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TMSA-TM4-CC-08
TMSA-TM4-PC-01
TMSA-TM4-PC-02
TMSA-TM4-IE-01
TMSA-TM5-CC-01
TMSA-TM5-CC-02
TMSA-TM5-CC-03
TMSA-TM5-CC-04
TMSA-TM5-CC-05
TMSA-TM5-CC-06
TMSA-TM5-CC-07
TMSA-TM5-CC-08
TMSA-TM5-CC-09
TMSA-TM5-PC -01
TMSA-TM5-PC -02
TMSA-TM5-PC -03_1
TMSA-TM5-PC -03_2
TMSA-TM5-PC -04_1
TMSA-TM5-PC -04_2
TMSA-TM5-PC -05
TMSA-TM5-PC -06
TMSA-TM5-PC -07
TMSA-TM5-PC -08
TMSA-TM5-PC -09
TMSA-TM5-PC -10
TMSA-TM6-CC-01
TMSA-TM6-CC-02
TMSA-TM6-CC-03
TMSA-TM6-CC-04
TMSA-TM6-CC-05
TMSA-TM6-PC -01
TMSA-TM5-IE-01
TCB-EG-01
TCB-EG-02
TCB-TC1-CC-01
TCB-TC1-CC-02
TCB-TC1-CC-03
TCB-TC1-CC-04
TCB-TC1-CC-05_1
TCB-TC1-CC-05_2
TCB-TC1-CC-06
TCB-TC1-CC-07
TCB-TC1-CC-08
TCB-TC1-CC-09
TCB-TC1-CC-10_1
TCB-TC1-CC-10_2
TCB-TC1-CC-10_3
TCB-TC1-CC-10_4
TCB-TC1-CC-10_5
TCB-TC1-PC-01
TCB-TC1-PC-02
TCB-TC1-EM-01_1
TCB-TC1-EM-01_2
TCB-TC1-EM-01_3
TCB-TC1-EM-01_4
TCB-TC1-IE-01
TCB-TC1-IE-02
TCB-TC1-IE-03
TCB-TC1-IE-04
TCB-TC1-IE-05
TCB-TC1-IE-06
TCB-TC1-IE-07
TCB-TC1-IE-08
TCB-TC1-IE-09
TCB-TC1-IE-10_1
TCB-TC1-IE-10_2
TCB-TC1-IE-11
TCB-TC1-IE-12
TCB-TC2-CC-01
TCB-TC2-CC-02
TCB-TC2-CC-03
TCB-TC2-CC-04
TCB-TC2-CC-05
TCB-TC2-CC-06
TCB-TC2-CC-07
TCB-TC2-CC-08
TCB-TC2-CC-09
TCB-TC2-CC-10
TCB-TC2-CC-11
TCB-TC2-CC-12
TCB-TC2-CC-13
TCB-TC2-PC-01
TCB-TC2-PC-02
TCB-TC2-PC-03
TCB-TC2-PC-04
TCB-TC2-PC-05
TCB-TC2-PC-06
DT-01

DT-02_1

DT-02_2

DT-02_3

DT-02_4

DT-03_1

DT-03_2

DT-03_3

DT-03_4

DT-03_5

DT-03_6

TMSA - Obras de intercegdo da Av Aimirante Reis (TM4;
TMSA - Obras de intercegdo da Av Almirante Reis
TMSA - Obras de intercegdo da Av Aimirante Reis (TM4;
TMSA - Obras de intercegdo da Av Almirante Reis (TM4

Construgdo Civil e Equip ) - Pogo de

ilag&o e acesso ao Tunel no Largo do Intendente - Pogo01

Processo e Faseamento Construtivo - Caixas e Box-culvert da Almirante Reis
Processo e Faseamento Construtivo - Pogo Descarregador com Vortice da Av. Aimirante Reis (CV)
Instalagdes Elétricas - Camara de Desvio de Caudal com Vértice (CDC-CV), Quadro Elétrico e Esquema Unifilar

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Construgao Civil e Equipamento - Levantamento Topogréfico - Situagéo Atual
TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Construgéo Civil e Equij ) - Rede
TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Construgéo Civil € Equipamento - Planta de Implantagéo da Obra de Saida do Tunel em santa Apolonia
TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Construgéo Civil e Equipamento - Perfil longitudinal do coletor

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Construgéo Civil € Equipamento - Camara de Valvula de Maré - Plantas e Cortes

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Construgéo Civil e Equipamento - Obra de Descarga do Tunel - Plantas e Cortes

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Construgao Civil e Equipamento - Pogo de ventilag&o e acesso ao tlinel na Rua dos Remédios - Pogo02
TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Construgéo Civil e Equipamento - Desvio das Condutas da EPAL - Planta

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia

delr Iras

TM5) - Construgao Civil e Equipamento - Desvio das Condutas da EPAL - Camaras de Descarga de Fundo, de Ventosa, de Enfiamento de Cabos e Perfil Transversal Tipo da Vala

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Recalce das Fundagdes dos Edificios do Beco do Belo e da Muralha Fernandina (Folha 02 de 02)
TMSA - Obra de Descarga do Tiinel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Tanel na Zona A - Trogo 1 ( Folha 01 de 02)

TMSA - Obra de Descarga do Tinel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Tdnel na Zona A - Trogo 1 ( Folha 02 de 02)

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Ttnel na Zona A - Trogo 2 ( Folha 01 de 02)

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Tunel na Zona A - Trogo 2 ( Folha 02 de 02)

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Tunel na Zona B - Trogo 1

TMSA - Obra de Descarga do Ttnel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo do Tiinel na Zona B - Trogo 2

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Atravessamento do muro cais de Santa Apolonia e descarga no Rio Tejo

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Elemento Defletor do Escoamento do Tunel - Planta e Corte

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Plano de Observagao

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolonia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Programa geral de instrumentag&o ( relativo a atravessamento sob o ttnel do metropolitano de Lisboa)
TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6) - Construgéo Civil e Equipamento - Rede de Infraestruturas - Situag&o Atual

TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6
TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6
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TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6
TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6

(TM8) -
(TM6) -
TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6) -
(TM6) -
(TM8) -
(TM6) -

TMSA - Sistema de Drenagem de AR da Zona Baixa da Bacia de Sta Apolonia - Zona Ocidental (TM6
TCB - Tanel Chelas-Beato - Plantas e perfis gerais - Planta geral

TCB - Tanel Chelas-Beato - Plantas e perfis gerais - Planta de Localizagao e Perfil Longitudinal

TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Construgao Civil - Levantamento Topografico - Situagao Atual

TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
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TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1

TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1

Construgao Civil - Rede de infraestruturas
Construgdo Civil - Planta de localizagao
Construgao Civil - Planta de Implantagéo
Construgdo Civil - Implantagao da Camara de Desvio de Caudal e Implantagéo e Perfil do Longitudinal do Coletor da Broma

Construgéo Civil - Implantagao das Camaras de Desvio de Caudal e Implantagéo e Perfis Longitudinais dos Coletores do Quartel e Picheleira
Construgdo Civil - Camara de Desvio de Caudal da Broma - Plantas e Cortes

Construgéo Civil - Camara de Desvio de Caudal do Quartel - Plantas e Cortes

Construgéo Civil - Camara de Desvio de Caudal da Picheleira - Plantas e Cortes

Construgéo Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Planta de Arranjo do Recinto

Construgéo Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Plantas as cotas 10.00 e 14.00

Construgao Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Plantas a cota 22.00 e Planta de Cobertura

Construgéo Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Cortes

Construgao Civil - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Algados

Construgéo Civil - Obra de Entrada - Secgdes Tipo
Processo Construtivo - Camaras de Desvio de Caudal da Broma, do Quartel e da Picheleira
Processo Construtivo e Faseamento - Obra de Desvio dos Caneiros de Chelas - Implantagéo

Equipamento Mecénico - Plantas
Equipamento Mecanico - Planta
Equipamento Mecénico - Cortes
Instalagdes Elétricas - Planta de Implantag&o da Obra de Desvio dos Caneiros
Instalagdes Elétricas - Distribuicio de Energia e lluminag&o Exterior
Instalagdes Elétricas - Caminhos de Cabos e Classificagéo de Locais
Instalagdes Elétricas - Alimentagao de Equipamentos
Instalagdes Elétricas - Rede de Terras e Para-raios
Instalagdes Elétricas - Circuitos de lluminagao Normal

TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1

TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
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TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2,
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2,
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2,
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2,

Desenhos Tipo - Valas

(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Equipamento Mecanico - Plantas e cortes
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-
(TC1)-

TMSA - Obra de Descarga do Tunel em Santa Apolénia (TM5) - Processo e Faseamento Construtivo - Recalce das Fundagdes dos Edificios do Beco do Belo e da Muralha Fernandina (Folha 01 de 02)

Construgéo Civil e Equipamento - Planta de Implantagao da Solug&o Proposta

Construgéo Civil e Equipamento - Perfil longitudinal da conduta elevatéria e do coletor de ligagéo & EE do Terreiro do Trigo (EE6)
Construgéo Civil e Equipamento - Perfil longitudinal do coletor unitario da Av. D. Afonso Henriques

Construgao Civil e Equipamento - Estagéo Elevatoria - Plantas e Cortes

Processo e Faseamento Construtivo - Estagao Elevatoria

Instalagdes Elétricas - Estagao Elevatéria, Quadro Elétrico e Esquema Unifilar

Instalagdes Elétricas - Circuitos de lluminagéo de Seguranca

Instalagdes Elétricas - Circuitos de Tomadas

Instalagdes Elétricas - Circuitos de Comando e Instrumentagéo

Instalagdes Elétricas - Quadro Geral - Esquema Unifilar

Instalagdes Elétricas - Quadro Eléctricos Parciais Q.01,Q.02 e Q.03 - Esquema Unifilares
Instalagdes Elétricas - Sistema de Intrus&o e Infraestruturas de Telecomunicagdes

TCB - Obra de Desvio dos Caneiros (TC1) - Instalagdes Elétricas - Sistema Automatico de Detegéo de Incéndios

TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2) - Construgéo Civil - Levantamento Topogréfico - Situagao Atual

Faseamento Construtivo

Desenhos Tipo - Camaras de visita (& < 600 mm e h < 5m) ( Folha 01 de 04)
Desenhos Tipo - Camaras de visita (& < 600 mm e h < 5m) ( Folha 02 de 04)
Desenhos Tipo - Camaras de visita (& < 600 mm e h < 5m) ( Folha 03 de 04)
Desenhos Tipo - Camaras de visita (& < 600 mm e h < 5m) ( Folha 04 de 04)
Desenhos Tipo - Camaras de visita (9>1000 mm e h<5m) Tipo | (sem mudanga de diregéo)

) - Construgdo Civil - Rede de Infraestruturas

) - Construgéo Civil - Planta de localizagao

) - Construgao Civil - Planta de Implantago

) - Construgéo Civil - Implantagéo da Camara de Desvio de Caudal e Implantagao e Perfis Longitudinais do Coletor da Rua Amigos de Lisboa

) - Construgao Civil - Camara de Desvio de Caudal da Rua Amigos de Lisboa - Plantas e Cortes

) - Construgéo Civil - Implantagéo dos Coletores na Doca Pogo do Bispo

) - Construgao Civil - Desvio das Condutas da EPAL DN600 e DN1000 da Zona Baixa - Implantagéo

) - Construgéo Civil - Desvio das Condutas da EPAL DN600 e DN1000 da Zona Baixa - Camara de descarga de fundo, cdmara de ventosa e camara de enfiamento de cabos - Perfil transversal tipo da vala

) - Construgao Civil - Saida do Tunel - Implantagéo - Plantas e Cortes
TCB - Obra de Descarga do Tunel Chelas Beato (TC2) - Construgao Civil - Trogo de ligagéo do tunel & descarga no Rio - Plantas e Cortes

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

Desenhos Tipo - Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanca de diregéo , 0°<A<10°)

Desenhos Tipo - Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanga de diregdo , 10°<A<20°)
Desenhos Tipo - Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanga de diregdo , 20°<A<30°)

Desenhos Tipo -Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanga de diregéo , 30°<A<40°)
Desenhos Tipo -Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanca de diregéo , 40°<A<50°)

Construgéo Civil - Obra de Descarga no Rio - Plantas e Cortes

Construgéo Civil - Galerias laterais - Planta e Cortes

Estruturas e Processos Construtivos - Camara de Desvio de Caudal da Rua Amigos de Lisboa
Estruturas e Processos Construtivos - Saida do Tanel e Descarga no Rio

Estruturas e Processos Construtivos - Saida do Tunel e Descarga no Rio - Estacas

Estruturas e Processos Construtivos - Plano de Observagdes - Planta
Estruturas e Processos Construtivos - Processo Construtivo da Ensecadeira - Plantas, cortes e pormenores
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Desenhos Tipo -Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanca de diregdo , 50°<A<60°)
Desenhos Tipo -Camaras de visita (@>1000 mm e h<5m) Tipo | (com mudanga de diregéo , 60°<A<70°)
Desenhos Tipo - Caixa de Transigao para Conduta Elevatoria

Desenhos Tipo - Caixa de Valvula de Seccionamento

Desenhos Tipo - Sistema construtivo por N.A.T.M. para os tlineis de acesso ao TM.S.A.

Parte B - Requalificagéo dos espagos exteriores em Santa Apolénia

Volume IV - Requalificagéo de espagos exteriores em Santa Apolonia - Tomo 1 - Memoéria descritiva e justificativa

Volume IV - Requalificagéo de espacos exteriores em Santa Apolénia - Tomo 1 - Meméria descritiva e justificativa - Instalagéo artistica

Volume IV - Requalificagéo de espagos exteriores em Santa Apolonia - Tomo 2 - Pegas desenhadas

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos de localizagéo - Planta de localizagdo: Identificagéo das unidades de projeto
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos de localizagéo - Planta de levantamento do existente

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta geral

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Cortes transversais

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Cortes longitudinais

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta com cotas planimétricas

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Plantas com cotas altimétricas

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta de localizagéo do arvoredo no espago urbano
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta de implantagéo de equipamentos de iluminag&o
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta de mobiliario e equipamento existente
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta de mobiliario e equipamento proposto
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais da proposta - Planta de coordenagéo com a rede de eléctrico
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos gerais de alteragdes - Amarelos e encarnados - Planta de alteragoes
Arquitetura e Espago Publico - Desenhos parciais da proposta - Planta

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos parciais da proposta - Planta

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos parciais da proposta - Planta

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos parciais da proposta - Cortes

Arquitetura e Espago Publico - Desenhos parciais - Passagem de Pedes Tipo

Arquitetura e Espago Publico - Pormenores construtivos - Perfil Tipo

Arquitetura e Espago Publico - Pormenores construtivos

Arquitetura e Espago Publico - Pormenores construtivos

Arquitetura e Espago Publico - Pormenores construtivos

Arquitetura e Espago Publico - Pormenor grelhas sumidouras

Arquitetura e Espago Publico - Aros para caldeiras de arvores

Arquitetura e Espago Publico - Cantarias e serralharias - Instalagéo artistica de 'Land Art' - Desenhos de coordenagéo
Arquitetura e Espago Publico - Cantarias e serralharias - Instalagéo artistica de 'Land Art' - Desenhos de coordenagéo
Arquitetura e Espago Publico - Envolvente & Capela da Boa Nova - Muros e escadas - Cantarias e guardas GR.1 e GR.2
Arquitetura e Espaco Publico - Envolvente & Capela da Boa Nova - Muros e escadas - Cantarias e guardas GR.1 e GR.2
Arquitetura e Espago Piblico - Muro da Rua Museu da Artilharia - Cantarias e guardas GR.3

Arquitetura e Espago Publico - Parque infantil

Arquitetura e Espago Publico - Parque infantil - Guarda GR.4

Arquitetura e Espaco Publico - Campo de jogos

Arquitetura e Espago Publico - Campo de jogos - Rede de protegdo GR.5

Arquitetura e Espago Publico - Cais de embarque elétrico - Guarda GR.6

Arquitetura e Espago Publico - Pormenores de guardas

Arquitetura e Espago Publico - Equipamento e mobilidrio urbano - Banco duplo

Arquitetura Paisagista e Plantagdes - Desenhos gerais - Plano de abates e transplantes

Arquitetura Paisagista e Plantages - Desenhos gerais - Plano de plantagao de infraestruturas do solo e medidas cautelares
Arquitetura Paisagista e Plantagées - Desenhos gerais - Plano de modelagéo do terreno e altimetria

Arquitetura Paisagista e Plantages - Desenhos gerais - Plano de drenagem/pormenor

Arquitetura Paisagista e Plantagdes - Desenhos gerais - Planta de plantagéo de arvores, instalagéo de relvado e pormenores
Arquitetura Paisagista e Plantagdes - Desenhos gerais - Planta de rega e pormenores

Rede Viaria - Levantamento topografico

Rede Viaria - Planta de tragado

Rede Viaria - Perfis longitudinais

Rede Viaria - Perfis longitudinais

Rede Viéria - Planta de pormenor

Rede Viaria - Perfis transversais eixo 1

Rede Viaria - Perfis transversais eixo 2 e eixo 3

Rede Viaria - Perfis transversais eixo 4 e eixo 5

Rede Viaria - Perfis transversais eixo 6 e eixo 7

Rede Viaria - Planta de pavimentos

Sinalizag&o Viria - Sinalizagdo SLAT - SV - SH

Fundagdes e Estruturas - Desenhos gerais - Marcagéo sondagens pavimento

Fundagdes e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Planta de fundagdes e planta de coberturas

Fundagdes e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Corte A-A - Dimensionamento do caule

Fundagdes e Estruturas - Desenhos parciais da Folha - Armaduras - Planta de cobertura e cortes

Fundagdes e Estruturas - Desenhos parciais dos muros - Planta de fundagdes

Fundagdes e Estruturas - Desenhos parciais dos muros - Cortes e armaduras

Infraestruturas Eléctricas - Infraestruturas enterradas para redes EDP

Infraestruturas Eléctricas - Rede de média tenséo

Infraestruturas Eléctricas - Rede de baixa tenséo - Cadastro do existente e redes a desativar

Infraestruturas Eléctricas - Rede de baixa tenséo - Rede existente a manter e rede nova

Infraestruturas Eléctricas - Rede de iluminagéo cadastro existente

Infraestruturas Eléctricas - Rede de iluminag&o nova

Infraestruturas Eléctricas - Infraestruturas enterradas da Carris

Infraestruturas de Telecomunicages - Rede da Portugal Telecom - Cadastro do existente e redes a desativar
Infraestruturas de Telecomunicagdes - Rede da Portugal Telecom - Rede existente a manter e rede nova
Infraestruturas de Telecomunicages - Rede da Art Telecom

Infraestruturas de Telecomunicagées - Rede da Colt

Infraestruturas de Telecomunicagdes - Rede da Oni

Infraestruturas de Telecomunicagées - Rede da Nos

Infraestruturas de Telecomunicagées - STM - Rede de telecomunicagdes militares

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta de divisdo de zonas de intervengéo

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da C.M. Lisboa

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da P.G. D. Lisboa

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes a desactivar ou a demolir

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Planta das redes propostas

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Perfis longitudinais dos colectores domésticos

Redes de Saneamento - Desenhos gerais - Perfis longitudinais dos colectores pluviais

Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Pormenores construtivos (folha 1 de 2)

Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Pormenores construtivos (folha 2 de 2)

Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Camara de visita em betédo armado

Redes de Saneamento - Desenhos parciais - Planta e pormenor da caixa de ramal

Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos gerais - Planta de diviséo de zonas de intervengdo

Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos gerais - Planta das redes de cadastro da EPAL

Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos gerais - Planta das redes a desactivar ou a demolir

Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos gerais - Planta das redes propostas

Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos parciais - Pormenores construtivos
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CE231
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CE2.4.1.2
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CE24.15
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CE 2417
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CE2.431
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CE2436
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CE251.1
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CE2513
CE2514
CE2515
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CE2523
CE2524
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CE2526
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CE2535
CE 2536
CE2537
CE 25338
CE254.1
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CE2543
CE 2544
CE2545
CE_255.1
CE2552
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Redes de Abastecimento de Agua - Desenhos parciais - Planta e pormenores construtivos
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.° 260/17 - Planta de localizagéo
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lishoa Gas - Projecto n.® 260/17 - Implantagéo

Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.° 260/17 - Conjunto Caixa e Valvula
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.® 260/17 - Caixa de Valvulas em Betdo
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.° 260/17 - Fim de Linha
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lishoa Gas - Projecto n.® 260/17 - Vala Tipo em Estradas
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n. 260/17 - Vala Tipo em Areas néo Pavimentadas
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.® 260/17 - Distancias Minimas
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.° 260/17 - Protecgtes

Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.® 260/17 - Montagem de Vélvulas de Seccionamento em PE Tipo 2
Rede de Gas - Desenhos fornecidos pela Lisboa Gas - Projecto n.° 260/17 - Caixa de Manobra Tronco-Conica
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11.2.2 - Relatérios Técnicos das Sondagens Geoldgicas e Geotécnicas
PlanoDrenagem_Relatério Geocontrole

29216 CML PlanoDrenagem_Relatério Completo Prospegéo

29216 CML PlanoDrenagem_RelatérioProspegdoComplementar_Beato

Relatérios Técnicos das Sondagens Geoldgicas e Geotécnicas LNEC

Ensaios com pressiometro e autoperfurador

Tunel Monsanto-Santa Apoldnia. Relatério Sintese

Tunel Monsanto-Santa Apoldnia. Ensaios laboratoriais sobre solos

Tunel Monsanto-Santa Apoldnia. Ensaios laboratoriais sobre rochas

Tunel Monsanto-Santa Apolonia. Ensaios in situ para determinagéo de condutividade hidraulica
Tunel Monsanto-Santa Apolénia. Ensaios de bombagem

Tunel Monsanto-Santa Apolonia. Ensaios sismicos entre furos

Tunel Monsanto-Santa Apoldnia. Monitorizagdo hidrogeologica

Tanel Chelas-Beato. Relatorio Sintese

Tanel Chelas-Beato. Ensaios laboratoriais sobre solos

Tunel Chelas-Beato. Ensaios in situ para determinagéo de condutividade hidraulica

Tunel Chelas-Beato. Ensaios de bombagem

Tinel Chelas-Beato. Ensaios sismicos entre furos

Tunel Chelas-Beato. Monitorizagéo hidrogeoldgica

Tunel Chelas/Beato. Relatério sintese — Adenda

Quadro passwords Relatérios Técnicos das Sondagens Geoldgicas e Geotécnicas

ENSAIOS LAB NORUEGA

11.2.3 - Relatorio das Sondagens Arqueologicas

Relatério das Sondagens Arqueolégicas do Beco do Belo e Santa Apolénia

Relatorio dos Pogos de Inspeccao de Fundagdes dos edificios na zona do Beco do Belo
Pareceres DGPC

Anexo | - Sondagens estruturais

11.2.4 - Cadastro da rede de lluminagao

Campolide

Avenida da Liberdade

Rua de Santa Marta

Avenida Aimirante Reis

Santa Apolénia

Chelas

Beato

11.2.4 - Cadastro da rede de Saneamento

Campolide

Avenida da Liberdade

Rua de Santa Marta

Avenida Aimirante Reis

Santa Apolonia

Chelas

Beato

11.2.4 - Cadastro da rede SLAT

Campolide

Avenida da Liberdade

Rua de Santa Marta

Avenida Aimirante Reis

Santa Apolonia

Chelas

Beato

Clausulas gerais para elaboragéo dos planos de desvio de transito

Manual de sinalizagdo temporaria para realizagéo de trabalhos na faixa de rodagem

112.5 - Cadastro das redes das Concessionarias de subsolo, nas zonas em que ha intervencao a superficie
APL - Santa Apolonia

APL - Santa Apolénia

APL - Santa Apolonia

APL - Beato

APL - Beato

ARTELECOM - Campolide

ARTELECOM - Avenida da Liberdade

ARTELECOM - Rua de Santa Marta

ARTELECOM - Avenida Almirante Reis

ARTELECOM - Santa Apolénia

ARTELECOM - Condicionantes

CARRIS - Campolide

CARRIS - Avenida da Liberdade

CARRIS - Rua de Santa Marta

CARRIS - Avenida Almirante Reis

CARRIS - Avenida Almirante Reis

CARRIS - Avenida Almirante Reis

CARRIS - Santa Apolénia

CARRIS - Chelas

CARRIS - Beato

CARRIS - Condicionantes

COLT - Avenida da Liberdade

COLT - Rua de Santa Marta

COLT - Santa Marta

COLT - Avenida Aimirante Reis

COLT - Santa Apolénia

EDP - Campolide

EDP - Avenida da Liberdade

EDP - Rua de Santa Marta

EDP - Avenida Almirante Reis

EDP - Santa Apolénia
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CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5/CE_2_5_5_6
CE/CE_2/CE_2 _5/CE_2 5 5/ICE_2 557

CE/CE_2/CE_2_5/CE_2_5_5
CE/CE_2/CE_2 5/CE_2.5_5
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CE/CE_2/CE_2 5/CE_2_5_6
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CE 2556
CE2557
CE 25538
CE2559
CE_2.5.5_10
CE 2561
CE256.2
CE2563
CE256.4
CE2565

CE2569
CE2571
CE25672

CE2575
CE2576
CE2577

CE_2.5.7_10
CE_2.58.1
CE2582
CE2583
CE2584
CE2591
CE2592
CE2593
CE25094
CE2595
CE2596
CE_2.510_1
CE_2.5.10_2
CE_2.5.10_3
CE_2.5.10_4
CE_2.5.10_5
CE_2.5.10_6
CE_2_5_10_6a
CE_2.5.10_7
CE_2.5 111
CE2.5.11.2
CE25 113
CE25.11.4
CE25 115
CE_25.11.6
CE2.5 117
CE2511.8
CE2.5 119
CE_2.5.11_10
CE_2.5.121
122
CE25123
CE25124
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TMSA-TM1-FH-01
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CE_3_NE
CE_3_PA
CE_3_PB
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EDP - Chelas

EDP - Beato

EDP - Condicionantes AT

EDP - Condicionantes BT

EDP - Condicionantes

EPAL - Campolide

EPAL - Avenida da Liberdade

EPAL - Rua de Santa Marta

EPAL - Avenida Almirante Reis

EPAL - Santa Apolénia

EPAL - Chelas

EPAL - Beato

EPAL - Condicionantes

EPAL

GALPENERGIA - Campolide

GALPENERGIA - Avenida da Liberdade

GALPENERGIA - Rua de Santa Marta

GALPENERGIA - Avenida Almirante Reis

GALPENERGIA - Santa Apolénia

GALPENERGIA - Chelas

GALPENERGIA - Beato

GALPENERGIA - Condicionantes

GALPENERGIA - Regras de seguranga para obras a realizar perto de infraestruturas de gas natural
GALPENERGIA - Termo de Responsabilidade para acesso ao SIGAS

NOS - Avenida da Liberdade

NOS - Rua de Santa Marta

NOS - Avenida Almirante Reis

NOS - Santa Apolénia

ONI - Campolide

ONI - Avenida da Liberdade

ONI - Rua de Santa Marta

ONI - Avenida Almirante Reis

ONI - Santa Apolénia

ONI - Beato

PT - Campolide

PT - Avenida da Liberdade

PT - Rua de Santa Marta

PT - Avenida Aimirante Reis

PT - Santa Apolonia

PT - Chelas

PT - Chelas

PT - Beato

STM - Campolide

STM - Avenida da Liberdade

STM - Rua de Santa Marta

STM - Avenida Almirante Reis

STM - Santa Apolonia

STM - Beato

STM - Condicionantes

STM - Especificagdes técnicas gerais referentes a construgdo de infraestruturas subterraneas

STM - Pormenor Tampa das Caixas de Visita tipo R_E

STM - Pormenor da Conduta a 3 furos

VODAFONE - Campolide

VODAFONE - Avenida da Liberdade

VODAFONE - Rua de Santa Marta

VODAFONE - Avenida Almirante Reis

VODAFONE - Santa Apolonia

VODAFONE - Beato

VODAFONE - Condicionantes

Impacte Ambiental

Declaragéo de Impacte Ambiental

TUA

RS_EIA_TuneisPGDL

RNT_EIA_TuneisPGDL

Anexos_eia_tuneispgd!

Entrega aditamento EIA

6_Esclarecimento_RS_EIA_PGDL - AIA 2961_Set2017

11.2.7 - Requisitos para a Compilagao Técnica

112.8 - Local para a fabrica de aduelas e zonas estimadas de intervengao & superficie

Area de implantago para a futura construgéo da fabrica de aduelas

Zonas estimadas de intervencao & superficie

Localizagdo esquematica da obra de descarga em Sta Apolonia

11.2.9 - Relatério: "Ensaios hidraulicos em modelo fisico da cdmara de vortice da Avenida Almirante Reis"

11.2.10 - Requisitos Técnicos de apoio a elaboragao dos estudos e projeto de execugéo

11.2.11 - Esquema de funcionamento da Bacia anti-poluigdo de Monsanto

Tanel Monsanto-Santa Apolénia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidréulico para caudais até 6,6 m3/s (folha 01 de 04)
Tinel Monsanto-Santa Apolonia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidréulico para caudais de 6,6 m3/s a 14,1 m3/s (folha 02 de 04)
Tanel Monsanto-Santa Apolénia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidraulico para caudais de 14,1 m3/s até 50,1 m3/s (folha 03 de 04)
Tinel Monsanto-Santa Apolonia (TMSA) - Obra de desvio do Caneiro (TM1) - Planta de funcionamento hidréulico para caudais superiores a 50,1 m3/s (folha 04 de 04)
Tanel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidraulico para caudais até 1,5 m3/s (folha 01 de 03)
Tnel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidraulico para caudais de 1,5 m3/s a 36 m3/s (folha 02 de 03)
Tanel Chelas-Beato (TCB) - Obra de desvio do Caneiro (TC1) - Planta de funcionamento hidraulico para caudais superiores 36 m3/s (folha 03 de 03)
Plano de Seguranga e Saude

Plano de Seguranca e Saude - Nota Explicativa

Regras a observar na elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salide e a implementar na execugéo de todos os trabalhos
Desenvolvimento das regras do PSS a observar na zona de requalificagéo de espagos exteriores em Santa Apolénia
Termo de Responsabilidade
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