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Notas: 1. Os valores apresentados referentes 

a comprimentos lineares (ml) e áreas (m2) 

neste Mapa de Trabalhos, foram obtidos pela 

medição dos elementos no plano horizontal, 

não tendo sido considerada a inclinação das 

ruas ou dos troços em questão, pelo que o 

empreiteiro deverá ter em conta este aspecto 

na formulação do preço dos trabalhos 

respectivos. 

A. ARQUITECTURA E ESPAÇO PÚBLICO

A.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

A.1.1. ESTALEIRO. Execução, instalação e

desmonte de estaleiro completo, com todos

os equipamentos, materiais, mão-de-obra e

trabalhos inerentes, incluindo a instalação de

tapumes e vedações de protecção,

sinalização especifica da obra para protecção

de pessoas e veículos, fornecimento e

montagem de placas identificativas da obra e

de painéis informativos para as diversas fases

da obra, fornecimento de contentores de

apoio à obra, bem como a movimentação de

todas as máquinas e equipamentos

destinados à realização da empreitada,

conforme especificações das C.T.E.. 

Nota: custo englobado na empreitada geral

A.2 LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES

NOTAS: No preço dos artigos deste capítulo 

deverá ser incluida a execução de protecção 

de elementos a manter, com os meios físicos 

necessários, adaptados à natureza dos 

elementos a manter, a realizar após 

desmontes e antes de demolições, completa, 

incluindo todos os materiais e trabalhos 

inerentes, conforme Peças Desenhadas e 

especificações deste Caderno de Encargos
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A.2.1 LEVANTAMENTO DE TODO O MOBILIÁRIO

URBANO. Levantamento com cuidados

especiais de todo o mobiliário e

equipamento urbano, dos vários modelos, 

existentes ao longo do espaço de

intervenção, incluindo registo fotográfico,

separação dos elementos a recuperar e repôr

na intervenção, transporte e

acondicionamento em local a definir pelo

Dono de Obra dos elementos por ele

seleccionados e transporte para vazadouro do

Empreiteiro dos elementos não

seleccionados.

São os seguintes:

a) Cacifos un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

b) Cabine telefónica un 0

4.1 0

4.2 0

4.3 0

c) Papeleiras un 16

4.1 2

4.2 14

4.3 0

d) Mupis un 6

4.1 2

4.2 4

4.3 0

e) Paragens de autocarros un 5

4.1 1

4.2 4

4.3 0

f) Painel de horários da Carris un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

g) Parquímetro un 2

4.1 0

4.2 1

4.3 1

h) Carregador de veículos un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

i) WC Pública un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

j) Ecoponto un 1

4.1 1
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4.2 0

4.3 0

k) Quiosque un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

l) Guardas ml 28.00

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 28.00

m) Sinalética da PSP un 1.00

4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

A.2.2 REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS. Remoção

de todos os revestimentos finais e preparação

do solo para posterior movimentação de

terras e redefinição de cotas, incluindo

transporte de entulhos para vazadouro do

Empreiteiro, e aproveitamento de calçadas e

lancis que se encontrem em bom estado

assim como a limpeza, transporte e

acondicionamento dos mesmos em local a

definir pelo Dono de Obra.

m ² 31788.34

4.1 3926.84

4.2 26209.00

4.3 1652.50

A.2.3 REMOÇÃO CUIDADA DE BASALTO PARA

POSTERIOR APLICAÇÃO. Remoção cuidade

de calçada em basalto para posterior

recolocação, incluindo preparação do solo

para posterior movimentação de terras e

redefinição de cotas, transporte de entulhos

para vazadouro do Empreiteiro, limpeza,

transporte e acondicionamento dos mesmos

em local a definir pelo Dono de Obra.

m ² 368.65

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 368.65
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A.2.4 ESTÁTUAS. Fornecimento e colocação de

protecção através de lonas, lâminas de

polietileno, painéis de madeira e outros

materiais que se julguem necessários, nos

elementos existentes a manter e recuperar,

enquanto decorrem os trabalhos, incluindo a

remoção posterior das protecções, carga

manual para camião ou contentor, remoção

do material para aterro específico ou operador

licenciado de gestão de resíduos,

considerando a carga em obra para camião

ou contentor, a ida, a descarga, a volta, a

taxa de entrega do material em aterro,

limpeza final e todos os trabalhos.

são as seguintes:

a) E.01 - Fontanário un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

b) E.02 - Monumento aos emigrantes un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

c) E.05 - Busto de D. Manuel I un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

d) E.06 - Canhão un 2

4.1 0

4.2 2

4.3 0

A.2.5 ESTÁTUAS. Desmonte cuidadoso de

estatuária, incluindo todos os seus

elementos, limpeza para armazenamento em

local a indicar pelo Empreiteiro e a aprovar

pela Fiscalização, ou remoção e transporte

dos produtos para vazadouro autorizado, a

qualquer distância, com carga, descarga e

empolamentos incluindo posterior

recolocação cuidadosa dos elementos em

local a definir pelo projectista e Dono de

Obra.

São as seguintes:

a) E.03 - Padrão un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

b) E.04 - Porto de Lisboa 1997 un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0
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c) E.06 - Canhão un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.3 MOVIMENTO DE TERRAS

Nota: Os movimentos de terra considerados 

terão que ser confirmados em obra

A.3.1 Escavação e remoção de terreno de qualquer

natureza para obtenção de cotas de projecto

incluindo a execução de caixa nas

espessuras de projecto, para proceder à

preparação de bases de revestimentos e de

outros elementos, incluindo demolição de

fundações existentes, abertura de roços e

valas para especialidades, entivações,

esgotos de águas, elevação, transporte,

carga e descarga de produtos sobrantes a

vazadouro autorizado, regularização do fundo

e eventual desmonte de rocha (qualquer que

seja o volume ocorrente), e todos os demais

trabalhos, segundo desenhos de projecto e de 

acordo com CE Anexo IV - gestao patrimonio

cultural, PGDL .

m ³ 17898.86

4.1 1457.82

4.2 15431.29

4.3 1009.75

A.4 BETÕES

Nota: As fundações de equipamentos, 

mobiliário e lancis estão incluídas nos artigos 

dos mesmos, com a especificação definida 

nas condições técnicas da rede viária

A.4.1 Execução e assentamento de golas ocultas

em betão pré-fabricado, para fixação e remate 

de grelhas sumidouras anti roubo assentes

sobre caixas pré fabricadas de betão para

recolha de águas pluviais (caixa e grelha

previstas em artigo próprio da especialidade),

incluindo todos os materiais e trabalhos

inerentes de acordo com os desenhos de

projecto e descrição das C.T.E.. 

m
2

41.28

4.1 0.00

4.2 36.96

4.3 4.32
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A.4.2 Pavimento térreo composto por: camada de

enrocamento com 0.20m de espessura;

manta Geotextil; camada de Betão de

Regularização com 0.05m; duplo filme de

polietileno de 500 µ; camada de Betão

armado C30/37.XC2.S3, com 20cm e

armadura #Ø16 af. 0.30m; inclui quebra e

juntas com poliestireno de 0.02m junto de

elementos emergentes e refechadas a

mastique; incluindo preparação,

compactação do fundo e todos os trabalhos

acessórios e complementares. Conforme

pormenores desenhados.

m
2

801.39

4.1 0.00

4.2 93.78

4.2 laje do terminal de autocarros 616.00

4.2 parque infantil 91.61

4.3 0.00

A.5 ALVENARIAS

A.5.1 Alvenaria simples de tijolo furado

0.30x0.20x0.11m, assente a 0.11m, na

execução de paredes e forras de parede,

incluindo argamassa de assentamento, com

todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais e especificações

deste Caderno de Encargos

m ² 13.83

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 13.83

A.6 IMPERMEABILIZAÇÕES

A.6.1 Fornecimento e aplicação de sistema de

impermeabilização constituído por pintura

betuminosa ‘SIKA, Inertol F’ e lâmina

drenante 'SIKA, PHD 500 Geo 20', a aplicar

nas paredes enterradas e muros de

contenção em betão armado, articulando com

dreno periférico, com todos os trabalhos e

materiais inerentes, conforme os Desenhos

de Pormenor e especificações deste Caderno

de Encargos.

m ² 257.57

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 - muro rua do museu da artilharia 71.51

4.3 - muro do Lg. Beco do Belo 82.65

29.40

4.3 - escada da capela da Boa Nova 74.01
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A.6.2 Fornecimento e aplicação de sistema de

impermeabilização constituído por membrana

sintética flexível de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP

1100-15 HL’, esp. 1,5mm, a aplicar nas

paredes enterradas e muros de contenção em

betão armado, articulando com dreno

periférico, com todos os trabalhos e materiais

inerentes, preparada para receber a camada

de forma, conforme os Desenhos de

Pormenor e especificações deste Caderno de

Encargos

m ² 501.95

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 46.53

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 99.52

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 64.94

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 43.84

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 98.30

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA 47.63

4.2 0.00

  cap.4.3 - parede da capela 19.39

  cap.4.3 - Paredes PT+PSP 81.80

A.6.3 Fornecimento e aplicação de sistema de

impermeabilização constituído por membrana

sintética flexível de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP

1100-15 HL’, esp. 1,5mm, sobre camada de

forma em betão leve regularizada (medida em

artigo próprio), em cobertura plana ajardinada

visitável, incluindo camada de

dessolidarização e membrana drenante,

remates e compatibilização com sistema de

impermeabilização de muros de contenção,

conforme especificações do fabricante, de

forma a ficar pronta a receber terra vegetal ou

outro acabamento constituinte dos sistemas

de pavimento exteriores, conforme indicado

nos Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos.

m ² 673.75

(laje da folha) 4.1 673.75

4.2 0.00

 (parede da capela) 4.3 0.00
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A.6.4 Fornecimento e aplicação de sistema de

impermeabilização constituído por membrana

sintética flexível de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP

1100-15 HL’, esp. 1,5mm, sobre camada de

forma em betão leve regularizada (medida em

artigo próprio), em cobertura plana ajardinada

visitável, incluindo camada de

dessolidarização e membrana drenante,

remates e compatibilização com sistema de

impermeabilização de muros de contenção,

conforme especificações do fabricante, de

forma a ficar pronta a receber terra vegetal ou

outro acabamento constituinte dos sistemas

de pavimento exteriores, conforme indicado

nos Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos.

m ² 67.28

 4.1 0.00

4.2 0.00

 4.3 67.28

A.7 ISOLAMENTOS

A.8 REVESTIMENTOS

a) Inclui-se nos artigos deste capítulo a

execução e adaptação dos limites existentes

à intervenção, tais como lancis, revestimentos

de passeios ou outros elementos existentes

na fronteira com zonas fora da intervenção,

de forma a garantir a continuidade dos

pavimentos e a correcta transição. Este

trabalho deverá ser coordenado com o

Projectista;

A.8.1 Execução de seis conjuntos de recolhas e

ensaios de caracterização de aterros,

incluindo colheitas de amostra e ensaios, de

modo a fundamentar a eventual necessidade

da sua substituição, de modo a garantir a

compactação desses aterros a 95% do

Proctor normalizado.

vg 1 1

 4.1

4.2

 4.3 1.00
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A.8.2 Fornecimento e aplicação de geogrelha de

polipropileno extrudido para estabilização dos

solos “Tensar, Triax” ou equivalente e

geotextil anti-contaminação não tecido de

200gr/m2, sobre terreno compactado a 95%

do Proctor normalizado, incluindo todos os

trabalhos e acessórios complementares

necessários, conforme Desenhos Gerais,

Desenhos de Pormenor e, segundo

especificações do fabricante e do projectista

da especialidade;

m ² 29651.00

 4.1 4161.00

4.2 23469.00

 4.3 2021.00

A.8.3 Fornecimento, execução e colocação de base

e sub-base de pavimento em agregado

britado de granulometria extensa (ABGE),

depois do recalque, incluindo espalhamento e

compactação e todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários, conforme

Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor e

especificações deste Caderno de Encargos.

Nas seguintes dimensões:

a) Espessura mínima 20cm m ² 21153.68

4.1 3926.84

4.2 15630.17

 4.3 1596.67

b) Espessura mínima 30cm m ² 3248.65

4.1 0.00

4.2 3248.65

 4.3 0.00

c) Espessura mínima 20+20cm m ² 4920.06

4.1 0.00

4.2 4495.49

 4.3 424.57

A.8.4 Fornecimento e colocação de camada de sub-

base, para pavimento viário em agregado de

granulometria extensa tratado com cimento

(AGEC) com 110kg de cimento/m3, com

20cm de espessura, conforme Desenhos

Gerais, Desenhos de Pormenor e

especificações deste Caderno de Encargos.

m ² 2182.94

4.1 0.00

4.2 2078.27

 4.3 104.67
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A.8.5 Fornecimento e assentamento de

revestimento de pavimentos em calçada de

paralelepípedos de Gabro ‘Preto de Odivelas’,

9x18x9cm, acabamento despolido a jacto de

areia fino, incluindo calçada em Lioz ‘Branco

Chainette’, com a mesma dimensão e

acabamento para a sinalização horizontal nos

pavimentos, incluindo preenchimento das

juntas com traço seco 1:3 de cimento com

areia de brita de basalto, incluindo todos os

materiais e trabalhos inerentes, segundo

desenhos de projecto e presentes C.T.E.

m ² 6951.27

4.1 1393.00

4.2 4798.06

 4.3 760.21

A.8.6 Fornecimento e assentamento de

revestimento de pavimentos em calçada de

paralelepípedos de Gabro ‘Preto de Odivelas’,

9x18x9cm, acabamento escacilhado,

incluindo calçada em Lioz ‘Branco Chainette’,

com a mesma dimensão e acabamento

serrado, para execução de sinalização

horizontal nos pavimentos, incluindo

preenchimento das juntas com traço seco 1:3

de cimento com areia de brita de basalto,

incluindo todos os materiais e trabalhos

inerentes, segundo desenhos de projecto e

presentes C.T.E.

4563.86

4.1 176.22

4.2 4282.87

 4.3 104.77

A.8.7 Reassentamento de calçada irregular

existente em Basalto proveniente dos

levantamentos, conforme artigo específico

desse capítulo, preenchimento das juntas

com traço seco 1:3 de cimento com areia de

brita de basalto, incluindo todos os materiais

e trabalhos inerentes, segundo desenhos de

projecto e presentes C.T.E..

m ² 390.36

4.1 0.00

4.2 0.00

 4.3 390.36
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A.8.8 Fornecimento e execução de laje em betão

C30/37.XC2.S3 para PAVIMENTOS

CONTÍNUOS E CICLOVIAS, com agregados

de basalto, da SECIL ou equivalente, com

0,12m de espessura, armado com rede

electrosoldada 'malhasol CQ38' ou

equivalente, acabamento desactivado na

superfície esp. 2mm, assentamento sobre

ABGE (medido em artigo próprio), incluindo

formação de pendentes, execução e

enchimento de juntas, cofragens provisórias,

reforços em zonas de maior esforço,

compatibilização com as caixas de

pavimento, aplicação de produto de

desactivação tipo SECILTEC AD31 ou

equivalente, tratamento final com selante

hidrófugo tipo SECILTEC AD40 ou

equivalente, incluindo todos os materiais e

trabalhos inerentes, segundo desenhos de

projecto e presentes CTE

Aplicável em:

a) PAVIMENTOS CONTÍNUOS m ² 5503.22

4.1 559.19

4.2 4939.26

 4.3 4.77

a) CICLOVIAS m ² 411.84

4.1 0.00

4.2 411.84

 4.3 0.00

A.8.9 Fornecimento e execução de laje em betão

C30/37.XC2.S3 em PASSADEIRAS e

CICLOVIAS, com agregados de basalto, da

SECIL ou equivalente, com 0,20m de

espessura, armada com # Ø16 af 0.30m em

aço A 500, acabamento desactivado na

superfície esp.2mm, assentamento sobre

ABGE (medido em artigo próprio), incluindo

formação de pendentes, execução e

enchimento de juntas, cofragens provisórias,

reforços em zonas de maior esforço,

compatibilização com as caixas de

pavimento, aplicação de produto de

desactivação tipo SECIL TEC AD31 ou

equivalente, tratamento final com selante

hidrófugo tipo SECIL TEC AD40 ou

equivalente, incluindo todos os materiais e

trabalhos inerentes, segundo desenhos de

projecto e presentes CTE. 

m ² 416.00

4.1 0.00

4.2 416.00

 4.3 0.00
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A.8.10 Fornecimento e execução de camada de

revestimento final em CICLOVIA em 2

camadas de slurry-seal com 2kg/m2,

composta por inertes seleccionados de gabro

com granulometria controlada e resinas

sintéticas, coloração a definir, incluindo

marcações viárias, chapas metálicas de

sinalização em calçada e todos os materiais e

trabalhos inerentes, incluindo pintura de

sinalização horizontal, segundo desenhos de

projecto e presentes CTE

m ² 508.69

4.1 0.00

4.2 508.69

 4.3 0.00

A.8.11 Fornecimento e execução de camada de

base em macadame betuminoso (MB AC20

base 35/50), com 0,09 m de espessura

depois do recalque, incluíndo fornecimento,

rega de impregnação betuminosa,

compactação e todos os trabalhos

necessários. m ² 6627.08

4.1 0.00

4.2 6110.72

 4.3 516.36

A.8.12 Fornecimento e colocação de camada de

desgaste com ligante translúcido 'Recofal' ou

equivalente, e inertes de seixo britado, com

aditivo promotor de adesividade, com 0.04m

de espessura, após recalque, incluindo

fornecimento, rega de colagem betuminosa

aniónica de ruptura rápida, compactação e

todos os trabalhos necessários, tudo de

acordo com as peças escritas e desenhadas

do projeto

m ² 6627.08

4.1 0.00

4.2 6110.72

 4.3 516.36
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A.8.13 Fornecimento e execução de pavimento

sintético para PARQUE INFANTIL composto

por camada inferior amortecedora de impacto

em SBR, esp. 7cm para uma altura de queda

de 2,10m, constituída por uma mistura de

granulado preto e ligante de um componente

e por uma camada de acabamento em EPDM

com 10mm, constituída por uma mistura de

grânulos coloridos (cor a definir) EPDM de

1,4mm Gezoflex incluindo base em betonilha

ao traço 4:1, esp. mínima de 8cm, incluindo

todos os materiais e trabalhos inerentes,

segundo desenhos de projecto e presentes

CTE.

m ² 91.61

4.1 0.00

4.2 91.61

 4.3 0.00

A.8.14 Fornecimento e execução de laje em betão

C30/37.XC2.53 em CAMPO DE JOGOS, com

agregados de basalto, da SECIL ou

equivalente, com 0,12m de espessura,

acabamento brunido, armado com rede

electrosoldada 'malhasol CQ38' ou

equivalente, assentamento sobre ABGE

(medido em artigo próprio), incluindo

formação de pendentes, execução e

enchimento de juntas, cofragens provisórias,

reforços em zonas de maior esforço,

compatibilização com execução de caixas de

pavimento e equipamento de jogos,

tratamento final com selante hidrófugo tipo

SECILTEC AD40 ou equivalente, incluindo

todos os materiais e trabalhos inerentes,

segundo desenhos de projecto e presentes

CTE.

m ² 149.57

4.1 0.00

4.2 149.57

 4.3 0.00

A.8.15 Execução de camada de forma em betão

leve, constituindo pendentes, regularizada,

pronta a receber sistemas de

impermeabilização, com todos os materiais e

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais, Desenhos de Pormenor e

especificações deste Caderno de Encargos.

m ³ 163.69

(laje do PT folha (50cm)) 4.1 91.41

laje esp. Polivalente folha (50cm) 4.1 53.94

4.2 0.00

laje do espaço PSP (35cm) 4.3 10.57

laje do PT (35cm) 4.3 7.77
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A.8.16 BETONILHA AFAGADA. Revestimento

contínuo em betonilha armada de

argamassa pré-misturada de cimento, com

espessura de 25 mm, esquartelado com

modelação a definir em obra, com

acabamento poliuretânico alifático

bicomponente com aspecto final opaco mate,

cor cinzento claro, incluindo betonilha de

regularização e enchimento fornecimento,

carga, transporte, descarga, preparação das

superfícies e aplicação, de acordo com os

desenhos de pormenor e o caderno de

encargos.
m ² 312.89

laje do PT folha 4.1 182.81

laje esp. Polivalente folha 4.1 107.87

4.2 0.00

laje do PT 4.3 22.21

A.8.17 Reboco de desempeno, de cimento e areia,

ao traço 1:3, com acabamento talochado para

regularização de negativos para colocação de

luminárias projectoras na escada junto à

Capela da Boa Nova e nichos de armários

técnicos, em toda a área de intervenção,

segundo os desenhos do projecto e a

descrição das C.T.E.

m ² 15.88

4.1 0.00

4.2 0.00

 Nicho dos armários junto ao PT 4.3 9.00

Nicho dos armários junto ao PT 4.3 4.00

Nicho dos armários junto ao PT 4.3 2.88

A.8.18 Execução de reboco constituído por emboço

(1 a 2 camadas) e reboco, nas camadas e

espessuras necessárias para cumprir os

limpos, em paredes e muros, com argamassa

de cal aérea hidrofugada, aos traços de 1:3 a

1:4, com acabamento sarrafado grosso

(emboços) e areado fino (reboco), incluindo

preparação das superfícies e aplicação, com

todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor e especificações deste Caderno de

Encargos.

m ² 144.44

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 144.44
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A.8.19 Acabamento de tectos com argamassas

estucadas, constituido por esboço de

desempeno, executado com argamassa de

areia fina, gesso de esboço de 1ª qualidade e

cal em pasta, ao traço 4:1:1 (em volume), e

revestimento de acabamento com

argamassas de gesso estuque de 1ª

qualidade e cal em pasta ao traço 1:2 (em

volume), segundo os desenhos do projecto,

mapa de acabamentos e a descrição das

C.T.E.
m ² 52.42

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 52.42

A.9 CANTARIAS

a) Inclui-se nos artigos deste capítulo a

execução e adaptação dos limites existentes

à intervenção, tais como lancis, revestimentos

de passeios ou outros elementos existentes

na fronteira com zonas fora da intervenção,

de forma a garantir a continuidade dos

pavimentos e a correcta transição. Este

trabalho deverá ser coordenado com o

Projectista;

A.9.1 Fornecimento, execução e colocação de

LANCIL E DEGRAUS, em pedra de Gabro 

Preto de Odivelas despolido a jacto de

areia fino em todas as faces aparentes,

boleado com raio de 2cm nas arestas

exposta, segundo desenhos de projecto, com

comprimentos de 100cm, excepto em peças

de remate que poderão ir até 135cm,

segundo desenhos gerais e de estereotomia.

O lancil deverá ser assente antes da

execução dos revestimentos adjacentes,

sobre fundação de betão prevista no capítulo

das estruturas. Considera-se incluido lancil

curvo, peças especiais de remate, quando

necessário e peças rampeadas. Inclui

assentamento, colagens, selagens e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor, Mapa de Acabamentos e

especificações dos Caderno de Encargos.

A CONSIDERAR COM:

a) Secção de 500x200mm (incluindo peças de 

secção variável, rampeadas a partir de 

200mm e degraus de remate da escada do 

Beco do Belo) ml 2249.71

4.1 0.00
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4.2 2079.26

4.3 170.45

b) Secção de 500x100mm ml 349.71

4.1 0.00

4.2 341.71

4.3 8.00

c) Secção de 500x400mm (incluindo peças de 

secção variável, rampeadas a partir de 

400mm) ml 210.40

4.1 0.00

4.2 210.40

4.3 0.00

d) Secção de 330x175mm ml 4.10

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 4.10

e) Degrau junto ao Terminal de Cruzeiros de Sta 

Apolónia com altura necessária para 

concordância com as cotas existentes

ml 35.35

4.1 0.00

4.2 35.35

4.3 0.00

A.9.2 CAPEAMENTOS DE MUROS EM GABRO.

Fornecimento, execução e colocação de

CAPEAMENTOS, em pedra de Gabro Preto

de Odivelas despolido a jacto de areia fino

em todas as faces aparentes, boleado com

raio de 2cm apenas nas pedras que servem

de soleira, segundo desenhos de projecto,

com comprimentos de 100cm, excepto em

peças de remate que poderão ir até 135cm,

segundo desenhos gerais e de estereotomia.

Consideram-se incluidas peças especiais de

remate. Inclui assentamento, colagens,

selagens e remates, com todos os materiais e

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais, Desenhos de Pormenor, Mapa de

Acabamentos e especificações dos Caderno

de Encargos.

A CONSIDERAR COM:

a) Secção de 1000x100mm ml 25.66

4.1 0.00

4.2 25.66

4.3 0.00

b) Secção de 500x100mm ml 52.51

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 52.51
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A.9.3 Fornecimento, execução e colocação de

LANCIL no parque infantil, diâmetro exterior

de 12m, em pedra de Gabro Preto de

Odivelas despolido a jacto de areia fino em

todas as faces aparentes, boleado com raio

de 2cm nas arestas exposta, segundo

desenhos de projecto, com uma largura de

600mm, comprimento de aproximadamente

1000mm, altura variável (entre 500 e 120mm)

e junta sempre vertical. Inclui

assentamento, colagens, selagens e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor, Mapa de Acabamentos e

especificações dos Caderno de Encargos.

ml 37.68

4.1 0.00

4.2 37.68

4.3 0.00

A.9.4 LANCIL EM GABRO NO CAMPO DE

JOGOS. Fornecimento, execução e

colocação de LANCIL, diâmetro exterior de

15m, em pedra de Gabro Preto de Odivelas

despolido a jacto de areia fino em todas as

faces aparentes, boleado com raio de 2cm

nas arestas exposta, segundo desenhos de

projecto, com uma largura de 600mm,

comprimento de aproximadamente 1000mm,

altura variável (entre 500 e 120mm) e junta

sempre vertical. Inclui assentamento,

colagens, selagens e remates, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,

Mapa de Acabamentos e especificações dos

Caderno de Encargos.

ml 47.12

4.1 0.00

4.2 47.12

4.3 0.00
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A.9.5 LANCIL E DEGRAUS EM LIOZ.

Fornecimento, execução e colocação de

LANCIL, em pedra de Lioz Branco Chainette

despolido a jacto de areia fino em todas as

faces aparentes, cortado a favor, não

resinado, boleado com raio de 2cm nas

arestas exposta, incluindo remates de

caleiras, segundo desenhos de projecto, com

comprimentos de 100cm, excepto em peças

de remate que poderão ir até 135cm,

segundo desenhos gerais e de estereotomia.

Deverão ser assentes antes da execução dos

revestimentos adjacentes, sobre fundação de

betão. Considera-se incluido lancil curvo,

peças especiais de remate, quando

necessário e peças rampeadas. Inclui

assentamento, colagens, selagens e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor, Mapa de Acabamentos e

especificações dos Caderno de Encargos.

A considerar com:

a) Secção de 500x100mm ml 239.96

4.1 0.00

4.2 239.96

4.3 0.00

b) Secção de 330x175mm ml 93.45

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 93.45

c) Secção de 430x200mm ml 5.59

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 5.59

d) Secção de 500x140mm ml 3.43

4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 3.43
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A.9.6 Fornecimento, execução e colocação de

FAIXAS DE ALERTA DE PASSAGENS DE

PEÕES em pedra granito claro de

alpalhão, esp. 100mm, acabamento

escacilhado, superfície com textura de

pitonado, dimensão tipo 100 x 40cm,

incluindo-se peças de excepção em curva e

peças especiais de remate, assentamento,

colagens, selagens e remates, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,

Mapa de Acabamentos e especificações dos

Caderno de Encargos.

ml 479.90

4.1 49.67

4.2 410.23

4.3 20.00

A.9.7 Fornecimento, execução e colocação de

GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE

PASSAGENS DE PEÕES em pedra granito

claro de alpalhão, esp. 50mm, acabamento

escacilhado, superfície com textura de

estriado, dimensão tipo 100 x 40cm,

incluindo-se peças de excepção em curva e

peças especiais de remate, assentamento,

colagens, selagens e remates, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,

Mapa de Acabamentos e especificações dos

Caderno de Encargos.

ml 165.89

4.1 28.84

4.2 135.49

4.3 1.56

A.9.8 LAJEDO EM LIOZ DESPOLIDO.

Fornecimento, execução e colocação de

peças de lajedo em cantaria, esp. 100mm,

em pedra de Lioz Branco Chainette

despolido a jacto de areia fino nas faces

aparentes, conforme discriminado nas peças

desenhadas, cortado a favor, não resinado,

estereotomia segundo desenhos de projecto,

assentamento, colagens, selagens e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor, Mapa de Acabamentos e

especificações deste Caderno de Encargos.

m ² 102.43

4.1 0.00

4.2 93.78

4.3 8.65
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A.9.9 GUARNIÇÃO DE VÃOS NOVOS.

(PT+POLÍCIA). Fornecimento, execução e

colocação de guarnições completas em

cantaria pedra de Lioz Branco Chainette,

cortado a favor, não resinado e bujardado

a pico-fino, para vãos exteriores com

ombreiras rectilíneas e vergas curvas,

conforme peças desenhadas, secção de

200x200mm, incluindo selagens, salpisco e

emboço com cal aérea, argamassa de

assentamento e remates, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Mapa de Vãos e

especificações do Caderno de Encargos

un 2

4.1 0

4.2 0

4.3 2

A.9.10 RECUPERAÇÃO DE CANTARIAS. Limpeza

e restauro por empresa especializada, de

acordo com metodologia a propor pela

empresa executante e a aprovar pela

fiscalização, de elementos de cantaria

exteriores existentes a desaterrar na fachada

lateral da Capela da Boa Nova, tais como

cunhais, guarnições, degraus, soleiras,

lajedos e outros elementos construtivos,

decorativos e de remate em cantaria,

incluindo a produção de relatórios,

documentação gráfica, sondagens, remoção

de recobrimentos existentes, limpeza,

preenchimento de vazios, complemento de

falhas e partes em falta, todos os trabalhos e

materiais inerentes, conforme Desenhos

Gerais e especificações do Caderno de

Encargos

A aplicar em:

a) Cantarias da fachada lateral da Capela da 

Boa Nova un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1
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A.9.11 Fornecimento, execução e colocação de

GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS,

em pedra de Gabro Preto de Odivelas

despolido a jacto de areia fino em todas as

faces aparentes, com pendente no sentido

transversal para o centro segundo desenhos

de projecto, com secção de 35x10cm, 

comprimentos de 100cm, excepto em peças

de remate que poderão ir até 135cm,

segundo desenhos gerais e de estereotomia.

A guia deverá ser assente antes da execução

dos revestimentos adjacentes, sobre

fundação de betão prevista no capítulo das

estruturas. Consideram-se incluidas peças

curvas e peças especiais de remate das

grelhas sumidouras, quando necessário.

Inclui assentamento, colagens, selagens e

remates, com todos os materiais e trabalhos

inerentes, conforme Desenhos Gerais,

Desenhos de Pormenor, Mapa de

Acabamentos e especificações dos Caderno

de Encargos.

ml 1662.10

4.1 0.00

4.2 1500.54

4.3 161.56

A.9.12. Fornecimento, execução e colocação de

DEGRAUS, em pedra idêntica à existente,

despolido a jacto de areia fino, boleado

com raio de 2cm nas arestas exposta,

segundo desenhos de projecto, com

comprimentos de 100cm, excepto em peças

de remate que poderão ir até 135cm,

segundo desenhos gerais e de estereotomia.

Deverão ser assentes antes da execução dos

revestimentos adjacentes, sobre fundação de

betão. Considera-se incluido peças especiais

de remate, quando necessário. Inclui

assentamento, colagens, selagens e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, Desenhos de

Pormenor, Mapa de Acabamentos e

especificações dos Caderno de Encargos.

ml 35.35

4.1 0.00

4.2 35.35

4.3 0.00

A.10 CARPINTARIAS

(Não aplicável)

A.11 SERRALHARIAS
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A.11.1 CHAPA METÁLICA DE SEPARAÇÃO E

REMATE. Fornecimento, assentamento e

montagem de chapas metálicas rectas ou

quinadas em L, contínuas para separação de

materiais e remate dos Ecopontos, em aço

macio metalizado a frio com 8 mm de

espessura, devendo o seu topo ficar nivelado

com o pavimento, conforme Desenhos

Gerais, Desenhos de Pormenor, Mapa de

Acabamentos e especificações deste

Caderno de Encargos

Nas seguintes variantes:

a) Chapa quinada em L ml 45.00

4.1 0.00

4.2 22.50

4.3 22.50

b) Chapa recta incluindo fundação quando 

aplicável ml 1424.74

4.1 - interior de caldeiras 2,0m 54.60

4.1 - entre betuminoso e calçada 282.02

4.2 - interior de caldeiras 2,0m 141.96

4.2 - interior de caldeiras 1,6m 41.40

4.2 - entre betuminoso e calçada 888.90

4.3 -  interior de caldeiras 2,0m 14.56

4.3 - interior de caldeiras 1,6m 0.00

4.3 - entre betuminoso e calçada 1.30

A.11.2 CALDEIRAS 2,0m. Fornecimento,

assentamento e montagem de aro de remate

de caldeira de árvore com pavimento TIPO

A1, em chapa de ferro lisa com 12mm de

espessura, calandrada para obter uma

circunferência interior de 2000mm de

diâmetro, conforme Desenhos Gerais,

Desenhos de Pormenor, Mapa de

Acabamentos e especificações deste

Caderno de Encargos.

un 58

4.1 15

4.2 39

4.3 4

A.11.3 CALDEIRAS 1,6M. Fornecimento,

assentamento e montagem de aro de remate

de caldeira de árvore com pavimento TIPO

A2, em chapa de ferro lisa com 12mm de

espessura, calandrada para obter uma

circunferência interior de 1600mm de

diâmetro, conforme Desenhos Gerais,

Desenhos de Pormenor, Mapa de

Acabamentos e especificações deste

Caderno de Encargos.

un 15

4.1 0

4.2 15
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4.3 0

A.11.4 GUARDAS / CORRIMÃO. Guardas em barras

chatas de aço macio metalizado a quente e

pintado a tinta de esmalta 'cin, sintecin

satinado, ou equivalente, cor a definir, com

esquema de pintura de acordo com o

fabricante, corrimão e perfil inferior em barra

chata com secção de 50X12mm, perfis de

reforço em barra chata com secção 25x5mm,

prumos e contraventamento em perfis de

secção quadrada 22x22mm, incluindo,

chumbadouros e distanciadores, fixações ao

pavimento com parafusos com cabeça de

embeber sextavados em aço inox AISI316,

incluindo troços de corrimão com fixações à

parede, massa de restauro para eventual

remate entre prumos e pedra, todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor e

especificações deste Caderno de Encargos.

A considerar as seguintes:

a) GR.1 - Capela da Boa Nova un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

b) GR.2 - Largo do Beco do Belo un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

c) GR.3 - Rua do Museu da Artilharia un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

d) GR.4 - Parque infantil un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

e) GR.6 - Carris un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0
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A.11.5 GUARDAS E REDE DO CAMPO DE JOGOS.

Estrutura metálica em aço galvanizado

constituido por elementos tubulares

estruturais de secção redonda e rede

electrosoldade galvanizada de malha

quadrada, incluindo fixações em aço inox

AISI316 e todos os materiais e trabalhos

inerentes, conforme Desenhos Gerais,

Desenhos de Pormenor e especificações

deste Caderno de Encargos.

a) GR.5 - Campo de jogos un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.11.6 Fornecimento e instalação de sistema para

transporte suspenso de cargas, em aço de

alta resistência constituido por monocarril

‘Flexcrane 1000XL’ ou equivalente, incluindo

acessórios necessários, fixações em aço inox

AISI316 e todos os materiais e trabalhos

inerentes, conforme desenho a entregar pelo

projectista especificações deste Caderno de

Encargos.

un 2

4.1 2

4.2 0

4.3 0

A.12 VÃOS

A.12.1 VÃOS SOB A FOLHA. Execução,

assentamento e montagem de vãos

exteriores em perfis standard e chapa de aço

macio, de uma folha pivotante, completos,

incluindo ferragens e acessórios, com todos

os trabalhos e materiais, incluindo pintura, a 

realizar segundo desenhos da artista plástica

Fernanda Fragateiro e especificações deste

Caderno de Encargos.

A considerar com:

a) Vão do PT da Carris incluindo grelha de 

ventilação se necessário un 1

4.1 1

4.2 0

4.3 0

b) Vão do outro espaço sob a folha un 1

4.1 1

4.2 0

4.3 0
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A.12.2 VÃO PT GERAL. Execução, assentamento e

montagem de vãos exteriores em perfis

standard e chapa de aço macio, de uma folha

pivotante, completos, incluindo ferragens e

acessórios, com todos os trabalhos e

materiais, incluindo pintura, conforme

Desenhos Gerais, Mapa de Vãos e

especificações deste Caderno de Encargos.

un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

A.12.3 VÃO POLÍCIA. Fornecimento, assentamento

e montagem do vão exterior em aço macio, 2

folhas de batente com almofada em vidro,

conforme dimensões e pormenores das

peças desenhadas. Inclui puxadores, molas

dobradiças, batentes de porta, bem como

todos os acessórios fixações e remates, com

todos os trabalhos inerentes de acordo com

os Desenhos do Projecto, Mapa de Vãos e

especificações deste Caderno de Encargos

(dimensões 2500x1500mm)

un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

A.12.4 VÃOS PARA NICHO DE ARMÁRIOS

TÉCNICOS. Fornecimento, assentamento e

montagem de portas de acesso a armários

técnicos localizados no exterior, com sistema

pivotante, em aço macio pintado, com 12mm

de espessura, conforme dimensões e

pormenores das peças desenhadas, incluindo

aro fixo, folhas móveis, puxadores, ferragens,

assim como todas as fixações e remates,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme Desenhos Gerais, desenhos de

Pormenor e especificações deste Caderno de

Encargos.

un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

A.13 FUNILARIAS

(Não aplicável)

A.14 VIDROS E ESPELHOS

(Não aplicável)

A.15 PINTURA E OUTROS ACABAMENTOS
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(As pinturas de serralharias e de vãos estão 

consideradas nos artigos destes)

A.15.1 PINTURA EXTERIOR SOBRE REBOCO

(MUROS E CAPELA DA BOA NOVA).

Execução de esquema de pintura de paredes

exterior com esquema de pintura

multicamada a definir pelo fabricante, de base

aquosa , com primário 'CIN, Cinolite' ou

equivalente e tinta 100% acrílica, 'CIN,

Nováqua RA' , ou equivalente, com

acabamento liso , cor a definir, incluindo

fornecimento, carga, transporte, descarga e

aplicação, tudo de acordo com o projecto e

caderno de encargos.

m ² 257.57

4.1 0.00

4.2 0.00

muro rua do museu da artilharia 4.3 71.51

muro do Lg. Beco do Belo 4.3 82.65

29.40

muro da esc capela da Boa Nova 4.3 74.01

A.15.2 PINTURA INTERIOR SOBRE REBOCO

(PT+PSP). Execução de esquema de pintura

com tinta de base de resinas vinílicas, CIN

Vynilmatt ou equivalente, sobre sobre

paredes e tectos interiores, incluindo

preparação das superfícies, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais, Mapa de Acabamentos e

especificações deste Caderno de Encargos.

m ² 70.64

4.1 0.00

4.2 0.00

interior do PT 4.3 48.43

interior tecto do PT 4.3 22.21

A.15.3 PINTURA SOBRE BETONILHAS. Aplicação

em pavimentos de betonilha do PT de

produto de revestimento do tipo epoxy

aquoso, 'CIN, C-Floor E240 WB' , em 2

demãos, cor a definir, incluindo preparação

do suporte, fornecimento, carga, transporte,

descarga e aplicação, tudo de acordo com o

projecto e caderno de encargos.

m ² 312.89

laje do PT folha 4.1 182.81

laje esp. Polivalente folha 4.1 107.87

4.2 0.00

laje do PT 4.3 22.21
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A.15.4 Pintura com tinta de esmalte de armários

eléctricos e respectivas protecções, quando

hajam, em todas as faces, incluindo primário,

com todos os materiais e trabalhos inerentes,

conforme desenhos e especificações deste

Caderno de Encargos

un 24

4.1 0

4.2 24

4.3 0

A.16 LOIÇAS E EQUIP. SANITÁRIO

A.17 MOBILIÁRIO

A.17.1 Reposicionamento de QUIOSQUE

EXISTENTE na área de intervenção, cujo

levantamento com cuidados especiais é

referenciado em capítulo próprio, em local

definido pelos desenhos de projecto, incluindo

fundações para a sua fixação e todos os

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais e especificações deste Caderno de

Encargos

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.2 Reposicionamento de CACIFOS

EXISTENTES na área de intervenção, cujo

levantamento com cuidados especiais é

referenciado em capítulo próprio, conforme

local indicado nas peças desenhadas,

incluindo fundações para a sua fixação e

todos os trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.3 PAPELEIRAS. Fornecimento e colocação de

papeleiras modelo usado de forma corrente

em Lisboa, pintados a cinza RAL 7011,

incluindo fixações e todos os materiais e

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais e especificações deste Caderno de

Encargos.

A considerar:

a) Modelo de fixação a poste un 12

4.1 4

4.2 8

4.3 0

b) Modelo de fixação no pavimento un 9

4.1 0
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4.2 8

4.3 1

A.17.4 BANCOS. Fornecimento e colocação de

bancos em réguas de madeira de Tali

(protegidas dos raios ultra-violetas com

verniz, não tóxico) e pés em ferro fundido

cinzento, metalizados e pintados com esmalte

forja cinzento, compostos por dois módulos

'LARUS' modelo 'Serralves' autoria do Arq.º

Siza Vieira, 1800mm de comprimento, ou

equivalente, conforme desenho de pormenor,

incluindo fixações ao pavimento, todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos.

un 15

4.1 0

4.2 12

4.3 3

A.17.5 MOBILIÁRIO DO PARQUE INFANTIL.

Fornecimento e instalação por equipa

especializada de mobiliário do parque infantil

a definir pelo projectista, incluindo fixações ao

pavimento, fundações, placas informativas e

todos os materiais inerentes, conforme

Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos.

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.6 MOBILIÁRIO DO CAMPO DE JOGOS.

Fornecimento e instalação de mobiliário de

campo de jogos a definir pelo projectista,

incluindo fixações ao pavimento, fundações,

pintura de linhas de jogo, e todos os materiais

inerentes, conforme Desenhos Gerais e

especificações deste Caderno de Encargos. 

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.7 IS PORTÁTIL. Apoio à instalação de bloco

sanitário, em coordenação com o Dono de

Obra.

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.8 QUIOSQUES. Apoio à instalação de

quiosques, em coordenação com o Dono de

Obra. un 2
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4.1 0

4.2 2

4.3 0

A.17.9 BEBEDOUROS. Fornecimento e instalação

de bebedouro em ferro fundido, modelo a

definir pelo projectista, incluindo montagem,

execução de fundações de acordo com

instruções do fabricante, compatibilização

com as infraestruturas de águas e esgotos,

limpeza, protecção final e todos os materias e

equipamentos necessários para a sua perfeita

instalação e funcionamento. 

un 3

4.1 0

4.2 3

4.3 0

A.17.10 PINOS. Fornecimento e colocação de

pilaretes metálicos pintados a cinza RAL 7011

com 90cm de altura aparente, espaçamento 

médio de 1,4m entre unidades, modelo a

definir pelo projectista, incluindo execução de

fundação de acordo com as especificações

do fornecedor, conforme especificações deste

Caderno de Encargos. 

un 1085

4.1 155

4.2 855

4.3 75

A.17.11 PINOS RETRÁCTEIS. Fornecimento e

instalação pinos rectrácteis para controlo de

acessos ao terminal de autocarros, modelo a

definir pelo projectista, incluindo fixações ao

pavimento, fundações, electrificação e todos

os materiais necessários à sua execução

conforme Desenhos Gerais e especificações

deste Caderno de Encargos. 

un 18

4.1 0

4.2 6

4.2 12

4.3 0

A.17.12 ECOPONTOS. Fornecimento e instalação de

conjunto de módulos tipo subtainer, modelo a

definir pelo Dono de Obra, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários, conforme

desenhos gerais e especificações deste

Caderno de Encargos 

un 2

4.1 0

4.2 1

4.3 1
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A.17.13 PARQUE DE BICICLETAS. Fornecimento e

instalação de suportes para estacionamento

de bicicletas tipo SHEFFIELD ou equivalente,

corpo em barra de aço calandrada, decapada,

metalizada e pintada em esmalte forja cor a

definir, incluindo execução de fundações,

fixação por varões roscados de aço inox AISI

304 chumbados na fundação com bucha

química, limpeza, protecção final e todos os

materias e equipamentos necessários para a

sua perfeita instalação. 

un 61

4.1 0

4.2 61

4.3 0

A.17.14 BIKE SHARING. Apoio à instalação de docas

para Bikesharing, em coordenação com o

Dono de Obra un 32

4.1 0

4.2 32

4.3 0

A.17.15 PARAGEM DE AUTOCARROS INCLUINDO

PAINEL DE HORÁRIOS. Apoio à instalação

de paragem de autocarros com abrigo de

dimensão standart com painel de horários, a

coordenar com o Dono de Obra e Carris.

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.16 POSTALETES DE AUTOCARROS

INCLUINDO PAINEL DE HORÁRIOS. Apoio

à instalação de paragem de postaletes com

painel de horários, a coordenar com o Dono

de Obra e Carris. un 3

4.1 0

4.2 2

4.3 1

A.17.17 Reposicionamento de MOBI.E EXISTENTE

na área de intervenção, cujo levantamento

com cuidados especiais é referenciado em

capítulo próprio, em local definido pelos

desenhos de projecto, incluindo fundações

para a sua fixação e todos os trabalhos

inerentes, conforme Desenhos Gerais e

especificações deste Caderno de Encargos

un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1
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A.17.18 Reposicionamento de PARQUÍMETRO

EXISTENTE na área de intervenção, cujo

levantamento com cuidados especiais é

referenciado em capítulo próprio, em local

definido pelos desenhos de projecto, incluindo

fundações para a sua fixação e todos os

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais e especificações deste Caderno de

Encargos

un 1

4.1 0

4.2 0

4.3 1

A.17.19 Reposicionamento de SINALÉTICA DA PSP

EXISTENTE na área de intervenção, cujo

levantamento com cuidados especiais é

referenciado em capítulo próprio, em local

definido pelos desenhos de projecto, incluindo

fundações para a sua fixação e todos os

trabalhos inerentes, conforme Desenhos

Gerais e especificações deste Caderno de

Encargos

un 1

4.1 0

4.2 1

4.3 0

A.17.20 Reposicionamento de MUPIS na área de

intervenção, cujo levantamento com cuidados

especiais é referenciado em capítulo próprio,

em local definido pelos desenhos de projecto,

incluindo fundações para a sua fixação e

todos os trabalhos inerentes, conforme

Desenhos Gerais e especificações deste

Caderno de Encargos

un 5

4.1 0

4.2 5

4.3 0

A.18 DIVERSOS

A.18.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA. Execução da

limpeza de toda a obra, incluindo o transporte

dos produtos resultantes a vazadouro do

adjudicatário, nas várias fases da obra.

un

Nota: custo englobado na empreitada geral

4.1

4.2

4.3

A. SUB-TOTAL

B.
ARQUITECTURA PAISAGISTA E 

PLANTAÇÕES

B.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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B.1.1 Execução de protecção individualizada de

árvores por instalação de estrutura de

madeira, de forma a salvaguardar a

integridade durante a execução dos trabalhos,

de acordo com caderno de encargos,

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários e a sua desmontagem e

remoção no final da obra:

un 8

4.1 0

Doca do Cais da Pedra 4.2 4

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 1

Ermida  Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3

B.1.2 Abate e remoção de árvores, incluindo a

realização das escavações e cortes

necessários, qualquer que seja o processo

utilizado, a limpeza total do terreno, com

remoção integral das raízes no solo e o

transporte do produto de abate e

encaminhamento a destino final adequado, de

acordo com o Plano de Prevenção e Gestão

dos Resíduos (PPG):

B.1.2.1 Pinus pinea PAP 30 un 1

4.1 0

Doca do Cais da Pedra 4.2 1

4.3 0

B.1.2.2 Celtis australis PAP 340 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.3 Eriobotrya japonica PAP 118 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.4 Ficus elastica PAP 190 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.5 Ficus elastica PAP 335 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.6 Jacaranda mimosifolia PAP 164 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.7 Jacaranda mimosifolia PAP 233 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.2.8 Populus alba var, Bolleana PAP 100 un 3

4.1 0

Rua Teixeira Lopes 4.2 3

4.3 0
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B.1.3 Execução de poda de árvore, realizado por

pessoal especializado, incluíndo todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a uma

perfeita execução técnica, tudo de acordo

com o especificado em Caderno de Encargos:

B.1.3.1 Tilia spp PAP 93 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.3.2 Tilia spp PAP 111 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.3.3 Celtis australis [Lodão] un 3

4.1 0

4.2 0

Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3

B.1.4 Execução de transplante de árvore com

equipamento tipo "Tree Spade", realizado por

pessoal especializado, incluindo preparação,

abacelamento se necessário, transporte e

plantação de exemplar, em novo local num

raio de 5 km (alguns exemplares dentro da

área de projecto conforme peças desenhadas

e outros em local a indicar pela CML), 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a uma perfeita execução técnica,

tudo de acordo com o especificado em

Caderno de Encargos:

B.1.4.1 Citrus sinensis PAP 81 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.4.3 Tilia spp PAP 110 un 1

4.1 0

Largo do Museu da Artilharia 4.2 1

4.3 0

B.1.4.4 Pinus pinea PAP 85 un 1

4.1 0

Doca do Cais da Pedra 4.2 1

4.3 0

B.1.4.5 Pinus pinea PAP 97 un 1

4.1 0

Doca do Cais da Pedra 4.2 1

4.3 0

B.1.4.6 Pinus pinea un 10

4.1 0

Doca do Cais da Pedra 4.2 10

4.3 0

B.1.4.7 Citrus sinensis PAP 90 un 1

4.1 0

4.2 0
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4.3 1

B.2 REDE DE DRENAGEM 

B.2.1 Fornecimento e assentamento de membrana

drenante do tipo DRENTEX IMPACT

GARDEN da Texsa, ou equivalente incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a uma perfeita aplicação de

acordo com instruções do fabricante /

fornecedor. m ² 484.00

4.1 484.00

4.2 0.00

4.3 0.00

B.2.2 Instalação de Tubagem

B.2.2.1 Abertura de vala com a secção de 0,40 m no

fundo da vala, 0,50 m na parte superior da

vala por 0,40m de altura, incluindo formação

de pendente de fundo de vala, carga,

transporte e espalhamento em vazadouro, e

eventual indemnização por depósito,

conforme descrito nas condições técnicas.

(Na medição não se considerou qualquer

empolamento, o preço a apresentar deverá

incluir esse efeito) e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários à perfeita

execução.

m ³ 49.46

Troço 100/1 - 4.1 1.395

Troço 100/2 - 4.1 1.2834

Troço 100/3 - 4.1 1.5318

Troço 100/4 - 4.1 2.07

Troço 100/5 - 4.1 2.4462

Troço 100/6 - 4.1 2.52

Troço 100/7 - 4.1 4.5198

Troço 100/8 - 4.1 1.8

Troço 100/9 - 4.1 2.34

Troço 100/10 - 4.1 2.52

Troço 100/11 - 4.1 2.88

Troço 100/12 - 4.1 3.42

Troço 160/1 - 4.1 5.436

Troço 160/2 - 4.1 5.76

Troço 160/3 - 4.1 3.78

Troço 160/4 - 4.1 5.76

4.2 0.00

4.3 0.00

B.2.2.2 Fornecimento e instalação do tubo de

geodreno perfurado e corrugado de dupla

parede incluindo preenchimento da vala de

drenagem com brita nº1 calcária. Inclui-se no

artigo todos os acessórios e materiais

necessários à  perfeita execução.

B.2.2.2.1 tubo geodreno Ø 100 mm ml 177.19

Troço 100/1 - 4.1 7.75

Troço 100/2 - 4.1 7.13

Troço 100/3 - 4.1 8.51
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Troço 100/4 - 4.1 11.50

Troço 100/5 - 4.1 13.59

Troço 100/6 - 4.1 14.00

Troço 100/7 - 4.1 25.11

Troço 100/8 - 4.1 10.00

Troço 100/9 - 4.1 13.00

Troço 100/10 - 4.1 14.00

Troço 100/11 - 4.1 16.00

Troço 100/12 - 4.1 19.00

Troço 100/13 - 4.1 17.60

4.2 0.00

4.3 0.00

B.2.2.2.2 tubo geodreno Ø 160 mm ml 115.20

Troço 160/1 - 4.1 30.20

Troço 160/2 - 4.1 32.00

Troço 160/3 - 4.1 21.00

Troço 160/4 - 4.1 32.00

4.2 0.00

4.3 0.00

B.2.2.3 Camada filtrante, fornecimento, espalhamento 

e nivelamento de camada com 0,15 m de

espessura bago de arroz calcário, de acordo

com as peças desenhadas e com as

condições gerais e técnicas definidas pelo

caderno de encargos.  

m ³ 23.39

em vala tubo geodreno Ø 100 mm 4.1 14.1752

em vala tubo geodreno Ø 160 mm 4.1 9.216

4.2 0.00

4.3 0.00

B.2.3 Construção de caixa não visitável de

transição (CNV) completa, em blocos de

betão incluindo movimento de terras e

construção civil, laje de fundo e cobertura,

com 0,40 x 0,40 x 0,40 m interior, incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento.

un 3

4.1 3

4.2 0

4.3 0

B.2.4 Fornecimento e colocação em vala de

tubagem em PVC corrugado DN 200 para

ligação à rede de drenagem de águas

pluviais, incluindo abertura de vala e

tapamento, demais acessórios e trabalhos

necessários à sua correcta implantação e

funcionamento. ml 27.00

Troço 200/1 4.1 13.00

Troço 200/2 4.1 14.00

4.2 0.00

4.3 0.00

B.3. PLANTAÇÕES
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B.3.1 Abertura de cova ou caixa para plantação e

instalação de relvado, em terreno de qualquer

natureza, incluindo rocha, transporte a

vazadouro da responsabilidade do

empreiteiro. Tudo de acordo com as boas

normas de execução:

m ³ 1031.80

Caixa para relvado 4.1 510.40

Cova em área orgânica 4.1 37.99

Cova em área pavimentada 4.1 65.94

Empolamento: 20% 4.1 122.87

Doca do Cais da Pedra 4.2 56.52

Estac. do Excército 4.2 23.55

Lado do Museu da Artilharia 4.2 47.10

Largo do Museu da Artilharia 4.2 28.26

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 61.23

Museu Lactário 4.2 10.00

Empolamento: 20% 4.2 45.33

Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 18.84

Empolamento: 20% 4.3 3.77

B.3.2 Fornecimento e enchimento de covas com

composto de plantação para árvores,

incluindo melhoramento por incorporação de

2% de matéria orgânica e 200g /m3 de adubo

tipo OSMOCOTE Pro 12-14 Meses, ou

equivalente. Tudo de acordo com as boas

normas de execução.

Empolamento: 20% m ³ 419.32

Cova em área orgânica 4.1 37.99

Cova em área pavimentada 4.1 65.94

Empolamento: 20% 4.1 20.79

Doca do Cais da Pedra 4.2 56.52

Estac. do Excército 4.2 23.55

Lado do Museu da Artilharia 4.2 47.10

Largo do Museu da Artilharia 4.2 28.26

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 61.23

Museu Lactário 4.2 10.00

Empolamento: 20% 4.2 45.33

Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 18.84

Empolamento: 20% 4.3 3.77

B.3.3 Fornecimento e enchimento de caixa com

composto de plantação para relvado,

incluindo melhoramento por incorporação de

2% de matéria orgânica e 200g /m3 de adubo

tipo OSMOCOTE Pro 12-14 Meses, ou

equivalente. Tudo de acordo com as boas

normas de execução.

Empolamento: 20% m ³ 1124.16

Caixa para relvado 4.1 739

Elevações de modelação 4.1 238

Empolamento: 20% 4.1 147.76

 4.2 0.00

4.3 0.00
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B.3.4 Fornecimento e plantação de árvores,

incluindo abertura de covacho, execução de

caldeira com o dobro do diâmetro do torrão e

coroamento de 30 cm, 2 regas (volume

min.=200L) após plantação, incluindo todos

os trabalhos e fornecimentos necessários, de

acordo com C.E:

B.3.4.1 Ginkgo biloba [Ginko] PAP 20/25 un 25

Em área orgânica 4.1 11

Em área pavimentada 4.1 14

 4.2 0

4.3 0

B.3.4.2 Celtis australis [Lodão] PAP 20/25 un 12

 4.1 0

Estac. do Excército 4.2 5

Largo do Museu da Artilharia 4.2 4

Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3

B.3.4.3 Fraximus angustifolia [Freixo] PAP 20/25 un 3

 4.1 0

Museu Lactário 4.2 3

4.3 0

B.3.4.4 Jacaranda mimosifolia [Jacaranda] PAP

20/25
un 3

 4.1 0

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 1

Largo do Museu da Artilharia 4.2 2

4.3 0

B.3.4.5 Platanus hybrida [Platano] PAP 20/25 un 3

 4.1 0

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 3

4.3 0

B.3.4.6 Populus nigra var. italica [Choupo-negro] PAP

20/25 un 26

 4.1 0

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 8

Lado do Museu da Artilharia 4.2 12

Museu Lactário 4.2 6

4.3 0

B.3.5 Fornecimento e colocação de sistema de

tutoragem TRIPODE em plantações de

árvores novas e transplantes, constituido por

tutores torneados de madeira de pinho

tratada, ou tubo de protecção de tronco,

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo

de acordo com peças desenhadas e CE:
un 78

Em área orgânica 4.1 11

Em área pavimentada 4.1 14

Doca do Cais da Pedra 4.2 12

Estac. do Excército 4.2 5

Lado do Museu da Artilharia 4.2 16

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 6

Museu Lactário 4.2 10

4.3 4
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B.3.6 Colocação de tapete de relva

B.3.6.1 Adubação com adubo tipo “Blaukorn” (de

acordo com o referido na ficha de materiais

de referência para Adubos) à razão de

100gr/m2. A incorporação deverá ser feita a

0.10m de profundidade com recurso a

passagem de grade de bicos, fresagem ou

ancinhagem. Regularização do terreno com

recurso a ancinhagem e rolagem com rolo liso 

ou canelado de 150kg/ml de geratriz ou rolo

manual de 50kg de peso máximo).

m³ 1847.00

 4.1 1847.00

4.2 0

4.3 0

B.3.6.2 Fornecimento e assentamento de tapete de

Relva com a mistura de 70% Festuca

arundinacea + 15% Poa pratensis + 15 %

Lolium perenne, tudo de acordo com o

especificado em Caderno de Encargos,

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a uma perfeita execução técnica.

m³ 1253.00

 4.1 1253.00

4.2 0

4.3 0

B.3.6.3 Fornecimento e assentamento com recurso a

grampeamento de tapete de Relva com a

mistura de 70% Festuca arundinacea + 15%

Poa pratensis + 15 % Lolium perenne, tudo

de acordo com o especificado em Caderno

de Encargos, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a uma perfeita

execução técnica.

m³ 712.80

 4.1 712.80

4.2 0

4.3 0

B.3.7 Acabamento de caldeiras de árvores
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B.3.7.1 Execução de acabamento de caldeiras de

árvores com paralélipipedo de pedra idêntica

à da envolvente, definida no Projecto de

Arquitectura( Gabro ‘Preto de Odivelas’,

9x18x9cm, acabamento despolido a jacto de

areia fino), com a forma e dimensão definidas

em desenhos de pormenor, assentes sobre

cama de areia do rio lavada com 6 cm de

espessura média, preenchimento de juntas e

vazios de areia do rio lavada, incluindo

fornecimento e transporte de materiais,

cargas, descargas e execução, de acordo

com as especificações de projecto e o

caderno de encargos:

m2 778.60

Em área pavimentada 4.1 160.30

Doca do Cais da Pedra 4.2 137.40

Est do  Excército 4.2 57.25

Lado do Museu da Artilharia 4.2 194.65

Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 68.70

Museu Lactário 4.2 114.50

Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 45.80

B.4 REDE DE REGA

B.4.1 Movimentos de Terras

B.4.1.1 Escavação de vala de instalação de conduta

da rede de rega
m³ 166.39

 4.1 64.98

4.2 91.93

4.3 9.48

B.4.1.2 Aterro de vala de instalação de conduta da

rede de rega, a 90 % ensaio de Proctor

normal, com material da escavação

m³ 62.40

 4.1 24.37

4.2 34.47

4.3 3.56

B.4.1.3 Aterro de vala de instalação de conduta da

rede de rega, a 90 % ensaio de Proctor

normal, com material selecionado
m³ 62.40

 4.1 24.37

4.2 34.47

4.3 3.56

B.4.1.4 Remoção de solos sobrantes a vazadouro

m³ 41.60

 4.1 16.25

4.2 22.98

4.3 2.37

B.4.1.5 Fornecimento e colocação de areia em

fundação da tubagem m³ 41.60

 4.1 16.25

4.2 22.98

4.3 2.37
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B.4.2 Tubagem em PEAD para execução de rede

de adução e distribuição

B.4.2.1 Fornecimento e instalação de acordo com o

desenho tipo, de tubo em PEAD, PN10,

MRS100, e de todos os acessórios em PPFV,

incluindo todos os cortes e ensaios de prova

e maciços de betão nas derivações 

B.4.2.1.1 DN 25 mm
ml 994.60

 4.1 388.50

4.2 552.10

4.3 54.00

B.4.2.1.2 DN 32 mm
ml 75.00

 4.1 75.00

4.2 0.00

4.3 0.00

B.4.2.1.3 DN 40 mm
ml 60.00

 4.1 60.00

4.2 0.00

4.3 0.00

B.4.2.1.4 DN 63 mm
ml 322.00

 4.1 18.00

4.2 279.00

4.3 25.00

B.4.3 Ligação aos sectores

B.4.3.1 Fornecimento e montagem, de acordo com o

desenho de pormenor, de electroválvula com

solenóide 9V, tipo Rainbird série DV/PGA ou

equivalente

B.4.3.1.1 Ø 3/4" (075-DV) un 3

 4.1 0

4.2 2

4.3 1

B.4.3.1.2 Ø 1" (100-DV) un 5

 4.1 2

4.2 3

4.3 0

B.4.3.1.3 Ø 1,5" (150-PGA) un 2

 4.1 2

4.2 0

4.3 0

B.4.3.2 Fornecimento e montagem de conjuntos de

uniões (raccord) de junta rápida x rosca para

ligação nas caixas de eletroválvulas (PN 10),

incluindo materiais e equipamentos

necessário para a sua perfeita execução, de

acordo com o caderno de encargos

B.4.3.2.1 Ø 3/4" un 3

 4.1 0

4.2 2

4.3 1

B.4.3.2.2 Ø 1" un 5
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 4.1 2

4.2 3

4.3 0

B.4.3.2.3 Ø 1,5" un 2

 4.1 2

4.2 0

4.3 0

B.4.3.3 Fornecimento e montagem de coletor PVC de

3 saídas 1" para ligação a 3 eletroválvulas 

un 1

 4.1 1

4.2 0

4.3 0

B.4.3.4 Fornecimento e montagem de válvula esférica

de isolamento em aço inox, roscada, PN 10,

incluindo todos os acessórios para adaptação

B.4.3.4.1 Ø 3/4" 3

 4.1 0

4.2 2

4.3 1

B.4.3.4.2 Ø 1" 
un 4

 4.1 1

4.2 3

4.3 0

B.4.3.4.3 Ø 1,5" 
un 1

 4.1 1

4.2 0

4.3 0

B.4.3.5 Fornecimento e montagem de caixas

prefabricadas de betão, incluindo movimento

de terras, colocação de apoios rígidos e

gravilha (10 dm3) para instalação de

equipamentos de inicio de setor, de acordo

com o indicado no respetivo quadro de

equipamentos

B.4.3.5.1 Para colocação de 1 electroválvulas
un 7

 4.1 1

4.2 5

4.3 1

B.4.3.5.2 Para colocação de 3 electroválvulas
un 1

 4.1 1

4.2 0

4.3 0

B.4.3.6 Fornecimento e montagem de tampa em ferro

fundido (identicas às defenidas no projeto de

Arquitectura) para preenchimento com

material a personalizar de acordo com a

envolvente e com aro em aço para embutir no

pavimento

un 8

 4.1 2

4.2 5
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4.3 1

B.4.4 Emissores

B.4.4.1 Aspersores e Pulverizadores

B.4.4.1.1 Aspersor emergente (1/2") tipo Rainbird série

3500, modelo 3504, SAM

B.4.4.1.1.1 com bicos Rain Curtain un 4

 4.1 4

4.2 0

4.3 0

B.4.4.1.2 Aspersor emergente tipo (3/4") RainBird série

5000 modelo 5004 Plus

B.4.4.1.2.1 com bicos RainCurtain Angulo Padrão un 17

 4.1 17

4.2 0

4.3 0

B.4.4.2 Rega radicular

B.4.4.2.1 Sistema de rega radicular tipo RainBird série

RWS-BGX, incluindo manga RWS-SOCK,

com brotador série 1401 un 142

 4.1 28

4.2 106

4.3 8

B.4.4.2.2

Troços de tubagem PEAD DN16mm, PN6, de

comprimento médio 2m, para ligação entre a

tubagem de distribuição DN25mm e a

tubagem do brotejador (1/2"), incluindo

tomadas em carga e acessórios para ligações un 142

 4.1 28

4.2 106

4.3 8

B.4.5 Seccionamento da Rede

B.4.5.1 Válvulas de cunha elástica de extremidade

em polietileno para ligação por soldadura topo

ou eletrossoldadura:

B.4.5.1.1 DN 63*75 mm un 2

 4.1 0

4.2 2

4.3 0

B.4.5.2 Cabeça móvel em PEAD e tampa em FF,

com chave de segurança incluindo

envolvimento com o pavimento adjacente un 2

 4.1 0

4.2 2

4.3 0

B.4.5.3 Haste telescópica para válvula de cunha

elástica, com dado e noz, tubo campânula e

cavilha un 2

 4.1 0

4.2 2

4.3 0

B.4.5.4. Chave em Tê un 1
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 4.1 0

4.2 1

4.3 0

B.4.6 Atravessamento de pavimentos

B.4.6.1 Execução de negativos para atravessamento

de pavimentos, com pontas lisas e isolamento

da conduta de rega com esferovite e

mastique

B.4.6.1.1 Tubo em aço galvanizado DN100 ml 98.00

 4.1 0.00

4.2 88.00

4.3 10.00

B.4.7 Comando das válvulas

B.4.7.1

Fornecimento e montagem de caixa de

comando dos solenóides de impulso, tipo

Rainbird TBOS 2, incluindo pilhas e todos os

acessórios para ligação às eletroválvulas

B.4.7.1.1 De 1 estações un 7

 4.1 1

4.2 5

4.3 1

B.4.7.1.2 De 4 estações un 1

 4.1 1

4.2 0

4.3 0

B.4.7.2 Fornecimento de consola de programação

universal para caixa de comando TBOS 2

un 1

 4.1 0

4.2 1

4.3 0

B.4.8 Contador

B.4.8.1 Fornecimento e montagem de arqueta de

contador incluindo contador DN25, válvulas

esféricas de seccionamento, válvula de

retenção e todos os acessórios de ligação,

conforme desenhos

un 1

 4.1 0

4.2 1

4.3 0

B. SUB-TOTAL

C. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

C.104. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

C.104.1. SINALIZAÇÃO

C.C.104.1.1 Demolições

C.104.1.1.1 Arranques
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C.104.1.1.1.1

Arranque de Portico de Informação,

s/aproveitamento, incluindo estrutura de

suporte em portico e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. un 1

C.104.1.1.1.2

Arranque e recolocação de setas direccionais

de acordo com o definido em projeto,

incluindo limpeza, execução de fundação e

todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. un 5

C.104.1.1.1.3 Arranque de setas direccionais seleção e

transporte de materiais a reutilizar para

armazém da CML, bem como de produtos

sobrantes, de acordo com legislação

aplicável, todos os acessórios e trabalhos

necessários. un 1

C.104.1.1.1.4

Arranque de Sinalização vertical de "código"

seleção e transporte de materiais a reutilizar

para armazém da CML, bem como de

produtos sobrantes, de acordo com legislação

aplicável, todos os acessórios e trabalhos

necessários. un 216

C.104.1.2

Sinalização vertical de "código", incluindo

implantação, fornecimento, colocação,

elementos ou estruturas de suporte, peças de

ligação e maciços de fundação:

C.104.1.2.1 Sinais triangulares:

C.104.1.2.1.1 Com L = 0,60 m. un 4

C.104.1.2.2 Sinais circulares:

C.104.1.2.2.1 Com diâmetro igual a 0,60 m. un 30

C.104.1.2.3 Sinais quadrangulares:

C.104.1.2.3.1 Com L = 0,60 m. un 20

C.104.1.2.4

Fornecimento e assentamento de placas

complementares aos sinais verticais de

trânsito, incluindo fixação das placas,

inscrições, e todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta montagem un 29

C.104.1.2.5 Balizadores cilindricos de plastico un 20

C.104.1.2.6 Balizas de posição 07 un 2

C.104.1.3 Sinalização Horizontal, incluindo fornecimento

e aplicação:

C.104.1.3.1 Marcas Longitudinais:

C.104.1.3.1.1 Linha branca contínua (LBC):

C.104.1.3.1.1.

1

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 50

C.104.1.3.1.1.

2

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 7

C.104.1.3.1.1.

3

Com 0,20 m de largura (LBC 0,20). m 156

C.104.1.3.1.1.

4

Com 0,25 m de largura (LBC 0,25). m 101

C.104.1.3.1.2 Linha branca tracejada (LBT):

C.104.1.3.1.2.

1 Com 0,10 m de largura e relação

traço/espaço 0,5/0,5 m (LBT 0,10; 0,5/0,5). m 100
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C.104.1.3.1.2.

2
Com 0,12 m de largura e relação

traço/espaço 3/3 m (LBT 0,12; 3/3). m 18

C.104.1.3.1.2.

3 Com 0,20 m de largura e relação

traço/espaço 1,5/1,5 m (LBT 0,20; 1,5/1,5). m 566

C.104.1.3.1.2.

4 Com 0,25 m de largura e relação

traço/espaço 1,5/1,5 m (LBT 0,25; 1,5/1,5). m 382

C.104.1.3.1.2.

5 Com 0,10 m de largura e relação

traço/espaço 1,5/1,5 m (LBT 0,10; 1,5/1,5). m 115

C.104.1.3.1.3 Guias:

C.104.1.3.1.3.

1

Continua LBC com 0,20 m de largura. m 93

C.104.1.3.1.3.

2
Traço interrompido LBT 1,5/1,5 com 0,20 m

de largura. m 288

C.104.1.3.2 Marcas Transversais:

C.104.1.3.2.1

passagem de ciclista (M10) com 0,50 m de

largura e relação traço/espaço 0,5/0,5. m2 21

C.104.1.3.2.2 Barras de passagem de peões semaforizada

com 0,20 m de largura. m2 38

C.104.1.3.2.3

Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 95

C.104.1.3.2.4 Passadeiras de peões. m2 65

C.104.1.3.2.5

Barras de paragem com 0,30 m de largura. m2 5

C.104.1.3.3 Outras marcas:

C.104.1.3.3.1 Inscrições BUS e TÁXIS. un 34

C.104.1.3.3.2 Raias oblíquas paralelas. m2 24

C.104.1.3.3.3 Pintura de pictógrama de bicicletas na

ciclovia. un 6

C.104.1.3.3.4 Pintura de marcas reguladoras de

estacionamento e paragem. m2 160

C.104.1.3.3.5

Pintura lugares de estacionamento Motociclos m2 2

C.104.1.3.3.6 Simbolo de Motociclos un 1

C.104.1.3.4 Triângulo de cedência de prioridade:

C.104.1.3.4.1 Com h = 2,0 m. un 6

C.104.1.3.5 Setas de selecção com 3,6 m:

C.104.1.3.5.1 Simples. un 46

C.104.1.3.5.2 Duplas. un 2

C.104.2 SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA 

DE TRÂNSITO

C.104.2.1 Fornecimento e execução dos trabalhos

indicados neste capitulo, incluem todos os

trabalhos e materiais necessários ao correcto

funcionamento da rede da sinalização

semafórica:

C.104.2.1.1 Arranques e Demolições
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C.104.2.1.1.1

Remoção de semaforos existente, incluindo

colunas, baculos, luminárias fundações,

armazenagem de elementos, limpeza,

selecção e transporte de materiais a reutilizar

para armazém da CML, bem como de

produtos sobrantes, de acordo com legislação

aplicável, todos os acessórios e trabalhos

necessários. un 40

C.104.2.1.1.2

Arranque e demolição de caixas SLAT,

incluindo fundação, limpeza e escolha de

peças para reaproveitamento com transporte

a deposito a indicar pelo Dono da Obra e

ainda remoção, transporte e descarga dos

produtos sobrantes a Destino Final

Licenciado de acordo com o Plano e

Prevenção e Gestão dos Residuos da

Construção e Demolição (PPGRCD) de

acordo com o Dec. Lei 46/2008 e todos os

trabalhos acessórios e complementares. un 40

C.104.2.1.1.3

Arranque e demolição de valas SLAT,

incluindo a remoção, transporte e descarga

dos produtos sobrantes a Destino Final

Licenciado de acordo com o Plano e

Prevenção e Gestão dos Residuos da

Construção e Demolição (PPGRCD) de

acordo com o Dec. Lei 46/2008 e todos os

trabalhos acessórios e complementares. m 340

C.104.2.1.1.4

Retirada de cabos das redes subterrâneas de

SLAT afetadas pelo execução de trabalhos

desta e de outra especialidade, incluindo

encaminhamento dos produtos sobrantes a

destino final adequado, de acordo com o

PPG. ml 4000

C.104.2.1.2 Construção Civil

C.104.2.1.2.1

Construção de valas de SLAT tipo P12,

incluindo fornecimento de tubagem, abertura

e tapamento de vala e sua ligação às caixas ml 1100

C.104.2.1.2.2

Construção de valas de SLAT tipo R12,

incluindo fornecimento de tubagem, abertura

e tapamento de vala e sua ligação às caixas ml 280

C.104.2.1.2.3 Construção de valas de SLAT tipo ramal,

incluindo fornecimento de tubagem, abertura

e tapamento de vala e sua ligação às caixas e

aos equipamentos ml 110

C.104.2.1.2.4 Construção de caixas de visita de SLAT

60x60, incluindo fornecimento e instalação de

aros e tampas e todos os trabalhos e

materiais necessários à boa execução,

incluindo construção civil un 78
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C.104.2.1.2.5 Adaptação das caixas existentes e respetivas

tampas, para as novas cotas de pavimento,

incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários à boa execução, incluindo

construção civil un 4

C.104.2.1.3 SLAT

C.104.2.1.3.1

Fornecimento e instalação de espiras,

incluindo fornecimento de cabos e sua

ligação, em pavimentos de calçada ou

betuminoso, incluindo abertura e tapamento

de roços e suas ligações aos controladores

existentes e demais trabalhos de construção

civil em espiras de:

C.104.2.1.3.1.

1

Tipo LQ 2.0x2.5 m 170

C.104.2.1.3.1.

2 Tipo AD 3.0x1.2 m 1300

C.104.2.1.3.1.

3 Tipo AD 8.0x1.2 m 70

C.104.2.1.3.1.

4 Tipo AD 1.6x1.2 m 2100

C.104.2.1.3.1.

5 Entre os carris do electrico 1.8x0.35 m 80

C.104.2.1.3.2

Fornecimento e instalação de colunas 2365

para semaforos, incluindo fornecimento de

cabos e sua ligação, abertura e tapamento de

vala, chumbadores, suportes, bases e sua

ligação à rede de tubagem e demais

trabalhos de construção civil un 38

C.104.2.1.3.2

Fornecimento e instalação de baculos para

semaforos, incluindo fornecimento de cabos e

sua ligação, ligações ás colunas, suportes e

sua ligação à rede de tubagem e demais

trabalhos de construção civil un 4

C.104.2.1.3.3

Fornecimento e instalação de betoneiras de

chamada, incluindo fornecimento de cabos e

sua ligação, ligações ás colunas, suportes e

sua ligação à rede de tubagem e demais

trabalhos de construção civil un 30

C.104.2.1.3.4

Fornecimento e instalação de semaforos

tricolores com o sem setas e simbolos (frente,

direita, esquerda ou ciclista ou bus), incluindo

fornecimento de cabos e sua ligação, ligações 

ás colunas, suportes e sua ligação à rede de

tubagem e demais trabalhos de construção

civil un 93
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C.104.2.1.3.5

Fornecimento e instalação de semaforos

bicolores peões com simbolos (peões ou

ciclista ou electrico), incluindo fornecimento

de cabos e sua ligação, ligações ás colunas,

suportes e sua ligação à rede de tubagem e

demais trabalhos de construção civil un 32

C.104.2.1.3.6
Fornecimento e instalação de semaforos

monocolor com simbolos (peões ou seta),

para funcionamento intermitente, incluindo

fornecimento de cabos e sua ligação, ligações 

ás colunas, suportes e sua ligação à rede de

tubagem e demais trabalhos de construção

civil un 2

C.104.2.1.3.7

Fornecimento e instalação de hardware em

controladores (1 por intersecção) para sua

interligação à rede existente, devendo ser

comprovada sua compatibilidade com o

sistema de controle existente em Lisboa,

através de atestado do fabricante un 4

C.104.2.1.3.8

Programação/Integração em controladores

para sua interligação à rede existente,

devendo ser comprovada sua compatibilidade

com o sistema de controle existente em

Lisboa, através de atestado do fabricante un 4

C.104.2.1.3.9 Fornecimento e instalação de controladores,

incluindo todos os trabalhos e componentes

necessários de acordo com o caderno de

encargos

C.104.2.1.3.9.

1
Comando de 20 grupos compativel com a

"GERTRUDE" un 2

C.104.2.1.3.9.

2

Comando de 16 grupos compativel com a

"GERTRUDE" un 1

C.104.2.1.3.9.

3

Comando de 8 grupos compativel com a

"GERTRUDE" un 1

C.104.2.1.3.1

0
Fornecimento e instalação de armários de

comando, incluindo todos os trabalhos e

componentes necessários ao seu

funcionamento un 4

C.104.2.1.3.1

0.1
Fornecimento e instalação de no armário de

comando, de detetores tipo TD136 ou

equivalentes, incluindo todos os trabalhos e

componentes necessários ao seu

funcionamento un 35

C.104.2.1.3.1

1
Fornecimento e instalação de espiras aéreas,

incluindo fornecimento de cabos e suas

ligações aos controladores e demais

trabalhos. un 6
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C.104.2.1.3.1

2
Fornecimento e instalação de poste 15

metros para câmara de regulação de tráfego,

incluindo fornecimento de cabos e sua

ligação, abertura e tapamento de vala,

chumbadores, suportes, bases e sua ligação

à rede de tubagem e demais trabalhos de

construção civil un 1

C.104.2.1.3.1

3
Fornecimento e instalação de armários de

câmara de regulação de tráfego, incluindo

todos os trabalhos e componentes

necessários para o funcionamento un 1

C.104.2.1.3.1

4
Fornecimento e instalação de câmara de

regulação de tráfego, incluindo todos os

trabalhos cabos e componentes necessários

para o seu controle un 1

C.104.2.1.3.1

5
Fornecimento e instalação de hardware de

controle da câmara de regulação de tráfego

para sua interligação à rede existente,

devendo ser comprovada sua compatibilidade

com o sistema de regulação de tráfego

existente em Lisboa, através de atestado do

fabricante un 1

C.104.2.1.3.1

6

Programação/Integração do equipamento de

controle da câmara de regulação de tráfego

para sua interligação à rede existente,

devendo ser comprovada sua compatibilidade

com o sistema de regulação de tráfego

existente em Lisboa, através de atestado do

fabricante

un 1

C.104.2.1.3.1

7
Fornecimento de cabo de fibra óptica

monomodo, anti roedores com 4 fibras un 50

C.104.2.1.3.1

8
Fornecimento de cabo de fibra óptica

monomodo, blindada com 12 fibras un 1050

C.104.2.1.3.1

9 Fornecimento de cabo de 7 quadras blindada un 410

C. SUB-TOTAL

D. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

D.1. MOVIMENTO DE TERRAS

D.1.1. Escavação em terreno de qualquer natureza,

para implantação de muros e respectivas

fundações, incluindo entivações,

escoramentos, esgoto de águas, re-aterros

sobre sapatas e transporte de sobrantes a

vazadouro licenciado; incluindo

condicionamentos decorrentes do

faseamentos dos métodos construtivos

propostos. Medição em planta.

m ³ 2338.22

 4.1 2041.62

4.2 0.00
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4.3 296.60

D.2. MICRO-ESTACAS

D.2.1. Microestacas com diâmetro de tubo metálico

TM80 Ø88.9 mm e espessura de 9.5 mm, 

incluindo chapas, varão helicoidal, furações,

selagens, mobilização e desmobilização de

equipamentos apropriados, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares. (

com 28,00 m sendo 8,00 m com selagem)

ml 224.00

 4.1 224.00

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3. BETÃO ARMADO

Nota: O acabamento pretendido para o betão 

à vista é betão desactivado à cor do gabro 

usado na calçada,cujas condições de 

obtenção de cor e efeito estão descritos no 

caderno de encargos de estruturas.

D.3.1. Fornecimento e assentamento de betão de

limpeza com 0,10m de espessura, sob

fundações, incluindo preparação da base.

m
2

804.59

 4.1 660.75

4.2 0.00

Laje fundo 4.3 67.00

Sapata Muros 4.3 21.60

4.3 27.24

4.3 28.00

D.3.2. Fornecimento e colocação de Betão C35/45

da classe de exposição ambiental XS1/XS2,

incluindo armaduras em Aço A500 NR SD,

em formação de elementos estruturais,

incluindo todos trabalhos, conforme peças

desenhadas:

m³

D.3.2.1. Fundações da folha (XS2) 487.85

 4.1 487.85

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3.2.2. Fundações (XS2) 63.40

 4.1 0.00

4.2 0.00

Laje fundo 4.3 20.10

Sapata Muros 4.3 12.96

4.3 16.34

4.3 14.00

D.3.2.3. Caule (XS1) 18.16

 4.1 18.16

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3.2.4. Muros da folha (XS2) 342.45
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 4.1 342.45

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3.2.5. Muros (XS2) 97.10

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 13.50

4.3 17.03

4.3 16.80

4.3 1.80

4.3 2.04

4.3 2.80

4.3 6.73

4.3 7.55

4.3 7.31

4.3 8.21

4.3 7.88

4.3 5.46

D.3.2.6. Laje da folha (XS1) 451.18

 4.1 451.18

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3.2.7. Laje (XS1) 20.10

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 20.10

D.3.2.8. Guarda (XS1) 113.73

 4.1 113.73

4.2 0.00

4.3 0.00

D.3.3 Fornecimento e colocação de laje em Betão,

em formação de rampas e escadas nos

espaços da subestação da carris e no espaço

polivalente, existentes sob a folha, a realizar

segundo desenhos da artista plástica

Fernanda Fragateiro.

m ² 30.96

 4.1 30.96

4.2 0.00

4.3 0.00

D.4. COFRAGENS

D.4.1. Fornecimento e assentamento de cofragens

incluindo escoramentos e descofragens, em

formação de elementos estruturais, incluindo

aberturas e negativos:

m
2

D.4.1.1. Fundações 369.48

 4.1 264.64

4.2 0.00

4.3 21.60

4.3 27.24

4.3 56.00

D.4.1.2. Muros (Face não exposta) 638.29

 4.1 278.72

4.2 0.00

      

51/98



CML

JULHO 2019

Nº ART DESCRIÇÃO UN. PARCIAL TOTAL UNITÁRIO PARCIAL TOTAL 

FALCÃO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPAÇOS EXTERIORES SANTA APOLÓNIA, LISBOA

MAPA DE QUANTIDADES

FERNANDA FRAGATEIRO

PREÇOQUANTIDADES 

4.3 36.00

4.3 45.40

4.3 42.00

4.3 44.88

4.3 25.16

4.3 48.75

4.3 54.75

4.3 26.25

4.3 36.38

D.4.1.3. Lajes 67.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 67.00

D.4.2. Fornecimento e assentamento de cofragens

para betão à vista incluindo escoramentos e

descofragens, cimbres, em formação de

elementos estruturais, incluindo aberturas e

negativos: m
2

nota: As transições de geometria serão muito

suaves, não estando previstas inflexões

visíveis a olho nu. O acabamento pretendido

é betão desactivado à cor do gabro usado na

calçada,cujas condições de obtenção de cor e

efeito estão descritos no caderno de encargos

de estruturas.

D.4.2.1. Caule 65.37

 4.1 65.37

4.2 0.00

4.3 0.00

D.4.2.2. Muros 1854.05

 4.1 1661.95

4.2 0.00

4.3 54.00

4.3 68.10

4.3 70.00

D.4.2.3. Laje 903.80

 4.1 903.80

4.2 0.00

4.3 0.00

D.4.2.4. Guarda 789.24

 4.1 789.24

4.2 0.00

4.3 0.00

D.5. PAVIMENTO TÉRREO
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D.5.1. Pavimento térreo composto por: camada de

enrocamento com 0.20m de espessura;

manta Geotextil; camada de Betão de

Regularização com 0.05m; duplo filme de

polietileno de 500 µ; camada de Betão

C30/37 XS2, com 0.15m de espessura

armado com Malhasol AQ50, incluindo

esquartelamento e onde aparente

acabamento a helicoptero com endurecedor

de superfície tipo Mastertop 100 ( 5kg/m2);

inclui quebra e juntas com poliestireno de

0.02m junto de elementos emergentes e

refechadas a mastique; incluindo preparação,

compactação do fundo e todos os trabalhos

acessórios e complementares. Conforme

pormenores desenhados.

m
2

241.50

 4.1 241.50

4.2 0.00

4.3 0.00

D.5.2. Pavimento térreo composto por: camada de

enrocamento com 0.20m de espessura;

manta Geotextil; camada de Betão de

Regularização com 0.05m; duplo filme de

polietileno de 500 µ; camada de Betão

C30/37 XS2, com 0.15m de espessura

armado com Malhasol AQ50; inclui quebra e

juntas com poliestireno de 0.02m junto de

elementos emergentes e refechadas a

mastique; incluindo preparação,

compactação do fundo e todos os trabalhos

acessórios e complementares. Conforme

pormenores desenhados.

m
2

105.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 67.00

4.3 38.00

D.6. DIVERSOS

D.6.1. Fornecimento e aplicação de armaduras de

pré-esforço, com aço de pré-esforço de alta

resistência e baixa relaxação, com bainhas

achatadas adequadas a utilização em laje,

incluindo cordões de 0,6", bainhas, calda de

injecção, armaduras de reforço das cabeças

de ancoragem, ancoragem e todos os

fornecimentos e trabalhos complementares

necessários, conforme projecto.

kg 2895.00

 4.1 2895.00

4.2 0.00

4.3 0.00
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D.6.2. Fornecimento e aplicação de armaduras de

pré-esforço, com aço de pré-esforço de alta

resistência e baixa relaxação, incluindo

cordões de 0,6", bainhas, calda de injecção,

armaduras de reforço das cabeças de

ancoragem, ancoragem e todos os

fornecimentos e trabalhos complementares

necessários, conforme projecto.

kg 162.56

 4.1 162.56

4.2 0.00

4.3 0.00

D.6.3. Tratamento de superfície de betão à vista

com recurso a jacto de areia, incluindo

preparação da superfície e todos os trabalhos

complementares e acessórios.

m
2

2708.66

 4.1 2516.56

4.2 0.00

4.3 192.10

D.6.4. Impermeabilização constituída por 2 demãos

cruzadas de emulsão betuminosa, em todas

as faces de fundações.

m
2

1138.83

 4.1 959.95

4.2 0.00

4.3 74.04

4.3 104.84

D.6.5. Impermeabilização do tardoz dos muros,

composto por 2 demãos de emulsão

betuminosa. m
2

515.54

 4.1 278.72

4.2 0.00

4.3 236.82

D.6.6. Elaboração de amostras de betão

(0.80x0.80x0.60) para aferição das diferentes

combinações de dimensão de agregados, cor,

textura, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares.

un 20.00

 4.1 20

4.2 0

4.3 0

D. SUB-TOTAL

E. INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS

E.1.
INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA 

AS REDES EDP
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E.1.1. Abertura e tapamento de vala, incluindo

entivação e todos os materiais necessários ao 

seu tapamento (areia, fita sinalizadora, rede

sinalizadora, lajetas, etc.), conforme peças

escritas e peças desenhadas para os

seguintes tipos e dimensões de valas e

instalações:

E.1.1.1. Para iluminação pública 0,6 x 0,8 m (l x p),

em passeio da zona de intervenção m 555.00

 4.1 55.00

4.2 390.00

4.3 110.00

E.1.1.2. Para baixa tensão tensão e/ou iluminação

pública 0,6 x 0,8 m (l x p), em passeio da

zona de intervenção m 433.00

 4.1 0.00

4.2 345.00

4.3 88.00

E.1.1.3. Para média tensão, baixa tensão e/ou

iluminação pública 0,6 x 1,2 m (l x p), em

passeio da zona de intervenção. m 270.00

 4.1 170.00

4.2 78.00

4.3 22.00

E.1.2.

Execução de travessias de arruamentos ou

zonas ajardinadas, executadas com

conjuntos de tubos do tipo corrogado

(incluidos) de acordo com as peças

desenhadas e as normalizaões da EDP,

enterrados em vala, incluindo a sua abertura

com entivação, tapamento fita e rede de

sinalização, amaciçados com betão também

incluído, dos seguintes tipos com os

seguintes diâmetros:

E.1.2.1. Tipo T2  - 2  x Ø125 m 8.00

 4.1 0.00

4.2 8.00

4.3 0.00

E.1.2.1. Tipo T4  - 4  x Ø125 m 75.00

 4.1 0.00

4.2 75.00

4.3 0.00

E.1.2.2. Tipo T6  - 5  x Ø125 + 1  x Ø160 m 96.00

 4.1 0.00

4.2 85.00

4.3 11.00

E.1.2.3. Tipo T8  - 7  x Ø125 + 1  x Ø160 m 59.00

 4.1 0.00

4.2 54.00

4.3 5.00

E.2. REDE DE MÉDIA TENSÃO
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E.2.1. Conjunto de cabos monopolares instalados

em vala (excluída), ou enfiados em tubos

enterrados e amaciçados (excluídos),

conforme peças escritas, dos tipos e secções:

E.2.1.1. LXHIOZ1(be) 3 x (1 X 240) para 10 kV. m 882.00

 4.1 429.00

4.2 358.00

4.3 95.00

E.2.2. Alteração de traçado do anel de média

tensão (conjunto de 3 cabos) existentes de

alimentação ao PT relocalizado, conforme

peças desenhadas e indicações da EDP,

incluindo: Desenterrar as canalizações

existentes com abertura e tapamento;

Abertura e tapamento de vala de média

tensão conforme capítulo de infraestruturas,

para instalação das 3 canalizações;

fornecimento e instalação das canalizações.

Todos os trabalhos executados por empresa

certificada em horário e dia a definir pela

EDP,  e acompanhado pelos fiscais da EDP

Ligações e interligações de uma canalização

do anél de média tensão existente e em

serviço, conforme peças escritas e as

exigências da EDP, incluindo todos os

materiais, equipamentos e trabalhos

necessários (3 caixas de ligação, abrir e tapar

vala, interromper cabos, etc.), executadas por

empresa certificada em horário e dia a definir

pela EDP, e acompanhado pelos fiscais da

EDP dos seguintes tipos:

E.2.2.1. Interligação entre a rede a construir e a rede

existente a manter (para o conjunto de 3

cabos que constitui o anel) un 10

 4.1 0

4.2 6

4.3 4

E.2.3.

Alteração de ligação do anél de média

tensão (conjunto de 3 cabos) existentes de

alimentação ao PT relocalizado, conforme

peças desenhadas e indicações da EDP,

incluindo todos os trabalhos necessários

executados por empresa certificada em

horário e dia a definir pela EDP, e

acompanhado pelos fiscais da EDP

cj 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1
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E.2.4.

Ligação do PT da Carris, de acordo com as

indicações a fornecer pela EDP, incluindo

todos os equipamentos, materiais e trabalhos

necessários à boa execução, ligação e

funcionamento das instalações, executados

por empresa certificada em horário e dia a

definir pela EDP, e acompanhado pelos

fiscais da EDP

cj 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.5. Remoção do existente

E.2.5.1. Desativação e remoção das canalizações de

média tensão (cabos e caixas de ligação)

existente em serviço e a desativar, incluindo

entrega dos materiais em empresa de

reciclagem devidamente certificada, ou em

armazém a indicar pela EDP conforme peças

escritas e as exigências da EDP, incluindo

todos os trabalhos necessários à sua boa

execução (abertura e tapamento de vala,

desmontagem, acondicionamento, entrega

para reciclagem e pagamento das taxas).

a)  4.1 Cj 1 1

b) 4.2 Cj 1 1

c) 4.3 Cj 1 1

E.2.6. Posto de Transformação

E.2.6.1.

Fornecimento, instalação, ligação e ensaio de

quadro de média tensão conforme definido

nas CTE e obedecendo às normalizações da

EDP un 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.6.2.

Fornecimento, instalação, ligação e ensaio de

transformador de 630kVA e conforme definido

nas CTE u 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.6.3.

Fornecimento, instalação, ligação e ensaio de

quadro de baixa tensão será do tipo R630

conforme definido nas CTE e obedecendo às

normalizações da EDP u 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.6.4.

Fornecimento, instalação, ligação e ensaio da

rede de terras e ligações à terra

Cj 1

 4.1 0

4.2 0
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4.3 1

E.2.6.5.
Fornecimento, instalação, ligação e ensaio da

rede de iluminação e tomadas Cj 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.6.6.
Fornecimento, instalação, ligação e ensaio

dos acessórios Cj 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.2.6.7.

Desativação, desmontagem e reclicagem

conforme normas da CML e EDP de posto de

transformação existente Cj 1

 4.1 0

4.2 0

4.3 1

E.3. REDE DE BAIXA TENSÃO

E.3.1. Desativação e remoção de conjunto de

canalizações de baixa tensão existentes em

serviço e a desmontar, incluindo entrega dos

materiais em empresa de reciclagem

devidamente certificada, ou em armazém a

indicar pela EDP conforme peças escritas e

as exigências da EDP, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua boa execução

(abertura e tapamento de vala,

desmontagem, acondicionamento, entrega

para reciclagem e pagamento das taxas)

Cj 1

 4.1 1

4.2 0

4.3 0

E.3.2. Armários de Distribuição (AD). Fornecimento

e instalação de armários de distribuição

normalizados conforme DMA C62-801N, para

montagem saliente acima do solo, conforme

peças escritas, incluindo a sua ligação à terra

e dos seguintes tipos:

E.3.2.1 Armário com 5 bases de fusível tamanho 02

do tipo X u 2

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 1.00

E.3.3. Tubo do tipo corrogado PEAD de acordo com

as normalizações da EDP, enterrado em vala

incluindo a abertura e tapamento desta,

incluindo uniões coladas, com os seguintes

diâmetros:

E.3.3.1 63 m 320

 4.1 0.00

4.2 255.00

4.3 65.00
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E.3.4. Cabos e condutores instalados em vala

(excluída), ou enfiados em tubos enterrados e

amaciçados (excluídos), conforme peças

escritas, dos tipos e secções:

E.3.4.1. LVAV 3 x 185 + 95 m 155.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 155.00

E.3.4.2. LSVAV 4 x 35 m 31.00

 4.1 0.00

4.2 31.00

4.3 0.00

E.3.4.3. LSVAV 4 x 16 m 610.00

 4.1 0.00

4.2 505.00

4.3 105.00

E.3.4.4. LSVAV 2 x 16 m 1255.00

 4.1 0.00

4.2 1100.00

4.3 155.00

E.3.5. Alteração de localização de armário existente

e em serviço para localização indicada nas

peças desenhadas, conforme peças escritas

e as exigências da EDP, incluindo todos os

materiais, equipamentos e trabalhos

necessários à boa execução e funcionamento

das instalações, repondo as redes existentes

a manter ligadas e em funcionamento,

incluindo: novo armário, todas as ligações

(cabos e caixas de ligação) abertura e

tapamento de vala etc., executadas por

empresa certificada de acordo com projecto a

entregar pela EDP e acompanhado pelos

seus fiscais dos seguintes tipos:

E.3.5.1 IT2082 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.2. IT2083 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.3. IT2086 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.4. IT2188 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.5. IT2197 un 1.00

 4.1 0.00
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4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.6. AD2754 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.5.7. AD2861 un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.3.6. Ligações e interligações entre cabos de baixa

tensão existente e em serviço cabo novo,

conforme peças escritas e as exigências da

EDP, incluindo todos os materiais,

equipamentos e trabalhos necessários

(caixas de ligação, abrir e tapar vala,

interromper cabos, etc.), executadas por

empresa certificada em horário e dia a definir

pela EDP, e acompanhado pelos fiscais da

EDP dos seguintes tipos:

E.3.6.1. Interligação entre a rede a construir e a rede

existente a manter un 9.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 4.00

E.3.7. Caixas de ligação/derivação para montagem

enterrada conforme normalizações da EDP

para cabos até 35 mm2

un 11.00

 4.1 0.00

4.2 8.00

4.3 3.00

E.3.8 Desativação e remoção de conjunto de

canalizações de baixa tensão existentes em

serviço e a desmontar, incluindo entrega dos

materiais em empresa de reciclagem

devidamente certificada, ou em armazém a

indicar pela EDP conforme peças escritas e

as exigências da EDP, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua boa execução

(abertura e tapamento de vala,

desmontagem, acondicionamento, entrega

para reciclagem e pagamento das taxas)

a)  4.1 Cj 0 0

b) 4.2 Cj 1 1

c) 4.3 Cj 1 1

E.4. ILUMINAÇÃO PUBLICA

E.4.1. Armários  de iluminação 
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E.4.1.1. Armários de iluminação pública normalizados

de acordo com a DMA aplicável, para

montagem saliente acima do solo, conforme

peças escritas, incluindo a sua ligação à terra

e a ligação dos cabos existentes ligados ao

armário existente a desmontar e do tipo IT

normalizado

un 1.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 1.00

E.4.2. Tubo do tipo corrogado PEAD de acordo com

as normalizações da EDP, enterrado em vala

incluindo a abertura e tapamento desta,

incluindo uniões coladas, com os seguintes

diâmetros:

E.4.2.1. 63 m 0.00

 4.1 

4.2 0.00

4.3 0.00

E.4.2.2. 90 m 41.00

 4.1 

4.2 41.00

4.3 0.00

E.4.3. Cabos e condutores instalados em vala

(excluída), ou enfiados em tubos enterrados e

amaciçados (excluídos), conforme peças

escritas, dos tipos e secções:

E.4.3.1. LSVAV 2 x 16 m 230.00

 4.1 60.00

4.2 170.00

4.3 0.00

E.4.3.2. LSVAV 4 x 16 m 1102.00

 4.1 0.00

4.2 878.00

4.3 224.00

E.4.4. Recuperação de aparelho pré-existente

conforme peças escritas, constituído por

lanterna e consola de pared incluindo:

Desmontagem, requalficação do aparelho e

Instalação na nova localização. incluindo 3

Tubos de proteção mecânica das subidas e

ligação à terra em aço inox escovado

incluindo a sua fixação conforme PE e dos

seguintes tipos:

E.4.4.1. Tipo IP7.4 (R) Recuperação de aparelho

existente - Com possibilidade de controlo e

gestão remotos
u 6.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 6.00
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E.4.5. Fornecimento e instalação de aparelho de

iluminação de fixação à parede

completamente equipado conforme CE,

incluindo 3 Tubos de proteção mecânica das

subidas e ligação à terra em aço inox

escovado incluindo a sua fixação, com as

características indicadas no peças escritas e

dos seguintes tipos:

E.4.5.1. Tipo IP7.4 (N) Aparelho igual ao existente  - 

Com possibilidade de controlo e gestão

remotos u 7.00

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 5.00

E.4.6. Fornecimento e instalação de aparelho do

tipo poste ou coluna de fixação ao solo

completamente equipados, incluindo maciço

de fixação e fixação do aparelho. Com as

características indicadas no peças escritas e

dos seguintes tipos:

E.4.6.1. Tipo IP1.4 (N) poste com 8 m braço simples

e fixação de 3 projetores u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.6.2. Tipo IP2 (N) poste com 10 m e braço duplo

u 2.00

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 0.00

E.4.6.3. Tipo IP3 (N) poste com 10 m e fixação para

projetores existentes
u 3.00

 4.1 2.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.6.4. Tipo IP4.1 (N) poste com 20 m para até 8

aparelhos, incluindo maciço de fixação u 10.00

 4.1 0.00

4.2 10.00

4.3 0.00

E.4.6.5. Tipo Acionamento - Fornecimento de

sistema de accionamento elétrico da coroa

instalado em carro inclundo este un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.7. Fornecimento e instalação de aparelho de

iluminação de fixação a poste ou coluna,

completamente equipado conforme PE e dos

seguintes tipos:

E.4.7.1. Tipo A1 - Com possibilidade de controlo e

gestão remotos u 2.00
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 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 0.00

E.4.7.2. Tipo A2 - Com possibilidade de controlo e

gestão remotos u 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00

E.4.7.3 Tipo A3 - Com possibilidade de controlo e

gestão remotos u 60.00

 4.1 0.00

4.2 60.00

4.3 0.00

E.4.7.4. Tipo A4 - Com possibilidade de controlo e

gestão remotos u 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 0.00

E.4.7.5. Tipo ID1.3 u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.8. Fornecimento e instalação de

equipamento de comando e gestão da

iluminação incluindo controlador de

segmento com capacidade para gerir até 150

lucos, IP66, Antena ZigBee integrada,

interfaces: Ethernet, ADSL, GPRS e 3G, tudo

instalado em armário caixa em poliester para

fixação no pavimento em local e definir em

obra, do tipo

E.4.8.1. Armário de comando u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.8.2. Ensaios e colocação em serviço pronto a

funcionar de sistema de controlo e gestão dos

aparelhos de iluminação instalados.

un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.9. Alterações nas Instalações existentes

E.4.9.1. Relocalização de aparelhos de iluminação

decorativa da fachada do muesu de Artilharia,

conforme projeto de Arquitetura, incluindo

desmontar, montar e ligar todos os aparelhos

indicados. cj 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E.4.10. Desativação de Instalações existentes
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E.4.10.1. Desativação e remoção de conjunto de

canalizações de IP/BT existentes em serviço

e a desmontar, incluindo entrega dos

materiais em empresa de reciclagem

devidamente certificada, ou em armazém a

indicar pela CML conforme peças escritas e

as exigências da CML, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua boa execução

(abertura e tapamento de vala,

desmontagem, acondicionamento, entrega

para reciclagem e pagamento das taxas),

para todas as instalações assinaladas nas

peças desenhadas.

cj

a)  4.1 1.00 1.00

b) 4.2 1.00 1.00

c) 4.3 1.00 1.00

E.4.10.2. Desactivação, desmontagem e entrega em

armazem ou local de reciclagem dos

aparelhos de iluminação existentes a

desmontar
cj

a)  4.1 1.00 1.00

b) 4.2 1.00 1.00

c) 4.3 1.00 1.00

E.5. INFRAESTRUTURAS DA CARRIS

E.5.1. Abertura e tapamento de vala para redes de

tubos enterrados amaciçados, conforme

peças escritas e peças desenhadas, incluindo

entivação e todos os materiais e

equipamentos (terra, areia, betão, fitas

sinalização,etc.) necessários á instalação de

tubos, dos seguintes tipos e secções:

E.5.1.1. Para conjunto de tubos de 2 x Ø 110 em

faixa de rodagem. m 11.00

 4.1 0.00

4.2 11.00

4.3 0.00

E.5.1.2. Para conjunto de tubos de 4 x Ø 110 em

faixa de rodagem. m 11.00

 4.1 0.00

4.2 11.00

4.3 0.00

E.5.1.3. Para conjunto de tubos de 2 x Ø 110 em

passeio. m 127.00

 4.1 74.00

4.2 53.00

4.3 0.00

E.5.1.4. Para conjunto de tubos de 4 x Ø 110 em

passeio. m 79.00

 4.1 42.00

4.2 37.00
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4.3 0.00

E.5.2. Fornecimento e instalação de conjunto de

tubos enterrados em vala (excluída) do tipo

PEAD corrogado de paredes interiores lisas

dos seguintes diâmetros

E.5.2.1. 2 x Ø 110  em faixa de rodagem. m 11.00

 4.1 0.00

4.2 11.00

4.3 0.00

E.5.2.2. 4 x Ø 110  em faixa de rodagem. m 11.00

 4.1 0.00

4.2 11.00

4.3 0.00

E.5.2.3. 2 x Ø 110 mm, em passeio m 127.00

 4.1 74.00

4.2 53.00

4.3 0.00

E.5.2.4. 4 x Ø 110 mm, em passeio m 79.00

 4.1 42.00

4.2 37.00

4.3 0.00

E.5.3. Execução de caixa completa, incluindo todos

os trabalhos e equipamentos necessários á

sua correcta execução e exploração, incluindo

aro e tampas, conforme peças escritas e

peças desenhadas e dos tipos:

E.5.3.1. Do tipo 1P com dimensões interiores de

1,0x0,8 m (CxL), para a rede de cabos de CC,

instaladas nos passeios de calçada de

vidraço, tampa e aro classe B125 com

acabamento superior igual ao do pavimento

u 2.00

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 0.00

E.5.3.2. Do tipo 2P com dimensões interiores de

1,5x1,0 m (CxL), para a rede de cabos de CC,

instaladas nos passeios de calçada de

vidraço, tampa e aro classe B125 com

acabamento superior igual ao do pavimento

u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

E. SUB-TOTAL

F. INFRAESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

F.1. REDE DA PORTUGAL TELECOM (PT)
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F.1.1. Abertura e tapamento de vala para redes de

telecomunicações conforme peças escritas e

peças desenhadas, incluindo entivação e

todos os materiais e equipamentos (terra, pó

de pedra, fitas sinalização, etc.) necessários á 

instalação dos tubos,  e dos seguintes tipos:

F.1.1.1. Para conjunto de tubos da rede secundária 2

x Ø 110 + tritubo em Passeio.

m 128.00

 4.1 0.00

4.2 92.00

4.3 36.00

F.1.1.2. Para conjunto de tubos da rede secundária 2

x Ø 110 + tritubo em faixa de rodagem.

m 128.00

 4.1 0.00

4.2 128.00

4.3 0.00

F.1.1.3.

Para conjunto de tubos da rede secundária 4

x Ø 110 + tritubo em Passeio.

m 98.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 98.00

F.1.1.4.

Para conjunto de tubos da rede secundária 4

x Ø 110 + tritubo em faixa de rodagem.

m 28.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 28.00

F.1.1.5. Para conjunto de tubos da rede principal 10 x

Ø 110 + 2 tritubo em Passeio. m 25.00

 4.1 0.00

4.2 25.00

4.3 0.00

F.1.1.6. Para conjunto de tubos da rede principal 12 x

Ø 110 + 2 tritubo em faixa de rodagem.

m 13.00

 4.1 0.00

4.2 13.00

4.3 0.00

F.1.1.7. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x

Ø 110 + 3 tritubo em Passeio. m 103.00

 4.1 86.00

4.2 17.00

4.3 0.00

F.1.1.8. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x

Ø 110 + 3 tritubo em faixa de rodagem.

m 36.00

 4.1 0.00

4.2 36.00
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4.3 0.00

F.1.1.9. Para reforço da rede existente com conjunto

de tubos 4 x Ø 110 + tritubo em passeio

m 152.00

 4.1 0.00

4.2 152.00

4.3 0.00

F.1.1.10. Para reforço da rede existente com conjunto

de tubos 4 x Ø 110 + tritubo faixa de rodagem

m 20.00

 4.1 0.00

4.2 20.00

4.3 0.00

F.1.2. Fornecimento e instalação de conjuntos de 

tubos em vala (excluída) do tipo PEAD

corrogado e Tri tubo PEAD dos seguintes

diâmetros e número de tubos

F.1.2.1. conjunto de 2 Φ 110 mm + Tritubo Φ 40 mm

em passeio. m 128.00

 4.1 0.00

4.2 92.00

4.3 36.00

F.1.2.2. conjunto de 2 Φ 110 mm + Tritubo Φ 40 mm

em faixa de rodagem m 128.00

 4.1 0.00

4.2 128.00

4.3 0.00

F.1.2.3.
conjunto de 4 Φ 110 mm + Tritubo Φ 40 mm

em passeio. m 98.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 98.00

F.1.2.4.
conjunto de 4 Φ 110 mm + Tritubo Φ 40 mm

em faixa de rodagem m 28.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 28.00

F.1.2.5. Para conjunto de tubos da rede principal 10 x

Ø 110 + 2 tritubo em Passeio. m 25.00

 4.1 0.00

4.2 25.00

4.3 0.00

F.1.2.6. Para conjunto de tubos da rede principal 12 x

Ø 110 + 2 tritubo em faixa de rodagem.

m 13.00

 4.1 0.00

4.2 13.00

4.3 0.00

F.1.2.7. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x

Ø 110 + 3 tritubo em Passeio. m 103.00

 4.1 86.00

4.2 17.00

4.3 0.00
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F.1.2.8. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x

Ø 110 + 3 tritubo em faixa de rodagem.

m 36.00

 4.1 0.00

4.2 36.00

4.3 0.00

F.1.2.9. Para reforço da rede existente com conjunto

de tubos 4 x Ø 110 + tritubo em passeio

m 152.00

 4.1 0.00

4.2 152.00

4.3 0.00

F.1.2.10. Para reforço da rede existente com conjunto

de tubos 4 x Ø 110 + tritubo faixa de rodagem

m 20.00

 4.1 0.00

4.2 20.00

4.3 0.00

F.1.3. Execução de caixa em alvenaria enterrada,

ou pré fabricada em betão, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários á sua

inserção na rede de tubos enterrada

existente, conforme normalizações da PT,

peças escritas e peças desenhadas e dos

tipos:

F.1.3.1. Tipo NR1 em passeio u 2.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 1.00

F.1.3.2. Tipo NR2 em passeio u 6.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 3.00

F.1.3.3. Tipo NR2 em faixa de rodagem u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

F.1.3.4. Tipo NI0 em passeio u 5.00

 4.1 2.00

4.2 3.00

4.3 0.00

F.1.3.5. Tipo NI0 em faixa de rodagem u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

F.1.4. Fornecimento e Instalação de tampas e aros

conforme normalização da PT, peças escritas

e peças desenhadas para as caixas dos

seguintes tipos:

F.1.4.1. Tipo NR1 em passeio u 2.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 1.00
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F.1.4.2. Tipo NR2 em passeio u 6.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 3.00

F.1.4.3. Tipo NR2 em faixa de rodagem u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

F.1.4.4. Tipo NI0 em passeio u 5.00

 4.1 2.00

4.2 3.00

4.3 0.00

F.1.4.5. Tipo NI0 em faixa de rodagem u 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

F.1.5. Fornecimento e Instalação de acessórios

para as caixas dos seguintes tipos:

F.1.5.1. Tipo NR1 u 2.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 1.00

F.1.5.2. Tipo NR2 u 7.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 3.00

F.1.5.3. Tipo NI0 u 6.00

 4.1 2.00

4.2 4.00

4.3 0.00

F.1.6. Instalações Existentes

F.1.6.1. Refazer e ampliar caixa existente para

dimensões de caixa NR3 e adaptação à

nova cota e acabamento superior do

pavimento circundante (a), incluindo todos

os materaiais, equipamentos e trabalhos

necessários à sua correcta execução e

acabamento final, nomeadamente: Remoção

de aro e tampa existente com entrega dos

materiais em empresa de reciclagem

devidamente certificada, ou em armazém a

indicar pela PT; Destruição de paredes da

caixa, construção de novas paredes

devidamente niveladas; Alteração de toda a

tubagem com ligação à caixa; Fornecimento e

instalação de aros e tampas novas de acordo

com o acabamento do pavimento circundante.

un 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 0.00
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F.1.6.2. Relocalização de tampa de caixa existente

e adaptação à nova cota e acabamento

superior do pavimento circundante (b), 

incluindo todos os materaiais, equipamentos

e trabalhos necessários à sua correcta

execução e acabamento final,

nomeadamente: Remoção de aro e tampa

existente com entrega dos materiais em

empresa de reciclagem devidamente

certificada, ou em armazém a indicar pela PT;

Fornecimento e instalação de aros e tampas

novas de acordo com o acabamento do

pavimento circundante.

un 1.00

 4.1 1.00

4.2 0.00

4.3 0.00

F.1.6.3. Relocalização e ampliação de caixa

existente para dimensões de caixa NR3 e

adaptação à nova cota e acabamento

superior do pavimento circundante (b), 

incluindo todos os materaiais, equipamentos

e trabalhos necessários à sua correcta

execução e acabamento final,

nomeadamente: Remoção de aro e tampa

existente com entrega dos materiais em

empresa de reciclagem devidamente

certificada, ou em armazém a indicar pela PT;

Destruição de paredes da caixa, construção

de novas paredes devidamente niveladas;

Alteração de toda a tubagem com ligação à

caixa; Fornecimento e instalação de aros e

tampas novas de acordo com o acabamento

do pavimento circundante.

u 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00
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F.1.6.4.

Relocalização e ampliação de caixa

existente para dimensões de caixa NR2 e

adaptação à nova cota e acabamento

superior do pavimento circundante (b), 

incluindo todos os materaiais, equipamentos

e trabalhos necessários à sua correcta

execução e acabamento final,

nomeadamente: Remoção de aro e tampa

existente com entrega dos materiais em

empresa de reciclagem devidamente

certificada, ou em armazém a indicar pela PT;

Destruição de paredes da caixa, construção

de novas paredes devidamente niveladas;

Alteração de toda a tubagem com ligação à

caixa; Fornecimento e instalação de aros e

tampas novas de acordo com o acabamento

do pavimento circundante.

u 1.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 1.00

F.1.6.5. Desativação e remoção de conjunto de

instalações existentes em serviço e a

desmontar, incluindo entrega dos materiais

em empresa de reciclagem devidamente

certificada, ou em armazém a indicar pela PT

conforme peças escritas e as exigências da

PT, incluindo todos os trabalhos necessários

à sua boa execução (abertura e tapamento de

vala, desmontagem, acondicionamento,

entrega para reciclagem e pagamento das

taxas)
Cj

a)  4.1 1.00 1.00

b) 4.2 1.00 1.00

c) 4.3 1.00 1.00

F.1.6.6. Substituição e nivelamento dos aros e

tampas de todas as caixas existentes a

manter, incluindo todos os materaiais,

equipamentos e trabalhos necessários à sua

correcta execução e acabamento final,

nomeadamente: Desmontagem do aro e

tampa existente e a sua entrega em armazém

ou empresa de reciclágem certificada;

Nivelamento das paredes da caixa para as

novas cotas do terreno; Fornecimento e a

instalação do novo aro e tampa do tipo e para

as seguintes tipos de caixas e acabamentos

do terreno circundante:

a)  4.1 Cj 0.00 0.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 1.00 1.00
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F.1.6.7. Adaptação da rede de cabos existente na 

rede de tubos existente ao novo traçado de

condutas enterradas, incluindo todos os

trabalhos, equipamentos, materais e ensaios

necessários à correta execução da alteração

de acordo com as indicações e normalizações 

da concessionária. (Nota: Este trabalho terá

de ser executado pela concessionária,

cabendo ao Adudicatário o pagamento a esta

do valor correspondente aos trabalhos)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 1.00 1.00

F.2. REDE DA AR TELECOM

F.2.1. Instalações Existentes

F.2.1.1. Adaptação da rede de cabos existente

instalados na rede da PT ao novo traçado de

condutas enterradas da PT, incluindo todos

os trabalhos, equipamentos, materais e

ensaios necessários à correta execução da

alteração de acordo com as indicações e

normalizações da concessionária. (Nota: Este 

trabalho devera ser preferencialemnete

executadao pelo concessionária, cabendo ao

Adudicatário o pagamento à concessionária

do valor correspondente aos trabalhos)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 0.00 0.00

F.3. REDE DA COLT

F.3.1. Instalações Existentes

F.3.1.1. Adaptação da rede de cabos existente

instalados na rede da PT ao novo traçado de

condutas enterradas da PT, incluindo todos

os trabalhos, equipamentos, materais e

ensaios necessários à correta execução da

alteração de acordo com as indicações e

normalizações da concessionária. (Nota: Este 

trabalho devera ser preferencialemnete

executadao pelo concessionária, cabendo ao

Adudicatário o pagamento à concessionária

do valor correspondente aos trabalhos)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 0.00 0.00
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F.4. REDE DA ONI

F.4.1. Instalações Existentes

F.4.1.1. Adaptação da rede de cabos existente

instalados na rede da PT ao novo traçado de

condutas enterradas da PT, incluindo todos

os trabalhos, equipamentos, materais e

ensaios necessários à correta execução da

alteração de acordo com as indicações e

normalizações da concessionária. (Nota: Este 

trabalho devera ser preferencialemnete

executadao pelo concessionária, cabendo ao

Adudicatário o pagamento à concessionária

do valor correspondente aos trabalhos)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 0.00 0.00

F.5. REDE DA NOS

F.5.1. Abertura e tapamento de vala para redes de

telecomunicações conforme peças escritas e

peças desenhadas, incluindo entivação e

todos os materiais e equipamentos (terra, pó

de pedra, fitas sinalização, etc.) necessários á 

instalação dos tubos,  e dos seguintes tipos:

F.5.1.1. Para conjunto de tubos da rede NOS 4 x Ø

110 + 2 tritubo em Passeio. m 264.00

 4.1 0.00

4.2 264.00

4.3 0.00

F.5.1.2. Para conjunto de tubos da rede NOS 4 x Ø

110 + 2 tritubo em faixa de rodagem. m 15.00

 4.1 0.00

4.2 15.00

4.3 0.00

F.5.2. Fornecimento e instalação de conjuntos de 

tubos em vala (excluída) do tipo PEAD

corrogado e Tri tubo PEAD dos seguintes

diâmetros e número de tubos

F.5.2.1. conjunto de 4 Φ 110 mm + 2 Tritubo Φ 40 mm

em passeio. m 264.00

 4.1 0.00

4.2 264.00

4.3 0.00

F.5.2.2. conjunto de 4 Φ 110 mm + 2 Tritubo Φ 40 mm

em faixa de rodagem m 15.00

 4.1 0.00

4.2 15.00
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4.3 0.00

F.5.3. Execução de caixa em alvenaria enterrada,

ou pré fabricada em betão, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários á sua

inserção na rede de tubos enterrada

existente, conforme normalizações da NOS,

peças escritas e peças desenhadas e dos

tipos:

F.5.3.1. Tipo NOS em passeio u 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 0.00

F.5.4. Fornecimento e Instalação de tampas e aros

conforme normalização da NOS, peças

escritas e peças desenhadas para as caixas

dos seguintes tipos:

F.5.4.1. Tipo NOS em passeio u 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 0.00

F.5.5. Instalações Existentes

F.5.5.1. Substituição e nivelamento dos aros e tampas

de todas as caixas existentes a manter,

incluindo todos os materaiais, equipamentos

e trabalhos necessários à sua correcta

execução e acabamento final,

nomeadamente: Desmontagem do aro e

tampa existente e a sua entrega em armazém

ou empresa de reciclágem certificada;

Nivelamento das paredes da caixa para as

novas cotas do terreno; Fornecimento e a

instalação do novo aro e tampa para o

conjunto de caixa existentes incluindo

acabamento igual ao terreno circundante:

a)  4.1 Cj 0.00 0.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 1.00 1.00

F.5.5.2. Adaptação da rede de cabos existentes,

instalados na rede da PT ao novo traçado de

condutas enterradas da PT, incluindo todos

os trabalhos, equipamentos, materais e

ensaios necessários à correta execução da

alteração de acordo com as indicações e

normalizações da concessionária. (Nota: Este 

trabalho devera ser preferencialemnete

executadao pelo concessionária, cabendo ao

Adudicatário o pagamento à concessionária

do valor correspondente aos trabalhos)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00
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c) 4.3 Cj 1.00 1.00

F.6.
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

MILITARES

F.6.1. Abertura e tapamento de vala para redes de

telecomunicações da Marinha conforme

peças peças escritas e peças desenhadas,

incluindo entivação e todos os materiais e

equipamentos (terra, betão, fitas

sinalização,etc.) necessários á instalação dos

tubos,  e dos seguintes tipos:

F.6.1.1. Para tubos da rede principal 3 x Ø 90 em

passeio. m 150.00

 4.1 71.00

4.2 13.00

4.3 66.00

F.6.1.2. Para tubos da rede principal 3 x Ø 90 em

faixa de rodagem. m 159.00

 4.1 0.00

4.2 132.00

4.3 27.00

F.6.2. Fornecimento e instalação em vala

(excluída) de conjunto de tubos do tipo

PVC Impacto dos seguintes diâmetros e

número de tubos

F.6.2.1. conjunto de 3 Ø 90 mm
m 309.00

 4.1 71.00

4.2 145.00

4.3 93.00

F.6.3. Execução de caixa em alvenaria enterrada,

ou pré fabricada em betão, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários á sua

inserção na rede de tubos enterrada

existente, conforme normalizações da

marinha, peças escritas e peças desenhadas

e dos tipos:

F.6.3.1. Tipo" NR2 STM" u 9.00

 4.1 2.00

4.2 2.00

4.3 5.00

F.6.4. Fornecimento e Instalação de tampas e aros

conforme peças escritas e peças desenhadas

para as caixas dos seguintes tipos:

F.6.4.1. Tipo" NR2 STM" u 9.00

 4.1 2.00

4.2 2.00

4.3 5.00

F.6.5. Instalações Existentes
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F.6.5.1. Adaptação da rede de cabos existente

instalados ao novo traçado da rede de tubos e 

caixas enterradas a executar, incluindo todos

os trabalhos, equipamentos, materais e

ensaios necessários à correta execução da

alteração de acordo com as indicações e

normalizações da concessionária. (Nota: Este 

trabalho devera ser executado pelo

Adjudicatário, com o recurso a empresa

certificada pelo exército para executar este

tipo de trabalhos, sob supervisão deste e de

acordo com o projeto e indicações a fornecer

pelo Exército)

a)  4.1 Cj 1.00 1.00

b) 4.2 Cj 1.00 1.00

c) 4.3 Cj 1.00 1.00

F. SUB-TOTAL

G. REDES DE SANEAMENTO

G.1. MOVIMENTO DE TERRAS PARA REDE 

DOMÉSTICA

G.1.1. Escavação em terreno duro, com eventual

nível freático elevado em zonas de cotas mais

baixas (incluindo zonas de entivação

reforçada e mais cuidada face às grandes

profundidades, na abertura de valas para

execução de colectores, de acordo com as

especificações do Caderno de encargos e as

peças desenhadas

m³ 1896.00

 4.1 0.00

4.2

Colector D1 (CD1.7-CD1.4)

ø315 mm, vala tipo 2 280.80

Colector D3 (CD3.5-CD1.1)

ø200 mm, vala tipo 2 135.00

Colector D4 (CD4.2-TM5.09)

ø200 mm, em vala tipo 2 75.60

Colector D4.1 (CD4.1.1-CD4.1)

ø200 mm, em vala tipo 2 23.04

Colector D1 (CD1.4-Galeria)

ø315 mm, em vala tipo 1 745.20

Colector D2 (CD2.3-CD1.4)

ø315 mm, em vala tipo 1 636.00

4.3 0.00

G.1.2. Compactação do fundo da vala e execução

da almofada de fundação das tubagens

G.1.2.1. Com almofada de areia de 0,15 m, de acordo

com o Caderno de Encargos e os desenhos,

para vala tipo 2 m³ 39.00
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 4.1 0.00

4.2

 - Colector ø315 17.55

 - Colector ø200 13.50

 - Colector ø200 5.40

 - Colector ø200 2.16

4.3 0.00

G.1.2.2. Com almofada de brita envolvida em manta

geotêxtil, de acordo com o Caderno de

Encargos e os desenhos m³ 59.00

 4.1 0.00

4.2

 - Colector ø315 27.60

 - Colector ø315 31.80

4.3 0.00

G.1.3. Camada de areia compactada até 0,30 m

acima da geratriz superior dos tubos m³ 319.00

 4.1 0.00

4.2

 - Colector ø315 70.20

 - Colector ø200 45.00

 - Colector ø200 18.00

 - Colector ø200 7.20

 - Colector ø315 82.80

 - Colector ø315 95.40

4.3 0.00

G.1.4. Execução das restantes camadas com

material da própria vala, isento de pedras e

de raízes, ou de eventuais terrenos

provenientes de empréstimo, se necessário

m³ 1494.00

 4.1 0.00

4.2

 - Colector ø315 193.05

 - Colector ø200 76.50

 - Colector ø200 52.20

 - Colector ø200 13.68

 - Colector ø315 641.70

 - Colector ø315 516.75

4.3 0.00

G.1.5. Remoção dos produtos sobrantes da

escavação para destino final adequado, de

acordo com a Legislação em vigor, ou, se for

necessário e aprovado, para aterro de outros

colectores m³ 417.00

 4.1 0.00

4.2 417.00

4.3

G.2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA REDE

PLUVIAL

      

77/98



CML

JULHO 2019

Nº ART DESCRIÇÃO UN. PARCIAL TOTAL UNITÁRIO PARCIAL TOTAL 

FALCÃO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPAÇOS EXTERIORES SANTA APOLÓNIA, LISBOA

MAPA DE QUANTIDADES

FERNANDA FRAGATEIRO

PREÇOQUANTIDADES 

G.2.1. Escavação em terreno duro, com eventual

nível freático elevado em zonas de cotas mais

baixas na abertura de valas para execução de

colectores, de acordo com as especificações

do Caderno de encargos e peças desenhadas

m³ 2336.00

 4.1 0.00

4.2

Colector P1

ø600 mm, vala tipo 2 243.60

Colector P1.2

ø300 mm, vala tipo 2 88.74

Colector P1.3

ø300 mm, em vala tipo 2

51.98

Colector P2 

ø300 mm, em vala tipo 2 54.68

Colector P3

ø300 mm, em vala tipo 2 44.64

Colector P4

ø300 mm, em vala tipo 2 54.00

Colector P5:

ø400 mm, em vala tipo 2 126.72

ø300 mm em vala tipo 2 58.28

Colector P5.1

ø300 mm, em vala tipo 2 109.89

Colector P6

ø400 mm, em vala tipo 2 291.50

Colector P6.3

ø300 mm, em vala tipo 2 161.46

Colector P7

ø300 mm, em vala tipo 2 71.96

Colector P8

ø300 mm, em vala tipo 2 40.95

Colector P9

ø400 mm, em vala tipo 2 240.35

Colector P10

ø400 mm, em vala tipo 2 50.49

4.2a

 - Colector D2 (CD2.6 - CD2.8), incluindo 

ramais domiciliários

ø200 mm em vala tipo 2 119.88

 - Colector D2 (CD2.6 - CD2.3)

ø315 mm, em vala tipo 2 150.48

 - Colector D2.2 (CD2.2.1-CD2.2) ø200 mm, 

em vala tipo 2 58.05

 - Colector D1 (CD1,13-CD1,7) 253.8

4.3

Colector P11 ø600 mm em vala Tipo 2

Troço inicial 22.28

Troços finais 41.93

G.2.2. Compactação da vala e execução de

almofada de areia de 0,15 m, de acordo com

o Caderno de Encargos e desenhos, para

vala tipo 2 m³ 172.00
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 4.1 0.00

4.2

Colector P1, ø600 13.05

Colector P1.2, ø300 7.83

Colector P1.3, ø300 4.46

Colector P2, ø300 3.65

Colector P3, ø300 4.32

Colector P4, ø300 4.05

Colector P5, ø400 7.92

Colector P5, ø300 5.00

Colector P5.1, ø300 8.91

Colector P6, ø400 17.49

Colector P6.3, ø300 12.42

Colector P7, ø300 5.54

Colector P8, ø300 3.51

Colector P9, ø400 18.98

Colector P10, ø400 4.46

4.2a

 - Colector D2 ø200 e ramais 9.72

 - Colector D2 ø315 10.26

 - Colector D2.2 - ø200 5.805

 - Colector D1 - ø315 19.035

4.3

Colector P11 ø600 mm em vala Tipo 2

Troço inicial 2.48

Troços finais 2.93

G.2.3. Camada de areia compactada até 0,30 m

acima da geratriz superior dos tubos m³ 746.00

 4.1 0.00

4.2

Colector P1, ø600 78.30

Colector P1.2, ø300 31.32

Colector P1.3, ø300 17.82

Colector P2, ø300 14.58

Colector P3, ø300 17.28

Colector P4, ø300 16.20

Colector P5, ø400 36.96

Colector P5, ø300 19.98

Colector P5.1, ø300 35.64

Colector P6, ø400 81.62

Colector P6.3, ø300 49.68

Colector P7, ø300 22.14

Colector P8, ø300 14.04

Colector P9, ø400 88.55

Colector P10, ø400 20.79

4.2a

 - Colector D2 ø200 32.4

 - Colector D2 ø315 41.04

 - Colector D2.2 ø200 19.35

 - Colector D1 ø315 76.14

4.3

Colector P11 ø600 mm em vala Tipo 2
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Troço inicial 14.85

Troços finais 17.55

G.2.4. Execução das restantes camadas com

material da própria vala, isento de pedras e

de raízes, ou de eventuais terrenos

provenientes de empréstimo, se necessário

m³ 1431.00

 4.1 0.00

4.2

Colector P1, ø600 152.25

Colector P1.2, ø300 49.59

Colector P1.3, ø300 29.70

Colector P2, ø300 36.45

Colector P3, ø300 23.04

Colector P4, ø300 33.75

Colector P5, ø400 81.84

Colector P5, ø300 33.30

Colector P5.1, ø300 65.34

Colector P6, ø400 192.39

Colector P6.3, ø300 99.36

Colector P7, ø300 44.28

Colector P8, ø300 23.40

Colector P9, ø400 132.83

Colector P10, ø400 25.25

4.2a

 - Colector D2 ø200 77.76

 - Colector D2 ø315 99.18

 - Colector D2.2 ø200 46.44

 - Colector D1 ø315 158.625

4.3

Colector P11 ø600 mm em vala Tipo 2

Troço inicial 4.95

Troços finais 21.45

G.2.5. Remoção dos produtos sobrantes da

escavação para destino final adequado, de

acordo com a Legislação em vigor, ou, se for

necessário e aprovado, para aterro de outros

colectores m³ 918.80

 4.1 0.00

4.2 667.00

4.2a 214.00

4.3 37.80

G.3. ARRANQUE E REPOSIÇÃO DE

PAVIMENTOS

G.3.1. Arranque de pavimentos, de acordo com as

especificações do Caderno de Encargos

m² 630.80

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.2a (ou 4.4)

 - Colector D2 ø200 136.80

 - Colector D2 ø315 144.40

 - Colector D2.2 ø200 81.70

 - Colector D1 ø315 267.90

4.3
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Colector P11 ø600 mm em vala Tipo 2

Troço inicial 0.00

Troços finais 0.00

G.3.2. Reposição de pavimentos tal como existiam

antes da obra, de acordo com as

especificações do Caderno de Encargos,

incluindo acerto altimétrico de tampas de

caixas e de válvulas m² 630.80

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.2a (ou 4.4) 630.80

4.3 0.00

G.4. TUBAGENS

G.4.1. Fornecimento e montagem de tubos de betão, 

de acordo com o Caderno de Encargos e os

desenhos, ø600 mm 

88 KN/m.l. m 82.00

 4.1 0.00

4.2 58.00

4.3 24.00

G.4.2. Fornecimento e montagem de tubos de betão, 

de acordo com o Caderno de Encargos e os

desenhos, ø400 mm 

59 KN/m.l. m 297.00

 4.1 0.00

4.2 297.00

4.3 0.00

G.4.3. Fornecimento e montagem de tubos de betão, 

de acordo com o Caderno de Encargos e os

desenhos, ø300 mm 

59 KN/m.l. m 462.00

 4.1 0.00

4.2 462.00

4.3 0.00

G.4.4. Fornecimento e montagem de tubos de ø315

mm PVC PN10, de acordo com o Caderno de

Encargos e desenhos m 545.00

 4.1 0.00

4.2 328.00

4.2a 217.00

4.3 0.00

G.4.5. Fornecimento e montagem de tubos de ø200

mm PVC PN10, de acordo com o Caderno de

Encargos e desenhos m 271.00

 4.1 0.00

4.2 156.00

4.2a 115.00

4.3 0.00

G.4.6. Fornecimento e montagem de tubos de PVC

PN10, ø315 mm, incluindo dispositivos

metálicos de suporte cravados na parede,

afastados de 2,00 em 2,00 m, no interior da

galeria técnica localizada sob o túnel.

m 25.00
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 4.1 0.00

4.2 25.00

4.3 0.00

G.5. CÂMARAS DE VISITA

G.5.1. Execução de câmaras de visita simples, em

anéis pré-fabricados de ø1,00 m, cobertura

tronco-cónica assimétrica, incluindo degraus

e tampa e aro em ferro fundido, de acordo

com as especificações do Caderno de

Encargos e os desenhos

G.5.1.1.  - Sem queda guiada Un 68

 4.1 0.00

4.2 54.00

4.2a 12.00

4.3 2.00

G.5.1.2.  - Com queda guiada Un 4.00

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.2a 1.00

4.3 1.00

G.5.2. Execução de câmaras de visita com base em

betão armado e acesso em anéis, em tudo

idêntico às câmaras de visita simples, de

acordo com as especificações do Caderno de

Encargos e os desenhos

G.5.2.1.  - Sem queda guiada Un 5.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 0.00

G.5.2.2.  - Com queda guiada Un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

G.5.3. Execução de quedas guiadas isoladas para

ligação de alguns colectores a câmaras de

visita já existentes Un 7.00

 4.1 0.00

4.2 7.00

4.3 0.00

G.6. SUMIDOUROS

G.6.1. Execução de sumidouros com caixas de base 

em betão pré-fabricadas, e grelhas e aros em 

ferro fundido, anti-roubo, da classe D400 

EN124, de acordo com as especificações do 

Caderno de Encargos e desenhos

G.6.1.1.  - Sumidouros simples sifonados Un 10.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 7.00

G.6.1.2.  - Sumidouros simples não sifonados Un 93.00

 4.1 0.00
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4.2 93.00

4.3 0.00

G.6.1.3.  - Sumidouros duplos Un 12.00

 4.1 0.00

4.2 8.00

4.3 4.00

G.6.2. Execução de ralo de pavimento constituido

por caixa de betão com sifonagem e tampa

circular em ferro fundido, em grelha, de

acordo com o pormenor das peças

desenhadas. Un 5.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 2.00

G.7. RAMAIS DE SUMIDOUROS OU CAIXAS

G.7.1. Os ramais de caixas domésticas e pluviais,

da rotunda central, serão todos executados

com manilhas de betão, ø300 mm, (pluviais),

ou com tubos de PVC PN10, ø200 mm para

doméstico, à profundidade que se adequar à

caixa para onde os ramais descarregam, 

variando de acordo com a sua extensão

Este artigo inclui:

- Todos os movimentos de terras em valas do

tipo 1;

- Fornecimento e montagem de tubos de

betão ø300 mm (59KN/m.l.), ou PVC PN10

ø200 mm;

- Juntas de argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3 em volume, em tubos de betão;

- Todos os trabalhos de apoio de construção

civil;

- Remoção dos produtos sobrantes da

escavação:

G.7.1.1. Extensão com colector ø300 mm m 32.00

 4.1 32.00

4.2 0.00

4.3 0.00

G.7.1.2. Extensão com colector ø200 mm m 15.00

 4.1 15.00

4.2 0.00

4.3 0.00

G.7.2. Execução de ramais de sumidouros simples

ou duplos, a ligar aos colectores de águas

pluviais, ou de caixas da rotunda central,

executados com manilha de betão  à 

profundidade que se adequar à caixa para

onde os ramais descarregam, variando de

acordo com a sua extensão

Este artigo inclui:
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- Todos os movimentos de terras em valas

do tipo 1;

- Fornecimento e montagem de tubos de

betão ø300 mm (59KN/m.l.), ou PP SN8 ø200

mm;

- Juntas de argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3, em volume;

- Todos os trabalhos de apoio de construção

civil;

- Remoção dos produtos sobrantes da

escavação; m 750.00

 4.1 0.00

4.2 750.00

4.3 0.00

G.7.3. Idem, idem, a partir das caixas dos sistemas

de drenagem da Carris, com profundidade

média de 1,50 m e tubos de betão ø200 mm

(32KN/m.l.) m 80.00

 4.1 0.00

4.2 80.00

4.3 0.00

G.7.4. Execução de ramais dos sumidouros a ligar

aos colectores de águas pluviais, ou de

caixas da rotunda central

Todos executados com manilha de betão, à 

profundidade que se adequar à caixa para

onde os ramais descarregam, variando de

acordo com a sua extensão

Este artigo inclui:

- Arranque e reposição de pavimentos,

quando exista;

- Todos os movimentos de terras, em valas

do tipo 2;

- Fornecimento e montagem de tubos de

betão ø300 mm (59KN/m.l.);

- Juntas de argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3, em volume;

- Todos os trabalhos de apoio de construção

civil;

- Remoção dos produtos sobrantes da

escavação

m 40.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 40.00

G.8. CAIXAS DE RAMAL

G.8.1. Execução de caixas de ramal completas, com

dimensões interiores de 0,80 x 0,80 m, em

betão, de acordo com as peças desenhadas

Un 5

 4.1 5.00

4.2 0.00

4.3 0.00
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G.9. RAMAIS DOMICILIÁRIOS

G.9.1. Reparação e acrescento, se necessário, de

ramais domiciliários existentes, de acordo

com as especificações do Caderno de

Encargos (por estimativa, na falta de

cadastro) m 160

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.2a 160.00

4.3 0.00

G.10. TRABALHOS VÁRIOS

G.10.1. Execução de protecção de colectores

domésticos com betão ligeiramente armado

(0,70 x 0,70), nas zonas mais profundas, de

acordo com as especificações do Caderno de

Encargos e desenhos (betão 30/37 e

armadura electrosoldada)

m 198

 4.1 0.00

4.2 198.00

4.3 0.00

G.10.2. Execução de caixas de ramal dos quiosques,

com 0,45 x 0,45 m, de acordo com as peças

desenhadas Un 2

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 0.00

G.10.3. Execução de ramais dos quiosques, incluindo

todos os movimentos de terras e tubo PVC

PN10, ø200 mm m 20

 4.1 0.00

4.2 20.00

4.3 0.00

G.10.4. Execução de ramal de ligação de um troço

proveniente de esgoto doméstico do

restaurante do novo Terminal de cruzeiros,

incluindo todos os movimentos de terras e

tubo PVC PN10, ø315 mm

m 11.00

 4.1 0.00

4.2 11.00

4.3 0.00

G.10.5. Execução de acertos de cobertura das

câmaras de visita para afastar de intercepção

com lancis, incluindo:

  - Todos os movimentos de terras;

  - Cobertura tronco-cónica assimétrica;

- Tampa e aro em ferro fundido, classe D400

EN124, idêntica às utilizadas na obra

Un 3

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00
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G.10.6. Execução de paredes em betão de tapamento

de orifícios de descarga de colectores, com

cerca de 0,60 x0,60 x 0,30, a desactivar, nas

câmaras de visita existentes e a manter, de

acordo com o Caderno de Encargos

Un 10

 4.1 0.00

4.2 10.00

4.3 0.00

G.10.7. Desactivação e remoção de colectores

existentes, por meios mecânicos e/ou

manuais, de acordo com as especificações

do Caderno de Encargos e peças

desenhadas, incluindo:

- Todos os tipos de trabalhos de construção

civil necessários à boa execução da obra;

- Remoção das tampas e aros das câmaras

de visita e sumidouros, e sua entrega à

C.M.L.;

- Aterro por camadas não superiores a 0,30

m, bem compactadas com terrenos da própria

vala ou de câmara de empréstimo, em

qualquer dos casos, aprovados pela

Fiscalização (ver ponto 2.13 do Anexo ao

Caderno de Encargos)

m 1000.00

 4.1 0.00

4.2 1000.00

4.3 0.00

G.10.8. Execução de caleira de betão ligeiramente

armado, em forma de U, de acordo com o

pormenor das peças desenhadas, incluindo

os movimentos de terras (Nota: As tampas de

pedra pertencem ao projecto de Arquitectura)

m 70.00

 4.1 0.00

4.2 70.00

4.3 0.00

G.11. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS DAS PRUMADAS DOS PRÉDIOS

G.11.1. Execução de caixas de 0,40 x 0,40 (m), de

acordo com a especificação do caderno de

encargos. Un 15

 4.1 0.00

4.2 15.00

4.3 0.00

G.11..2 Execução das redes de colectores, incluindo:

 - Arranque e reposição de pavimentos;

- Todos os movimentos de terras e remoção

de produtos sobrantes;
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- Fornecimento e assentamento de tubos de

PVC PN10, ø200 mm;

- Todos os trabalhos de apoio de construção

civil. m 150

 4.1 0.00

4.2 150.00

4.3 0.00

G.12. ENSAIOS E TELAS FINAIS

G.12.1. Execução de ensaios e inspecção vídeo, de

acordo com as especificações do Caderno de

Encargos (ver ponto 2.14 do Anexo ao

Caderno de Encargos) Un 1

G.12.2. Fornecimento das telas finais dos colectores

e das câmaras de visita, tal como executado

em obra Un 1

G. SUB-TOTAL

H. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

H.1.
REMOÇÕES DA REDE EXISTENTE

H.1.1. Desactivação e remoção de condutas de

abastecimento de água da rede da EPAL,

incluindo movimento de terras, transporte e

descarga de materiais e trabalhos acessórios,

para:

H.1.1.1. Tubagens de FD ø300 e ø400 mm m 75.00

 4.1 0.00

4.2 75.00

4.3

H.1.1.2. Tubagens de PEAD ø160 mm; m 50.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 50.00

H.1.1.3. Tubagens de PEAD ø110 mm; m 180.00

 4.1 0.00

4.2 180.00

4.3 0.00

H.2. TUBAGENS

H.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagens

em PEAD MRS100 PN10, instalada de

acordo com vala tipo, soldadura topo a topo,

incluindo acessórios electrossoldados,

movimentos de terras e todos os trabalhos

associados.

H.2.1.1. ø315 mm m 104.00

 4.1 0.00

4.2 104.00

4.3 0.00

H.2.1.2. ø160 mm m 55.00

 4.1 0.00

4.2 0.00

4.3 55.00

      

87/98



CML

JULHO 2019

Nº ART DESCRIÇÃO UN. PARCIAL TOTAL UNITÁRIO PARCIAL TOTAL 

FALCÃO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPAÇOS EXTERIORES SANTA APOLÓNIA, LISBOA

MAPA DE QUANTIDADES

FERNANDA FRAGATEIRO

PREÇOQUANTIDADES 

H.2.1.3. ø110 mm m 90.00

 4.1 0.00

4.2 90.00

4.3 0.00

H.2.1.4. ø40 mm m 5.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 0.00

H.2.1.5. ø32 mm m 5.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 0.00

H.2.1.6. ø25 mm m 35.00

 4.1 0.00

4.2 35.00

4.3 0.00

H.2.1.7. ø20 mm m 215.00

 4.1 80.00

4.2 135.00

4.3 0.00

H.2.2. Fornecimento e assentamento de tubagens

em ferro dúctil, instalada de acordo com vala

tipo, acessórios do mesmo material,

movimentos de terras e todos os trabalhos

associados.

H.2.2.1 ø400 mm m 50.00

 4.1 0.00

4.2 50.00

4.3 0.00

H.2.3. Fornecimento e assentamento de tritubo para

3ø50 em PVC, incluindo movimentos de

terras, todos os trabalhos e acessórios

necessários, de acordo com o indicações da

EPAL. m 95.00

 4.1 0.00

4.2 95.00

4.3 0.00

H.3. ACESSÓRIOS

H.3.1. Fornecimento e montagem de válvula de

seccionamento tipo boca de chave, incluindo

todos os trabalhos associados de acordo com

o caderno de encargos e desenho de

pormenor e recomendações da EPAL, de:

H.3.1.1. ø100 mm Un 5.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 0.00

H.3.1.2. ø25 mm Un 5.00

 4.1 0.00

4.2 5.00

4.3 0.00

H.3.1.3. ø20 mm Un 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00
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4.3 0.00

H.3.2. Desvio de marcos de incêndio do local actual

para nova localização, incluindo:

-Todos os trabalhos de apoio de construção

civil;

-Desmontagem do marco de incêndio;

-Limpeza e eventual reparação do marco de

incêndio para sua reaplicação na nova

localização;

-Fornecimento e montagem de tubos e

acessórios necessários à nova localização do

marco de incêndio.

un 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00

4.3 0.00

H.3.3. Fornecimento e instalação de marcos de

incêndio do tipo derrubável sem fuga de água, 

DN100 com 3 bocas SI e ligações Storz,

válvula de seccionamento DN100 em ferro

fundido e "s" de acerto, de acordo com o

caderno de encargos e indicações dos

bombeiros locais.

un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.3.4. Fornecimento e montagem de válvula de

ramal em PEAD comandada por boca de

chave incluindo cone de redução e todos os

trabalhos associado a sua instalação de

acordo com as especificações da EPAL, de:

H.3.4.1. ø315x32mm Un 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00

H.3.4.2. ø110x32mm Un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.3.4.3. ø315x32mm Un 3.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.4. TRABALHOS ACESSÓRIOS
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H.4.1. Execução de ajustamento das cabeças

móveis de acesso às válvulas enterradas

existentes nos passeios, para cumprir novas

cotas dos pavimentos dos passeios, incluindo

as cabeças das válvulas de corte aos marcos

de incêndio, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos de materiais necessários à boa

execução, incluindo construção civil.

un 40.00

 4.1 0.00

4.2 36.00

4.3 4.00

H.4.2. Fornecimento e execução in situ de caixa de

contador para rega (Tipo III), de acordo com

os desenhos de pormenor e Manual da EPAL,

incluindo tampas metálicas em aço

galvanizado da classe B125, para vão util de

0,70x0,70 m, placa metálica com a inscrição

"EPAL, cofragens, descofragens e

escoramento, todos os materiais, movimentos

de terra e todos os trabalhos de apoio a

construção civil.

un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.4.3. Fornecimento e montagem de tubagens e

acessórios em aço galvanizado, série média,

a instalar no interior da caixa de instalação de

contador para rega (Tipo III) de acordo com o

desenho de pormenor e Manual da EPAL,

incluindo válvulas de seccionamento,

passamuros, cones de redução, tês, suporte

para contadores, válvulas de retenção,

casquilhos de ligação, uniões, juntas e todos

os trabalhos associados de acordo com as

recomendações da EPAL.

un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3

H.4.4. Execução de caixa de passagem e inspecção

de cabos de telegestão, em alvenaria, com

dimensões interiores de 0,75x0,60x0,80 m,

incluindo tampas metálicas tipo "Telecom

Triangular", para vão util de 0,75x0,60 m,

classe D400 NR1, com fecho de segurança,

todos os materiais, movimentos de terra e

todos os trabalhos de apoio a construção civil.

un 4.00

 4.1 0.00

4.2 4.00
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4.3

H.4.5. Execução de ligação dos ramais existentes às

novas condutas, incluindo movimentos de

terras, tubagem e respectivos acessórios,

todos os trabalhos e fornecimentos

complementares necessários.

un 2.00

 4.1 0.00

4.2 2.00

4.3 0.00

H.4.6. Fornecimento e execução in situ de caixa de

contador em betão armado da classe C30/37

e classe de exposição XA3, armaduras A500

NR, com dimensões interiores definidas nos

desenhos de pormenor, incluindo tampas

metálicas em aço galvanizado da classe

B125, cofragens, descofragens e

escoramento, todos os materiais, movimentos

de terra e todos os trabalhos de apoio a

construção civil.

H.4.6.1. do Tipo I un 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00

H.4.6.2. do Tipo II un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.4.7. Fornecimento e montagem de tubagens e

acessórios em aço galvanizado, série média,

a instalar no interior das caixas de instalação

de contadores, de acordo com os desenhos

de pormenor e Manual da EPAL, incluindo

válvulas de seccionamento, passamuros,

cones de redução, tês, suporte para

contadores, válvulas de retenção, casquilhos

de ligação, uniões, juntas e todos os

trabalhos associados de acordo com as

recomendações da EPAL.

H.4.7.1. do Tipo I un 3.00

 4.1 0.00

4.2 3.00

4.3 0.00

H.4.7.2. do Tipo II un 1.00

 4.1 0.00

4.2 1.00

4.3 0.00

H.5.
ENSAIOS E TELAS FINAIS

H.5.1. Execução de ensaios e inspecção vídeo, de

acordo com as especificações do Caderno de

Encargos. Un 0
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H.5.2. Fornecimento das telas finais dos colectores

e das câmaras de visita, tal como executado

em obra. Un 1

H. SUB-TOTAL

I. REDE DE GÁS

NOTA: Deverão ser considerados todos os 

trabalhos necessários para a execução da 

rede prevista, segundo os critérios 

estipulados pela entidade.

I.1. Fornecimento de tubagem em polietileno

conforme Memória Descritiva ( incluindo

acessórios ) e instalação civil e mecânica de

tubagem e acessórios em polietileno por

soldadura e deposição em vala, conforme

desenhos 002 e GL00.R.00.004/005 e

condições expressas na Memória Descritiva

a) DN 250 m 282.00 282.00

b) DN 200 m 119.00 119.00

c) DN 110 m 41.00 41.00

d) DN 63 m 24.00 24.00

e) DN 40 m 5.00 5.00

I.2. Fornecimento e instalação de válvula de

seccionamento de borboleta, incluindo troços

de tubagem para ligação às tubagens

existentes, duas válvulas de purga/bypass de

macho esférico DN 50 e respectivas flanges

de ligação e todos os restantes elementos

constantes do desenho 003, conforme

condições expressas na Memória Descritiva

a) DN 200 un 3 3

I.3. Fornecimento e construção de caixa em

betão para válvulas de seccionamento,

conforme desenhos 003 e 004 e condições

expressas na Memória Descritiva

a) para válvula DN 200 un 3 3

I.4. Fornecimento de válvula em polietileno e

instalação civil e mecânica de válvula em

polietileno conforme desenhos

GL00.R.00.096 e GL00.R.00.101 e condições

expressas na Memória Descritiva

a) DN 200 un 1 1

c) DN 110 un 3 3

d) DN 63 un 1 1

I.5. Fornecimento de tubagem de forra em aço e

instalação de forra em aço em vala aberta

para tubagem de gás, conforme desenho 002

e condições expressas na memória

Descritiva

a) DN 300 m 37.00 37.00
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I.6. Remoção de tubagem em aço previamente

colocada fora de serviço e inertizada pela

Lisboagás, incluindo válvulas e acessórios,

conforme condições expressas na Memória

Descritiva

a) DN 300 m 6.00 6.00

I.7. Remoção de tubagem em polietileno

previamente colocada fora de serviço e

inertizada pela Lisboagás, incluindo válvulas e

acessórios, conforme condições expressas na

Memória Descritiva

a) DN 250 m 207.00 207.00

b) DN 200 m 144.00 144.00

c) DN 110 m 21.00 21.00

d) DN 63 m 42.00 42.00

e) DN 40 m 7.00 7.00

I.8. Encargos da Lisboagás com os trabalhos a

realizar para o desvio da rede de distribuição

de gás natural. un 1.00 1.00

I. SUB-TOTAL

J. CARRIS
J.1. Fornecimento e assentamento de postes de

Rede Aérea, em conformidade com a

tipologia da CARRIS, incluindo transporte,

execução das “terras” utilizando varetas de

cobre(com 14mm de diâmetro e 1,5m de

comprimento) e cabos de ligação (uma por

poste), execução de maciços de fundação em

betão armado com 0,90x0,90x1,70m e gola

de protecção na base.

Colocação dos postes de acordo com as

inclinações a fornecer pela

fiscalização/CARRIS.

un 30 30

J.2. Fornecimento e montagem de Rede Aérea

em via simples, em conformidade com a

tipologia da CARRIS, incluindo todos os

acessórios, fio de contacto ranhurado em

bronze electrolitico duro de 107mm2 de

secção, duas agulhas de Rede Aérea e

espiamentos em cabo sintético. Montagens

tipo e projeto de execução a fornecer pela

fiscalização/CARRIS.

ml 615 615
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J.3. Fornecimento e instalação de um sistema de

comando automatizado de agulhas (do tipo

Hanning&Kahl ou compatível), incluindo

aparelho de manobra do AMV, armário de

comando incluindo alimentação e restantes

equipamentos, rede de tubagem para

ligações aos equipamentos enterrados (a

definir em obra pela fiscalização/CARRIS),

trabalhos de construção civil (abertura de

valas e execução de caixas conforme projeto

de execução) e acompanhamento técnico

para colocação em serviço do sistema.

vg 1 1

J.4. Fornecimento e instalação de cabo

subterrâneo de energia tipo XAV com baínha

de aço, incluindo abertura de vala, aplicação

de 2 tubos de 110mm de diâmetro corrugado

com superfície interior lisa, instalação de

caixa de 1,2mx1,0m em betão armado com

tampa da classe D400, estanque, e um

armário de manobras tipo CARRIS e os

cabos de telecomando de ligação a outra

substação. Tudo conforme indicações da

fiscalização/CARRIS.

ml 200 200
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J.5. Fornecimento e assentamento de linha

simples para elétricos, com fundação com

1.80m de largura. Notas: - Linha composta

por dois carris do tipo 62R1, com bitola

900mm em recta e 905mm em curva; -

Fundação em laje contínua de betão armado

espessura 0.25m , C25/30, com largura de

1,80m, incluindo abertura de caixa até à cota -

0.73m, regularização e compactação de

fundo de caixa, assentamento de tout-venant

em duas camadas com CBR 95%, espessura

total de 0.30m; - armadura na face inferior,

longitudinal D12/015 e transversal de

D10//020; - Fixação dos com grampos rígidos

e parafusos M22, tirantes entre carris em

varão M22 afastados de 2 metros; - Palmilha

continua de neoprene com largura de 180 mm

e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;

- Alinhamento e aperto final dos carris com

momento de aperto de 28 daN.m, execução

de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -

Cordão de mástique com 0,03 x 0,04 cm nas

duas faces dos carris na camada de

desgaste; Tudo de acordo com as indicações

da Fiscalização e da Carris.

ml 180 180
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J.6. Idem, fornecimento e assentamento de linha

simples para elétricos, com fundação com

2.35m de largura. Notas: - Linha composta

por dois carris do tipo 62R1, com bitola

900mm em recta e 905mm em curva; -

Fundação em laje contínua de betão armado

espessura 0.25m , C25/30, com largura de

2,35m, incluindo abertura de caixa até à cota -

0.73m, regularização e compactação de

fundo de caixa, assentamento de tout-venant

em duas camadas com CBR 95%, espessura

total de 0.30m; armadura na face inferior,

longitudinal D12/015 e transversal de

D10//020; - Fixação dos com grampos rígidos

e parafusos M22, tirantes entre carris em

varão M22 afastados de 2 metros; - Palmilha

continua de neoprene com largura de 180 mm

e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;

- Alinhamento e aperto final dos carris com

momento de aperto de 28 daN.m, execução

de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -

Cordão de mástique com 0,03 x 0,04 cm nas

duas faces dos carris na camada de

desgaste; Tudo de acordo com as indicações

da Fiscalização e da Carris.

ml 313 313
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J.7. Idem, fornecimento e assentamento de linha

simples para elétricos, com fundação com

2.35m de largura. Notas: - Linha composta

por dois carris do tipo 62R1, com bitola

900mm em recta e 905mm em curva; -

Fundação em laje contínua de betão armado

espessura 0.25m , C25/30, com largura de

2,70m, incluindo abertura de caixa até à cota -

0.73m, regularização e compactação de

fundo de caixa, assentamento de tout-venant

em duas camadas com CBR 95%, espessura

total de 0.30m; armadura na face inferior,

longitudinal D12/015 e transversal de

D10//020; - Fixação dos com grampos rígidos

e parafusos M22, tirantes entre carris em

varão M22 afastados de 2 metros; - Palmilha

continua de neoprene com largura de 180 mm

e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;

- Alinhamento e aperto final dos carris com

momento de aperto de 28 daN.m, execução

de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -

Cordão de mástique com 0,03 x 0,04 cm nas

duas faces dos carris na camada de

desgaste; Tudo de acordo com as indicações

da Fiscalização e da Carris.

un 122 122

J.8. Fornecimento e instalação de sumidouros de

linha, incluindo aro c/ 0.42x0.75m, soldado

aos carris e chumbados na fundação da linha,

grelha da classe D400 com caixa em betão

com dimensões interiores de 0.30x0.75 com

profundidade de 0.80 incluindo caixa de

retenção de areia, curva de pvc D200 para

sifonagem e ligação ao esgoto com tubo PVC

classe PN4 D200. Tudo de acordo com as

indicações da Fiscalização e da Carris.

un 13 13

J.9. Fornecimento e instalação de cabos

equipotenciais entre carris afastados de 60 m

constituídos por um varão de cobre de 78

mm2 e duas patolas terminais soldadas para

ligação aos carris. Tudo de acordo com as

indicações da Fiscalização e da Carris.

un 10 10
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J.10. Fornecimento e instalação de aparelho de

mudança de via (agulha) monobloco, com

duas lanças flexíveis soldadas, com antenas

de 1,5m e raios 86.918m /86.000m, incluindo

um aparelho de comando manual e ligação

ao esgoto pluvial. Notas: - Características do

aparelho de comando manual do AMV: -

Adaptado a perfil de carril com gola 62R1; -

Bitola da via: 900mm; - Instalação entre

carris na bitola; - Estrutura: em aço

inoxidável; - Com dispositivo de retenção

mecânica; - Possibilidade de afinação para

manobra para ambos os pontos ou para um

só ponto de comutação do AMV; -Duas

hastes de accionamento em aço inoxidável; -

Manobra manual com operação direta na

unidade mecânica; - Dois amortecedores

separados, um para cada lado, ajustáveis,

para um funcionamento suave; - Conjunto de

peças de conexão “mecanismo – lança do

carril” (switch point – switch machine) em aço

inoxidável; - Caixa para o mecanismo em aço

carbono, com protecção contra corrosão por

galvanização a quente, classe de carga D

400; - E saída de águas pluviais. O fabricante

deverá apresentar certificados da execução e

de recepção segundo as normas europeias

aplicáveis. Tudo de acordo com as indicações

da Fiscalização e da Carris.

un 10 10

J.11. Fornecimento e instalação de aparelho de

mudança de via (agulha) monobloco, com

duas lanças flexíveis soldadas, com antenas

de 1,5m e raios 30.000m / ∞ incluindo

ligação ao esgoto pluvial. O fabricante deverá

apresentar certificados da execução e de

recepção segundo as normas europeias

aplicáveis. Tudo de acordo com as indicações

da Fiscalização e da Carris.

un 2 2

SUB-TOTAL

TOTAL
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