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PREGO

CML
JULHO 2019

PARCIAL TOTAL UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

Al
A.l.1.

A2

Notas: 1. Os valores apresentados referentes
a comprimentos lineares (ml) e areas (m2)
neste Mapa de Trabalhos, foram obtidos pela
medig&o dos elementos no plano horizontal,
nao tendo sido considerada a inclinagéo das
ruas ou dos trogos em questéo, pelo que o
empreiteiro devera ter em conta este aspecto
na formulagédo do prego dos trabalhos
respectivos.

ARQUITECTURA E ESPAGO PUBLICO

TRABALHOS PREPARATORIOS

ESTALEIRO. Execugdo, instalagdo e
desmonte de estaleiro completo, com todos
0s equipamentos, materiais, mao-de-obra e
trabalhos inerentes, incluindo a instalacéo de
tapumes e vedagbes de protecgao,
sinalizacéo especifica da obra para proteccao
de pessoas e veiculos, fornecimento e
montagem de placas identificativas da obra e
de painéis informativos para as diversas fases
da obra, fornecimento de contentores de
apoio a obra, bem como a movimentacao de
todas as maquinas e equipamentos
destinados a realizagdo da empreitada,
conforme especificagbes das C.T.E..

Nota: custo englobado na empreitada geral

LEVANTAMENTOS E DEMOLIGOES

NOTAS: No prego dos artigos deste capitulo
devera ser incluida a execugéo de proteccao
de elementos a manter, com os meios fisicos
necessarios, adaptados a natureza dos
elementos a manter, a realizar apés
desmontes e antes de demoligbes, completa,
incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme Pegas Desenhadas e
especificagdes deste Caderno de Encargos
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A2.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

)

LEVANTAMENTO DE TODO O MOBILIARIO
URBANO. Levantamento com cuidados
especiais de todo o mobiliario e
equipamento urbano, dos varios modelos,
existentes ao longo do espagco de
intervengdo, incluindo registo fotografico,
separacao dos elementos a recuperar e repor
na intervengéo, transporte e
acondicionamento em local a definir pelo
Dono de Obra dos elementos por ele
seleccionados e transporte para vazadouro do
Empreiteiro dos elementos nao
seleccionados.

Sao os seguintes:

Cacifos

un

4.1

4.2

= O

4.3

Cabine telefénica

un

4.1

4.2

4.3

Papeleiras

un

16

4.1

4.2

4.3

Mupis

un

4.1

4.2

4.3

Paragens de autocarros

un

4.1

4.2

4.3

Painel de horarios da Carris

un

4.1

4.2

= O

4.3

Parquimetro

un

4.1

4.2

4.3

Carregador de veiculos

un

4.1

4.2

= O

4.3

WC Publica

un

4.1

4.2

4.3

o|r|Oo

Ecoponto

un

4.1
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QUANTIDADES PRECO
N° ART DESCRICAO UN.| PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
4.2 0
4.3 0
k)| Quiosque un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
I)|Guardas ml 28.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 28.00
m)|Sinalética da PSP un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
A.2.2 REMOCAO DE REVESTIMENTOS. Remogao
de todos os revestimentos finais e preparagao
do solo para posterior movimentagao de
terras e redefinicdo de cotas, incluindo
transporte de entulhos para vazadouro do
Empreiteiro, e aproveitamento de calgadas e
lancis que se encontrem em bom estado
assim como a limpeza, transporte e
acondicionamento dos mesmos em local a
definir pelo Dono de Obra.
m?2 31788.34
4.1 3926.84
4.2 26209.00
4.3 1652.50
A.2.3 REMOQAO CUIDADA DE BASALTO PARA
POSTERIOR APLICACAO. Remogao cuidade
de calgada em basalto para posterior
recolocacgdo, incluindo preparagdo do solo
para posterior movimentagdo de terras e
redefinicdo de cotas, transporte de entulhos
para vazadouro do Empreiteiro, limpeza,
transporte e acondicionamento dos mesmos
em local a definir pelo Dono de Obra.
m?2 368.65
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 368.65
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A2.4 ESTATUAS. Fornecimento e colocagdo de
proteccdo através de lonas, laminas de
polietileno, painéis de madeira e outros
materiais que se julguem necessarios, nos
elementos existentes a manter e recuperar,
engquanto decorrem os trabalhos, incluindo a
remogao posterior das protecgdes, carga
manual para camido ou contentor, remogao
do material para aterro especifico ou operador
licenciado de gestdo de residuos,
considerando a carga em obra para camido
ou contentor, a ida, a descarga, a volta, a
taxa de entrega do material em aterro,
limpeza final e todos os trabalhos.
sd0 as seguintes:
a)|E.O1 - Fontanario un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
b)|E.02 - Monumento aos emigrantes un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
c)|E.05 - Busto de D. Manuel | un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
d)|E.06 - Canhao un 2
4.1 0
4.2 2
4.3 0
A25 ESTATUAS. Desmonte cuidadoso de
estatuaria, incluindo todos o0s seus
elementos, limpeza para armazenamento em
local a indicar pelo Empreiteiro e a aprovar
pela Fiscalizagdo, ou remogéo e transporte
dos produtos para vazadouro autorizado, a
qualquer distancia, com carga, descarga e
empolamentos incluindo posterior
recolocagdo cuidadosa dos elementos em
local a definir pelo projectista e Dono de
Obra.
Sao as seguintes:
a)|E.03 - Padrao un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
b)|E.04 - Porto de Lisboa 1997 un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
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A3

A3.1

A4

A4.1

<)

E.06 - Canhédo

un

1

4.1

4.2

[N

4.3

MOVIMENTO DE TERRAS

Nota: Os movimentos de terra considerados
terao que ser confirmados em obra

Escavagao e remogéo de terreno de qualquer
natureza para obtencdo de cotas de projecto
incluindo a execugdo de caixa nas
espessuras de projecto, para proceder a
preparagdo de bases de revestimentos e de
outros elementos, incluindo demolicdo de
fundagbes existentes, abertura de rogos e
valas para especialidades, entivagoes,
esgotos de aguas, elevagdo, transporte,
carga e descarga de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado, regularizagdo do fundo
e eventual desmonte de rocha (qualquer que
seja o volume ocorrente), e todos os demais
trabalhos, segundo desenhos de projecto e de
acordo com CE Anexo |V - gestao patrimonio
cultural, PGDL .

m?3

17898.86

4.1

1457.82

4.2

15431.29

4.3

1009.75

BETOES

Nota: As fundagdes de equipamentos,
mobiliario e lancis estéo incluidas nos artigos
dos mesmos, com a especificagéo definida
nas condigdes técnicas da rede viaria

Execugdo e assentamento de golas ocultas
em betado pré-fabricado, para fixagdo e remate
de grelhas sumidouras anti roubo assentes
sobre caixas pré fabricadas de betdo para
recolha de aguas pluviais (caixa e grelha
previstas em artigo proprio da especialidade),
incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes de acordo com os desenhos de
projecto e descri¢cdo das C.T.E..

41.28

4.1

0.00

4.2

36.96

4.3

4.32
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A.4.2

A5
AS5.1

A.6
A6.1

Pavimento térreo composto por: camada de
enrocamento com 0.20m de espessura;
manta Geotextil, camada de Betdo de
Regularizagdo com 0.05m; duplo filme de
polietileno de 500 y; camada de Betédo
armado C30/37.XC2.S3, com 20cm e
armadura #216 af. 0.30m; inclui quebra e
juntas com poliestireno de 0.02m junto de
elementos emergentes e refechadas a
mastique; incluindo preparagao,
compactagdo do fundo e todos os trabalhos
acessoérios e complementares. Conforme
pormenores desenhados.

801.39

4.1

0.00

4.2

93.78

4.2 laje do terminal de autocarros

616.00

4.2 parque infantil

91.61

4.3

0.00

ALVENARIAS

Alvenaria  simples de tijolo  furado
0.30x0.20x0.11m, assente a 0.11m, na
execucdo de paredes e forras de parede,
incluindo argamassa de assentamento, com
todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais e especificagdes
deste Caderno de Encargos

m2

13.83

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

13.83

IMPERMEABILIZAGOES

Fornecimento e aplicagdo de sistema de
impermeabilizagdo constituido por pintura
betuminosa ‘SIKA, Inertol F e lamina
drenante 'SIKA, PHD 500 Geo 20', a aplicar
nas paredes enterradas e muros de
contengédo em betdo armado, articulando com
dreno periférico, com todos os trabalhos e
materiais inerentes, conforme os Desenhos
de Pormenor e especificagdes deste Caderno
de Encargos.

m2

257.57

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3 - muro rua do museu da artilharia

71.51

4.3 - muro do Lg. Beco do Belo

82.65

29.40

4.3 - escada da capela da Boa Nova

74.01
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A.6.2

A.6.3

Fornecimento e aplicagdo de sistema de
impermeabilizagéo constituido por membrana
sintética flexivel de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP
1100-15 HL’, esp. 1,5mm, a aplicar nas
paredes enterradas e muros de contengéo em
betdo armado, articulando com dreno
periférico, com todos os trabalhos e materiais
inerentes, preparada para receber a camada
de forma, conforme os Desenhos de
Pormenor e especificagdes deste Caderno de
Encargos

m?2

501.95

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

46.53

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

99.52

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

64.94

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

43.84

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

98.30

cap. 4.1 - Paredes enterradas FOLHA

47.63

4.2

0.00

cap.4.3 - parede da capela

19.39

cap.4.3 - Paredes PT+PSP

81.80

Fornecimento e aplicagdo de sistema de
impermeabilizagéo constituido por membrana
sintética flexivel de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP
1100-15 HL’, esp. 1,5mm, sobre camada de
forma em betdo leve regularizada (medida em
artigo préprio), em cobertura plana ajardinada
visitavel, incluindo camada de
dessolidarizaggdo e membrana drenante,
remates e compatibilizagdo com sistema de
impermeabilizagdo de muros de contengéo,
conforme especificagbes do fabricante, de
forma a ficar pronta a receber terra vegetal ou
outro acabamento constituinte dos sistemas
de pavimento exteriores, conforme indicado
nos Desenhos Gerais e especificagdes deste
Caderno de Encargos.

mz2

673.75

(laje da folha) 4.1

673.75

4.2

0.00

(parede da capela) 4.3

0.00
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A.6.4

A7

A.8

A8.1

Fornecimento e aplicagdo de sistema de
impermeabilizagéo constituido por membrana
sintética flexivel de PVC ‘SIKA, Sikaplan WP
1100-15 HL’, esp. 1,5mm, sobre camada de
forma em bet&o leve regularizada (medida em
artigo préprio), em cobertura plana ajardinada
visitavel, incluindo camada de
dessolidarizagdo e membrana drenante,
remates e compatibilizagdo com sistema de
impermeabilizagdo de muros de contengéo,
conforme especificagbes do fabricante, de
forma a ficar pronta a receber terra vegetal ou
outro acabamento constituinte dos sistemas
de pavimento exteriores, conforme indicado
nos Desenhos Gerais e especificagdes deste
Caderno de Encargos.

mz2

67.28

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

67.28

ISOLAMENTOS

REVESTIMENTOS

a) Inclui-se nos artigos deste capitulo a
execucdo e adaptagdo dos limites existentes
a intervengao, tais como lancis, revestimentos
de passeios ou outros elementos existentes
na fronteira com zonas fora da intervencéo,
de forma a garantir a continuidade dos
pavimentos e a correcta transicdo. Este
trabalho devera ser coordenado com o
Projectista;

Execucédo de seis conjuntos de recolhas e
ensaios de caracterizagdo de aterros,
incluindo colheitas de amostra e ensaios, de
modo a fundamentar a eventual necessidade
da sua substituicdo, de modo a garantir a
compactagdo desses aterros a 95% do
Proctor normalizado.

Vg

4.1

4.2

4.3

1.00
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A.8.2

A.8.3

A8.4

a)

b)

c)

Fornecimento e aplicagdo de geogrelha de
polipropileno extrudido para estabilizagéo dos
solos “Tensar, Triax” ou equivalente e
geotextil anti-contaminagcdo ndo tecido de
200gr/m2, sobre terreno compactado a 95%
do Proctor normalizado, incluindo todos os
trabalhos e acessérios complementares
necessarios, conforme Desenhos Gerais,
Desenhos de Pormenor e, segundo
especificagdes do fabricante e do projectista
da especialidade;

m?2

29651.00

4.1

4161.00

4.2

23469.00

4.3

2021.00

Fornecimento, execugéo e colocagao de base
e sub-base de pavimento em agregado
britado de granulometria extensa (ABGE),
depois do recalque, incluindo espalhamento e
compactagdo e todos os trabalhos acessorios
e complementares necessarios, conforme
Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

Nas seguintes dimensdes:

Espessura minima 20cm

mz2

21153.68

4.1

3926.84

4.2

15630.17

4.3

1596.67

Espessura minima 30cm

mz2

3248.65

4.1

0.00

4.2

3248.65

4.3

0.00

Espessura minima 20+20cm

mz2

4920.06

4.1

0.00

4.2

4495.49

4.3

424.57

Fornecimento e colocagédo de camada de sub:

base, para pavimento viario em agregado de
granulometria extensa tratado com cimento
(AGEC) com 110kg de cimento/m3, com
20cm de espessura, conforme Desenhos
Gerais, Desenhos  de Pormenor e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

m2

2182.94

4.1

0.00

4.2

2078.27

4.3

104.67
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A.8.5

A.8.6

A.8.7

Fornecimento e assentamento de
revestimento de pavimentos em calgada de
paralelepipedos de Gabro ‘Preto de Odivelas’,
9x18x9cm, acabamento despolido a jacto de
areia fino, incluindo calgada em Lioz ‘Branco
Chainette’, com a mesma dimensdo e
acabamento para a sinalizagéo horizontal nos
pavimentos, incluindo preenchimento das
juntas com trago seco 1:3 de cimento com
areia de brita de basalto, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes, segundo
desenhos de projecto e presentes C.T.E.

m?2

6951.27

4.1

1393.00

4.2

4798.06

4.3

760.21

Fornecimento e assentamento de
revestimento de pavimentos em calgada de
paralelepipedos de Gabro ‘Preto de Odivelas’,
9x18x9cm, acabamento escacilhado,
incluindo calgada em Lioz ‘Branco Chainette’,
com a mesma dimensdo e acabamento
serrado, para execugdo de sinalizagdo
horizontal nos  pavimentos, incluindo
preenchimento das juntas com trago seco 1:3
de cimento com areia de brita de basalto,
incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes, segundo desenhos de projecto e
presentes C.T.E.

4563.86

4.1

176.22

4.2

4282.87

4.3

104.77

Reassentamento de calgada irregular
existente em Basalto proveniente dos
levantamentos, conforme artigo especifico
desse capitulo, preenchimento das juntas
com trago seco 1:3 de cimento com areia de
brita de basalto, incluindo todos os materiais
e trabalhos inerentes, segundo desenhos de
projecto e presentes C.T.E..

m2

390.36

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

390.36
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A.8.8

A.8.9

a

a

f=d

Rt

Fornecimento e execucdo de laje em betédo
C30/37.XC2.S3 para PAVIMENTOS
CONTINUOS E CICLOVIAS, com agregados
de basalto, da SECIL ou equivalente, com
0,12m de espessura, armado com rede
electrosoldada ‘malhasol CQ38' ou
equivalente, acabamento desactivado na
superficie esp. 2mm, assentamento sobre
ABGE (medido em artigo proprio), incluindo
formagdo de pendentes, execugdo e
enchimento de juntas, cofragens provisorias,
reforcos em zonas de maior esforgo,
compatibilizaggdo com as caixas de
pavimento, aplicagdo de produto de
desactivagao tipo SECILTEC AD31 ou
equivalente, tratamento final com selante
hidréfugo tipo SECILTEC AD40 ou
equivalente, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes, segundo desenhos de
projecto e presentes CTE

Aplicavel em:

PAVIMENTOS CONTINUOS

m2

5503.22

4.1

559.19

4.2

4939.26

4.3

4.77

CICLOVIAS

m2

411.84

4.1

0.00

4.2

411.84

4.3

0.00

Fornecimento e execugédo de laje em betédo
C30/37.XC2.S3 em PASSADEIRAS e
CICLOVIAS, com agregados de basalto, da
SECIL ou equivalente, com 0,20m de
espessura, armada com # @16 af 0.30m em
aco A 500, acabamento desactivado na
superficie esp.2mm, assentamento sobre
ABGE (medido em artigo préprio), incluindo
formacdo de pendentes, execugcédo e
enchimento de juntas, cofragens provisorias,
reforcos em zonas de maior esforgo,
compatibilizagdo com as caixas de
pavimento, aplicagdo de produto de
desactivagdo tipo SECIL TEC AD31 ou
equivalente, tratamento final com selante
hidréfugo tipo SECIL TEC AD40 ou
equivalente, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes, segundo desenhos de
projecto e presentes CTE.

m?2

416.00

4.1

0.00

4.2

416.00

4.3

0.00
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A.8.10

A.8.11

A.8.12

Fornecimento e execugdo de camada de
revestimento final em CICLOVIA em 2
camadas de slurry-seal com 2kg/m2,
composta por inertes seleccionados de gabro
com granulometria controlada e resinas
sintéticas, coloragdo a definir, incluindo
marcagdes viarias, chapas metalicas de
sinalizagdo em calgada e todos os materiais e
trabalhos inerentes, incluindo pintura de
sinalizagédo horizontal, segundo desenhos de
projecto e presentes CTE

m?2

508.69

4.1

0.00

4.2

508.69

4.3

0.00

Fornecimento e execugdo de camada de
base em macadame betuminoso (MB AC20
base 35/50), com 0,09 m de espessura
depois do recalque, incluindo fornecimento,
rega de impregnacao betuminosa,
compactagdo e todos os trabalhos
necessarios.

mz2

6627.08

4.1

0.00

4.2

6110.72

4.3

516.36

Fornecimento e colocagdo de camada de
desgaste com ligante translicido 'Recofal' ou
equivalente, e inertes de seixo britado, com
aditivo promotor de adesividade, com 0.04m
de espessura, apo6s recalque, incluindo
fornecimento, rega de colagem betuminosa
anionica de ruptura rapida, compactagao e
todos os trabalhos necessarios, tudo de
acordo com as pegas escritas e desenhadas
do projeto

mz2

6627.08

4.1

0.00

4.2

6110.72

4.3

516.36

12/98



FERNANDA FRAGATEIRO
FALCAO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPACOS EXTERIORES SANTA APOLONIA, LISBOA

MAPA DE QUANTIDADES

N° ART

DESCRICAO
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JULHO 2019
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TOTAL

A.8.13

A.8.14

A.8.15

Fornecimento e execugdo de pavimento
sintético para PARQUE INFANTIL composto
por camada inferior amortecedora de impacto
em SBR, esp. 7cm para uma altura de queda
de 2,10m, constituida por uma mistura de
granulado preto e ligante de um componente
e por uma camada de acabamento em EPDM
com 10mm, constituida por uma mistura de
granulos coloridos (cor a definify EPDM de
1,4mm Gezoflex incluindo base em betonilha
ao trago 4:1, esp. minima de 8cm, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes,
segundo desenhos de projecto e presentes
CTE.

mz2

91.61

4.1

0.00

4.2

91.61

4.3

0.00

Fornecimento e execugédo de laje em betédo
C30/37.XC2.53 em CAMPO DE JOGOS, com
agregados de Dbasalto, da SECIL ou
equivalente, com 0,12m de espessura,
acabamento brunido, armado com rede
electrosoldada ‘malhasol CQ38' ou
equivalente, assentamento sobre ABGE
(medido em artigo préprio), incluindo
formagdo de pendentes, execugdo e
enchimento de juntas, cofragens provisorias,
reforcgos em zonas de maior esforgo,
compatibilizagdo com execugdo de caixas de
pavimento e equipamento de jogos,
tratamento final com selante hidréfugo tipo
SECILTEC AD40 ou equivalente, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes,
segundo desenhos de projecto e presentes
CTE.

mz2

149.57

4.1

0.00

4.2

149.57

4.3

0.00

Execugdo de camada de forma em betédo
leve, constituindo pendentes, regularizada,
pronta a receber sistemas de
impermeabilizagdo, com todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais, Desenhos  de Pormenor e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

m?3

163.69

(laje do PT folha (50cm)) 4.1

91.41

laje esp. Polivalente folha (50cm) 4.1

53.94

4.2

0.00

laje do espago PSP (35cm) 4.3

10.57

laje do PT (35cm) 4.3

7.77
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JULHO 2019
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TOTAL

A.8.16

A.8.17

A.8.18

BETONILHA AFAGADA. Revestimento
continuo em betonilha armada de
argamassa pré-misturada de cimento, com
espessura de 25 mm, esquartelado com
modelacdo a definir em obra, com
acabamento poliuretanico alifatico
bicomponente com aspecto final opaco mate,
cor cinzento claro, incluindo betonilha de
regularizacdo e enchimento fornecimento,
carga, transporte, descarga, preparagao das
superficies e aplicagdo, de acordo com o0s
desenhos de pormenor e o caderno de
encargos.

m?2

312.89

laje do PT folha 4.1

182.81

laje esp. Polivalente folha 4.1

107.87

4.2

0.00

laje do PT 4.3

22.21

Reboco de desempeno, de cimento e areia,
ao trago 1:3, com acabamento talochado para
regularizacdo de negativos para colocagao de
luminarias projectoras na escada junto a
Capela da Boa Nova e nichos de armarios
técnicos, em toda a éarea de intervengao,
segundo os desenhos do projecto e a
descrigao das C.T.E.

m2

15.88

4.1

0.00

4.2

0.00

Nicho dos armarios junto ao PT 4.3

9.00

Nicho dos armarios junto ao PT 4.3

4.00

Nicho dos armarios junto ao PT 4.3

2.88

Execucéo de reboco constituido por embogo
(1 a 2 camadas) e reboco, nas camadas e
espessuras necessarias para cumprir 0s
limpos, em paredes e muros, com argamassa
de cal aérea hidrofugada, aos tragos de 1:3 a
1:4, com acabamento sarrafado grosso
(embogos) e areado fino (reboco), incluindo
preparagdo das superficies e aplicagdo, com
todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor e especificagdes deste Caderno de
Encargos.

mz2

144.44

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

144.44
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A.8.19

A9

A9.1

a)

Acabamento de tectos com argamassas
estucadas, constituido por esbogo de
desempeno, executado com argamassa de
areia fina, gesso de esbogo de 1?2 qualidade e
cal em pasta, ao trago 4:1:1 (em volume), e
revestimento de acabamento com
argamassas de gesso estuque de 12
qualidade e cal em pasta ao tragco 1:2 (em
volume), segundo os desenhos do projecto,
mapa de acabamentos e a descricdo das
C.T.E.

mz2

52.42

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

52.42

CANTARIAS

a) Inclui-se nos artigos deste capitulo a
execucdo e adaptacdo dos limites existentes
a intervencdao, tais como lancis, revestimentos
de passeios ou outros elementos existentes
na fronteira com zonas fora da intervencgéo,
de forma a garantir a continuidade dos
pavimentos e a correcta transicdo. Este
trabalho devera ser coordenado com o
Projectista;

Fornecimento, execugdo e colocagdo de
LANCIL E DEGRAUS, em pedra de Gabro
Preto de Odivelas despolido a jacto de
areia fino em todas as faces aparentes,
boleado com raio de 2cm nas arestas
exposta, segundo desenhos de projecto, com
comprimentos de 100cm, excepto em pegas
de remate que poderao ir até 135cm,
segundo desenhos gerais e de estereotomia.
O lancil devera ser assente antes da
execucdo dos revestimentos adjacentes,
sobre fundagéo de betédo prevista no capitulo
das estruturas. Considera-se incluido lancil
curvo, pegas especiais de remate, quando
necessario e pecas rampeadas. Inclui
assentamento, colagens, selagens e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor, Mapa de Acabamentos e
especificagdes dos Caderno de Encargos.

A CONSIDERAR COM:

Seccéo de 500x200mm (incluindo pegas de
secgao variavel, rampeadas a partir de
200mm e degraus de remate da escada do
Beco do Belo)

ml

2249.71

4.1

0.00
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4.2 2079.26
4.3 170.45
b)|Secgao de 500x100mm ml 349.71
4.1 0.00
4.2 341.71
4.3 8.00
c)|Seccao de 500x400mm (incluindo pegas de
secgao variavel, rampeadas a partir de
400mm) ml 210.40
4.1 0.00
4.2 210.40
4.3 0.00
d)|Secgéo de 330x175mm ml 4.10
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 4.10
e)|Degrau junto ao Terminal de Cruzeiros de Sta
Apoldnia com altura necessaria para
concordancia com as cotas existentes
ml 35.35
4.1 0.00
4.2 35.35
4.3 0.00
A.9.2 CAPEAMENTOS DE MUROS EM GABRO.
Fornecimento, execugdo e colocagdo de
CAPEAMENTOS, em pedra de Gabro Preto
de Odivelas despolido a jacto de areia fino
em todas as faces aparentes, boleado com
raio de 2cm apenas nas pedras que servem
de soleira, segundo desenhos de projecto,
com comprimentos de 100cm, excepto em
pecas de remate que poderdo ir até 135cm,
segundo desenhos gerais e de estereotomia.
Consideram-se incluidas pegas especiais de
remate. Inclui assentamento, colagens,
selagens e remates, com todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais, Desenhos de Pormenor, Mapa de
Acabamentos e especificagdes dos Caderno
de Encargos.
A CONSIDERAR COM:
a)|Secgdo de 1000x100mm ml 25.66
4.1 0.00
4.2 25.66
4.3 0.00
b)| Seccdo de 500x100mm ml 52.51
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 52.51
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A.9.3

A9.4

Fornecimento, execugdo e colocagdo de
LANCIL no parque infantil, didmetro exterior
de 12m, em pedra de Gabro Preto de
Odivelas despolido a jacto de areia fino em
todas as faces aparentes, boleado com raio
de 2cm nas arestas exposta, segundo
desenhos de projecto, com uma largura de
600mm, comprimento de aproximadamente
1000mm, altura variavel (entre 500 e 120mm)
e junta sempre vertical. Inclui
assentamento, colagens, selagens e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor, Mapa de Acabamentos e
especificagdes dos Caderno de Encargos.

mi

37.68

4.1

0.00

4.2

37.68

4.3

0.00

LANCIL EM GABRO NO CAMPO DE
JOGOS. Fornecimento, execucao e
colocagdo de LANCIL, diametro exterior de
15m, em pedra de Gabro Preto de Odivelas
despolido a jacto de areia fino em todas as
faces aparentes, boleado com raio de 2cm
nas arestas exposta, segundo desenhos de
projecto, com uma largura de 600mm,
comprimento de aproximadamente 1000mm,
altura variavel (entre 500 e 120mm) e junta
sempre vertical. Inclui  assentamento,
colagens, selagens e remates, com todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,
Mapa de Acabamentos e especificagbes dos
Caderno de Encargos.

ml

47.12

4.1

0.00

4.2

47.12

4.3

0.00
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A.9.5

a

f=

b

~

c

~

d

—

LANCIL E DEGRAUS EM LIOZ.
Fornecimento, execugdo e colocagdo de
LANCIL, em pedra de Lioz Branco Chainette
despolido a jacto de areia fino em todas as
faces aparentes, cortado a favor, néo
resinado, boleado com raio de 2cm nas
arestas exposta, incluindo remates de
caleiras, segundo desenhos de projecto, com
comprimentos de 100cm, excepto em pegas
de remate que poderdo ir até 135cm,
segundo desenhos gerais e de estereotomia.
Deverao ser assentes antes da execugao dos
revestimentos adjacentes, sobre fundagéo de
betdo. Considera-se incluido lancil curvo,
pecas especiais de remate, quando
necessario e pegas rampeadas. Inclui
assentamento, colagens, selagens e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor, Mapa de Acabamentos e
especificagdes dos Caderno de Encargos.

A considerar com:

Secgédo de 500x100mm

mi

239.96

4.1

0.00

4.2

239.96

4.3

0.00

Secgédo de 330x175mm

mi

93.45

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

93.45

Secgéao de 430x200mm

mi

5.59

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

5.59

Seccéo de 500x140mm

ml

3.43

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

3.43
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A.9.6

A.9.7

A.9.8

Fornecimento, execucdo e colocagdo de
FAIXAS DE ALERTA DE PASSAGENS DE
PEOES em pedra granito claro de
alpalhdo, esp. 100mm, acabamento
escacilhado, superficie com textura de
pitonado, dimensdo tipo 100 x 40cm,
incluindo-se pecgas de excepg¢do em curva e
pecas especiais de remate, assentamento,
colagens, selagens e remates, com todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,
Mapa de Acabamentos e especificacdes dos
Caderno de Encargos.

mi

479.90

4.1

49.67

4.2

410.23

4.3

20.00

Fornecimento, execugdo e colocagdo de
GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE
PASSAGENS DE PEOES em pedra granito
claro de alpalhao, esp. 50mm, acabamento
escacilhado, superficie com textura de
estriado, dimensdao tipo 100 x 40cm,
incluindo-se pecas de excepg¢do em curva e
pecas especiais de remate, assentamento,
colagens, selagens e remates, com todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor,
Mapa de Acabamentos e especificagdes dos
Caderno de Encargos.

ml

165.89

4.1

28.84

4.2

135.49

4.3

1.56

LAJEDO EM LIOZ DESPOLIDO.
Fornecimento, execugdo e colocagdo de
pecas de lajedo em cantaria, esp. 100mm,
em pedra de Lioz Branco Chainette
despolido a jacto de areia fino nas faces
aparentes, conforme discriminado nas pegas
desenhadas, cortado a favor, ndo resinado,
estereotomia segundo desenhos de projecto,
assentamento, colagens, selagens e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor, Mapa de Acabamentos e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

mz2

102.43

4.1

0.00

4.2

93.78

4.3

8.65
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A.9.9

A.9.10

a)

GUARNICAO DE VAOS NOVOS.
(PT+POLICIA). Fornecimento, execugdo e
colocagdo de guarnigdbes completas em
cantaria pedra de Lioz Branco Chainette,
cortado a favor, nédo resinado e bujardado
a pico-fino, para vaos exteriores com
ombreiras rectilineas e vergas curvas,
conforme pegas desenhadas, secgdo de
200x200mm, incluindo selagens, salpisco e
embogo com cal aérea, argamassa de
assentamento e remates, com todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Mapa de Vaos e
especificagdes do Caderno de Encargos

un

4.1

4.2

o

4.3

RECUPERACAO DE CANTARIAS. Limpeza
e restauro por empresa especializada, de
acordo com metodologia a propor pela
empresa executante e a aprovar pela
fiscalizagdo, de elementos de -cantaria
exteriores existentes a desaterrar na fachada
lateral da Capela da Boa Nova, tais como
cunhais, guarnigdes, degraus, soleiras,
lajedos e outros elementos construtivos,
decorativos e de remate em cantaria,
incluindo a produgdo de relatdrios,
documentagdo gréafica, sondagens, remogéo
de recobrimentos existentes, limpeza,
preenchimento de vazios, complemento de
falhas e partes em falta, todos os trabalhos e
materiais inerentes, conforme Desenhos
Gerais e especificagbes do Caderno de
Encargos

A aplicar em:

Cantarias da fachada lateral da Capela da
Boa Nova

un

4.1

4.2

o

4.3
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A.9.11

A.9.12.

A.10

All

Fornecimento, execugdo e colocagdo de
GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUAS,
em pedra de Gabro Preto de Odivelas
despolido a jacto de areia fino em todas as
faces aparentes, com pendente no sentido
transversal para o centro segundo desenhos
de projecto, com seccdo de 35x10cm,
comprimentos de 100cm, excepto em pegas
de remate que poderdo ir até 135cm,
segundo desenhos gerais e de estereotomia.
A guia devera ser assente antes da execugao
dos revestimentos adjacentes, sobre
fundag@o de betdo prevista no capitulo das
estruturas. Consideram-se incluidas pegas
curvas e pegas especiais de remate das
grelhas sumidouras, quando necessario.
Inclui assentamento, colagens, selagens e
remates, com todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme Desenhos Gerais,
Desenhos de Pormenor, Mapa de
Acabamentos e especificagbes dos Caderno
de Encargos.

mi

1662.10

4.1

0.00

4.2

1500.54

4.3

161.56

Fornecimento, execugdo e colocagdo de
DEGRAUS, em pedra idéntica a existente,
despolido a jacto de areia fino, boleado
com raio de 2cm nas arestas exposta,
segundo desenhos de projecto, com
comprimentos de 100cm, excepto em pegas
de remate que poderao ir até 135cm,
segundo desenhos gerais e de estereotomia.
Deverao ser assentes antes da execugao dos
revestimentos adjacentes, sobre fundagéo de
betdo. Considera-se incluido pecas especiais
de remate, quando necessario. Inclui
assentamento, colagens, selagens e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, Desenhos de
Pormenor, Mapa de Acabamentos e
especificagdes dos Caderno de Encargos.

ml

35.35

4.1

0.00

4.2

35.35

4.3

0.00

CARPINTARIAS

(Nao aplicavel)

SERRALHARIAS
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Al1.1

A.11.2

A11.3

a)

b)

CHAPA METALICA DE SEPARAGCAO E
REMATE. Fornecimento, assentamento e
montagem de chapas metdlicas rectas ou
quinadas em L, continuas para separagao de
materiais e remate dos Ecopontos, em ago
macio metalizado a frio com 8 mm de
espessura, devendo o seu topo ficar nivelado
com o pavimento, conforme Desenhos
Gerais, Desenhos de Pormenor, Mapa de
Acabamentos e  especificagbes  deste
Caderno de Encargos

Nas seguintes variantes:

Chapa quinada em L

ml

45.00

4.1

0.00

4.2

22.50

4.3

22.50

Chapa recta incluindo fundagéo quando
aplicavel

mi

1424.74

4.1 - interior de caldeiras 2,0m

54.60

4.1 - entre betuminoso e calgada

282.02

4.2 - interior de caldeiras 2,0m

141.96

4.2 - interior de caldeiras 1,6m

41.40

4.2 - entre betuminoso e calgada

888.90

4.3 - interior de caldeiras 2,0m

14.56

4.3 - interior de caldeiras 1,6m

0.00

4.3 - entre betuminoso e calgada

1.30

CALDEIRAS 2,0m. Fornecimento,
assentamento e montagem de aro de remate
de caldeira de arvore com pavimento TIPO
Al, em chapa de ferro lisa com 12mm de
espessura, calandrada para obter uma
circunferéncia interior de 2000mm de
didmetro, conforme Desenhos Gerais,
Desenhos de Pormenor, Mapa de
Acabamentos e  especificagbes  deste
Caderno de Encargos.

un

58

4.1

15

4.2

39

4.3

CALDEIRAS 1,6M. Fornecimento,
assentamento e montagem de aro de remate
de caldeira de arvore com pavimento TIPO
A2, em chapa de ferro lisa com 12mm de
espessura, calandrada para obter uma
circunferéncia interior de 1600mm de
didmetro, conforme Desenhos Gerais,
Desenhos de  Pormenor, Mapa de
Acabamentos e  especificagbes  deste
Caderno de Encargos.

un

15

4.1

4.2

15
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4.3 0
All.4 GUARDAS / CORRIMAO. Guardas em barras
chatas de ago macio metalizado a quente e
pintado a tinta de esmalta '‘cin, sintecin
satinado, ou equivalente, cor a definir, com
esquema de pintura de acordo com o
fabricante, corriméo e perfil inferior em barra
chata com secgdo de 50X12mm, perfis de
reforgo em barra chata com secgédo 25x5mm,
prumos e contraventamento em perfis de
seccdo quadrada 22x22mm, incluindo,
chumbadouros e distanciadores, fixacdes ao
pavimento com parafusos com cabeca de
embeber sextavados em ago inox AISI316,
incluindo trogos de corrimdo com fixagdes a
parede, massa de restauro para eventual
remate entre prumos e pedra, todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Desenhos de Pormenor e
especificagdes deste Caderno de Encargos.
A considerar as seguintes:
a)|GR.1 - Capela da Boa Nova un 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
b)|GR.2 - Largo do Beco do Belo un 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
¢)|GR.3 - Rua do Museu da Artilharia un 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
d)|GR.4 - Parque infantil un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
e)|GR.6 - Carris un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
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A.11.5

A.11.6

A2
Al12.1

a)

a)

b)

GUARDAS E REDE DO CAMPO DE JOGOS.
Estrutura metadlica em ago galvanizado
constituido por elementos tubulares
estruturais de secgdo redonda e rede
electrosoldade  galvanizada de malha
quadrada, incluindo fixagbes em aco inox
AISI316 e todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme Desenhos Gerais,
Desenhos de Pormenor e especificagbes
deste Caderno de Encargos.

GR.5 - Campo de jogos

un

4.1

4.2

[

4.3

Fornecimento e instalagdo de sistema para
transporte suspenso de cargas, em ago de
alta resisténcia constituido por monocarril
‘Flexcrane 1000XL’ ou equivalente, incluindo
acessorios necessarios, fixagbes em aco inox
AlISI316 e todos os materiais e trabalhos
inerentes, conforme desenho a entregar pelo
projectista especificacdes deste Caderno de
Encargos.

un

4.1

4.2

o

4.3

VAOS

VAOS SOB A FOLHA. Execugao,
assentamento e montagem de vaos
exteriores em perfis standard e chapa de ago
macio, de uma folha pivotante, completos,
incluindo ferragens e acessorios, com todos
os trabalhos e materiais, incluindo pintura, a
realizar segundo desenhos da artista plastica
Fernanda Fragateiro e especificagfes deste
Caderno de Encargos.

A considerar com:

Vao do PT da Carris incluindo grelha de
ventilagéo se necessario

un

4.1

4.2

4.3

Vao do outro espaco sob a folha

un

4.1

4.2

4.3
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A.12.2

A.12.3

A.12.4

A.13

A.l4

A.15

VAO PT GERAL. Execugdo, assentamento e
montagem de vdos exteriores em perfis
standard e chapa de ago macio, de uma folha
pivotante, completos, incluindo ferragens e
acessorios, com todos os trabalhos e
materiais, incluindo  pintura, conforme
Desenhos Gerais, Mapa de Vaos e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

un

4.1

4.2

4.3

VAO POLICIA. Fornecimento, assentamento
e montagem do vao exterior em ago macio, 2
folhas de batente com almofada em vidro,
conforme dimensbGes e pormenores das
pecas desenhadas. Inclui puxadores, molas
dobradicas, batentes de porta, bem como
todos os acessoérios fixagdes e remates, com
todos os trabalhos inerentes de acordo com
os Desenhos do Projecto, Mapa de Vaos e
especificagbes deste Caderno de Encargos
(dimensdes 2500x1500mm)

un

4.1

4.2

4.3

VAOS PARA NICHO DE ARMARIOS
TECNICOS. Fornecimento, assentamento e
montagem de portas de acesso a armarios
técnicos localizados no exterior, com sistema
pivotante, em ago macio pintado, com 12mm
de espessura, conforme dimensdes e
pormenores das pecas desenhadas, incluindo
aro fixo, folhas moéveis, puxadores, ferragens,
assim como todas as fixagbes e remates,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme Desenhos Gerais, desenhos de
Pormenor e especificagdes deste Caderno de
Encargos.

un

4.1

4.2

o

4.3

FUNILARIAS

(Nao aplicavel)

VIDROS E ESPELHOS

(Nao aplicavel)

PINTURA E OUTROS ACABAMENTOS
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A.15.1

A.15.2

A.15.3

(As pinturas de serralharias e de vaos estao
consideradas nos artigos destes)

PINTURA EXTERIOR SOBRE REBOCO
(MUROS E CAPELA DA BOA NOVA).
Execucéo de esquema de pintura de paredes
exterior  com esquema de  pintura
multicamada a definir pelo fabricante, de base
aquosa , com primario 'CIN, Cinolite' ou
equivalente e tinta 100% acrilica, 'CIN,
Novaqua RA' , ou equivalente, com
acabamento liso , cor a definir, incluindo
fornecimento, carga, transporte, descarga e
aplicagéo, tudo de acordo com o projecto e
caderno de encargos.

mz2

257.57

4.1

0.00

4.2

0.00

muro rua do museu da artilharia 4.3

71.51

muro do Lg. Beco do Belo 4.3

82.65

29.40

muro da esc capela da Boa Nova 4.3

74.01

PINTURA INTERIOR SOBRE REBOCO
(PT+PSP). Execugdo de esquema de pintura
com tinta de base de resinas vinilicas, CIN
Vynilmatt ou equivalente, sobre sobre
paredes e tectos interiores, incluindo
preparagdo das superficies, com todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais, Mapa de Acabamentos e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

m2

70.64

4.1

0.00

4.2

0.00

interior do PT 4.3

48.43

interior tecto do PT 4.3

22.21

PINTURA SOBRE BETONILHAS. Aplicagéo
em pavimentos de betonilha do PT de
produto de revestimento do tipo epoxy
aquoso, 'CIN, C-Floor E240 WB' , em 2
deméaos, cor a definir, incluindo preparacao
do suporte, fornecimento, carga, transporte,
descarga e aplicagéo, tudo de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

mz2

312.89

laje do PT folha 4.1

182.81

laje esp. Polivalente folha 4.1

107.87

4.2

0.00

laje do PT 4.3

22.21
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TOTAL

A.15.4

A.16

A.l7
Al7.1

A.17.2

A.17.3

a)

b)

Pintura com tinta de esmalte de armarios
eléctricos e respectivas protecgdes, quando
hajam, em todas as faces, incluindo primario,
com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme desenhos e especificacdes deste
Caderno de Encargos

un

24

4.1

4.2

24

4.3

LOIGAS E EQUIP. SANITARIO

MOBILIARIO

Reposicionamento de QUIOSQUE
EXISTENTE na area de intervengdo, cujo
levantamento com cuidados especiais €
referenciado em capitulo proprio, em local
definido pelos desenhos de projecto, incluindo
fundagbes para a sua fixagdo e todos os
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais e especificagbes deste Caderno de
Encargos

un

4.1

4.2

= O

4.3

Reposicionamento de CACIFOS
EXISTENTES na area de intervengdo, cujo
levantamento com cuidados especiais €
referenciado em capitulo préprio, conforme
local indicado nas pegas desenhadas,
incluindo fundagdes para a sua fixagdo e
todos os trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais e especificagdes deste
Caderno de Encargos

un

4.1

4.2

4.3

ol

PAPELEIRAS. Fornecimento e colocagédo de
papeleiras modelo usado de forma corrente
em Lishoa, pintados a cinza RAL 7011,
incluindo fixagbes e todos os materiais e
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais e especificagbes deste Caderno de
Encargos.

A considerar:

Modelo de fixagdo a poste

un

12

4.1

4.2

[ee]

4.3

Modelo de fixagdo no pavimento

un

4.1
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A.17.4

A.17.5

A.17.6

A.l17.7

A.17.8

4.2

8

4.3

1

BANCOS. Fornecimento e colocacdo de
bancos em réguas de madeira de Tali
(protegidas dos raios ultra-violetas com
verniz, ndo téxico) e pés em ferro fundido
cinzento, metalizados e pintados com esmalte
forja cinzento, compostos por dois mddulos
'LARUS' modelo 'Serralves' autoria do Arq.°
Siza Vieira, 1800mm de comprimento, ou
equivalente, conforme desenho de pormenor,
incluindo fixagdes ao pavimento, todos os
materiais e trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais e especificagdes deste
Caderno de Encargos.

un

15

4.1

4.2

12

4.3

MOBILIARIO DO PARQUE INFANTIL.
Fornecimento e instalagdo por equipa
especializada de mobiliario do parque infantil
a definir pelo projectista, incluindo fixagées ao
pavimento, fundagdes, placas informativas e
todos o0s materiais inerentes, conforme
Desenhos Gerais e especificagdes deste
Caderno de Encargos.

un

4.1

4.2

4.3

ol

MOBILIARIO DO CAMPO DE JOGOS.
Fornecimento e instalacdo de mobiliario de
campo de jogos a definir pelo projectista,
incluindo fixagbes ao pavimento, fundagoes,
pintura de linhas de jogo, e todos os materiais
inerentes, conforme Desenhos Gerais e
especificagdes deste Caderno de Encargos.

un

4.1

4.2

4.3

ol

IS PORTATIL. Apoio & instalagdo de bloco
sanitario, em coordenagdo com o Dono de
Obra.

un

4.1

4.2

[

4.3

QUIOSQUES. Apoio a instalacdo de
quiosques, em coordenagdo com o Dono de
Obra.

un
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A.17.9

A.17.10

A.l17.11

A.17.12

4.1

0

4.2

2

4.3

0

BEBEDOUROS. Fornecimento e instalagéo
de bebedouro em ferro fundido, modelo a
definir pelo projectista, incluindo montagem,
execugdo de fundagbes de acordo com
instrugbes do fabricante, compatibilizagéo
com as infraestruturas de aguas e esgotos,
limpeza, protecgéo final e todos os materias e
equipamentos necessarios para a sua perfeita
instalagao e funcionamento.

un

4.1

4.2

w

4.3

PINOS. Fornecimento e colocagdo de
pilaretes metalicos pintados a cinza RAL 7011
com 90cm de altura aparente, espacamento
médio de 1,4m entre unidades, modelo a
definir pelo projectista, incluindo execugao de
fundagdo de acordo com as especificagdes
do fornecedor, conforme especificagbes deste
Caderno de Encargos.

un

1085

4.1

155

4.2

855

4.3

75

PINOS RETRACTEIS. Fornecimento e
instalagao pinos rectracteis para controlo de
acessos ao terminal de autocarros, modelo a
definir pelo projectista, incluindo fixagdes ao
pavimento, fundagdes, electrificacdo e todos
0S materiais necessarios a sua execugao
conforme Desenhos Gerais e especificagdes
deste Caderno de Encargos.

un

18

4.1

4.2

4.2

12

4.3

ECOPONTOS. Fornecimento e instalagao de
conjunto de médulos tipo subtainer, modelo a
definir pelo Dono de Obra, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos gerais e especificagbes deste
Caderno de Encargos

un

4.1

4.2

=

4.3
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A.17.13

A.17.14

A.17.15

A.17.16

A.17.17

PARQUE DE BICICLETAS. Fornecimento e
instalagdo de suportes para estacionamento
de bicicletas tipo SHEFFIELD ou equivalente,
corpo em barra de ago calandrada, decapada,
metalizada e pintada em esmalte forja cor a
definir, incluindo execugdo de fundagdes,
fixagdo por vardes roscados de ago inox AISI
304 chumbados na fundagdo com bucha
quimica, limpeza, protecgao final e todos os
materias e equipamentos necessarios para a
sua perfeita instalagéo.

un

61

4.1

4.2

61

4.3

BIKE SHARING. Apoio a instalagéo de docas
para Bikesharing, em coordenagcdo com o
Dono de Obra

un

32

4.1

4.2

32

4.3

PARAGEM DE AUTOCARROS INCLUINDO
PAINEL DE HORARIOS. Apoio & instalagdo
de paragem de autocarros com abrigo de
dimenséo standart com painel de horarios, a
coordenar com o Dono de Obra e Carris.

un

4.1

4.2

[

4.3

POSTALETES DE AUTOCARROS
INCLUINDO PAINEL DE HORARIOS. Apoio
a instalagdo de paragem de postaletes com
painel de horarios, a coordenar com o Dono
de Obra e Carris.

un

4.1

4.2

N

4.3

Reposicionamento de MOBI.E EXISTENTE
na area de intervengdo, cujo levantamento
com cuidados especiais € referenciado em
capitulo préprio, em local definido pelos
desenhos de projecto, incluindo fundagdes
para a sua fixagdo e todos os trabalhos
inerentes, conforme Desenhos Gerais e
especificagdes deste Caderno de Encargos

un

4.1

4.2

o

4.3
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A.17.18

A.17.19

A.17.20

A.18
A.18.1

Reposicionamento de PARQUIMETRO
EXISTENTE na area de intervengdo, cujo
levantamento com cuidados especiais €
referenciado em capitulo proprio, em local
definido pelos desenhos de projecto, incluindo
fundagdes para a sua fixagdo e todos os
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais e especificagbes deste Caderno de
Encargos

un

4.1

4.2

o

4.3

Reposicionamento de SINALETICA DA PSP
EXISTENTE na area de intervengdo, cujo
levantamento com cuidados especiais €
referenciado em capitulo proprio, em local
definido pelos desenhos de projecto, incluindo
fundagbes para a sua fixagdo e todos os
trabalhos inerentes, conforme Desenhos
Gerais e especificacdes deste Caderno de
Encargos

un

4.1

4.2

[

4.3

Reposicionamento de MUPIS na area de
intervengéo, cujo levantamento com cuidados
especiais é referenciado em capitulo préprio,
em local definido pelos desenhos de projecto,
incluindo fundagbes para a sua fixagcdo e
todos os trabalhos inerentes, conforme
Desenhos Gerais e especificacdes deste
Caderno de Encargos

un

4.1

4.2

ol

4.3

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DA OBRA. Execugdo da
limpeza de toda a obra, incluindo o transporte
dos produtos resultantes a vazadouro do
adjudicatario, nas varias fases da obra.

un

Nota: custo englobado na empreitada geral

4.1

4.2

4.3

SUB-TOTAL

ARQUITECTURA PAISAGISTA E
PLANTAGOES

B.1

TRABALHOS PREPARATORIOS
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B.1.1 Execucdo de proteccdo individualizada de
arvores por instalacdo de estrutura de
madeira, de forma a salvaguardar a
integridade durante a execugao dos trabalhos,
de acordo com caderno de encargos,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios e a sua desmontagem e
remocao no final da obra:
un 8
4.1 0
Doca do Cais da Pedra 4.2 4
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 1
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3
B.1.2 Abate e remocdo de arvores, incluindo a
realizacdo das escavagbes e cortes
necessarios, qualquer que seja 0 processo
utilizado, a limpeza total do terreno, com
remogdo integral das raizes no solo e o
transporte  do produto de abate e
encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com o Plano de Prevengéo e Gestédo
dos Residuos (PPG):
B.1.2.1 Pinus pinea PAP 30| un 1
4.1 0
Doca do Cais da Pedra 4.2 1
4.3 0
B.1.2.2 Celtis australis PAP 340| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Atrtilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.3 Eriobotrya japonica PAP 118| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Atrtilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.4 Ficus elastica PAP 190| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Atrtilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.5 Ficus elastica PAP 335| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.6 Jacaranda mimosifolia PAP 164| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.7 Jacaranda mimosifolia PAP 233| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.2.8 Populus alba var, Bolleana PAP 100| un 3
4.1 0
Rua Teixeira Lopes 4.2 3
4.3 0
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B.1.3 Execucdo de poda de arvore, realizado por
pessoal especializado, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necesséarios a uma
perfeita execucdo técnica, tudo de acordo
com o especificado em Caderno de Encargos:
B.1.3.1 Tilia spp PAP 93| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.3.2 Tilia spp PAP 111| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.3.3 Celtis australis [Lodao] un 3
4.1 0
4.2 0
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3
B.1.4 Execucdo de transplante de arvore com
equipamento tipo "Tree Spade", realizado por
pessoal especializado, incluindo preparacgéo,
abacelamento se necessario, transporte e
plantacdo de exemplar, em novo local num
raio de 5 km (alguns exemplares dentro da
area de projecto conforme pecas desenhadas
e outros em local a indicar pela CML),
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a uma perfeita execugao técnica,
tudo de acordo com o especificado em
Caderno de Encargos:
B.1.4.1 Citrus sinensis PAP 81| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.4.3 Tilia spp PAP 110| un 1
4.1 0
Largo do Museu da Artilharia 4.2 1
4.3 0
B.1.4.4 Pinus pinea PAP 85| un 1
4.1 0
Doca do Cais da Pedra 4.2 1
4.3 0
B.1.4.5 Pinus pinea PAP 97| un 1
4.1 0
Doca do Cais da Pedra 4.2 1
4.3 0
B.1.4.6 Pinus pinea| un 10
4.1 0
Doca do Cais da Pedra 4.2 10
4.3 0
B.1.4.7 Citrus sinensis PAP 90| un 1
4.1 0
4.2 0

33/98



FERNANDA FRAGATEIRO
FALCAO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPAGCOS EXTERIORES SANTA APOLONIA, LISBOA CML
JULHO 2019
MAPA DE QUANTIDADES
QUANTIDADES PRECO
N° ART DESCRICAO UN.| PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
4.3 1
B.2 REDE DE DRENAGEM
B.2.1 Fornecimento e assentamento de membrana
drenante do tipo DRENTEX [IMPACT
GARDEN da Texsa, ou equivalente incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a uma perfeita aplicagdo de
acordo com instru¢cbes do fabricante /
farnecedor m? 484.00
4.1 484.00
4.2 0.00
4.3 0.00
B.2.2 Instalagdo de Tubagem
B.2.2.1 Abertura de vala com a secc¢ao de 0,40 m no
fundo da vala, 0,50 m na parte superior da
vala por 0,40m de altura, incluindo formagéo
de pendente de fundo de vala, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro, e
eventual indemnizagdo por  depoésito,
conforme descrito nas condicdes técnicas.
(Na medicdo ndo se considerou qualquer
empolamento, o preco a apresentar devera
incluir esse efeito) e todos os trabalhos e
fornecimentos  necessérios a perfeita
execucao.
m?3 49.46
Troco 100/1 - 4.1 1.395
Troco 100/2 - 4.1 1.2834
Troco 100/3 - 4.1 1.5318
Troco 100/4 - 4.1 2.07
Troco 100/5 - 4.1 2.4462
Troco 100/6 - 4.1 2.52
Troco 100/7 - 4.1 4.5198
Troco 100/8 - 4.1 1.8
Troco 100/9 - 4.1 2.34
Trogo 100/10 - 4.1 2.52
Trogo 100/11 - 4.1 2.88
Trogo 100/12 - 4.1 3.42
Trogo 160/1 - 4.1 5.436
Trogo 160/2 - 4.1 5.76
Trogo 160/3 - 4.1 3.78
Trogo 160/4 - 4.1 5.76
4.2 0.00
4.3 0.00
B.2.2.2 Fornecimento e instalagdo do tubo de
geodreno perfurado e corrugado de dupla
parede incluindo preenchimento da vala de
drenagem com brita n°1 calcéria. Inclui-se no
artigo todos o0s acessérios e materiais
necessarios a perfeita execugao.
B.2.2.2.1 tubo geodreno @ 100 mm ml 177.19
Trogo 100/1 - 4.1 7.75
Trogo 100/2 - 4.1 7.13
Trogo 100/3 - 4.1 8.51
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Troco 100/4 - 4.1 11.50
Troco 100/5 - 4.1 13.59
Troco 100/6 - 4.1 14.00
Troco 100/7 - 4.1 25.11
Troco 100/8 - 4.1 10.00
Troco 100/9 - 4.1 13.00
Trogo 100/10 - 4.1 14.00
Trogo 100/11 - 4.1 16.00
Trogo 100/12 - 4.1 19.00
Trogo 100/13 - 4.1 17.60
4.2 0.00
4.3 0.00
B.2.2.2.2 tubo geodreno @ 160 mm ml 115.20
Trogo 160/1 - 4.1 30.20
Troco 160/2 - 4.1 32.00
Trogo 160/3 - 4.1 21.00
Troco 160/4 - 4.1 32.00
4.2 0.00
4.3 0.00
B.2.2.3 Camada filtrante, fornecimento, espalhamento
e nivelamento de camada com 0,15 m de
espessura bago de arroz calcério, de acordo
com as pegas desenhadas e com as
condigbes gerais e técnicas definidas pelo
caderno de encargos.
m?3 23.39
em vala tubo geodreno @ 100 mm 4.1 14.1752
em vala tubo geodreno @ 160 mm 4.1 9.216
4.2 0.00
4.3 0.00
B.2.3 Construgdo de caixa nao visitavel de
transicdo (CNV) completa, em blocos de
betdo incluindo movimento de terras e
construgdo civil, laje de fundo e cobertura,
com 0,40 x 0,40 x 0,40 m interior, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.
un 3
4.1 3
4.2 0
4.3 0
B.2.4 Fornecimento e colocacdo em vala de
tubagem em PVC corrugado DN 200 para
ligacdo a rede de drenagem de aguas
pluviais, incluindo abertura de vala e
tapamento, demais acessorios e trabalhos
necessarios a sua correcta implantacdo e
funcionamento. mi 27.00
Trogo 200/1 4.1 13.00
Trogo 200/2 4.1 14.00
4.2 0.00
4.3 0.00
B.3. PLANTAGOES
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B.3.1 Abertura de cova ou caixa para plantacdo e
instalagcdo de relvado, em terreno de qualquer
natureza, incluindo rocha, transporte a
vazadouro da responsabilidade do
empreiteiro. Tudo de acordo com as boas
normas de execucao:
m?3 1031.80
Caixa para relvado 4.1 510.40
Cova em &rea organica 4.1 37.99
Cova em area pavimentada 4.1 65.94
Empolamento: 20% 4.1 122.87
Doca do Cais da Pedra 4.2 56.52
Estac. do Excército 4.2 23.55
Lado do Museu da Artilharia 4.2 47.10
Largo do Museu da Artilharia 4.2 28.26
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 61.23
Museu Lactério 4.2 10.00
Empolamento: 20% 4.2 45.33
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 18.84
Empolamento: 20% 4.3 3.77
B.3.2 Fornecimento e enchimento de covas com
composto de plantacdo para arvores,
incluindo melhoramento por incorporagéo de
2% de matéria organica e 200g /m3 de adubo
tipo OSMOCOTE Pro 12-14 Meses, ou
equivalente. Tudo de acordo com as boas
normas de execucao.
Embolamento: 20% m? 419.32
Cova em area organica 4.1 37.99
Cova em area pavimentada 4.1 65.94
Empolamento: 20% 4.1 20.79
Doca do Cais da Pedra 4.2 56.52
Estac. do Excército 4.2 23.55
Lado do Museu da Artilharia 4.2 47.10
Largo do Museu da Artilharia 4.2 28.26
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 61.23
Museu Lactério 4.2 10.00
Empolamento: 20% 4.2 45.33
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 18.84
Empolamento: 20% 4.3 3.77
B.3.3 Fornecimento e enchimento de caixa com
composto de plantacdo para relvado,
incluindo melhoramento por incorporagéo de
2% de matéria organica e 200g /m3 de adubo
tipo OSMOCOTE Pro 12-14 Meses, ou
equivalente. Tudo de acordo com as boas
normas de execucao.
Empolamento: 20% m? 1124.16
Caixa para relvado 4.1 739
Elevagdes de modelagdo 4.1 238
Empolamento: 20% 4.1 147.76
4.2 0.00
4.3 0.00
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B.3.4 Fornecimento e plantacdo de arvores,
incluindo abertura de covacho, execugéo de
caldeira com o dobro do didmetro do torrdo e
coroamento de 30 cm, 2 regas (volume
min.=200L) apés plantagéo, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necesséarios, de
acordo com C.E:
B.3.4.1 Ginkgo biloba [Ginko] PAP 20/25 un 25
Em area organica 4.1 11
Em &rea pavimentada 4.1 14
4.2 0
4.3 0
B.3.4.2 Celtis australis [Lodao] PAP 20/25 un 12
4.1 0
Estac. do Excército 4.2 5
Largo do Museu da Artilharia 4.2 4
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 3
B.3.4.3 Fraximus angustifolia [Freixo] PAP 20/25 un 3
4.1 0
Museu Lactério 4.2 3
4.3 0
B.3.4.4 Jacaranda mimosifolia [Jacaranda] PAP| un 3
4.1 0
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 1
Largo do Museu da Artilharia 4.2 2
4.3 0
B.3.4.5 Platanus hybrida [Platano] PAP 20/25 un 3
4.1 0
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 3
4.3 0
B.3.4.6 Populus nigra var. italica [Choupo-negro] PAP
20/25 un 26
4.1 0
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 8
Lado do Museu da Artilharia 4.2 12
Museu Lactério 4.2 6
4.3 0
B.3.5 Fornecimento e colocacdo de sistema de
tutoragem TRIPODE em plantagbes de
arvores novas e transplantes, constituido por
tutores torneados de madeira de pinho
tratada, ou tubo de proteccdo de tronco,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com pecas desenhadas e CE:
un 78
Em éarea orgéanica 4.1 11
Em éarea pavimentada 4.1 14
Doca do Cais da Pedra 4.2 12
Estac. do Excército 4.2 5
Lado do Museu da Artilharia 4.2 16
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 6
Museu Lactério 4.2 10
4.3 4

37/98



FERNANDA FRAGATEIRO
FALCAO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPACOS EXTERIORES SANTA APOLONIA, LISBOA

MAPA DE QUANTIDADES

N° ART

DESCRICAO

UN.

QUANTIDADES

PREGO

CML
JULHO 2019

PARCIAL

TOTAL

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

B.3.6
B.3.6.1

B.3.6.2

B.3.6.3

B.3.7

Colocacgéo de tapete de relva

Adubagcdo com adubo tipo “Blaukorn” (de
acordo com o referido na ficha de materiais
de referéncia para Adubos) a razéo de
100gr/m2. A incorporagdo devera ser feita a
0.10m de profundidade com recurso a
passagem de grade de bicos, fresagem ou
ancinhagem. Regularizagdo do terreno com
recurso a ancinhagem e rolagem com rolo liso
ou canelado de 150kg/ml de geratriz ou rolo
manual de 50kg de peso maximo).

m3

1847.00

4.1

1847.00

4.2

0

4.3

0

Fornecimento e assentamento de tapete de
Relva com a mistura de 70% Festuca
arundinacea + 15% Poa pratensis + 15 %
Lolium perenne, tudo de acordo com o
especificado em Caderno de Encargos,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a uma perfeita execugao técnica.

m3

1253.00

4.1

1253.00

4.2

0

4.3

0

Fornecimento e assentamento com recurso a
grampeamento de tapete de Relva com a
mistura de 70% Festuca arundinacea + 15%
Poa pratensis + 15 % Lolium perenne, tudo
de acordo com o especificado em Caderno
de Encargos, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a uma perfeita
execucao técnica.

m3

712.80

4.1

712.80

4.2

4.3

Acabamento de caldeiras de arvores
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B.3.7.1 Execucdo de acabamento de caldeiras de
arvores com paralélipipedo de pedra idéntica
a da envolvente, definida no Projecto de
Arquitectura( Gabro ‘Preto de Odivelas’,
9x18x9cm, acabamento despolido a jacto de
areia fino), com a forma e dimens&o definidas
em desenhos de pormenor, assentes sobre
cama de areia do rio lavada com 6 cm de
espessura média, preenchimento de juntas e
vazios de areia do rio lavada, incluindo
fornecimento e transporte de materiais,
cargas, descargas e execugdo, de acordo
com as especificacbes de projecto e o
caderno de encargos:
m2 778.60
Em &rea pavimentada 4.1 160.30
Doca do Cais da Pedra 4.2 137.40
Est do Excército 4.2 57.25
Lado do Museu da Artilharia 4.2 194.65
Largo dos Caminhos de Ferro 4.2 68.70
Museu Lactério 4.2 114.50
Ermida Senhor Jesus da Boa Nova 4.3 45.80
B.4 REDE DE REGA
B.4.1 Movimentos de Terras
B.4.1.1 Escavacdo de vala de instalagdo de conduta
da rede de rega
m3 166.39
4.1 64.98
4.2 91.93
4.3 9.48
B.4.1.2 Aterro de vala de instalacdo de conduta da
rede de rega, a 90 % ensaio de Proctor
normal, com material da escavacao
m?3 62.40
4.1 24.37
4.2 34.47
4.3 3.56
B.4.1.3 Aterro de vala de instalacdo de conduta da
rede de rega, a 90 % ensaio de Proctor
normal, com material selecionado ma 62.40
4.1 24.37
4.2 34.47
4.3 3.56
B.4.1.4 Remocéo de solos sobrantes a vazadouro
m3 41.60
4.1 16.25
4.2 22.98
4.3 2.37
B.4.1.5 Fornecimento e colocacdo de areia em
fundacgéo da tubagem m?3 41.60
4.1 16.25
4.2 22.98
4.3 2.37
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B.4.2 Tubagem em PEAD para execugdo de rede
de aducéo e distribuicdo
B.4.2.1 Fornecimento e instalagcdo de acordo com o
desenho tipo, de tubo em PEAD, PN10,
MRS100, e de todos os acessoérios em PPFV,
incluindo todos os cortes e ensaios de prova
e macicos de betéo nas derivagdes
B.4.2.1.1 DN 25 mm mi 994.60
4.1 388.50
4.2 552.10
4.3 54.00
B.4.2.1.2 DN 32 mm m 75.00
4.1 75.00
4.2 0.00
4.3 0.00
B.4.2.1.3 DN 40 mm mi 60.00
4.1 60.00
4.2 0.00
4.3 0.00
B.4.2.1.4 DN 63 mm mi 322.00
4.1 18.00
4.2 279.00
4.3 25.00
B.4.3 Ligacdo aos sectores
B.4.3.1 Fornecimento e montagem, de acordo com o
desenho de pormenor, de electrovalvula com
solendide 9V, tipo Rainbird série DV/PGA ou
equivalente
B.4.3.1.1 @ 3/4" (075-DV) un 3
4.1 0
4.2 2
4.3 1
B.4.3.1.2 @ 1" (100-DV) un 5
4.1 2
4.2 3
4.3 0
B.4.3.1.3 @ 1,5" (150-PGA) un 2
4.1 2
4.2 0
4.3 0
B.4.3.2 Fornecimento e montagem de conjuntos de
unides (raccord) de junta rapida x rosca para
ligacdo nas caixas de eletrovalvulas (PN 10),
incluindo materiais e equipamentos
necessario para a sua perfeita execucgdo, de
acordo com o caderno de encargos
B.4.3.2.1 a 3/4" un 3
4.1 0
4.2 2
4.3 1
B.4.3.2.2 1" un 5
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4.1 2
4.2 3
4.3 0
B.4.3.2.3 215" un 2
4.1 2
4.2 0
4.3 0
B.4.3.3 Fornecimento e montagem de coletor PVC de
3 saidas 1" para ligag&o a 3 eletrovalvulas
un 1
4.1 1
4.2 0
4.3 0
B.4.3.4 Fornecimento e montagem de valvula esférica
de isolamento em ago inox, roscada, PN 10,
incluindo todos os acessorios para adaptagao
B.4.3.4.1 @ 3/4" 3
4.1 0
4.2 2
4.3 1
B.4.3.4.2 "
g1 un 4
4.1 1
4.2 3
4.3 0
B.4.3.4.3 ?1,5"
un 1
4.1 1
4.2 0
4.3 0
B.4.3.5 Fornecimento e montagem de caixas
prefabricadas de betdo, incluindo movimento
de terras, colocagdo de apoios rigidos e
graviiha (10 dm3) para instalacdo de
equipamentos de inicio de setor, de acordo
com o indicado no respetivo quadro de
equipamentos
B.4.3.5.1 Para colocacdo de 1 electrovalvulas un 7
4.1 1
4.2 5
4.3 1
B.4.3.5.2 Para colocagao de 3 electrovalvulas un 1
4.1 1
4.2 0
4.3 0
B.4.3.6 Fornecimento e montagem de tampa em ferro
fundido (identicas as defenidas no projeto de
Arquitectura) para preenchimento com
material a personalizar de acordo com a
envolvente e com aro em ago para embutir no
pavimento
un 8
4.1 2
4.2 5
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4.3 1
B.4.4 Emissores
B.4.4.1 Aspersores e Pulverizadores
B.4.4.11 Aspersor emergente (1/2") tipo Rainbird série
3500, modelo 3504, SAM
B.4.4.1.1.1 |com bicos Rain Curtain un 4
4.1 4
4.2 0
4.3 0
B.4.4.12 Aspersor emergente tipo (3/4") RainBird série
5000 modelo 5004 Plus
B.44.1.2.1  |com bicos RainCurtain Angulo Padr&o un 17
4.1 17
4.2 0
4.3 0
B.4.4.2 Rega radicular
B.4.4.2.1 Sistema de rega radicular tipo RainBird série
RWS-BGX, incluindo manga RWS-SOCK,
com brotador série 1401 un 142
4.1 28
4.2 106
4.3 8
B.4.4.2.2
Trogos de tubagem PEAD DN16mm, PN6, de
comprimento médio 2m, para ligagdo entre a
tubagem de distribuicho DN25mm e a
tubagem do brotejador (1/2"), incluindo
tomadas em carga e acessorios para ligagbes | un 142
4.1 28
4.2 106
4.3 8
B.4.5 Seccionamento da Rede
B.4.5.1 Valvulas de cunha elastica de extremidade
em polietileno para ligacao por soldadura topo
ou eletrossoldadura:
B.4.5.1.1 DN 63*75 mm un 2
4.1 0
4.2 2
4.3 0
B.4.5.2 Cabeca mével em PEAD e tampa em FF,
com chave de seguranca incluindo
envolvimento com o pavimento adjacente un 2
4.1 0
4.2 2
4.3 0
B.4.5.3 Haste telescépica para valvula de cunha
elastica, com dado e noz, tubo campanula e
cavilha un 2
4.1 0
4.2 2
4.3 0
B.4.5.4. Chave em Té un 1
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4.1 0
4.2 1
4.3 0
B.4.6 Atravessamento de pavimentos
B.4.6.1 Execucd@o de negativos para atravessamento
de pavimentos, com pontas lisas e isolamento
da conduta de rega com esferovite e
mastique
B.4.6.1.1 Tubo em ago galvanizado DN100 ml 98.00
4.1 0.00
4.2 88.00
4.3 10.00
B.4.7 Comando das valvulas
B.4.7.1
Fornecimento e montagem de caixa de
comando dos solendides de impulso, tipo
Rainbird TBOS 2, incluindo pilhas e todos os
acessorios para ligacdo as eletrovalvulas
B.4.7.1.1 De 1 estacbes un 7
4.1 1
4.2 5
4.3 1
B.4.7.1.2 De 4 estacdes un 1
4.1 1
4.2 0
4.3 0
B.4.7.2 Fornecimento de consola de programacgdo
universal para caixa de comando TBOS 2
un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
B.4.8 Contador
B.4.8.1 Fornecimento e montagem de arqueta de
contador incluindo contador DN25, vélvulas
esféricas de seccionamento, valvula de
retencdo e todos os acessorios de ligacéo,
conforme desenhos
un 1
4.1 0
4.2 1
4.3 0
B. SUB-TOTAL
C. SINALIZAGAO VIARIA
C.104. SINALIZACAO DE TRANSITO
C.104.1.  |SINALIZAGAO
C.C.10411 | pemolicdes
C.104.1.1.1  |Arranques
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C.104.1.1.1.1

Arranque de Portico de Informagao,

s/aproveitamento, incluindo estrutura de

suporte em portico e todos os trabalhos

acessorios e complementares necessarios. un 1
C.104.1.1.1.2

Arranque e recolocacdo de setas direccionais

de acordo com o definidko em projeto,

incluindo limpeza, execugdo de fundacado e

todos 0s trabalhos acessorios e

complementares necessarios. un 5
€104.1.1.13 Arranque de setas direccionais selegdo e

transporte de materiais a reutilizar para

armazém da CML, bem como de produtos

sobrantes, de acordo com legislacdo

aplicavel, todos os acessérios e trabalhos

necessarios. un 1
C.104.1.1.14

Arranque de Sinalizagdo vertical de "c6digo”

selecé@o e transporte de materiais a reutilizar

para armazém da CML, bem como de

produtos sobrantes, de acordo com legislagédo

aplicavel, todos os acessorios e trabalhos

necessarios. un 216
C.104.1.2

Sinalizagdo vertical de "cddigo”, incluindo

implantacéo, fornecimento, colocagéo,

elementos ou estruturas de suporte, pecas de

ligac@o e macigos de fundacao:
C.104.1.2.1 |Sinais triangulares:
C.104.1.2.1.1 |Com L = 0,60 m. un 4
C.104.1.2.2 |Sinais circulares:
C.104.1.2.2.1 |Com diametro igual a 0,60 m. un 30
C.104.1.2.3 |Sinais quadrangulares:
C.104.1.2.3.1 |Com L = 0,60 m. un 20
C.104.1.2.4

Fornecimento e assentamento de placas

complementares aos sinais verticais de

transito, incluindo fixagdo das placas,

inscricbes, e todos os trabalhos e materiais

necessarios a sua correcta montagem un 29
C.104.1.2.5 |Balizadores cilindricos de plastico un 20
C.104.1.2.6 |Balizas de posi¢édo 07 un 2
C.104.1.3 Sinalizag&o Horizontal, incluindo fornecimento

e aplicacao:
C.104.1.3.1 |Marcas Longitudinais:
C.104.1.3.1.1 |Linha branca continua (LBC):
C.104.1.3.1.1.|Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 50
C.104.1.3.1.1.|Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 7
C.104.1.3.1.1.|Com 0,20 m de largura (LBC 0,20). m 156
C.104.1.3.1.1.|Com 0,25 m de largura (LBC 0,25). m 101
C.104.1.3.1.2 |Linha branca tracejada (LBT):
C.104.1.3.1.2.
1 Com 0,10 m de largura e relagdo

trago/espaco 0,5/0,5 m (LBT 0,10; 0,5/0,5). m 100
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C.104131.2.Com 0,12 m de largura e relagdo
2 trago/espaco 3/3 m (LBT 0,12; 3/3). m 18
C.104.1.3.1.2.
3 Com 0,20 m de largura e relagdo

traco/espaco 1,5/1,5 m (LBT 0,20; 1,5/1,5). m 566
C.104.1.3.1.2.
4 Com 0,25 m de largura e relagdo

traco/espaco 1,5/1,5 m (LBT 0,25; 1,5/1,5). m 382
C.104.1.3.1.2.
5 Com 0,10 m de largura e relagdo

traco/espaco 1,5/1,5 m (LBT 0,10; 1,5/1,5). m 115
C.104.1.3.1.3 |Guias:
C.104.1.3.1.3.|Continua LBC com 0,20 m de largura. m 93
C.104.1.3.1.3.|Trago interrompido LBT 1,5/1,5 com 0,20 m
2 de largura. m 288
C.104.1.3.2 |Marcas Transversais:
C.104.1.3.2.1

passagem de ciclista (M10) com 0,50 m de

largura e relagao trago/espaco 0,5/0,5. m2 21
C.104.1.3.2.2 |Barras de passagem de pefes semaforizada

com 0,20 m de largura. m2 38
C.104.1.3.2.3

Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 95
C.104.1.3.2.4 |Passadeiras de pedes. m2 65
C.104.1.3.25

Barras de paragem com 0,30 m de largura. m2 5
C.104.1.3.3 |Outras marcas:
C.104.1.3.3.1 |Inscri¢des BUS e TAXIS. un 34
C.104.1.3.3.2 |Raias obliquas paralelas. m2 24
C.104.1.3.3.3 |Pintura de pictograma de bicicletas na

ciclovia. un 6
C.104.1.3.3.4 |Pintura de marcas reguladoras de

estacionamento e paragem. m2 160
C.104.1.3.35

Pintura lugares de estacionamento Motociclos| m2 2
C.104.1.3.3.6 |Simbolo de Motociclos un 1
C.104.1.3.4 |Triangulo de cedéncia de prioridade:
C.104.1.34.1 [Comh=2,0m. un 6
C.104.1.35 |Setas de selecgdo com 3,6 m:
C.104.1.3.5.1 |Simples. un 46
C.104.1.3.5.2 | Duplas. un 2
C.104.2 SINALIZAQAO LUMINOSA AUTOMATICA

DE TRANSITO
C.104.2.1 Fornecimento e execugdo dos trabalhos

indicados neste capitulo, incluem todos os

trabalhos e materiais necessérios ao correcto

funcionamento da rede da sinalizagdo

semaforica:
C.104.2.1.1 |Arranques e Demoli¢des
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C.104.2.1.1.1

C.104.2.1.1.2

C.104.2.1.1.3

C.104.2.1.1.4

C.104.2.1.2

C.104.2.1.21

C.104.2.1.2.2

C.104.2.1.2.3

C.104.2.1.2.4

Remocéo de semaforos existente, incluindo
colunas, baculos, luminarias fundagdes,
armazenagem de elementos, limpeza,
seleccéo e transporte de materiais a reutilizar
para armazém da CML, bem como de
produtos sobrantes, de acordo com legislagdo
aplicavel, todos os acessérios e trabalhos
necessarios.

un

40

Arranque e demolicdo de caixas SLAT,
incluindo fundacgdo, limpeza e escolha de
pecas para reaproveitamento com transporte
a deposito a indicar pelo Dono da Obra e
ainda remocdo, transporte e descarga dos
produtos sobrantes a Destino Final
Licenciado de acordo com o Plano e
Prevencdo e Gestdo dos Residuos da
Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) de
acordo com o Dec. Lei 46/2008 e todos os
trabalhos acessorios e complementares.

un

40

Arranque e demolicdo de valas SLAT,
incluindo a remogéo, transporte e descarga
dos produtos sobrantes a Destino Final
Licenciado de acordo com o Plano e
Prevencdo e Gestdo dos Residuos da
Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) de
acordo com o Dec. Lei 46/2008 e todos os
trabalhos acessorios e complementares.

340

Retirada de cabos das redes subterraneas de
SLAT afetadas pelo execucdo de trabalhos
desta e de outra especialidade, incluindo
encaminhamento dos produtos sobrantes a
destino final adequado, de acordo com o
PPG.

ml

4000

Construgao Civil

Construgdo de valas de SLAT tipo P12,
incluindo fornecimento de tubagem, abertura
e tapamento de vala e sua ligagéo as caixas

ml

1100

Construgdo de valas de SLAT tipo R12,
incluindo fornecimento de tubagem, abertura
e tapamento de vala e sua ligagdo as caixas

ml

280

Construgdo de valas de SLAT tipo ramal,
incluindo fornecimento de tubagem, abertura
e tapamento de vala e sua ligacdo as caixas e
aos equipamentos

ml

110

Construgdo de caixas de visita de SLAT
60x60, incluindo fornecimento e instalagéo de
aros e tampas e todos os trabalhos e
materiais necessarios a boa execucgéo,
incluindo construgéo civil

un

78
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C.104.2.1.2.5

C.104.2.1.3
C.104.2.1.31

C.104.2.1.3.1.

C.104.2.1.3.1.
2
C.104.2.1.3.1.
3
C.104.2.1.3.1.

4
C.104.2.1.3.1.
5
C.104.2.1.3.2

C.104.2.1.3.2

C.104.2.1.3.3

C.104.2.1.3.4

Adaptacdo das caixas existentes e respetivas
tampas, para as novas cotas de pavimento,
incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a boa execugdo, incluindo
construcéo civil

un

SLAT

Fornecimento e instalagdo de espiras,
incluindo fornecimento de cabos e sua
ligacdo, em pavimentos de calgada ou
betuminoso, incluindo abertura e tapamento
de rogos e suas ligagGes aos controladores
existentes e demais trabalhos de construcéo
civil em espiras de:

Tipo LQ 2.0x2.5

170

Tipo AD 3.0x1.2

1300

Tipo AD 8.0x1.2

70

Tipo AD 1.6x1.2

2100

Entre os carris do electrico 1.8x0.35

80

Fornecimento e instalacdo de colunas 2365
para semaforos, incluindo fornecimento de
cabos e sua ligacao, abertura e tapamento de
vala, chumbadores, suportes, bases e sua
ligacdo a rede de tubagem e demais
trabalhos de construgéo civil

un

38

Fornecimento e instalacdo de baculos para
semaforos, incluindo fornecimento de cabos e
sua ligacéo, ligacdes as colunas, suportes e
sua ligacdo a rede de tubagem e demais
trabalhos de construgéo civil

un

Fornecimento e instalagdo de betoneiras de
chamada, incluindo fornecimento de cabos e
sua ligacéo, ligacdes as colunas, suportes e
sua ligacdo a rede de tubagem e demais
trabalhos de construcao civil

un

30

Fornecimento e instalagdo de semaforos
tricolores com o sem setas e simbolos (frente,
direita, esquerda ou ciclista ou bus), incluindo
fornecimento de cabos e sua ligagéo, ligagdes
as colunas, suportes e sua ligagdo a rede de
tubagem e demais trabalhos de construgdo
civil

un

93
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C.104.2.1.35

C.104.2.1.3.6

C.104.2.1.3.7

C.104.2.1.3.8

C.104.2.1.3.9

C.104.2.1.3.9.
1
C.104.2.1.3..
2
C.104.2.1.3.9.
3
C.104.2.1.3.1
0

C.104.2.1.31
0.1

C.104.2.1.3.1
1

Fornecimento e instalagdo de semaforos
bicolores pebes com simbolos (pedes ou
ciclista ou electrico), incluindo fornecimento
de cabos e sua ligagdo, ligacdes as colunas,
suportes e sua ligacdo a rede de tubagem e
demais trabalhos de construcao civil

un

32

Fornecimento e instalagdo de semaforos
monocolor com simbolos (pefGes ou seta),
para funcionamento intermitente, incluindo
fornecimento de cabos e sua ligagao, ligacdes
as colunas, suportes e sua ligagao a rede de
tubagem e demais trabalhos de construcao
civil

un

Fornecimento e instalagdo de hardware em
controladores (1 por interseccdo) para sua
interligagdo a rede existente, devendo ser
comprovada sua compatibilidade com o
sistema de controle existente em Lisboa,
através de atestado do fabricante

un

Programagéo/integracdo em controladores
para sua interligacdo a rede existente,
devendo ser comprovada sua compatibilidade
com o sistema de controle existente em

Lisboa, através de atestado do fabricante

un

Fornecimento e instalacdo de controladores,
incluindo todos os trabalhos e componentes
necessarios de acordo com o caderno de
encargos

Comando de 20 grupos compativel com a
"GERTRUDE"

un

Comando de 16 grupos compativel com a
"GERTRUDE"

un

Comando de 8 grupos compafivel com a
"GERTRUDE"

un

Fornecimento e instalagdo de armarios de
comando, incluindo todos os trabalhos e
componentes necessarios ao seu
funcionamento

un

Fornecimento e instalagdo de no armério de
comando, de detetores tipo TD136 ou
equivalentes, incluindo todos os trabalhos e
componentes necessarios ao seu
funcionamento

un

35

Fornecimento e instalacdo de espiras aéreas,
incluindo fornecimento de cabos e suas
ligagdes aos controladores e demais
trabalhos.

un
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5'104'2'1'3'1 Fornecimento e instalacdo de poste 15
metros para camara de regulacédo de trafego,
incluindo fornecimento de cabos e sua
ligacdo, abertura e tapamento de vala,
chumbadores, suportes, bases e sua ligacdo
a rede de tubagem e demais trabalhos de
construcéo civil un 1
C.104.2.1.3.1
3 Fornecimento e instalagdo de armarios de
camara de regulacdo de trafego, incluindo
todos os trabalhos e componentes
necessarios para o funcionamento un 1
C.104.213.1 |Fornecimento e instalagdo de camara de
4 regulacdo de trafego, incluindo todos os
trabalhos cabos e componentes necessarios
para o seu controle un 1
C.104.2.1.3.1
° Fornecimento e instalagdo de hardware de
controle da camara de regulacdo de trafego
para sua interligacdo a rede existente,
devendo ser comprovada sua compatibilidade
com o sistema de regulacdo de trafego
existente em Lisboa, através de atestado do
fabricante un 1
C.104.2.1.3.1 |Programagao/Integragdo do equipamento de
6 controle da camara de regulacdo de trafego
para sua interligacdo a rede existente,
devendo ser comprovada sua compatibilidade
com o sistema de regulacdo de trafego
existente em Lisboa, através de atestado do
fabricante
un 1
C.104.2.1.3.1 |Fornecimento de cabo de fibra Optica
7 monomodo, anti roedores com 4 fibras un 50
C.104.2.1.3.1 |Fornecimento de cabo de fibra Optica
8 monomodo, blindada com 12 fibras un 1050
C.104.2.1.3.1
9 Fornecimento de cabo de 7 quadras blindada | un 410
C. SUB-TOTAL
D. FUNDAGOES E ESTRUTURA
D.1. MOVIMENTO DE TERRAS
D.1.1. Escavacdo em terreno de qualquer natureza,
para implantacdo de muros e respectivas
fundagoes, incluindo entivacoes,
escoramentos, esgoto de &guas, re-aterros
sobre sapatas e transporte de sobrantes a
vazadouro licenciado; incluindo
condicionamentos decorrentes do
faseamentos dos métodos construtivos
propostos. Medi¢édo em planta.
m?3 2338.22
4.1 2041.62
4.2 0.00
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4.3 296.60
D.2. MICRO-ESTACAS
D.2.1. Microestacas com didmetro de tubo metalico
TM80 @88.9 mm e espessura de 9.5 mm,
incluindo chapas, vardo helicoidal, furag®es,
selagens, mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos apropriados, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares. (
com 28,00 m sendo 8,00 m com selagem)
ml 224.00
4.1 224.00
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3. BETAO ARMADO
Nota: O acabamento pretendido para o betédo
a vista é betdo desactivado a cor do gabro
usado na cal¢ada,cujas condi¢cbes de
obtencéo de cor e efeito estéo descritos no
caderno de encargos de estruturas.
D.3.1. Fornecimento e assentamento de betdo de
limpeza com 0,10m de espessura, sob
fundagdes, incluindo preparagéo da base.
m? 804.59
4.1 660.75
4.2 0.00
Laje fundo 4.3 67.00
Sapata Muros 4.3 21.60
4.3 27.24
4.3 28.00
D.3.2. Fornecimento e colocacdo de Betdo C35/45
da classe de exposicdo ambiental XS1/XS2,
incluindo armaduras em A¢o A500 NR SD,
em formagcdo de elementos estruturais,
incluindo todos trabalhos, conforme pecas
desenhadas:
m3
D.3.2.1. Fundacgbes da folha (XS2) 487.85
4.1 487.85
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3.2.2. Fundagbes (XS2) 63.40
4.1 0.00
4.2 0.00
Laje fundo 4.3 20.10
Sapata Muros 4.3 12.96
4.3 16.34
4.3 14.00
D.3.2.3. Caule (XS1) 18.16
4.1 18.16
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3.2.4. Muros da folha (XS2) 342.45
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4.1 342.45
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3.2.5. Muros (XS2) 97.10
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 13.50
4.3 17.03
4.3 16.80
4.3 1.80
4.3 2.04
4.3 2.80
4.3 6.73
4.3 7.55
4.3 7.31
4.3 8.21
4.3 7.88
4.3 5.46
D.3.2.6. Laje da folha (XS1) 451.18
4.1 451.18
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3.2.7. Laje (XS1) 20.10
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 20.10
D.3.2.8. Guarda (XS1) 113.73
4.1 113.73
4.2 0.00
4.3 0.00
D.3.3 Fornecimento e colocagédo de laje em Betéo,
em formacdo de rampas e escadas nos
espacos da subestacao da carris e no espago
polivalente, existentes sob a folha, a realizar
segundo desenhos da artista plastica
Fernanda Fragateiro.
m2 30.96
4.1 30.96
4.2 0.00
4.3 0.00
D.4. COFRAGENS
D.4.1. Fornecimento e assentamento de cofragens
incluindo escoramentos e descofragens, em
formacgdo de elementos estruturais, incluindo
aberturas e negativos:
m 2
D.4.1.1. Fundagbes 369.48
4.1 264.64
4.2 0.00
4.3 21.60
4.3 27.24
4.3 56.00
D.4.1.2. Muros (Face n&o exposta) 638.29
4.1 278.72
4.2 0.00
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4.3 36.00
4.3 45.40
4.3 42.00
4.3 44.88
4.3 25.16
4.3 48.75
4.3 54.75
4.3 26.25
4.3 36.38
D.4.1.3. Lajes 67.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 67.00
D.4.2. Fornecimento e assentamento de cofragens
para betdo a vista incluindo escoramentos e
descofragens, cimbres, em formacdo de
elementos estruturais, incluindo aberturas e
negativos: m?2
nota: As transicbes de geometria serdo muito
suaves, nao estando previstas inflexdes
visiveis a olho nu. O acabamento pretendido
€ betéo desactivado a cor do gabro usado na
calcada,cujas condi¢bes de obtengéo de cor e
efeito estdo descritos no caderno de encargos
de estruturas.
D.4.2.1. Caule 65.37
4.1 65.37
4.2 0.00
4.3 0.00
D.4.2.2. Muros 1854.05
4.1 1661.95
4.2 0.00
4.3 54.00
4.3 68.10
4.3 70.00
D.4.2.3. Laje 903.80
4.1 903.80
4.2 0.00
4.3 0.00
D.4.2.4. Guarda 789.24
4.1 789.24
4.2 0.00
4.3 0.00
D.5. PAVIMENTO TERREO
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D.5.1.

D.5.2.

D.6.
D.6.1.

Pavimento térreo composto por: camada de
enrocamento com 0.20m de espessura;
manta Geotextil, camada de Betdo de
Regularizagdo com 0.05m; duplo filme de
polietileno de 500 p; camada de Betéo
C30/37 XS2, com 0.15m de espessura
armado com Malhasol AQS50, incluindo
esquartelamento e onde aparente
acabamento a helicoptero com endurecedor
de superficie tipo Mastertop 100 ( 5kg/m2);
inclui quebra e juntas com poliestireno de
0.02m junto de elementos emergentes e
refechadas a mastique; incluindo preparacéo,
compactagdo do fundo e todos os trabalhos
acessorios e complementares. Conforme
pormenores desenhados.

241.50

4.1

241.50

4.2

0.00

4.3

0.00

Pavimento térreo composto por: camada de
enrocamento com 0.20m de espessura;
manta Geotextil;, camada de Betdo de
Regularizagdo com 0.05m; duplo filme de
polietileno de 500 p; camada de Betdo
C30/37 XS2, com 0.15m de espessura
armado com Malhasol AQ50; inclui quebra e
juntas com poliestireno de 0.02m junto de
elementos emergentes e refechadas a
mastique; incluindo preparacgao,
compactagao do fundo e todos os trabalhos
acessorios e complementares. Conforme
pormenores desenhados.

105.00

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

67.00

4.3

38.00

DIVERSOS

Fornecimento e aplicacdo de armaduras de
pré-esforco, com aco de pré-esforco de alta
resisténcia e baixa relaxagdo, com bainhas
achatadas adequadas a utilizacdo em laje,
incluindo corddes de 0,6", bainhas, calda de
injeccdo, armaduras de reforco das cabecas
de ancoragem, ancoragem e todos o0s
fornecimentos e trabalhos complementares
necessarios, conforme projecto.

kg

2895.00

4.1

2895.00

4.2

0.00

4.3

0.00
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D.6.2. Fornecimento e aplicacdo de armaduras de
pré-esforco, com aco de pré-esforgo de alta
resisténcia e baixa relaxacdo, incluindo
corddes de 0,6", bainhas, calda de injeccéao,
armaduras de reforco das cabecas de
ancoragem, ancoragem e todos o0s
fornecimentos e trabalhos complementares
necessarios, conforme projecto.
kg 162.56
4.1 162.56
4.2 0.00
4.3 0.00
D.6.3. Tratamento de superficie de betdo a vista
com recurso a jacto de areia, incluindo
preparacéo da superficie e todos os trabalhos
complementares e acessorios.
m? 2708.66
4.1 2516.56
4.2 0.00
4.3 192.10
D.6.4. Impermeabilizacdo constituida por 2 demaos
cruzadas de emulsdo betuminosa, em todas
as faces de fundagdes.
m? 1138.83
4.1 959.95
4.2 0.00
4.3 74.04
4.3 104.84
D.6.5. Impermeabilizacdo do tardoz dos muros,
composto por 2 demdos de emulsdo
betuminosa. m? 515.54
4.1 278.72
4.2 0.00
4.3 236.82
D.6.6. Elaboragdo de amostras de  betédo
(0.80x0.80x0.60) para afericdo das diferentes
combinagdes de dimenséo de agregados, cor,
textura, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares.
un 20.00
4.1 20
4.2 0
4.3 0
D. SUB-TOTAL
E. INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
E1 INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS PARA

AS REDES EDP
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E.1.1. Abertura e tapamento de vala, incluindo
entivagao e todos os materiais necessarios ao
seu tapamento (areia, fita sinalizadora, rede
sinalizadora, lajetas, etc.), conforme pegas
escritas e pegas desenhadas para o0s
seguintes tipos e dimensdes de valas e
instalagoes:
E.1.1.1. Para iluminacéo publica 0,6 x 0,8 m (I x p),
em passeio da zona de intervengéo m 555.00
4.1 55.00
4.2 390.00
4.3 110.00
E.1.1.2. Para baixa tensdo tensdo e/ou iluminagéo
publica 0,6 x 0,8 m (I x p), em passeio da
zona de intervengao m 433.00
4.1 0.00
4.2 345.00
4.3 88.00
E.1.1.3. Para média tensdo, baixa tensdo e/ou
iluminagdo publica 0,6 x 1,2 m (I x p), em
passeio da zona de intervengao. m 270.00
4.1 170.00
4.2 78.00
4.3 22.00
Execucgao de travessias de arruamentos ou
zonas ajardinadas, executadas com
conjuntos de tubos do tipo corrogado
(incluidos) de acordo com as pegas
desenhadas e as normalizabes da EDP,
E.1.2. enterrados em vala, incluindo a sua abertura
com entivagdo, tapamento fita e rede de
sinalizagdo, amacigados com betdo também
incluido, dos seguintes tipos com o0s
seguintes didmetros:
E.1.2.1. Tipo T2 -2 x @125 m 8.00
4.1 0.00
4.2 8.00
4.3 0.00
E.1.2.1. Tipo T4 -4 x @125 m 75.00
4.1 0.00
4.2 75.00
4.3 0.00
E.1.2.2. Tipo T6 -5 x@125+ 1 x 3160 m 96.00
4.1 0.00
4.2 85.00
4.3 11.00
E.1.2.3. Tipo T8 -7 x@125+ 1 x 3160 m 59.00
4.1 0.00
4.2 54.00
4.3 5.00
E.2. REDE DE MEDIA TENSAO
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E.2.1.

E.2.1.1.

E.2.2.

E.2.2.1.

E.2.3.

Conjunto de cabos monopolares instalados
em vala (excluida), ou enfiados em tubos
enterrados e amacigcados (excluidos),
conforme pecas escritas, dos tipos e secgoes:

LXHIOZ1(be) 3 x (1 X 240) para 10 kV.

882.00

4.1

429.00

4.2

358.00

4.3

95.00

Alteracdo de tracado do anel de média
tensdo (conjunto de 3 cabos) existentes de
alimentacdo ao PT relocalizado, conforme
pecas desenhadas e indicagbes da EDP,
incluindo: Desenterrar as canalizagbes
existentes com abertura e tapamento;
Abertura e tapamento de vala de média
tensdo conforme capitulo de infraestruturas,
para instalagdo das 3 canalizagdes;
fornecimento e instalagdo das canalizagdes.
Todos os trabalhos executados por empresa
certificada em horario e dia a definir pela
EDP, e acompanhado pelos fiscais da EDP

Ligacdes e interligagbes de uma canalizagdo
do anél de média tensdo existente e em
servico, conforme pegas escritas e as
exigéncias da EDP, incluindo todos os
materiais, equipamentos e  trabalhos
necessarios (3 caixas de ligagéo, abrir e tapar
vala, interromper cabos, etc.), executadas por
empresa certificada em horario e dia a definir
pela EDP, e acompanhado pelos fiscais da
EDP dos seguintes tipos:

Interligagéo entre a rede a construir e a rede
existente a manter (para o conjunto de 3
cabos que constitui 0 anel)

un

10

4.1

4.2

2]

4.3

Alteracdo de ligagdo do anél de média
tensao (conjunto de 3 cabos) existentes de
alimentagdo ao PT relocalizado, conforme
pecas desenhadas e indicagbes da EDP,
incluindo todos os trabalhos necessarios
executados por empresa certificada em
horario e dia a definir pela EDP, e
acompanhado pelos fiscais da EDP

Cj

4.1

4.2

o

4.3
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Ligacdo do PT da Carris, de acordo com as
indicacdes a fornecer pela EDP, incluindo
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
necessarios a boa execugdo, ligagdo e
E2.4. funcionamento das instalagGes, executados
por empresa certificada em horario e dia a
definir pela EDP, e acompanhado pelos
fiscais da EDP
Cj 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
E.2.5. Remocao do existente
E.2.5.1. Desativagdo e remocao das canalizagbes de
média tensdo (cabos e caixas de ligagao)
existente em servico e a desativar, incluindo
entrega dos materiais em empresa de
reciclagem devidamente certificada, ou em
armazém a indicar pela EDP conforme pegas
escritas e as exigéncias da EDP, incluindo
todos os trabalhos necessérios a sua boa
execucdo (abertura e tapamento de vala,
desmontagem, acondicionamento, entrega
para reciclagem e pagamento das taxas).
a) 41| Cj 1 1
b) 42| Cj 1 1
c) 43| Cj 1 1
E.2.6. Posto de Transformagéao
Fornecimento, instalacéo, ligacéo e ensaio de
quadro de média tensdo conforme definido
E.26.1. nas CTE e obedecendo as normalizages da
EDP un 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
Fornecimento, instalagéo, ligagdo e ensaio de
E.2.6.2. transformador de 630kVA e conforme definido
nas CTE u 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
Fornecimento, instalacéo, ligacé@o e ensaio de
quadro de baixa tensdo sera do tipo R630
E.2.6.3. conforme definido nas CTE e obedecendo as
normalizagbes da EDP u 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
Fornecimento, instalagédo, ligagcdo e ensaio da
E.2.6.4. rede de terras e ligagdes a terra
Cj 1
4.1 0
4.2 0
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4.3 1
Fornecimento, instalagéo, ligagcdo e ensaio da
E.2.6.5. rede de iluminac&o e tomadas Cj 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
Fornecimento, instalagdo, ligacdo e ensaio
E.26.6. dos acessorios Cj 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
Desativagdo, desmontagem e reclicagem
E.2.6.7. conforme normas da CML e EDP de posto de
transformacao existente Cj 1
4.1 0
4.2 0
4.3 1
E.3. REDE DE BAIXA TENSAO
E.3.1. Desativagdo e remogdo de conjunto de
canalizagbes de baixa tensdo existentes em
servico e a desmontar, incluindo entrega dos
materiais em empresa de reciclagem
devidamente certificada, ou em armazém a
indicar pela EDP conforme pegas escritas e
as exigéncias da EDP, incluindo todos os
trabalhos necessarios a sua boa execugao
(abertura e tapamento de vala,
desmontagem, acondicionamento, entrega
para reciclagem e pagamento das taxas)
Cj 1
4.1 1
4.2 0
4.3 0
E.3.2. Armarios de Distribuicao (AD). Fornecimento
e instalagcdo de armarios de distribuicdo
normalizados conforme DMA C62-801N, para
montagem saliente acima do solo, conforme
pecas escritas, incluindo a sua ligacao a terra
e dos seguintes tipos:
E.3.2.1 Armario com 5 bases de fusivel tamanho 02
do tipo X u 2
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 1.00
E.3.3. Tubo do tipo corrogado PEAD de acordo com
as normalizagdes da EDP, enterrado em vala
incluindo a abertura e tapamento desta,
incluindo unides coladas, com 0s seguintes
didmetros:
E.3.3.1 63 m 320
4.1 0.00
4.2 255.00
4.3 65.00

58/98



FERNANDA FRAGATEIRO
FALCAO DE CAMPOS ARQUITECTO

4. ESPAGCOS EXTERIORES SANTA APOLONIA, LISBOA CML
JULHO 2019
MAPA DE QUANTIDADES
QUANTIDADES PRECO
N° ART DESCRICAO UN.| PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
E.3.4. Cabos e condutores instalados em vala
(excluida), ou enfiados em tubos enterrados e
amacigados (excluidos), conforme pegas
escritas, dos tipos e secgoes:
E.3.4.1. LVAV 3 x 185 + 95 m 155.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 155.00
E.3.4.2. LSVAV 4 x 35 m 31.00
4.1 0.00
4.2 31.00
4.3 0.00
E.3.4.3. LSVAV 4 x 16 m 610.00
4.1 0.00
4.2 505.00
4.3 105.00
E.3.4.4. LSVAV 2 x 16 m 1255.00
4.1 0.00
4.2 1100.00
4.3 155.00
E.3.5. Alteragéo de localizagdo de armario existente
e em servico para localizagéo indicada nas
pecas desenhadas, conforme pegas escritas
e as exigéncias da EDP, incluindo todos os
materiais, equipamentos e  trabalhos
necessarios a boa execugao e funcionamento
das instalagdes, repondo as redes existentes
a manter ligadas e em funcionamento,
incluindo: novo armario, todas as ligagdes
(cabos e caixas de ligagdo) abertura e
tapamento de vala etc.,, executadas por
empresa certificada de acordo com projecto a
entregar pela EDP e acompanhado pelos
seus fiscais dos seguintes tipos:
E.35.1 IT2082 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.2. IT2083 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.3. IT2086 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.4. IT2188 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.5. IT2197 un 1.00
4.1 0.00
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4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.6. AD2754 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.5.7. AD2861 un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.3.6. Ligacdes e interligagbes entre cabos de baixa
tensdo existente e em servigo cabo novo,
conforme pegas escritas e as exigéncias da
EDP, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios
(caixas de ligagdo, abrir e tapar vala,
interromper cabos, etc.), executadas por
empresa certificada em horario e dia a definir
pela EDP, e acompanhado pelos fiscais da
EDP dos seguintes tipos:
E.3.6.1. Interligagéo entre a rede a construir e a rede
existente a manter un 9.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 4.00
E.3.7. Caixas de ligagao/derivagdo para montagem
enterrada conforme normalizagbes da EDP
para cabos até 35 mm2
un 11.00
4.1 0.00
4.2 8.00
4.3 3.00
E.3.8 Desativagdo e remogado de conjunto de
canalizagbes de baixa tensdo existentes em
servigo e a desmontar, incluindo entrega dos
materiais em empresa de reciclagem
devidamente certificada, ou em armazém a
indicar pela EDP conforme pecas escritas e
as exigéncias da EDP, incluindo todos os
trabalhos necessarios a sua boa execucgéo
(abertura e tapamento de vala,
desmontagem, acondicionamento, entrega
para reciclagem e pagamento das taxas)
a) 41] cj 0 0
b) 42| Cj 1 1
c) 43| Cj 1 1
E.4. ILUMINAGAO PUBLICA
E.4.1. Armarios de iluminagao
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E.4.1.1. Armarios de iluminagdo publica normalizados
de acordo com a DMA aplicavel, para
montagem saliente acima do solo, conforme
pecas escritas, incluindo a sua ligacao a terra
e a ligagdo dos cabos existentes ligados ao
armario existente a desmontar e do tipo IT
normalizado
un 1.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 1.00
E.4.2. Tubo do tipo corrogado PEAD de acordo com
as normalizagdes da EDP, enterrado em vala
incluindo a abertura e tapamento desta,
incluindo unides coladas, com 0s seguintes
didmetros:
E.4.2.1. 63 m 0.00
4.1
4.2 0.00
4.3 0.00
E.4.2.2. 90 m 41.00
4.1
4.2 41.00
4.3 0.00
E.4.3. Cabos e condutores instalados em vala
(excluida), ou enfiados em tubos enterrados e
amacicados (excluidos), conforme pegas
escritas, dos tipos e seccoes:
E.4.3.1. LSVAV 2 x 16 m 230.00
4.1 60.00
4.2 170.00
4.3 0.00
E.4.3.2. LSVAV 4 x 16 m 1102.00
4.1 0.00
4.2 878.00
4.3 224.00
E.4.4. Recuperacao de aparelho pré-existente
conforme pegas escritas, constituido por
lanterna e consola de pared incluindo:
Desmontagem, requalficagdo do aparelho e
Instalagdo na nova localizagdo. incluindo 3
Tubos de protecdo mecanica das subidas e
ligagdo a terra em aco inox escovado
incluindo a sua fixagdo conforme PE e dos
seguintes tipos:
E.4.4.1. Tipo IP7.4 (R) Recuperagdo de aparelho
existente - Com possibilidade de controlo e
gestdo remotos u 6.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 6.00
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E.4.5. Fornecimento e instalagédo de aparelho de
iluminagao de fixacéo a parede
completamente equipado conforme CE,
incluindo 3 Tubos de protegdo mecanica das
subidas e ligagdo a terra em ago inox
escovado incluindo a sua fixagdo, com as
caracteristicas indicadas no pegas escritas e
dos seguintes tipos:
E.4.5.1. Tipo IP7.4 (N) Aparelho igual ao existente -
Com possibilidade de controlo e gestdo
remotos u 7.00
4.1 0.00
4.2 2.00
4.3 5.00
E.4.6. Fornecimento e instalagdo de aparelho do
tipo poste ou coluna de fixagdo ao solo
completamente equipados, incluindo macico
de fixacdo e fixagdo do aparelho. Com as
caracteristicas indicadas no pecas escritas e
dos seguintes tipos:
E.4.6.1. Tipo IP1.4 (N) poste com 8 m brago simples
e fixagdo de 3 projetores u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.6.2. Tipo IP2 (N) poste com 10 m e brago duplo
u 2.00
4.1 0.00
4.2 2.00
4.3 0.00
E.4.6.3. Tipo IP3 (N) poste com 10 m e fixagdo para
projetores existentes u 3.00
4.1 2.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.6.4. Tipo IP4.1 (N) poste com 20 m para até 8
aparelhos, incluindo macigo de fixagéo u 10.00
4.1 0.00
4.2 10.00
4.3 0.00
E.4.6.5. Tipo Acionamento - Fornecimento de
sistema de accionamento elétrico da coroa
instalado em carro inclundo este un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.7. Fornecimento e instalagdo de aparelho de
iluminagao de fixagdo a poste ou coluna,
completamente equipado conforme PE e dos
seguintes tipos:
E.4.7.1. Tipo Al - Com possibilidade de controlo e
gestdo remotos u 2.00
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4.1 0.00
4.2 2.00
4.3 0.00
E.4.7.2. Tipo A2 - Com possibilidade de controlo e
gestdo remotos u 3.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 0.00
E.4.7.3 Tipo A3 - Com possibilidade de controlo e
gestao remotos u 60.00
4.1 0.00
4.2 60.00
4.3 0.00
E.4.7.4. Tipo A4 - Com possibilidade de controlo e
gestdo remotos u 4.00
4.1 0.00
4.2 4.00
4.3 0.00
E.4.7.5. Tipo ID1.3 u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.8. Fornecimento e instalacao de
equipamento de comando e gestdo da
iluminagdao incluindo  controlador  de
segmento com capacidade para gerir até 150
lucos, IP66, Antena ZigBee integrada,
interfaces: Ethernet, ADSL, GPRS e 3G, tudo
instalado em armario caixa em poliester para
fixagdo no pavimento em local e definir em
obra, do tipo
E.4.8.1. Armario de comando u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.8.2. Ensaios e colocagdo em servigo pronto a
funcionar de sistema de controlo e gestao dos
aparelhos de iluminagao instalados.
un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.9. Alteragoes nas Instalagdes existentes
E.4.9.1. Relocalizagdo de aparelhos de iluminagéo
decorativa da fachada do muesu de Atrtilharia,
conforme projeto de Arquitetura, incluindo
desmontar, montar e ligar todos os aparelhos
indicados. Cj 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
E.4.10. Desativagao de Instalagées existentes
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E.4.10.1. Desativacdo e remogdo de conjunto de
canalizagbes de IP/BT existentes em servigo
e a desmontar, incluindo entrega dos
materiais em empresa de reciclagem
devidamente certificada, ou em armazém a
indicar pela CML conforme pegas escritas e
as exigéncias da CML, incluindo todos os
trabalhos necessarios a sua boa execugao
(abertura e tapamento de vala,
desmontagem, acondicionamento, entrega
para reciclagem e pagamento das taxas),
para todas as instalagbes assinaladas nas
pecas desenhadas.
Cj
a) 4.1 1.00 1.00
b) 4.2 1.00 1.00
C) 4.3 1.00 1.00
E.4.10.2. Desactivagdo, desmontagem e entrega em
armazem ou local de reciclagem dos
aparelhos de iluminacdo existentes a
desmontar .
CJ
a) 4.1 1.00 1.00
b) 4.2 1.00 1.00
c) 4.3 1.00 1.00
E.5. INFRAESTRUTURAS DA CARRIS
E.5.1. Abertura e tapamento de vala para redes de
tubos enterrados amacigados, conforme
pecas escritas e pegas desenhadas, incluindo
entivagdo e todos o0s materiais e
equipamentos (terra, areia, betdo, fitas
sinalizagéo,etc.) necessarios a instalagdo de
tubos, dos seguintes tipos e seccdes:
E.5.1.1. Para conjunto de tubos de 2 x & 110 em
faixa de rodagem. m 11.00
4.1 0.00
4.2 11.00
4.3 0.00
E.5.1.2. Para conjunto de tubos de 4 x & 110 em
faixa de rodagem. m 11.00
4.1 0.00
4.2 11.00
4.3 0.00
E.5.1.3. Para conjunto de tubos de 2 x @ 110 em
passeio. m 127.00
4.1 74.00
4.2 53.00
4.3 0.00
E.5.1.4. Para conjunto de tubos de 4 x @ 110 em
passeio. m 79.00
4.1 42.00
4.2 37.00
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4.3 0.00
E.5.2. Fornecimento e instalagdo de conjunto de
tubos enterrados em vala (excluida) do tipo
PEAD corrogado de paredes interiores lisas
dos seguintes diametros
E.5.2.1. 2x @ 110 em faixa de rodagem. m 11.00
4.1 0.00
4.2 11.00
4.3 0.00
E.5.2.2. 4 x @110 em faixa de rodagem. m 11.00
4.1 0.00
4.2 11.00
4.3 0.00
E.5.2.3. 2 x @ 110 mm, em passeio m 127.00
4.1 74.00
4.2 53.00
4.3 0.00
E.5.2.4. 4 x @ 110 mm, em passeio m 79.00
4.1 42.00
4.2 37.00
4.3 0.00
E.5.3. Execucéo de caixa completa, incluindo todos
os trabalhos e equipamentos necessarios a
sua correcta execugao e exploragdo, incluindo
aro e tampas, conforme pegas escritas e
pecgas desenhadas e dos tipos:
E.5.3.1. Do tipo 1P com dimensdes interiores de
1,0x0,8 m (CxL), para a rede de cabos de CC,
instaladas nos passeios de calgada de
vidrago, tampa e aro classe B125 com
acabamento superior igual ao do pavimento
u 2.00
4.1 0.00
4.2 2.00
4.3 0.00
E.5.3.2. Do tipo 2P com dimensdes interiores de
1,5x1,0 m (CxL), para a rede de cabos de CC,
instaladas nos passeios de calgada de
vidraco, tampa e aro classe B125 com
acabamento superior igual ao do pavimento
u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
SUB-TOTAL
F. INFRAESTRUTURAS DE
TELECOMUNICACOES
F.1. REDE DA PORTUGAL TELECOM (PT)
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F.1.1. Abertura e tapamento de vala para redes de
telecomunicagdes conforme pecas escritas e
pecas desenhadas, incluindo entivagédo e
todos os materiais e equipamentos (terra, po
de pedra, fitas sinalizagdo, etc.) necessarios a
instalacao dos tubos, e dos seguintes tipos:
F.1.1.1. Para conjunto de tubos da rede secundaria 2
x @ 110 +tritube em Passeio.
m 128.00
4.1 0.00
4.2 92.00
4.3 36.00
F.1.1.2. Para conjunto de tubos da rede secundaria 2
x @ 110 +tritube em faixa de rodagem.
m 128.00
4.1 0.00
4.2 128.00
4.3 0.00
Para conjunto de tubos da rede secundaria 4
F.1.1.3. x @ 110 + tritubo em Passeio.
m 98.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 98.00
Para conjunto de tubos da rede secundaria 4
F.1.1.4. x @ 110 + tritubo em faixa de rodagem.
m 28.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 28.00
F.1.1.5. Para conjunto de tubos da rede principal 10 x
@ 110 + 2 tritubo em Passeio. m 25.00
4.1 0.00
4.2 25.00
4.3 0.00
F.1.1.6. Para conjunto de tubos da rede principal 12 x
@ 110 + 2 tritubo em faixa de rodagem.
m 13.00
4.1 0.00
4.2 13.00
4.3 0.00
F.1.1.7. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x
@ 110 + 3 tritubo em Passeio. m 103.00
4.1 86.00
4.2 17.00
4.3 0.00
F.1.1.8. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x
@ 110 + 3 tritubo em faixa de rodagem.
m 36.00
4.1 0.00
4.2 36.00
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4.3 0.00
F.1.1.9. Para reforgo da rede existente com conjunto
de tubos 4 x @ 110 + tritubo em passeio
m 152.00
4.1 0.00
4.2 152.00
4.3 0.00
F.1.1.10. Para reforgo da rede existente com conjunto
de tubos 4 x @ 110 + tritubo faixa de rodagem
m 20.00
4.1 0.00
4.2 20.00
4.3 0.00
F.1.2. Fornecimento e instalagao de conjuntos de
tubos em vala (excluida) do tipo PEAD
corrogado e Tri tubo PEAD dos seguintes
didmetros e numero de tubos
F.1.2.1. conjunto de 2 ® 110 mm + Fritube & 40 mm
em passeio. m 128.00
4.1 0.00
4.2 92.00
4.3 36.00
F.1.2.2. conjunto de 2 ® 110 mm + Fritube @ 40 mm
em faixa de rodagem m 128.00
4.1 0.00
4.2 128.00
4.3 0.00
F123. conjunto o_|e 4 ® 110 mm + Tritubo ® 40 mm
em passeio. m 98.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 98.00
F124 conjunto de 4 ® 110 mm + Tritubo ® 40 mm
e em faixa de rodagem m 28.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 28.00
F.1.2.5. Para conjunto de tubos da rede principal 10 x
@ 110 + 2 tritubo em Passeio. m 25.00
4.1 0.00
4.2 25.00
4.3 0.00
F.1.2.6. Para conjunto de tubos da rede principal 12 x
@ 110 + 2 tritubo em faixa de rodagem.
m 13.00
4.1 0.00
4.2 13.00
4.3 0.00
F.1.2.7. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x
@ 110 + 3 tritubo em Passeio. m 103.00
4.1 86.00
4.2 17.00
4.3 0.00
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F.1.2.8. Para conjunto de tubos da rede principal 16 x
@ 110 + 3 tritubo em faixa de rodagem.
m 36.00
4.1 0.00
4.2 36.00
4.3 0.00
F.1.2.9. Para reforgo da rede existente com conjunto
de tubos 4 x @ 110 + tritubo em passeio
m 152.00
4.1 0.00
4.2 152.00
4.3 0.00
F.1.2.10. Para reforgo da rede existente com conjunto
de tubos 4 x @ 110 + tritubo faixa de rodagem
m 20.00
4.1 0.00
4.2 20.00
4.3 0.00
F.1.3. Execugdo de caixa em alvenaria enterrada,
ou pré fabricada em betao, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a sua
insercdo na rede de tubos enterrada
existente, conforme normalizagbes da PT,
pecas escritas e pecas desenhadas e dos
tipos:
F.1.3.1. Tipo NR1 em passeio u 2.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 1.00
F.1.3.2. Tipo NR2 em passeio u 6.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 3.00
F.1.3.3. Tipo NR2 em faixa de rodagem u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
F.1.3.4. Tipo NIO em passeio u 5.00
4.1 2.00
4.2 3.00
4.3 0.00
F.1.3.5. Tipo NIO em faixa de rodagem u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
F.1.4. Fornecimento e Instalagdo de tampas e aros
conforme normalizagédo da PT, pecas escritas
e pegas desenhadas para as caixas dos
seguintes tipos:
F.1.4.1. Tipo NR1 em passeio u 2.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 1.00
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F.1.4.2. Tipo NR2 em passeio u 6.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 3.00
F.1.4.3. Tipo NR2 em faixa de rodagem u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
F.1.4.4. Tipo NIO em passeio u 5.00
4.1 2.00
4.2 3.00
4.3 0.00
F.1.4.5. Tipo NIO em faixa de rodagem u 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
F.1.5. Fornecimento e Instalagéo de acessérios
para as caixas dos seguintes tipos:
F.1.5.1. Tipo NR1 u 2.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 1.00
F.1.5.2. Tipo NR2 u 7.00
4.1 0.00
4.2 4.00
4.3 3.00
F.1.5.3. Tipo NIO u 6.00
4.1 2.00
4.2 4.00
4.3 0.00
F.1.6. Instalagoes Existentes
F.1.6.1. Refazer e ampliar caixa existente para
dimensdes de caixa NR3 e adaptagado a
nova cota e acabamento superior do
pavimento circundante (a), incluindo todos
0S materaiais, equipamentos e trabalhos
necessarios a sua correcta execugao e
acabamento final, nomeadamente: Remocgao
de aro e tampa existente com entrega dos
materiais em empresa de reciclagem
devidamente certificada, ou em armazém a
indicar pela PT; Destruicdo de paredes da
caixa, construcdo de novas paredes
devidamente niveladas; Alteragdo de toda a
tubagem com ligacdo a caixa; Fornecimento e
instalagcao de aros e tampas novas de acordo
com o acabamento do pavimento circundante.
un 4.00
4.1 0.00
4.2 4.00
43 0.00
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F.1.6.2.

F.1.6.3.

Relocalizacdo de tampa de caixa existente
e adaptacdo a nova cota e acabamento
superior do pavimento circundante (b),
incluindo todos os materaiais, equipamentos
e trabalhos necessarios a sua correcta
execugao e acabamento final,
nomeadamente: Remocdo de aro e tampa
existente com entrega dos materiais em
empresa de reciclagem  devidamente
certificada, ou em armazém a indicar pela PT;
Fornecimento e instalagdo de aros e tampas
novas de acordo com o acabamento do
pavimento circundante.

un

1.00

4.1

1.00

4.2

0.00

4.3

0.00

Relocalizagdo e ampliagcdo de caixa
existente para dimensodes de caixa NR3 e
adaptacdao a nova cota e acabamento
superior do pavimento circundante (b),
incluindo todos os materaiais, equipamentos
e trabalhos necessarios a sua correcta
execugao e acabamento final,
nomeadamente: Remocdo de aro e tampa
existente com entrega dos materiais em
empresa de reciclagem  devidamente
certificada, ou em armazém a indicar pela PT;
Destruicdo de paredes da caixa, construgdo
de novas paredes devidamente niveladas;
Alteracdo de toda a tubagem com ligagdo a
caixa; Fornecimento e instalagdo de aros e
tampas novas de acordo com o acabamento
do pavimento circundante.

3.00

4.1

0.00

4.2

3.00

4.3

0.00
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F.1.6.4.

F.1.6.5.

b)
c)
F.1.6.6.

b)
c)

Relocalizagdo e ampliacdo de caixa
existente para dimensodes de caixa NR2 e
adaptacdao a nova cota e acabamento
superior do pavimento circundante (b),
incluindo todos os materaiais, equipamentos
e trabalhos necessarios a sua correcta
execugao e acabamento final,
nomeadamente: Remocdo de aro e tampa
existente com entrega dos materiais em
empresa de reciclagem  devidamente
certificada, ou em armazém a indicar pela PT;
Destruicdo de paredes da caixa, construgédo
de novas paredes devidamente niveladas;
Alteracdo de toda a tubagem com ligagéo a
caixa; Fornecimento e instalagdo de aros e
tampas novas de acordo com o acabamento
do pavimento circundante.

1.00

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

1.00

Desativagdo e remogdo de conjunto de
instalagbes existentes em servico e a
desmontar, incluindo entrega dos materiais
em empresa de reciclagem devidamente
certificada, ou em armazém a indicar pela PT
conforme pecgas escritas e as exigéncias da
PT, incluindo todos os trabalhos necessarios
a sua boa execugéo (abertura e tapamento de
vala, desmontagem, acondicionamento,
entrega para reciclagem e pagamento das
taxas)

G

4.1

1.00

1.00

4.2

1.00

1.00

4.3

1.00

1.00

Substituicdo e nivelamento dos aros e
tampas de todas as caixas existentes a
manter, incluindo todos os materaiais,
equipamentos e trabalhos necessarios a sua
correcta execugdo e acabamento final,
nomeadamente: Desmontagem do aro e
tampa existente e a sua entrega em armazém
ou empresa de reciclagem certificada;
Nivelamento das paredes da caixa para as
novas cotas do terreno; Fornecimento e a
instalagao do novo aro e tampa do tipo e para
as seguintes tipos de caixas e acabamentos
do terreno circundante:

4.1

i

0.00

0.00

4.2

G

1.00

1.00

4.3

G

1.00

1.00
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F.1.6.7.

F.2.

F.2.1.
F.2.1.1.

F.3.

F.3.1.
F.3.1.1.

b)
c)

b)
<)

a)
b)
c)

Adaptacao da rede de cabos existente na
rede de tubos existente ao novo tragado de
condutas enterradas, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos, materais e ensaios
necessarios a correta execugao da alteragédo
de acordo com as indicagbes e normalizagbes
da concessionaria. (Nota: Este trabalho tera
de ser executado pela concessionaria,
cabendo ao Adudicatario o pagamento a esta
do valor correspondente aos trabalhos)

4.1

i

1.00

1.00

4.2

G

1.00

1.00

4.3

G

1.00

1.00

REDE DA AR TELECOM

Instalagoes Existentes

Adaptagdo da rede de cabos existente
instalados na rede da PT ao novo tragado de
condutas enterradas da PT, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materais e
ensaios necessarios a correta execugao da
alteragdo de acordo com as indicagdes e
normalizagées da concessionaria. (Nota: Este
trabalho devera ser preferencialemnete
executadao pelo concessionaria, cabendo ao
Adudicatario o pagamento a concessionaria
do valor correspondente aos trabalhos)

4.1

i

1.00

1.00

4.2

i

1.00

1.00

4.3

i

0.00

0.00

REDE DA COLT

Instalagoes Existentes

Adaptagdo da rede de cabos existente
instalados na rede da PT ao novo tragado de
condutas enterradas da PT, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materais e
ensaios necessarios a correta execugdo da
alteracdo de acordo com as indicagdes e
normalizages da concessionaria. (Nota: Este
trabalho devera ser preferencialemnete
executadao pelo concessionaria, cabendo ao
Adudicatario o pagamento a concessionaria
do valor correspondente aos trabalhos)

4.1

G

1.00

1.00

4.2

G

1.00

1.00

4.3

G

0.00

0.00
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F.4.

F.4.1.
F.4.1.1.

F.5.
F.5.1.

F.5.1.1.

F.5.1.2.

F.5.2.

F.5.2.1.

F.5.2.2.

REDE DA ONI

Instalagoes Existentes

Adaptagdo da rede de cabos existente
instalados na rede da PT ao novo tragado de
condutas enterradas da PT, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materais e
ensaios necessarios a correta execugdo da
alteragdo de acordo com as indicagbes e
normalizages da concessionaria. (Nota: Este
trabalho devera ser preferencialemnete
executadao pelo concessionaria, cabendo ao
Adudicatario o pagamento a concessionaria
do valor correspondente aos trabalhos)

4.1

G

1.00

1.00

4.2

G

1.00

1.00

4.3

G

0.00

0.00

REDE DA NOS

Abertura e tapamento de vala para redes de
telecomunicagdes conforme pecgas escritas e
pecas desenhadas, incluindo entivagdo e
todos os materiais e equipamentos (terra, po
de pedra, fitas sinalizagdo, etc.) necessarios a
instalagao dos tubos, e dos seguintes tipos:

Para conjunto de tubos da rede NOS 4 x @
110 + 2 tritubo em Passeio.

264.00

4.1

0.00

4.2

264.00

4.3

0.00

Para conjunto de tubos da rede NOS 4 x &
110 + 2 tritubo em faixa de rodagem.

15.00

4.1

0.00

4.2

15.00

4.3

0.00

Fornecimento e instalagao de conjuntos de
tubos em vala (excluida) do tipo PEAD
corrogado e Tri tubo PEAD dos seguintes
didmetros e niumero de tubos

conjunto de 4 ® 110 mm + 2 Tritubo ® 40 mm
em passeio.

264.00

4.1

0.00

4.2

264.00

4.3

0.00

conjunto de 4 ® 110 mm + 2 Tritubo ® 40 mm
em faixa de rodagem

15.00

4.1

0.00

4.2

15.00
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F.5.3.

F.5.3.1.

F.5.4.

F.5.4.1.

F.5.5.
F.5.5.1.

F.5.5.2.

b)
c)

a)
b)

4.3

0.00

Execugdo de caixa em alvenaria enterrada,
ou pré fabricada em betao, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a sua
insercdo na rede de tubos enterrada
existente, conforme normalizagdes da NOS,
pecas escritas e pecas desenhadas e dos
tipos:

Tipo NOS em passeio

4.00

4.1

0.00

4.2

4.00

4.3

0.00

Fornecimento e Instalagdo de tampas e aros
conforme normalizagdo da NOS, pegas
escritas e pegas desenhadas para as caixas
dos seguintes tipos:

Tipo NOS em passeio

4.00

4.1

0.00

4.2

4.00

4.3

0.00

Instalagbes Existentes

Substituigao e nivelamento dos aros e tampas
de todas as caixas existentes a manter,
incluindo todos os materaiais, equipamentos
e trabalhos necessarios a sua correcta
execucao e acabamento final,
nomeadamente: Desmontagem do aro e
tampa existente e a sua entrega em armazém
ou empresa de reciclagem certificada;
Nivelamento das paredes da caixa para as
novas cotas do terreno; Fornecimento e a
instalagdo do novo aro e tampa para o0
conjunto de caixa existentes incluindo
acabamento igual ao terreno circundante:

4.1

Ci

0.00

0.00

4.2

G

1.00

1.00

4.3

i

1.00

1.00

Adaptagdo da rede de cabos existentes,
instalados na rede da PT ao novo tragado de
condutas enterradas da PT, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materais e
ensaios necessarios a correta execugdo da
alteracdo de acordo com as indicagdes e
normalizages da concessionaria. (Nota: Este
trabalho devera ser preferencialemnete
executadao pelo concessionaria, cabendo ao
Adudicatario o pagamento a concessionaria
do valor correspondente aos trabalhos)

4.1

i

1.00

1.00

4.2

G

1.00

1.00
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c) 43| Cj 1.00 1.00
6 REDE DE TELECOMUNICAGOES
e MILITARES
F.6.1. Abertura e tapamento de vala para redes de
telecomunicagdes da Marinha conforme
pecas pegas escritas e pecas desenhadas,
incluindo entivagdo e todos os materiais e
equipamentos (terra, betao, fitas
sinalizagéo,etc.) necessarios a instalagéo dos
tubos, e dos seguintes tipos:
F.6.1.1. Para tubos da rede principal 3 x & 90 em
passeio. m 150.00
4.1 71.00
4.2 13.00
4.3 66.00
F.6.1.2. Para tubos da rede principal 3 x @ 90 em
faixa de rodagem. m 159.00
4.1 0.00
4.2 132.00
4.3 27.00
F.6.2. Fornecimento e instalagdo em vala
(excluida) de conjunto de tubos do tipo
PVC Impacto dos seguintes didmetros e
numero de tubos
F.6.2.1. conjunto de 3 @ 90 mm m 309.00
4.1 71.00
4.2 145.00
4.3 93.00
F.6.3. Execugdo de caixa em alvenaria enterrada,
ou pré fabricada em betao, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a sua
insercdo na rede de tubos enterrada
existente, conforme normalizagbes da
marinha, pegas escritas e pegas desenhadas
e dos tipos:
F.6.3.1. Tipo" NR2 STM" u 9.00
4.1 2.00
4.2 2.00
4.3 5.00
F.6.4. Fornecimento e Instalagdo de tampas e aros
conforme pecgas escritas e pegas desenhadas
para as caixas dos seguintes tipos:
F.6.4.1. Tipo" NR2 STM" u 9.00
4.1 2.00
4.2 2.00
4.3 5.00
E.6.5. Instalagcoes Existentes
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F.6.5.1. Adaptagédo da rede de cabos existente
instalados ao novo tragado da rede de tubos e
caixas enterradas a executar, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materais e
ensaios necessarios a correta execugao da
alteragdo de acordo com as indicagdes e
normalizagées da concessionaria. (Nota: Este
trabalho devera ser executado pelo
Adjudicatario, com o recurso a empresa
certificada pelo exército para executar este
tipo de trabalhos, sob supervisdo deste e de
acordo com o projeto e indicagdes a fornecer
pelo Exército)
a) 41| Cj 1.00 1.00
b) 42| Cj 1.00 1.00
C) 43| Cj 1.00 1.00
SUB-TOTAL
G. REDES DE SANEAMENTO
G.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA REDE
DOMESTICA
G.1.1. Escavacdo em terreno duro, com eventual
nivel freatico elevado em zonas de cotas mais
baixas (incluindo zonas de entivagéo
reforcada e mais cuidada face as grandes
profundidades, na abertura de valas para
execugdo de colectores, de acordo com as
especificagdbes do Caderno de encargos e as
pecgas desenhadas
m?3 1896.00
4.1 0.00
4.2
Colector D1 (CD1.7-CD1.4)
2315 mm, vala tipo 2 280.80
Colector D3 (CD3.5-CD1.1)
2200 mm, vala tipo 2 135.00
Colector D4 (CD4.2-TM5.09)
2200 mm, em vala tipo 2 75.60
Colector D4.1 (CD4.1.1-CD4.1)
2200 mm, em vala tipo 2 23.04
Colector D1 (CD1.4-Galeria)
2315 mm, em vala tipo 1 745.20
Colector D2 (CD2.3-CD1.4)
2315 mm, em vala tipo 1 636.00
4.3 0.00
G.1.2. Compactagdo do fundo da vala e execugédo
da almofada de fundagéo das tubagens
G.1.2.1. Com almofada de areia de 0,15 m, de acordo
com o Caderno de Encargos e os desenhos,
para vala tipo 2 m? 39.00
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4.1 0.00
4.2
- Colector 315 17.55
- Colector 200 13.50
- Colector 2200 5.40
- Colector 200 2.16
4.3 0.00
G.1.2.2. Com almofada de brita envolvida em manta
geotéxtil, de acordo com o Caderno de
Encargos e os desenhos m? 59.00
4.1 0.00
4.2
- Colector 2315 27.60
- Colector 315 31.80
4.3 0.00
G.1.3. Camada de areia compactada até 0,30 m
acima da geratriz superior dos tubos m? 319.00
4.1 0.00
4.2
- Colector 315 70.20
- Colector 200 45.00
- Colector 200 18.00
- Colector 200 7.20
- Colector 315 82.80
- Colector 315 95.40
4.3 0.00
G.1.4. Execugdo das restantes camadas com
material da proépria vala, isento de pedras e
de raizes, ou de eventuais terrenos
provenientes de empréstimo, se necessario
m? 1494.00
4.1 0.00
4.2
- Colector 315 193.05
- Colector 2200 76.50
- Colector 2200 52.20
- Colector 2200 13.68
- Colector 2315 641.70
- Colector 2315 516.75
4.3 0.00
G.1.5. Remogdo dos produtos sobrantes da
escavacgao para destino final adequado, de
acordo com a Legislagéo em vigor, ou, se for
necessario e aprovado, para aterro de outros
colectores m? 417.00
4.1 0.00
4.2 417.00
4.3
G.2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA REDE
PLUVIAL
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G.2.1. Escavacdo em terreno duro, com eventual
nivel freatico elevado em zonas de cotas mais
baixas na abertura de valas para execugéo de
colectores, de acordo com as especificagdes
do Caderno de encargos e pecgas desenhadas
m? 2336.00
4.1 0.00
4.2
Colector P1
2600 mm, vala tipo 2 243.60
Colector P1.2
2300 mm, vala tipo 2 88.74
Colector P1.3 51.98
Colector P2
2300 mm, em vala tipo 2 54.68
Colector P3
2300 mm, em vala tipo 2 44.64
Colector P4
2300 mm, em vala tipo 2 54.00
Colector P5:
2400 mm, em vala tipo 2 126.72
2300 mm em vala tipo 2 58.28
Colector P5.1
2300 mm, em vala tipo 2 109.89
Colector P6
2400 mm, em vala tipo 2 291.50
Colector P6.3
2300 mm, em vala tipo 2 161.46
Colector P7
2300 mm, em vala tipo 2 71.96
Colector P8
2300 mm, em vala tipo 2 40.95
Colector P9
2400 mm, em vala tipo 2 240.35
Colector P10
2400 mm, em vala tipo 2 50.49
4.2a
- Colector D2 (CD2.6 - CD2.8), incluindo
ramais domiciliarios
2200 mm em vala tipo 2 119.88
- Colector D2 (CD2.6 - CD2.3)
2315 mm, em vala tipo 2 150.48
- Colector D2.2 (CD2.2.1-CD2.2) 200 mm,
em vala tipo 2 58.05
- Colector D1 (CD1,13-CD1,7) 253.8
4.3
Colector P11 600 mm em vala Tipo 2
Trogo inicial 22.28
Trogos finais 41.93
G.2.2. Compactagdo da vala e execugdo de
almofada de areia de 0,15 m, de acordo com
o Caderno de Encargos e desenhos, para
vala tipo 2 m? 172.00
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4.1 0.00
4.2
Colector P1, 2600 13.05
Colector P1.2, 2300 7.83
Colector P1.3, 300 4.46
Colector P2, 2300 3.65
Colector P3, 2300 4.32
Colector P4, 2300 4.05
Colector P5, 2400 7.92
Colector P5, 2300 5.00
Colector P5.1, 2300 8.91
Colector P6, 2400 17.49
Colector P6.3, 2300 12.42
Colector P7, 2300 5.54
Colector P8, 300 3.51
Colector P9, 2400 18.98
Colector P10, 400 4.46
4.2a
- Colector D2 2200 e ramais 9.72
- Colector D2 2315 10.26
- Colector D2.2 - 200 5.805
- Colector D1 - 2315 19.035
4.3
Colector P11 600 mm em vala Tipo 2
Trogo inicial 2.48
Trogos finais 2.93
G.2.3. Camada de areia compactada até 0,30 m
acima da geratriz superior dos tubos m? 746.00
4.1 0.00
4.2
Colector P1, 2600 78.30
Colector P1.2, 2300 31.32
Colector P1.3, 2300 17.82
Colector P2, 2300 14.58
Colector P3, 2300 17.28
Colector P4, 2300 16.20
Colector P5, 2400 36.96
Colector P5, 3300 19.98
Colector P5.1, 2300 35.64
Colector P6, 2400 81.62
Colector P6.3, 2300 49.68
Colector P7, 2300 22.14
Colector P8, 3300 14.04
Colector P9, 2400 88.55
Colector P10, 2400 20.79
4.2a
- Colector D2 2200 32.4
- Colector D2 @315 41.04
- Colector D2.2 2200 19.35
- Colector D1 2315 76.14
4.3
Colector P11 600 mm em vala Tipo 2
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Trogo inicial 14.85
Trogos finais 17.55
G.2.4. Execugcdo das restantes camadas com
material da prépria vala, isento de pedras e
de raizes, ou de eventuais terrenos
provenientes de empréstimo, se necessario
m? 1431.00
4.1 0.00
4.2
Colector P1, 600 152.25
Colector P1.2, 2300 49.59
Colector P1.3, 2300 29.70
Colector P2, 300 36.45
Colector P3, 2300 23.04
Colector P4, 2300 33.75
Colector P5, 2400 81.84
Colector P5, 2300 33.30
Colector P5.1, 2300 65.34
Colector P6, 2400 192.39
Colector P6.3, 2300 99.36
Colector P7, 300 44.28
Colector P8, 2300 23.40
Colector P9, 2400 132.83
Colector P10, 2400 25.25
4.2a
- Colector D2 2200 77.76
- Colector D2 8315 99.18
- Colector D2.2 2200 46.44
- Colector D1 2315 158.625
4.3
Colector P11 600 mm em vala Tipo 2
Trogo inicial 4.95
Trogos finais 21.45
G.2.5. Remocdo dos produtos sobrantes da
escavagao para destino final adequado, de
acordo com a Legislagdo em vigor, ou, se for
necessario e aprovado, para aterro de outros
colectores m3 918.80
4.1 0.00
4.2 667.00
4.2a 214.00
4.3 37.80
G.3. ARRANQUE E REPOSIGAO DE
PAVIMENTOS
G.3.1. Arranque de pavimentos, de acordo com as
especificagdes do Caderno de Encargos
m? 630.80
4.1 0.00
4.2 0.00
4.2a (ou 4.4)
- Colector D2 2200 136.80
- Colector D2 2315 144.40
- Colector D2.2 200 81.70
- Colector D1 8315 267.90
4.3
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Colector P11 600 mm em vala Tipo 2
Trogo inicial 0.00
Trogos finais 0.00
G.3.2. Reposicado de pavimentos tal como existiam
antes da obra, de acordo com as
especificagbes do Caderno de Encargos,
incluindo acerto altimétrico de tampas de
caixas e de valvulas m? 630.80
4.1 0.00
4.2 0.00
4.2a (ou 4.4) 630.80
4.3 0.00
G.4. TUBAGENS
G.4.1. Fornecimento e montagem de tubos de betéo,
de acordo com o Caderno de Encargos e 0s
desenhos, @600 mm
88 KN/m.I. m 82.00
4.1 0.00
4.2 58.00
4.3 24.00
G.4.2. Fornecimento e montagem de tubos de betéo,
de acordo com o Caderno de Encargos e os
desenhos, 2400 mm
59 KN/m.l. m 297.00
4.1 0.00
4.2 297.00
4.3 0.00
G.4.3. Fornecimento e montagem de tubos de betéo,
de acordo com o Caderno de Encargos e 0s
desenhos, 300 mm
59 KN/m.I. m 462.00
4.1 0.00
4.2 462.00
4.3 0.00
G.4.4. Fornecimento e montagem de tubos de @315
mm PVC PN10, de acordo com o Caderno de
Encargos e desenhos m 545.00
4.1 0.00
4.2 328.00
4.2a 217.00
4.3 0.00
G.4.5. Fornecimento e montagem de tubos de 200
mm PVC PN10, de acordo com o Caderno de
Encargos e desenhos m 271.00
4.1 0.00
4.2 156.00
4.2a 115.00
4.3 0.00
G.4.6. Fornecimento e montagem de tubos de PVC
PN10, @315 mm, incluindo dispositivos
metalicos de suporte cravados na parede,
afastados de 2,00 em 2,00 m, no interior da
galeria técnica localizada sob o tunel.
m 25.00
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4.1 0.00
4.2 25.00
4.3 0.00
G.5. CAMARAS DE VISITA
G.5.1. Execugédo de camaras de visita simples, em
anéis pré-fabricados de 1,00 m, cobertura
tronco-conica assimétrica, incluindo degraus
e tampa e aro em ferro fundido, de acordo
com as especificagbes do Caderno de
Encargos e os desenhos
G.5.1.1. - Sem queda guiada Un 68
4.1 0.00
4.2 54.00
4.2a 12.00
4.3 2.00
G.5.1.2. - Com queda guiada Un 4.00
4.1 0.00
4.2 2.00
4.2a 1.00
4.3 1.00
G.5.2. Execugéo de camaras de visita com base em
betdo armado e acesso em anéis, em tudo
idéntico as camaras de visita simples, de
acordo com as especificagdes do Caderno de
Encargos e os desenhos
G.5.2.1. - Sem queda guiada un 5.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 0.00
G.5.2.2. - Com queda guiada un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
G.5.3. Execucdo de quedas guiadas isoladas para
ligagdo de alguns colectores a camaras de
visita ja existentes Un 7.00
4.1 0.00
4.2 7.00
4.3 0.00
G.6. SUMIDOUROS
G.6.1. Execugéo de sumidouros com caixas de base
em betao pré-fabricadas, e grelhas e aros em
ferro fundido, anti-roubo, da classe D400
EN124, de acordo com as especificagdes do
Caderno de Encargos e desenhos
G.6.1.1. - Sumidouros simples sifonados Un 10.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 7.00
G.6.1.2. - Sumidouros simples nao sifonados Un 93.00
4.1 0.00
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4.2 93.00
4.3 0.00
G.6.1.3. - Sumidouros duplos Un 12.00
4.1 0.00
4.2 8.00
4.3 4.00
G.6.2. Execucd@o de ralo de pavimento constituido
por caixa de betdo com sifonagem e tampa
circular em ferro fundido, em grelha, de
acordo com o pormenor das pegas
desenhadas. Un 5.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 2.00
G.7. RAMAIS DE SUMIDOUROS OU CAIXAS
G.7.1. Os ramais de caixas domésticas e pluviais,
da rotunda central, serdo todos executados
com manilhas de betéo, 300 mm, (pluviais),
ou com tubos de PVC PN10, 200 mm para
doméstico, a profundidade que se adequar a
caixa para onde os ramais descarregam,
variando de acordo com a sua extensdo
Este artigo inclui:
- Todos os movimentos de terras em valas do
tipo 1;
- Fornecimento e montagem de tubos de
betdo 300 mm (59KN/m.l.), ou PVC PN10
2200 mm;
- Juntas de argamassa de cimento e areia ao
trago 1:3 em volume, em tubos de betéo;
- Todos os trabalhos de apoio de construcéao
civil;
- Remocgdo dos produtos sobrantes da
escavacao:
G.7.1.1. Extens&o com colector 300 mm m 32.00
4.1 32.00
4.2 0.00
4.3 0.00
G.7.1.2. Extens&o com colector 200 mm m 15.00
4.1 15.00
4.2 0.00
4.3 0.00
G.7.2. Execucédo de ramais de sumidouros simples

ou duplos, a ligar aos colectores de aguas
pluviais, ou de caixas da rotunda central,
executados com manilha de betdo a
profundidade que se adequar a caixa para
onde os ramais descarregam, variando de
acordo com a sua extensao

Este artigo inclui:
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G.7.3.

G.7.4.

G.8.
G.8.1.

DESCRIGAO

- Todos os movimentos de terras em valas
do tipo 1;

- Fornecimento e montagem de tubos de
betdo 8300 mm (59KN/m.l.), ou PP SN8 2200
mm;

- Juntas de argamassa de cimento e areia ao
traco 1:3, em volume;

- Todos os trabalhos de apoio de construgéo
civil;

- Remocédo dos produtos sobrantes da
escavagao;

UN.

QUANTIDADES

PREGO

CML
JULHO 2019

PARCIAL

TOTAL

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

750.00

4.1

0.00

4.2

750.00

4.3

0.00

Idem, idem, a partir das caixas dos sistemas
de drenagem da Carris, com profundidade
média de 1,50 m e tubos de betdo 200 mm
(32KN/m.1.)

80.00

4.1

0.00

4.2

80.00

4.3

0.00

Execucédo de ramais dos sumidouros a ligar
aos colectores de aguas pluviais, ou de
caixas da rotunda central

Todos executados com manilha de betéo, a
profundidade que se adequar a caixa para
onde os ramais descarregam, variando de
acordo com a sua extensao

Este artigo inclui:

- Arranque e reposicdo de pavimentos,
quando exista;

- Todos os movimentos de terras, em valas
do tipo 2;

- Fornecimento e montagem de tubos de
betdo 2300 mm (59KN/m.1.);

- Juntas de argamassa de cimento e areia ao
trago 1:3, em volume;

- Todos os trabalhos de apoio de construgao
civil;

- Remogédo dos produtos sobrantes da
escavagao

40.00

4.1

0.00

4.2

0.00

4.3

40.00

CAIXAS DE RAMAL

Execugéo de caixas de ramal completas, com
dimensdes interiores de 0,80 x 0,80 m, em
betdo, de acordo com as pegas desenhadas

un

4.1

5.00

4.2

0.00

4.3

0.00
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G.9. RAMAIS DOMICILIARIOS
G.9.1. Reparagdo e acrescento, se necessario, de
ramais domiciliarios existentes, de acordo
com as especificagbes do Caderno de
Encargos (por estimativa, na falta de
cadastro) m 160
4.1 0.00
4.2 0.00
4.2a 160.00
4.3 0.00
G.10. TRABALHOS VARIOS
G.10.1. Execugcdo de proteccdo de colectores
domésticos com betédo ligeiramente armado
(0,70 x 0,70), nas zonas mais profundas, de
acordo com as especificagdes do Caderno de
Encargos e desenhos (betdo 30/37 e
armadura electrosoldada)
m 198
4.1 0.00
4.2 198.00
4.3 0.00
G.10.2. Execucéo de caixas de ramal dos quiosques,
com 0,45 x 0,45 m, de acordo com as pegas
desenhadas Un 2
4.1 0.00
4.2 2.00
4.3 0.00
G.10.3. Execucéo de ramais dos quiosques, incluindo
todos os movimentos de terras e tubo PVC
PN10, 2200 mm m 20
4.1 0.00
4.2 20.00
4.3 0.00
G.10.4. Execucédo de ramal de ligagdo de um trogo
proveniente de esgoto doméstico do
restaurante do novo Terminal de cruzeiros,
incluindo todos os movimentos de terras e
tubo PVC PN10, 8315 mm
m 11.00
4.1 0.00
4.2 11.00
4.3 0.00
G.10.5. Execugdo de acertos de cobertura das
camaras de visita para afastar de intercepgao
com lancis, incluindo:
- Todos os movimentos de terras;
- Cobertura tronco-cénica assimétrica;
- Tampa e aro em ferro fundido, classe D400
EN124, idéntica as utilizadas na obra
un 3
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 0.00
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G.10.6.

G.10.7.

G.10.8.

G.11.

G.11.1.

G.11..2

Execucgéo de paredes em betdo de tapamento
de orificios de descarga de colectores, com
cerca de 0,60 x0,60 x 0,30, a desactivar, nas
camaras de visita existentes e a manter, de
acordo com o Caderno de Encargos

Un

10

4.1

0.00

4.2

10.00

4.3

0.00

Desactivagdo e remocgdo de colectores
existentes, por meios mecanicos e/ou
manuais, de acordo com as especificagdes
do Caderno de Encargos e pegas
desenhadas, incluindo:

- Todos os tipos de trabalhos de construgao
civil necessarios a boa execugao da obra;

- Remogéao das tampas e aros das camaras
de visita e sumidouros, e sua entrega a
C.M.L.;

- Aterro por camadas nédo superiores a 0,30
m, bem compactadas com terrenos da propria
vala ou de camara de empréstimo, em
qualquer dos casos, aprovados pela
Fiscalizagdo (ver ponto 2.13 do Anexo ao
Caderno de Encargos)

1000.00

4.1

0.00

4.2

1000.00

4.3

0.00

Execucdo de caleira de beté@o ligeiramente
armado, em forma de U, de acordo com o
pormenor das pegas desenhadas, incluindo
os movimentos de terras (Nota: As tampas de
pedra pertencem ao projecto de Arquitectura)

70.00

4.1

0.00

4.2

70.00

4.3

0.00

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS DAS PRUMADAS DOS PREDIOS

Execucédo de caixas de 0,40 x 0,40 (m), de
acordo com a especificagdo do caderno de
encargos.

un

15

4.1

0.00

4.2

15.00

4.3

0.00

Execucéo das redes de colectores, incluindo:

- Arranque e reposi¢éo de pavimentos;
- Todos 0os movimentos de terras e remogao
de produtos sobrantes;
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- Fornecimento e assentamento de tubos de
PVC PN10, 2200 mm;
- Todos os trabalhos de apoio de construgédo
civil. m 150
4.1 0.00
4.2 150.00
4.3 0.00
G.12. ENSAIOS E TELAS FINAIS
G.12.1. Execugédo de ensaios e inspecgado video, de
acordo com as especificagdes do Caderno de
Encargos (ver ponto 2.14 do Anexo ao
Caderno de Encargos) Un 1
G.12.2. Fornecimento das telas finais dos colectores
e das camaras de visita, tal como executado
em obra Un 1
G. SUB-TOTAL
H. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
H.1 REMOGOES DA REDE EXISTENTE
H.1.1. Desactivagdo e remogdo de condutas de
abastecimento de agua da rede da EPAL,
incluindo movimento de terras, transporte e
descarga de materiais e trabalhos acessorios,
para:
H.1.1.1. Tubagens de FD 2300 e 32400 mm m 75.00
4.1 0.00
4.2 75.00
4.3
H.1.1.2. Tubagens de PEAD 2160 mm; m 50.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 50.00
H.1.1.3. Tubagens de PEAD 2110 mm; m 180.00
4.1 0.00
4.2 180.00
4.3 0.00
H.2. TUBAGENS
H.2.1. Fornecimento e assentamento de tubagens
em PEAD MRS100 PN10, instalada de
acordo com vala tipo, soldadura topo a topo,
incluindo acessorios electrossoldados,
movimentos de terras e todos os trabalhos
associados.
H.2.1.1. 2315 mm m 104.00
4.1 0.00
4.2 104.00
4.3 0.00
H.2.1.2. 2160 mm m 55.00
4.1 0.00
4.2 0.00
4.3 55.00
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H.2.1.3. 2110 mm m 90.00
4.1 0.00
4.2 90.00
4.3 0.00
H.2.1.4. 240 mm m 5.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 0.00
H.2.1.5. 232 mm m 5.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 0.00
H.2.1.6. @25 mm m 35.00
4.1 0.00
4.2 35.00
4.3 0.00
H.2.1.7. 220 mm m 215.00
4.1 80.00
4.2 135.00
4.3 0.00
H.2.2. Fornecimento e assentamento de tubagens
em ferro ductil, instalada de acordo com vala
tipo, acessérios do mesmo material,
movimentos de terras e todos os trabalhos
associados.
H.2.2.1 2400 mm m 50.00
4.1 0.00
4.2 50.00
4.3 0.00
H.2.3. Fornecimento e assentamento de tritubo para
3650 em PVC, incluindo movimentos de
terras, todos os trabalhos e acessorios
necessarios, de acordo com o indicagdes da
EPAL. m 95.00
4.1 0.00
4.2 95.00
4.3 0.00
H.3. ACESSORIOS
H.3.1. Fornecimento e montagem de valvula de
seccionamento tipo boca de chave, incluindo
todos os trabalhos associados de acordo com
o caderno de encargos e desenho de
pormenor e recomendagdes da EPAL, de:
H.3.1.1. 2100 mm Un 5.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 0.00
H.3.1.2. 225 mm un 5.00
4.1 0.00
4.2 5.00
4.3 0.00
H.3.1.3. 220 mm un 3.00
4.1 0.00
4.2 3.00
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4.3 0.00
H.3.2. Desvio de marcos de incéndio do local actual
para nova localizagao, incluindo:
-Todos os trabalhos de apoio de construgdo
civil;
-Desmontagem do marco de incéndio;
-Limpeza e eventual reparagdo do marco de
incéndio para sua reaplicagdo na nova
localizagao;
-Fornecimento e montagem de tubos e
acessorios necessarios a nova localizagao do
marco de incéndio.
un 4.00
4.1 0.00
4.2 4.00
4.3 0.00
H.3.3. Fornecimento e instalagdo de marcos de
incéndio do tipo derrubavel sem fuga de agua,
DN100 com 3 bocas Sl e ligagdes Storz,
valvula de seccionamento DN100 em ferro
fundido e "s" de acerto, de acordo com o
caderno de encargos e indicagbes dos
bombeiros locais.
un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
H.3.4. Fornecimento e montagem de valvula de
ramal em PEAD comandada por boca de
chave incluindo cone de redugéo e todos os
trabalhos associado a sua instalagdo de
acordo com as especificagdes da EPAL, de:
H.3.4.1. 2315x32mm Un 3.00
4.1 0.00
4.2 3.00
4.3 0.00
H.3.4.2. 2110x32mm Un 1.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
H.3.4.3. 2315x32mm un 3.00
4.1 0.00
4.2 1.00
4.3 0.00
H.4. TRABALHOS ACESSORIOS
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H.4.1.

H.4.2.

H.4.3.

H.4.4.

Execugcdo de ajustamento das cabecas
moveis de acesso as valvulas enterradas
existentes nos passeios, para cumprir novas
cotas dos pavimentos dos passeios, incluindo
as cabecas das valvulas de corte aos marcos
de incéndio, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos de materiais necessarios a boa
execugao, incluindo construgao civil.

un

40.00

4.1

0.00

4.2

36.00

4.3

4.00

Fornecimento e execucgéo in situ de caixa de
contador para rega (Tipo Ill), de acordo com
os desenhos de pormenor e Manual da EPAL,
incluindo tampas metédlicas em ago
galvanizado da classe B125, para vao util de
0,70x0,70 m, placa metalica com a inscricdo
"EPAL, cofragens, descofragens e
escoramento, todos os materiais, movimentos
de terra e todos os trabalhos de apoio a
construgao civil.

un

1.00

4.1

0.00

4.2

1.00

4.3

0.00

Fornecimento e montagem de tubagens e
acessoOrios em ago galvanizado, série média,
a instalar no interior da caixa de instalagéo de
contador para rega (Tipo Ill) de acordo com o
desenho de pormenor e Manual da EPAL,
incluindo  valvulas de  seccionamento,
passamuros, cones de reducdo, tés, suporte
para contadores, Vvalvulas de retengéo,
casquilhos de ligacéo, unides, juntas e todos
os trabalhos associados de acordo com as
recomendag6es da EPAL.

un

1.00

4.1

0.00

4.2

1.00

4.3

Execugéo de caixa de passagem e inspecgao
de cabos de telegestdo, em alvenaria, com
dimensdes interiores de 0,75x0,60x0,80 m,
incluindo tampas metalicas tipo "Telecom
Triangular®, para vao util de 0,75x0,60 m,
classe D400 NR1, com fecho de seguranga,
todos os materiais, movimentos de terra e
todos os trabalhos de apoio a construgéo civil.

un

4.00

4.1

0.00

4.2

4.00
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H.4.5.

H.4.6.

H.4.6.1.

H.4.6.2.

H.4.7.

H.4.7.1.

H.4.7.2.

H.5.

H.5.1.

4.3

Execucgéo de ligagédo dos ramais existentes as
novas condutas, incluindo movimentos de
terras, tubagem e respectivos acessorios,
todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios.

un

2.00

4.1

0.00

4.2

2.00

4.3

0.00

Fornecimento e execuc¢éo in situ de caixa de
contador em betdo armado da classe C30/37
e classe de exposi¢cdo XA3, armaduras A500
NR, com dimensées interiores definidas nos
desenhos de pormenor, incluindo tampas
metélicas em aco galvanizado da classe
B125, cofragens, descofragens e
escoramento, todos os materiais, movimentos
de terra e todos os trabalhos de apoio a
construgao civil.

do Tipo |

un

3.00

4.1

0.00

4.2

3.00

4.3

0.00

do Tipo Il

un

1.00

4.1

0.00

4.2

1.00

4.3

0.00

Fornecimento e montagem de tubagens e
acessorios em ago galvanizado, série média,
a instalar no interior das caixas de instalacao
de contadores, de acordo com os desenhos
de pormenor e Manual da EPAL, incluindo
valvulas de seccionamento, passamuros,
cones de redugcdo, tés, suporte para
contadores, valvulas de retencado, casquilhos
de ligagdo, unides, juntas e todos os
trabalhos associados de acordo com as
recomendacg6es da EPAL.

do Tipo |

un

3.00

4.1

0.00

4.2

3.00

4.3

0.00

do Tipo Il

un

1.00

4.1

0.00

4.2

1.00

4.3

0.00

ENSAIOS E TELAS FINAIS

Execugédo de ensaios e inspecgao video, de
acordo com as especificagdes do Caderno de
Encargos.

un
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H.5.2. Fornecimento das telas finais dos colectores
e das camaras de visita, tal como executado
em obra. Un 1
H. SUB-TOTAL
l. REDE DE GAS
NOTA: Deveréo ser considerados todos o0s
trabalhos necessarios para a execucao da
rede prevista, segundo 0s critérios
estipulados pela entidade.
I.1. Fornecimento de tubagem em polietileno
conforme Meméoria Descritiva ( incluindo
acessorios ) e instalagao civil e mecéanica de
tubagem e acessoérios em polietileno por
soldadura e deposicdo em vala, conforme
desenhos 002 e GL00.R.00.004/005 e
condigbes expressas na Memoria Descritiva
a)|DN 250 m 282.00 282.00
b)|DN 200 m 119.00 119.00
c)|DN 110 m 41.00 41.00
d)|DN 63 m 24.00 24.00
e)|DN 40 m 5.00 5.00
1.2. Fornecimento e instalacdo de valvula de
seccionamento de borboleta, incluindo trogos
de tubagem para ligagdo as tubagens
existentes, duas valvulas de purga/bypass de
macho esférico DN 50 e respectivas flanges
de ligagcdo e todos os restantes elementos
constantes do desenho 003, conforme
condicdes expressas na Memoria Descritiva
a)|DN 200 un 3 3
1.3. Fornecimento e construgdo de caixa em
betdo para valvulas de seccionamento,
conforme desenhos 003 e 004 e condigdes
expressas na Memoria Descritiva
a)|para valvula DN 200 un 3 3
1.4. Fornecimento de valvula em polietileno e
instalacdo civil e mecéanica de valvula em
polietileno conforme desenhos
GL00.R.00.096 e GL00.R.00.101 e condigdes
expressas na Memoria Descritiva
a)|DN 200 un 1 1
c)|DN 110 un 3 3
d)|DN 63 un 1 1
1.5. Fornecimento de tubagem de forra em ago e
instalacdo de forra em aco em vala aberta
para tubagem de gas, conforme desenho 002
e condicbes expressas na memoria
Descritiva
a)|DN 300 m 37.00 37.00
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1.6.

a)

a)
b)
c)
d)
e)

Remocédo de tubagem em ago previamente
colocada fora de servigo e inertizada pela
Lisboagas, incluindo valvulas e acessorios,
conforme condigbes expressas na Memoria
Descritiva

DN 300

6.00

6.00

Remocdo de tubagem em polietileno
previamente colocada fora de servico e
inertizada pela Lisboagas, incluindo valvulas e
acessorios, conforme condigdes expressas na
Meméria Descritiva

DN 250

207.00

207.00

DN 200

144.00

144.00

DN 110

21.00

21.00

DN 63

42.00

42.00

DN 40

3|3(3|3|3

7.00

7.00

Encargos da Lisboagas com os trabalhos a
realizar para o desvio da rede de distribuicao
de gas natural.

1.00

1.00

SUB-TOTAL

J.2.

CARRIS

Fornecimento e assentamento de postes de
Rede Aérea, em conformidade com a
tipologia da CARRIS, incluindo transporte,
execugdo das “terras” utilizando varetas de
cobre(com 14mm de diametro e 1,5m de
comprimento) e cabos de ligagdo (uma por
poste), execugao de macigos de fundagdo em
betdo armado com 0,90x0,90x1,70m e gola
de proteccao na base.
Colocagdo dos postes de acordo com as
inclinagbes a fornecer pela
fiscalizagdo/CARRIS.

un

30

30

Fornecimento e montagem de Rede Aérea
em via simples, em conformidade com a
tipologia da CARRIS, incluindo todos os
acessorios, fio de contacto ranhurado em
bronze electrolitico duro de 107mm2 de
secgdo, duas agulhas de Rede Aérea e
espiamentos em cabo sintético. Montagens
tipo e projeto de execugdo a fornecer pela
fiscalizagdo/CARRIS.

ml

615

615
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J.3.

J.4.

Fornecimento e instalacdo de um sistema de
comando automatizado de agulhas (do tipo
Hanning&Kahl ou compativel), incluindo
aparelho de manobra do AMV, armario de
comando incluindo alimentagéo e restantes
equipamentos, rede de tubagem para
ligagbes aos equipamentos enterrados (a
definir em obra pela fiscalizagdo/CARRIS),
trabalhos de construgdo civil (abertura de
valas e execugéo de caixas conforme projeto
de execugdo) e acompanhamento técnico
para colocagao em servico do sistema.

vg

Fornecimento e instalagdo de cabo
subterrdneo de energia tipo XAV com bainha
de aco, incluindo abertura de vala, aplicagdo
de 2 tubos de 110mm de didmetro corrugado
com superficie interior lisa, instalagdo de
caixa de 1,2mx1,0m em betdo armado com
tampa da classe D400, estanque, e um
armario de manobras tipo CARRIS e os
cabos de telecomando de ligagdo a outra
substacdo. Tudo conforme indicagbes da
fiscalizagdo/CARRIS.

mi

200

200
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J.5.

Fornecimento e assentamento de linha
simples para elétricos, com fundagdo com
1.80m de largura. Notas: - Linha composta
por dois carris do tipo 62R1, com bitola
900mm em recta e 905mm em curva; -
Fundagéo em laje continua de betdo armado
espessura 0.25m , C25/30, com largura de

1,80m, incluindo abertura de caixa até a cota -

0.73m, regularizacdo e compactacdo de
fundo de caixa, assentamento de tout-venant
em duas camadas com CBR 95%, espessura
total de 0.30m; - armadura na face inferior,
longitudinal D12/015 e transversal de
D10//020; - Fixagdo dos com grampos rigidos
e parafusos M22, tirantes entre carris em
vardo M22 afastados de 2 metros; - Palmilha
continua de neoprene com largura de 180 mm
e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;
- Alinhamento e aperto final dos carris com
momento de aperto de 28 daN.m, execugdo
de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -
Cordao de mastique com 0,03 x 0,04 cm nas
duas faces dos carris na camada de
desgaste; Tudo de acordo com as indicagdes
da Fiscalizagao e da Carris.

ml

180 180
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J.6.

Idem, fornecimento e assentamento de linha
simples para elétricos, com fundagdo com
2.35m de largura. Notas: - Linha composta
por dois carris do tipo 62R1, com bitola
900mm em recta e 905mm em curva; -
Fundagéo em laje continua de betdo armado
espessura 0.25m , C25/30, com largura de

2,35m, incluindo abertura de caixa até a cota |

0.73m, regularizacdo e compactacdo de
fundo de caixa, assentamento de tout-venant
em duas camadas com CBR 95%, espessura
total de 0.30m; armadura na face inferior,
longitudinal D12/015 e transversal de
D10//020; - Fixagdo dos com grampos rigidos
e parafusos M22, tirantes entre carris em
vardo M22 afastados de 2 metros; - Palmilha
continua de neoprene com largura de 180 mm
e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;
- Alinhamento e aperto final dos carris com
momento de aperto de 28 daN.m, execugdo
de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -
Cordao de mastique com 0,03 x 0,04 cm nas
duas faces dos carris na camada de
desgaste; Tudo de acordo com as indicagdes
da Fiscalizagao e da Carris.

ml

313 313
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J.7.

J.8.

J.9.

Idem, fornecimento e assentamento de linha
simples para elétricos, com fundagdo com
2.35m de largura. Notas: - Linha composta
por dois carris do tipo 62R1, com bitola
900mm em recta e 905mm em curva; -
Fundagéo em laje continua de betdo armado
espessura 0.25m , C25/30, com largura de
2,70m, incluindo abertura de caixa até a cota -
0.73m, regularizacdo e compactacdo de
fundo de caixa, assentamento de tout-venant
em duas camadas com CBR 95%, espessura
total de 0.30m; armadura na face inferior,
longitudinal D12/015 e transversal de
D10//020; - Fixagdo dos com grampos rigidos
e parafusos M22, tirantes entre carris em
vardo M22 afastados de 2 metros; - Palmilha
continua de neoprene com largura de 180 mm
e espessura de 5 mm sob a patilha dos carris;
- Alinhamento e aperto final dos carris com
momento de aperto de 28 daN.m, execugdo
de soldaduras aluminotérmicas entre carris; -
Cordao de mastique com 0,03 x 0,04 cm nas
duas faces dos carris na camada de
desgaste; Tudo de acordo com as indicagdes
da Fiscalizagao e da Carris.

un

Fornecimento e instalagdo de sumidouros de
linha, incluindo aro ¢/ 0.42x0.75m, soldado
aos carris e chumbados na fundagéo da linha,
grelha da classe D400 com caixa em betao
com dimensdes interiores de 0.30x0.75 com
profundidade de 0.80 incluindo caixa de
retencdo de areia, curva de pvc D200 para
sifonagem e ligagédo ao esgoto com tubo PVC
classe PN4 D200. Tudo de acordo com as
indicagdes da Fiscalizagéo e da Carris.

un

Fornecimento e instalagdo de cabos
equipotenciais entre carris afastados de 60 m
constituidos por um vardo de cobre de 78
mm2 e duas patolas terminais soldadas para
ligagdo aos carris. Tudo de acordo com as
indicagdes da Fiscalizagdo e da Carris.

un

CML
JULHO 2019
QUANTIDADES PRECO
PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
122 122
13 13
10 10
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J.10.

J.11.

Fornecimento e instalagédo de aparelho de
mudanga de via (agulha) monobloco, com
duas lancgas flexiveis soldadas, com antenas
de 1,5m e raios 86.918m /86.000m, incluindo
um aparelho de comando manual e ligagéo
ao esgoto pluvial. Notas: - Caracteristicas do
aparelho de comando manual do AMV: -
Adaptado a perfil de carril com gola 62R1; -
Bitola da via: 900mm; - Instalagdo entre
carris na bitola; - Estrutura: em ago
inoxidavel; - Com dispositivo de retengéo
mecanica; - Possibilidade de afinacdo para
manobra para ambos 0s pontos ou para um
s6 ponto de comutagdo do AMV; -Duas
hastes de accionamento em ago inoxidavel; -
Manobra manual com operagdo direta na
unidade mecénica; - Dois amortecedores
separados, um para cada lado, ajustaveis,
para um funcionamento suave; - Conjunto de
pecas de conexdo “mecanismo — langa do
carril” (switch point — switch machine) em ago
inoxidavel; - Caixa para 0 mecanismo em ago
carbono, com protecgédo contra corrosdo por
galvanizagdo a quente, classe de carga D
400; - E saida de aguas pluviais. O fabricante
devera apresentar certificados da execugéo e
de recepgdo segundo as normas europeias
aplicaveis. Tudo de acordo com as indicagdes
da Fiscalizagao e da Carris.

un

10

10

Fornecimento e instalagdo de aparelho de
mudanga de via (agulha) monobloco, com
duas langas flexiveis soldadas, com antenas
de 1,5m e raios 30.000m / <« incluindo
ligagcdo ao esgoto pluvial. O fabricante devera
apresentar certificados da execugdo e de
recepgcdo segundo as normas europeias
aplicaveis. Tudo de acordo com as indicagdes
da Fiscalizagdo e da Carris.

un

SUB-TOTAL

TOTAL
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