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Procedimento 29/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REDE VIARIA
1.1 TERRAPLENAGEM
1.1.1 Trabalhos preparatérios:
1 11.1.1 Desmatacéao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro certificado e indemnizagéo | m2 26863
por deposito. (ver quadro 1)
2 11.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua colocagdo em vazadouro certificado, ou depoésito provisorio para posterior utilizagéo, | m3 8139
incluindo escavagdao, carga, transporte e indemnizagéo por depésito. (ver quadro 1 + 15m2x0,30_Des.n°17)
3 1.1.1.3 Limpeza e/ou saneamento de materiais inadequados ocorrentes (blocos soltos, calgadas, lancis, bolsadas e/ou zonas com excesso de matéria organica) resultantes de | m2 500
depdsitos, numa espessura média de 0,50m (valor estimado)
1.1.1.4 Levantamento, demolicdo e remocao de elementos/infraestruturas existentes ao longo da &rea de intervencdo, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela
fiscalizagdo ou em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnizacdo por depdsito, movimentos de terras (escavacao e aterro), corte, levantamento, reposicdo e remate
com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais, assim como a execug¢do de todos os trabalhos necessarios. (ver Planta de Remocédo de Pavimentos e
4 1.1.1.4.1 (Portées UN S
5 1.1.1.4.2 | Contentores de R.S.U. UN 1
6 1.1.1.4.3 | Placard Publicitario UN 1
7 1.1.1.4.4 |Guardas Rigidas (New-Jersey) ml 45
8 1.1.1.4.5 |Vedacédo / gradeamento, incluindo fundacao. ml 65
1115 Corte, levantamento e remocé&o de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnizacdo por depdsito,
remates, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais, assim como a execuc¢éo de todos os trabalhos necessérios. (ver Planta de Remogao de Pavimentos e Outros Trabalhos)
9 1.1.1.5.1 |Betuminoso m2 4320
10 |1.1.1.5.3 |Elementos Prefabricados m2 575
11 |1.1.1.5.4 |Betdo/ betonilha m2 55
1.1.1.6 Levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e outros elementos existentes ao longo da area de intervencéo e respetivas bases, incluindo carga, transporte e descarga em local a
indicar pela fiscalizagdo ou a vazadouro certificado, para posterior aplicagdo, indemnizagdo por depoésito, movimentos de terras (escavagao e aterro), corte, levantamento,
reposicdo e remate com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais, assim como a execugédo de todos os trabalhos necessarios. (ver Planta de
12 |1.1.1.6.1 |Betonilha/Betdo C16/20, com 0,10m de espessura média, incluindo execucdo de base e sub-base em ABGE, com 0,15m de espessura cada, apds recalque, incluindo | m2 30
rega e compactacao.
13 [1.1.1.6.2 |Elementos prefabricados em betdo, assentes sobre almofada de areia ou pé de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina, com sec¢éo|m2 20
0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicagcéo de manta geotéxtil de 200g/m? entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.
14 ]1.1.1.6.3 |Vedagao / gradeamento, incluindo fundagé&o. ml 145
15 |1.1.1.6.4 |Portdes UN 2
16 |1.1.1.7 Demolicdo de construgGes existentes, respetiva carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro certificado, indemnizagdo por deposito, fornecimento, | m3 30
transporte e aplicagéo de materiais necessarios, assim como a execucao de todos os trabalhos. (ver Planta de Remocgéo de Pavimentos e Outros Trabalhos)
17 (1.1.1.8 Demolicdo de muros existentes com altura média de 1,20m, e respetiva fundagéo, incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro certificado, | ml 335
indemnizacao por depdsito e execucéo de todos os trabalhos. (ver Planta de Remocao de Pavimentos e Outros Trabalhos)
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18 |1.1.1.9 Execucdo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | UN 1
necessarios a verificagao/confirmagdo do cadastro base utilizado para formulagdo do projeto de execugéo, e sua confrontacdo com as condi¢Ges existentes no terreno a
data da execugdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua andlise e correcdo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
19 |1.21 Escavacéo para modulagdo de terreno com recurso a meios manuais/mecanicos ou com utilizagdo de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de intersecéo | m3 13763
com niveis freaticos e/ou rocha, quando aplicavel levantamento e reposicdo de infraestruturas existentes, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou
vazadouro certificado, indemnizacdes por depdsito e se necessario corte de pavimento existente. (ver quadro 1)
20 |1.2.2 Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavac¢des ou de zonas de empréstimo, incluindo carga, transporte, fornecimento, empolamento, | m3 10406
indemnizacgdes e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo, espalhamento e compactacdo em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas. (ver quadro 1)
21 |1.23 Regularizacéo de taludes de aterro, incluindo todos os trabalhos necessarios. (ver quadro 2) m2 4087
22 |1.24 Regularizacéo de taludes de escavagao, incluindo todos os trabalhos necessarios. (ver quadro 2) m2 2188
23 |1.25 Saneamento e preenchimento de eventuais volumes de terras necessarios a sanear com materiais adequados, incluindo carga, transporte, fornecimento, empolamento, | m3 1377
indemnizacdes e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo, espalhamento e compactagcdo em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas (* Valor estimado = 10%)
24 11.2.6 Limpeza e/ou regularizagdo de toda a superficie respeitante a plataforma dos arruamentos, incluindo a execucao de todos os trabalhos. m2 23698
1.3 PAVIMENTAGCAO
131 Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e indemnizagdo por
deposito. (ver Planta de Remocgao de Pavimentos e Outros Trabalhos)
25 |1.3.1.1 Em profundidades até 0,05m. m2 60
26 |1.3.1.2 Em profundidades superiores a 0,10m. m2 70
1.3.2 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, conforme perfil transversal tipo e pormenores, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes:
27 |13.21 Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura ap6s recalque, incluindo rega e compactagéo. m2 1046
28 |1.3.2.2 Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura apos recalque, incluindo rega e compactacao. m2 15734
29 |1.3.23 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura apos recalque, incluindo rega e compactacéo. m2 5718
30 |1.3.24 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura apos recalque, incluindo rega e compactacao. m2 15734
31 |1.3.25 Base em betdo C16/20 com 0,10m de espessura ap6s compactacao. m2 725
1.3.2.6 Elementos prefabricados em betédo, assentes sobre almofada de areia ou pé de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.
32 |1.3.2.6.1 |Seccao 0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicacao de manta geotéxtil de 200g/m? entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento. | m2 | 4430
1.3.2.7 Elementos prefabricados em betéo, assentes sobre almofada de areia ou p6 de pedra e cimento (3/1), com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina ou areia fina e cimento.
33 [1.3.2.7.1 [Seccdo 0,20x0,10x0,08m. m2 1315
34 |1.3.2.7.2 |Placas quadradas de secgéo 0,20x0,20x0,084m, de cor amarela tipo \"Tacti\" da Presdouro ou equivalente, incluindo aplicagdo de manta geotéxtil de 200g/m? entre a | m2 315
base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.
1.3.2.8 Calcada grossa de calcério (0,09/0,11m), aplicada sobre almofada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de p6 de pedra e cimento (3/1).
35 [1.3.2.8.1 |De cor branca. [ m2 | 787
1.3.2.9 Camada de ligagao AC20 bin 50/70 (MB).
36 [1.3.2.9.1 |Com 0,09m de espessura apos compactacdo, antecedida de rega de impregnacéo com emulsdo betuminosa C50 BF5 (ECI) a taxa 1,0 Kg/m2. | m2 | 14675
1.3.2.10 |Camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB).
37 |1.3.2.10.1 | Com 0,05m de espessura ap6s compactacao antecedida de rega de colagem com emulsdo betuminosa C 60 B4 (ECR-1) a taxa 0,5 Kg/m2. | m2 | 13672
1.4 ARRANJOS EXTERIORES
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1.4.1 Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betdo, incluindo fundacdo em betdo, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicavel remates com

pavimentos e construgdes existentes. (ver planta de acabamentos)
38 |14.11 Lancis (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos. (1495+626) ml 2121
39 |14.1.2 Lancil rampeado (22x30) ml 537
40 [1.4.13 Guia (8x20). ml 930
41 1414 Guia (8x25). ml 319
42 (1.4.15 Guia moldada \"in situ\" ml 1508

1.4.2 Execucdo de caldeiras para arvores, de acordo com planta de acabamentos, incluindo delimitacdo a lancis de betédo, fundacdo em betdo, fornecimento, transporte e aplicacdo de
materiais necessarios, bem como a execucgéo de todos os trabalhos, conforme pormenores construtivos:

43 [1.42.1 | Dimensgo: 1,50x1,50m [UN | 34
1.4.3 Fornecimento, transporte e montagem de contentores de superficie de acordo com modelo a indicar pelo Municipio de Penela, para os diferentes residuos sélidos urbanos,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento.
44 (1.431 Contentores para recolha de residuos sélidos indiferenciados. UN 3
45 (1.4.3.2 Contentor para recolha de Papel/Cartéo. UN 5
46 |1.4.3.3 Contentor para recolha de Plastico/Metal/Embalagens. UN 3
47 11.4.3.4 Contentor para recolha de para Vidro, incluindo pilh&o. UN &
15 OBRAS ACESSORIAS

48 |1.51 Execucéo de muro de vedacdo em blocos de betdo Tipo Il, com altura média de 1,20m, conforme desenho pormenor, incluindo salpico, emboco e reboco areado, [ ml 51

argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, pilares afastados de 3m (em média), cinta de travamento, viga de fundacéo e sapatas em betdo armado, escavagao para

abertura de fundacdes, entivacdo, escoramentos, bombagem de eventuais aguas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes,

indemnizacéo por deposito, betdo de regularizacado, cofragens, cavaletes, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a execugéo de

todos os trabalhos. (Ver peca desenhada n.° 08)
15.2 Execucgdo de estrutras de suporte, em betdo armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos pormenor, incluindo acabamento de betdo a vista, escavacdo para abertura de
fundacgdes, entivacdo, escoramentos, bombagem de eventuais dguas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnizac¢éo por depdsito, betédo
de regularizagéo, cofragens, cavaletes, incluindo execu¢ao de negativos para fixacdo de vedagao, bem como para passagem de tubagem/ramais, execucéo de ro¢os para caixa de
contadores, quando aplicavel, fornecimento, transporte, aplicacdo de materiais e todos os trabalhos necessarios. (Ver peca desenhada n.° 08 e 09)
49 (1.5.2.1 Muro Tipo |, com altura média de 0,60m. m3 28
50 |15.2.2 Muro Tipo la, com altura média de 1,00m. m3 7
51 |15.23 Muro Tipo Ill, com altura média de 1,50m (3,0+5,0m) m3 10
52 (1524 Muro Tipo IV m3 136
53 |1.5.25 Fossa de Manutencéo m3 14
54 ]15.3 Execucdo de murete técnico para albergar contadores em alvenaria a executar no limite das propriedades, em conformidade com o desenho pormneor, com as|UN 24

dimens6es minimas de 2,00x1,30x0,40 (HxLxP), incluindo execucdo de abertura/roco para caixas de contadores, salpico, embogo e reboco areado, argamassa de

cimento e areia ao trago 1:4, fundacdo em em betdo armado C30/37 e A400NR, incluindo betéo de regularizagdo, escavacéo para abertura de fundagdes, aterro, carga,

transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnizagao por depdsito, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a execugao de

todos os trabalhos a um correto acabamento.

154 Guardas de protecédo em aco inox AlSI 316 em conformidade com desenhos pormenor, incluindo macicos de fundacéo, furagdes, ligagdes, fornecimento, transporte e aplicacdo de
materiais necessarios, assim como a execucgdo de todos os trabalhos a uma correta fixagao.

154.1 A aplicar sob o muro de suporte Tipo IV, no contorno exterior da propriedade existente. (Guardas Tipo I)

55 |1.5.4.1.1 |TipolA, com 1,70m de comprimento. UN 2
56 |1.5.4.1.2 |Tipo | B, com 2,00m de comprimento. UN 25
57 |1.5.4.1.3 |Tipo | C, com 2,35m de comprimento. UN S
58 |1.5.4.2 A aplicar em ambas as margens do pontéo existente ao perfil 6 da Rua 3. (ver Planta de Remocao de Pavimentos e Outros Trabalhos) (Guardas Tipo Il - 10+10ml) ml 20
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59 |15.5 Fornecimento, transporte e aplicacéo de portdo de abrir giratério de duas folhas, com 10,0m de largura (2X5,0m), tipo Nylofor 3D da Betafance, ou equivalente, dotados | UN 1
de quadro com tubos de secgdo 80x60mm com painel soldado Nylofor, incluindo postes de fixagdo de secgdo quadrada de tubo soldado com tampa, altura a vista de
2,03m, incluindo dobradigas regulaveis, sistema de fecho composto por batente, contra-fecho, fechadura de cilindo integrada e puxador, ferrolho de solo em aco instalado
em cada porta, para fixacdo na placa central, macicos de fundagéo, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a uma correta fixacao.
60 |1.5.6 Execucéo de trabalhos em fachadas de edificios e/ou muros confinantes com a area de intervengéo, por forma a respeitarem as novas cotas dos arruamentos/passeios | ml 235
projetados, com acabamentos em conformidade com o existente, remogéo, carga, transporte e descarga de material sobrante a vazadouro certificado, indemnizagao por
deposito, remates, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugéo de todos os trabalhos. (ver Planta de Remoc&o de Pavimentos
e Outros Trabalhos)
1.5.7 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimento e respetiva estrutura para regularizagdo / enchimento, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construcdes
existentes, do tipo: (ver Planta de Remocéao de Pavimentos e Outros Trabalhos)
61 |15.7.1 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30m de espessura média apds recalque, aplicada em duas camadas de 0,15m cada, incluindo rega e | m2 175
compactacao.
62 |1.5.8 Aterro de regularizagdo e para execucdo de pendente na ilha central das rotundas com espessura de 0,25m, com recurso a terras selecionadas com CBR>10%, | m3 278
provenientes das escavagdes ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, indemnizagdes e arranjo para enquadramento paisagistico
da zona de empréstimo, espalhamento e compactacdo em camada devidamente regada e compactada. (278m2 x 0,25m x 4un)
2 SINALIZACAO E SEGURANCA
2.1 SINALIZACAO VERTICAL
211 Sinalizacao vertical de \"Codigo\", incluindo fornecimento, transporte e colocagdo de elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo, postes com tampao, macigos de
fundagao e remate com o pavimento.
63 |21.1.1 Sinais triangulares (L=0.70m). UN 16
64 |21.1.2 Sinais circulares (@=0.70m). UN 44
65 ]2.1.1.3 Sinais quadrangulares (L=0.70m) UN 29
66 |2.1.14 Sinais octogonais (STOP - L=0.70m). UN 1
2115 Painéis adicionais, incluindo fornecimento e colocagéao:
67 |2.1.1.51 |[Modelo1l UN 5
68 [2.1.1.5.2 [Modelo 11 UN 4
2.1.2 Sinalizagao vertical de informacéo, incluindo fornecimento, transporte e colocagédo de elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo, maci¢cos de fundagédo, protegcdo dos
prumos quando colocados nos acessos e remate com o0 pavimento.
69 [2.12.1 [Sinais SDVs [m2 | 6
2.2 MARCAS RODOVIARIAS COM TINTA TERMOPLASTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUCAO E PRE-MARCACAO:
221 Marcas longitudinais:
2211 Linha branca continua (LBC):
70 |2.2.1.1.1 |Com 0.10m de largura (LBC 0,10). ml 225
71 |2.2.1.1.2 |Com 0.12m de largura (LBC 0,12). ml 715
2212 Linha branca tracejada (LBT):
72 12.2.1.2.1 |Com 0,12m de largura e relagao trago/espaco 1,0/1,0 m (LBT 0,12; 1,0/1,0). ml 85
73 |2.2.1.2.2 |Com 0,12m de largura e relacao trago/espaco 2,5/1,0 m (LBT 0,12; 2,5/1,0). ml 620
74 12.2.1.2.3 |Com 0,30m de largura e relagao trago/espago 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). ml 20
2.2.1.4 Guias:
75 ]2.2.1.4.1 |Com 0,12m de largura. | ml 625
2.2.2 Marcas Transversais:
76 2221 Barras de paragem com 0,50m de largura. m2 55
77 12222 Passadeiras para pedes (barras com 0,50m de largura) m2 205
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78 12.2.2.3 Passadeiras para pedes (barras com 0,25m de largura) m2 5
223 Outras Inscrigdes:
2231 Raias obliquas paralelas.
79 |2.2.3.1.1 |Barras com 0,30m de largura - Seccéo corrente m2 37
80 |2.2.3.1.2 |Barras com 0,50m de largura - Zona de Acessos a lotes m2 150
2232 Triangulo de cedéncia de prioridade:
81 [2.23.2.1 [Comh=2,0m UN 11
82 |2.2.3.1.3 |Inscricdo \"STOP\" UN 1
83 |2.2.3.1.4 |Inscrigdo de Simbolo Internacional de Acessibilidades UN 4
2.3 EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCAGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, COLOCAGCAO, MACICOS DE FUNDAGAO E, QUANDO APLICAVEL
REMATE COM O PAVIMENTO:
23.1 Baias direccionais:
2311 Maltiplas (4 médulos):
84 [2.3.1.1.1 [Com 0,60m de lado. [UN | 11
232 Balizas laterais de posi¢éo:
85 [2.32.1 [Metdlicas com I=0,20m. [UN | 14
24 TRABALHOS A REALIZAR NO SISTEMA DE SINALIZACAO E SEGURANCA EXISTENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE TODOS OS MATERIAIS E
REMATE COM PAVIMENTO EXISTENTE:
241 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizagéo.
86 [2.4.1.1 Sinais de \"codigo\". UN 4
87 |24.1.2 Setas e/ou Painéis. UN 3
88 [2.4.13 Balizas de Posicao UN 4
242 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocacédo de acordo com o definido no projecto:
89 |24.21 Sinais de \"cadigo\". UN 4
90 |24.22 Setas e/ou Painéis. UN 1
25 SINALIZAGAO TEMPORARIA:
91 |25.1 Sinalizagao temporéria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo com as normas vigentes e respetivas entidades, referente a sinalizagéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
3 REDE DE DRENAGEM
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
92 |3.1.1 Escavacdo para abertura de vala por meios manuais/mecanicos ou com utilizagéo de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de intersegdo com o nivel freatico, | m3 3039
infraestruturas existentes, eventual levantamento e reposi¢éo das mesmas, baldeacéo, empolamento, entivagéo e corte em pavimento quando necessario. (ver quadros 3
e 4)
93 |[3.1.2 Execucdo de almofada de protegdo a tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou p6 de pedra, incluindo fornecimento, | m3 1136
empolamento, transporte e aplicagéo. (ver quadros 3 e 4)
3.1.3 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicacdo. (ver quadros 3 e 4)
94 ]3.1.3.1 Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavagdes ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10% m3 1346
95 |3.1.4 Remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizagées por depdsito. m3 1693
3.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalizac8o plastica em cor castanha com a indicacdo \"ATENCAO ESGOTOS\", de acordo com desenho de
pormenor. (ver quadros 3 e 4)
3211 Tubo PP corrugado, SN 8 com abocardamento integral.
96 [3.2.1.1.1 [@ 200 [ml | 1252
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3.2.1.2 Manilha de betdo com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao trago 1:2
97 |3.2.1.2.1 | @400, classe llI ml 606
98 |3.2.1.2.2 |@500, classe llI ml 280
99 |[3.2.1.2.3 |@600, classe Il ml 63
3.213 Manilha de betdo armado com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao trago 1:2
100 [3.2.1.3.1 |[@400, classe IV [ ml | 44
3.2.14 Tubo PP corrugado, classe SN 8 com abocardamento integral, incluindo todos os acessorios.
101 [3.2.1.4.1 |@630 [ml | 132
3.2.2 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularizacdo, o movimento de terras necessario a sua execugdo, nomeadamente escavacdo manual ou
mecénica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeacdo, empolamento, zonas de interse¢cdo com o nivel freatico, remocédo, depésito a vazadouro certicado dos
produtos sobrantes, indemnizacdo, quando aplicavel colocacdo de areia, saibro ou p6é de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposi¢ao e remate com pavimento existente, entivacdo e bombagem, sondagens, tubagens, furacdes, fita de sinalizacdo, todas as ligagdes
a rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e acessorios necessarios, assim como a execucdo de todos os trabalhos a um
3.2.21 Camaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno. (ver quadro 5)
3.2.2.1.1 [Com aro e tampa metalica anti-roubo em ferro da classe C250 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente.
102 [3.2.2.1.1. |@int 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 18
1
103 |[3.2.2.1.1. | @int 1.25m sem queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 1
2
104 |3.2.2.1.1. |@int 1.25m com queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 1
3
3.2.2.1.2 [Com aro e tampa metalica anti-roubo em ferro da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente.
105 [3.2.2.1.2. |@int 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 56
1
106 |3.2.2.1.2. |@int 1.25m sem queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 6
2
107 |3.2.2.1.2. |@int 1.25m com queda guiada para tubagem inferior a @800 UN 1
3
3.222 Ramal domiciliario de aguas residuais, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PP
corrugado, com comprimento médio de 10m, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.
3.2.2.2.1 [Com ligacdo a camara de visita pluvial.
108 |[3.2.2.2.1. |@200 UN 29
1
3.2.2.2.2 [Com ligagdo ao coletor doméstico, incluindo forquilha de reducéo.
109 |3.2.2.2.2. |@160 UN 29
1
110 |3.2.2.3 Sumidouro com ou sem lancil sem vedacao hidraulica e com camara de retencéo, dotados de grelha metalica anti-roubo da classe C250, tubagem em PP corrugado com | UN 76
o comprimento médio de 10,00m, incluindo ligacédo entre sumidouros, quando aplicavel, em conformidade com desenho pormenor.
111 |3.2.2.4 Caixa de ligacéo das valetas triangulares, em betdo armado C20/25 e ago A400NR, conforme desenho pormenor. (Tipo A) UN 3
112 |3.2.25 Caixa de ligacéo das valetas em meia cana @300, em betdo armado C20/25 e ago A400NR, conforme desenho pormenor. (Tipo B) UN O
113 |3.2.2.6 Caixa de ligacao das valetas em meia cana @300 e dreno longitudinal, em betdo armado C20/25 e aco A400NR, conforme desenho pormenor. (Tipo C) UN 1
3.2.2.7 Caleira de pavimento em betdo polimero com bastidor integrado em aco galvanizado, incluindo grelha encastrada com fecho metalico, assente em betdo conforme desenho
pormenor, tubagem e acessorios.
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114 [3.2.2.7.1 [Com 0,15m de largura ttil em ferro fundido C250. [ml | 26

3.2.28 Aplicacdo de dispositivos drenantes no tardoz do muro de suporte tipo IV, incluindo estrutura alveolar em polietileno de alta densidade, dreno @200 em tubo corrugado de dupla
parede em PVC com ranhura parcial.

115 |3.2.2.8.1 |Com altura média de 2,75m, incluindo manta geotéxtil de 200g/m2, fixagdes, enchimento com brita n.° 2/3, ligacéo dos drenos as caixas, tubagem, furacgdes, ligacdes e | ml 66
acess0rios necessarios.
3.2.3 Execucdo de 6rgdos de drenagem longitudinal, incluindo limpeza/decapagem/desmatacdo e regularizacdo, o0 movimento de terras necessario a sua execugcdo, nomeadamente

escavacao manual ou mecéanica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeacdo, empolamento, zonas de intersecdo com o nivel freatico, remocgao, reposicdo e
compactacdo, depoésito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnizacdo, quando aplicavel corte e remate em pavimento existente, entivacdo e bombagem se
necessario, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais, bem como a execuc¢éo de todos os trabalhos.

3.2.3.1 Valetas em meia cana, em betdo assentes sobre mistura de solo-cimento com a espessura minima de 0,03m, incluindo a aplicacdo de macigos em betdo C16/20 na zona das juntas,
na extenséo de 0,80m, conforme desenho pormenor.

116 [3.2.3.1.1 |De seccao semi-circular de diametro igual a 0,30m (570+66) ml 636
117 |3.2.3.2 Valetas de plataforma laterais, revestidas com betdo C16/20 e 0,10m de espessura, de secgao triangular, com abertura igual a 0,75m, conforme desenho pormenor. ml 160
118 |3.2.3.3 Caleira-sumidouro @300 com rasgo superior em betdo, assente em betdo de limpeza, conforme desenho pormenor, incluindo ramal de descarga e acessorios. ml 25

3.234 Execucgdo de bocas de descarga em passagens hidraulicas ou coletores de secgéo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessérios, para sua implantacdo, bem como

bacia de dissipacdo em enrocamento a jusante, conforme desenho pormenor:

3.2.3.4.1 |[Bocas de saida para passagens hidraulicas / coletores em betéo:

119 [3.2.3.4.1. | Simples para diametro inferior ou igual a 0,60m. UN 3
1
3.3 DIVERSOS

120 [3.31 Ligacéo dos 6rgdos de projeto as redes de drenagem existentes, incluindo levantamento, reposigdo e remate com pavimento existente, abertura e tapamento de rogos, | UN 7

entivacdo e bombagem, sondagens, tubagens, furacdes, fita de sinalizagdo, todas as ligagdes a rede, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e acessorios
necessarios, assim como a execucéo de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.(C.V. - P1.11, D3.11, D4.14, ligacdes aos 4 lotes existentes)

121 |[3.3.2 Betdo C12/15 na protecéo de tubagem, conforme desenhos pormenor, envolvimento, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim [ m3 121
como a execugéo de todos os trabalhos.
3.3.3 Execucéo de todos os trabalhos necessérios a desativacdo e/ou remocédo de drgéos de drenagem existentes ao longo da area de intervencéo do presente projeto, sua demolicéo,

tapamento dos locais em que foi feita a demolicdo com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnizacdo por depodsito, se necesséario corte, remogédo e reposicdo de pavimento, fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os materiais e acessorios

122 |3.3.2.1 Coletor / Tubagem ml 185

123 |[3.3.2.2 Travessia / Aqueduto ml 22

124 13.3.2.3 Valeta em solo / Terreno natural ml 320

125 |3.3.24 Valeta triangular em betéo ml 85

126 |3.3.2.5 Caixa em recipiente com grelha UN 5
3.34 REDE PREDIAL PRIVATIVA

127 |3.34.1 Escavacéo para abertura de vala por meios manuais/mecanicos ou com utilizagdo de cimento expansivo ou explosivo, para implantagcdo de coletor, incluindo zonas de [ m3 6

interse¢do com o nivel freatico, infraestruturas existentes, eventual levantamento e reposicdo das mesmas, baldeagdo, empolamento, entivagdo e corte em pavimento
quando necessario. (Comp.xAlt.xLarg. = 5x1,5x0,7)

128 |[3.3.4.2 Execucdo de almofada de prote¢do a tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou p6 de pedra, incluindo fornecimento, | m3 2
empolamento, transporte e aplicagdo. 5ml x (0,7x0,5-P1x0,1"2)

3.343 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicacéo.

129 (3.3.4.3.1 |Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavagdes ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10%. 5ml x (1,5-0,5) x 0,7 m3 4
130 |3.3.4.4 Remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizagGes por deposito. (Item 03.3.4.1 - [ m3 2
03.3.4.3.1)
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3.35 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.351 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalizag8o plastica em cor castanha com a indicagio \"ATENCAO ESGOTOS\", de acordo com desenho de
3.3.5.1.1 [Tubo PP corrugado, SN 8 com abocardamento integral.
131 |3.3.5.1.1. |@& 200 ml 5
1
3.35.2 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularizagdo, o movimento de terras necessario a sua execugao, nomeadamente escavacdo manual ou
mecanica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeagdo, empolamento, zonas de interse¢do com o nivel freatico, remocédo, depdsito a vazadouro certicado dos
produtos sobrantes, indemnizacdo, quando aplicavel colocagéo de areia, saibro ou p6 de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposi¢ao e remate com pavimento existente, entivagdo e bombagem, sondagens, tubagens, furacdes, fita de sinalizagéo, todas as ligagcbes
a rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e acess6rios necessarios, assim como a execucdo de todos os trabalhos a um
3.3.5.2.1 [Caleira de pavimento em betdo polimero com bastidor integrado em aco galvanizado, incluindo grelha encastrada com fecho metélico, assente em betdo conforme desenho
pormenor, tubagem e acessorios.
132 [3.3.5.2.1. |Com 0,15m de largura util em ferro fundido C250, a aplicar no fundo da fossa. ml 1
1
133 [3.3.5.2.2 |Caixa de ligacéo tipo ramal domiciliario de aguas residuais, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe D400 com | UN 4
fecho, tubagem, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.
134 |3.3.5.2.3 | Separador de Hidrocarbonetos, modelo tipo \"Depuroil NS6\" da Ecodepur ou equivalente, construido em polietileno linear, dotado de pré-decantador, caixa de recolha de | UN 1
amostras, respiro, sonda de alarme acustico e luminoso, bem como tampa de prote¢do em FFD 700x700mm, incluindo execucéo de base de assentamento em betdo de
regularizacdo com 0,10m e colocagdo de camada de areia com 0,20m de espessura devidamente nivelada e compactada, aplicagdo de areia de enchimento na
envolvente do Separador compactada até 85% do Ensaio de Proctor, fornecimento de manual com as manutengdes aconselhaveis e fichas com as caracteristicas dos
equipamentos do fabricante.
135 |[3.3.5.3 Execucdo de coletores provisorios de aguas residuais domésticas e pluviais (by-pass), durante a execugdo da obra quando necessario, de forma a assegurar a|vg 1
drenagem continua dos 6rgéos de existentes, incluindo escavagdo na pesquisa de coletores existentes, suas ligacdes, fornecimento de tubagem e materiais necessarios,
ligagdo de ramais provisorios e sua desmontagem no final dos trabalhos.
4 REDE DE AGUA
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
136 (4.1.1 Escavacgédo para abertura de vala por meios manuais/mecanicos ou com utilizag&o de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de intersegdo com o nivel freatico, | m3 1007
pavimentadas (remogdo de lancis/guias e pavimentos existentes), zonas verdes, quando aplicavel levantamento e reposigdo de infraestruturas existentes, baldeacéao,
empolamento, entivagdo, escoramentos e corte em pavimento quando necessario.
137 |4.1.2 Execucdo de almofada de protecdo a tubagem conforme desenho pormenor, devidamente compactada com areia, saibro ou pé de pedra, incluindo fornecimento, | m3 397
transporte, empolamento e aplicacao.
4.1.3 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicagéo.
138 |4.1.3.1 Terras selecionadas com CBR>10% m3 594
414 Remocao, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizagdes por depésito.
4.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
421 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalizagc&o plastica em cor azul com a indicacdo \"ATENCAO AGUAS\", de acordo com o desenho de
4211 Tubo PVC rigido, PN 10 kg/cm2, incluindo curvas e respetivos maci¢cos de amarragéo.
139 [4.2.1.11 [@110 [ml | 1650
4.2.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de acessorios para execucdo de nés, PN 10 kg/cm2, em ferro fundido ductil, incluindo kit de junta flange (rodela de estanquidade de alma
metalica, parafusos, porcas e anilhas) e demais elementos necessarios a uma correta ligagao/fixagcao entre acessorios. (ver quadro 1)
4221 Té de 3 flanges
140 [4.2.2.1.1 |@100x100 [uN | 6
4222 Valvula de cunha flangeada em FFD, incluindo haste com dado, guia de haste, campanula e revestimento epoxy.
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141 [4.22.2.1 |@100 [uN | 12
4223 Curvas de 2 flanges
142 [4.2.2.3.1 | @60 a 45° (1/8) [uN | 2
4224 Cone de duas flanges
143 [4.2.2.41 [@100x60 [UN | 1
4225 Ligador boca-flange
144 |4.2.25.1 |Para PVC @60x63 UN 2
145 |4.2.2.5.2 |Para PVC @110x100 UN 17
4.2.2.6 Adaptador flange-quick PVC
146 |4.2.2.6.1 |63 UN 1
147 |4.2.2.6.2 |@110 UN 2
4227 Tampao com junta
148 |4.2.2.7.1 |@2110 UN 1
149 (4.2.3 Macicos de amarracéo em betdo simples, conforme desenho de pormenor, aplicados em acessoérios, incluindo fornecimento, transporte e execucao. UN 22
4.2.4 Acessorios auxiliares a rede, incluindo limpeza e regularizagdo, movimento de terras necessario a sua execucdo, nomeadamente escavacdo manual ou mecanica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeacdo, empolamento, zonas de intersecdo com o nivel freatico, remocgédo, depdsito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, eventual
indemnizagdo, quando aplicavel colocagédo de areia, saibro ou p6 de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposi¢cdo de pavimento existente, entivacdo e bombagem se necesséario, sondagens, tubagens, furacdes, fita de sinalizacéo,
todas as ligacdes a rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais e acessorios necessarios, assim como a execucéo de todos os trabalhos a um
4241 Ramal domiciliario conforme desenho pormenor, dotado de caixa de contador e tubagem PEAD com comprimento médio de 5m, incluindo ligagBes a caixa de contador existente,
guando aplcavel, todos os acessorios, macicos de amarragao, abertura e tapamento de rogos em fachadas/muros e acabamentos em conformidade com o existente.
150 |4.2.4.1.1 |@2\" UN 26
151 |4.24.2 Marco de agua/incéndio em ferro fundido ductil, conforme desenho pormenor, com trés saidas \"Storz\" normalizadas de @52 a 110, admissdo @100, incluindo tubagem e | UN 9
acessorios para ligacéo a rede, bem como macicos de amarragao.
152 |4.2.4.3 Boca de incéndio (rega), conforme desenho de pormenor, com saida @63mm, incluindo acessorios, tubagem em PEAD e macicos de amarracao. UN 5
153 |4.2.4.4 Caixa de ventosa simples, conforme desenho pormenor, incluindo aro e tampa metalica em ferro da classe C250 anti-roubo normalizada de acordo com a N.P.124, [ UN 3
degraus revestidos a polipropileno, incluindo té de 3 flanges, ventosa triplo efeito DN 60, macigos de amarragao/apoio em betéo e tubagem sem presséo com ligagao a
rede pluvial.
154 |4.2.45 Caixa de descarga de fundo, conforme desenho de pormenor, incluindo aro e tampa métalica em ferro da classe C250 anti-roubo normalizada de acordo com a N.P.124, | UN 4
degraus revestidos a polipropileno, incluindo acessérios em ferro fundido ductil classe PN16, macigos de amarragdo/apoio em betdo e tubagem sem pressédo com ligacéo
a rede pluvial.
155 |4.2.4.6 Camara de visita para albergar acessorios, conforme desenho pormenor, incluindo aro e tampa métalica em ferro da classe C250 anti-roubo normalizada de acordo com | UN 6
a N.P.124 e degraus revestidos a polipropileno.
4247 Rede Predial Privativa a executar na propriedade de \"Fernandes & Calados - Materiais de Construcéo, Lda\", desde a caixa de contador até a entrada no edificio:
156 |4.2.4.7.1 |Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), no diametro de @2\", classe de pressdo 1,0 MPa, envolvimento | ml 35
da tubagem em areia, incluindo movimento de terras, levantamento, reposicao e remate com pavimento existente, abertura e tapamento de rogos, sondagens, maci¢cos
de amarracédo, furacdes, fita de sinalizacéo, todas as ligagGes, materiais e acessorios necessarios a um correto acabamento e funcionamento.
4.3 DIVERSOS
157 [4.3.1 Ligagcdo das condutas/ramais de projeto ao existente, incluindo levantamento, reposi¢édo e remate com pavimento existente, abertura e tapamento de rogos, entivagéo e | UN 4
bombagem, sondagens, tubagens, macicos de amarracao, furacdes, fita de sinalizacéo, todas as ligagdes a rede, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e
acess0rios necessarios, assim como a execugao de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (N6 1, N6 8, ligacdes aos 2 lotes existentes em
laboracao)
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158 (4.3.2 Execucéo de todos os trabalhos necessarios para ligagdo da rede predial de abastecimento de agua das indUstrias existentes a nova caixa de contador projetada, | UN 4
incluindo sondagens, acessorios, tubagem e respetivos macicos de amarracéo, ligagdes, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado,
indemnizacéo por dep6sito, se necessario corte, remogao e reposi¢do de pavimento, remates, fornecimento, transporte e aplicagédo de todos os materiais, assim como a
execucdo de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (Ramal do Lote 23 + Ramal ao perfil O\', margem direita, da rua 2 + Ramal ao perfil O\,
margem esquerda, do Impasse 1 + Ramal ao perfil 4, margem esquerda, da rua 3)
159 (4.3.3 Execucéo de todos os trabalhos necessarios para ligagdo da boca de incéndio existente na margem esquerda da Rua 3 (ao perfil P1), & nova conduta projetada, | UN 1
incluindo sondagens, tubagem, acessorios, materiais, ligagdes, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnizagéo por deposito,
se necessario corte, remocao e reposicdo de pavimento, fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os materiais e acess6rios necessarios.

4.3.4 Execucdao de todos os trabalhos necessarios a desativacao e/ou remocao de 6rgdos da rede de gua existentes ao longo da area de intervengéo do presente projeto, sua demoli¢éo,
tapamento dos locais em que foi feita a demolicdo com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnizacdo por depdsito, se necesséario corte, remocdo e reposicdo de pavimento, fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e acessorios

160 |4.34.1 Condutas. ml 505
161 |4.3.4.2 Vélvulas de seccionamento. UN 2
162 |4.3.4.3 Ramais domiciliarios. UN 4
163 |[4.35 Execucéo de condutas provisoérias de abastecimento de agua (by-pass), durante a execugdo da obra quando necessario, de forma a assegurar o fornecimento continuo | vg 1
de agua, incluindo escavacédo na pesquisa de condutas existentes, suas ligagdes, fornecimento, transporte e aplicacéo de tubagem e materiais necessarios, ligagdo de
ramais provisorios e sua desmontagem no final dos trabalhos.
5 PAISAGISMO
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
164 (5.1.1 Abertura de covas para plantagdo de arvores com 1,50x1,50x1,00m de acordo com plano de plantagao, incluindo fertilizante quimico e organico, carga, transporte e [ UN 50
descarga de produtos sobrantes em operador certificado para tratamento destes residuos, todos os trabalhos e materiais.
165 |[5.1.2 Abertura de covas para plantacéo de arbustos com 0,50x0,50x0,50m de acordo com plano de plantagéo, incluindo fertilizante quimico e organico, carga, transporte e [ UN 56
descarga de produtos sobrantes em operador certificado para tratamento destes residuos, todos os trabalhos e materiais.

5.2 MATERIAL VEGETAL

5.2.1 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal no enchimento das covas de plantacdo e em areas de regularizagdo de taludes, incluindo todos os trabalhos e materiais.

166 |5.2.1.1 Em plantacéo de arvores 2,25m3 por unidade. m3 113
167 |5.2.1.2 Em plantacéo de arbustos 0,125m3 por unidade. m3 7
168 |5.2.1.3 Em éarea de regularizagdo de taludes, com espessura de 0,15m. (4086,16+2187,60) m2 6274

5.2.2 Fornecimento e plantagédo de arvores, conforme elementos de projeto, bem formadas e saudaveis com altura minima de 2,50m, revestidas desde a base, e P.A.P 10-12, incluindo a

execucdao de caldeira e rega subsequente a plantagéo, todos os trabalhos e custos necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
169 |5.2.2.1 Acer negundo (Bordo-negundo) UN 34
170 |5.2.2.2 Olea europea (Oliveira) UN 9
171 |5.2.2.3 Quercus faginea (Carvalho cerquinho) UN 6
172 |5.2.2.4 Quercus suver (Sobreiro) UN 1

5.2.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos, conforme elementos de projeto, bem formados e saudaveis, ramificados desde a base, com altura média de 0,40m, incluindo a execugé&o de
caldeira e rega subsequente a plantagéo e todos os trabalhos e custos necessarios a boa execugéo dos trabalhos.

173 |5.2.3.1 Lavandula stoechas pedunculata (Rosmaninho) UN 39

174 |5.2.3.2 Myrtus communis (Murta) UN 17

175 |5.2.4 Tutoragem dupla de exemplares arbéreos, com fixa¢&o dos tutores no fundo da cova de plantacéo, altura acima do solo de 2,30 metros, amarracéo, todos os trabalhos e | UN 50
materiais necessarios.

176 |5.2.5 Fornecimento e sementeira em revestimento de taludes de prado de sequeiro florido do tipo \"Green Keeper Prado Florido\" da A. Pereira Jordao, ou equivalente, através | m2 6274
de sementeira manual, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

5.3 REVESTIMENTO DO SOLO
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177 |5.31 Fornecimento e aplicagédo de tela anti-ervas 120gr/m2, de cor preta, em areas de revestimento de inertes, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 1931
178 |5.3.2 Fornecimento e aplicagédo de revestimento inerte, em seixo rolado branco, granolumetria entre 8 cm e 12 cm, aplicada em camada de espessura média de 15cm, [ m2 675
incluindo todos os trabalhos e materiais.
179 |5.3.3 Fornecimento e aplicagdo de revestimento inerte, em seixo rolado preto, granolumetria entre 8 cm e 12 cm, aplicada em camada de espessura média de 15cm, incluindo | m2 730
todos os trabalhos e materiais.
180 (5.3.4 Fornecimento e aplicacéo de casca de pinheiro tratada sobre tela anti-ervas e em caldeiras de arvores, granulometria entre 5 e 15cm, com 10cm de espessura, aplicada | m2 526
sobre a tela anti-ervas, incluindo todos os trabalhos e materiais.
5.4 DESMATAGCAO SELETIVA - TALUDE PARALELO AO C.M.1098
181 |5.4.1 Execucdo de trabalho de desmatacéo e limpeza de terreno, sem derrube ou desenraizamento de arvores e arbustos, por forma a manter a sua integridade, incluindo | m2 9505
todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
6.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO
182 (6.1.1 Posto de Transformacgéo \"PUCBET\" pré-fabricado, da EFACEC ou equivalente, 2x630kVA / 15kV, Monobloco compacto MT FLUOFIX GC 21S+2CIS, quadros R630 CIP [ UN 1
e R630 SIP, de acordo com projeto e especificagdes da EDP, incluindo cablagens BT e MT, todos os acessorios de ligagao e fixagao, terras de protegdo e servico,
incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugao de todos os trabalhos, pronto a funcionar.
6.2 REDE DE MEDIA TENSAO
183 [6.2.1 Intervencdo TET/ MT na rede LAMT para o PT PNL0OO77, incluindo colocacéo de grupo gerador de 250 kVA para alimentacdo do QBGT do PT PNL0OO77, incluindo todos | UN 1
os trabalhos, materiais elétricos, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e equipamentos acessorios.
184 (6.2.2 Substituicdo de apoio n® 2 da LAMT para o PT PNLOO77 por poste de betdo 20/2250, incluindo abertura de cova, arvoramento, macico em betdo, terra de protecao, | UN 1
ferragens galvanizadas HRFSC 120, isoladores AAB508, incluindo todos os acessoérios de ligacédo, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais, assim como a
execucao de todos os trabalhos necessarios.
185 |[6.2.3 Execucéo de todos os trabalhos necessarios para ligacéo a rede aérea, incluido seccionador corte em vazio 17,5kV, para-raios e subida dos cabos ao poste. UN 1
186 |6.2.4 Abertura e tapamento de vala, perfil MT, com solos selecionados com CBR>10%, incluindo escavacao por meios manuais/mecanicos ou com utilizagdo de cimento | ml 95
expansivo ou explosivo, zonas de intersegdo com o nivel freatico, infraestruturas existentes, baldeagéo, empolamento, entivagéo, corte no pavimento quando necessario,
transporte de terras sobrantes a vazadouro certificado e indemnizacao, areia, para acondicionamento da tubagem, compactacéo por camadas de 0,20m de espessura
regadas, dispositivos de sinalizacdo, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposicdo de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento,
transporte e aplicacéo de todos os materiais necessarios.
6.2.5 Fornecimento, transporte e colocacgédo de tubo em vala, incluindo todos os acessdérios, ligagdo a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
187 |6.2.5.1 Tubo PE @160/6kg vermelho em vala. ml 42
188 |6.2.6 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LXHIOZ(BE) 18/30 3x(1x240) 15kV em vala/ tubo, incluindo ligagdes e terminac¢des do cabo e ensaios de isolamento | ml 135
definido pelo distribuidor, pronto a funcionar.
189 |6.2.7 Fornecimento, transporte e montagem de lajetas PPC, fita e rede de sinalizacdo vermelha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 95
190 |6.2.8 Fornecimento, transporte e montagem de extremidades para cabo LXHIOZ(BE) 18/30 1x240 15kV, interiores/ exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
necessarios.
191 (6.2.9 Desmontagem completa do PT PNLOO55, incluido intervengdo TET/MT, macicos de betdo, ferragens, equipamentos elétricos, de acordo com projeto, acondicionamento | UN 1
dos materiais sobrantes em estaleiro, separacéo, transporte e reciclagem por entidades certificadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
192 |6.2.10 Desmontagem da rede MT aérea de alimentacéo ao PT PNL0055, separacéo, transporte e reciclagem por entidades certificadas dos produtos sobrantes, incluindo todos | UN 1
os trabalhos e materias necessarios.
193 |[6.2.11 Encargos de reforgo de rede (777,50kVA) UN 1
6.3 REDE DE BAIXA TENSAO
194 (6.3.1 Alteracdo na RABT do PT PNLOO055, de acordo com a solugédo de projeto, incluindo mudanca de apoios BT, cabos BT, todos os materiais e acessorios necessarios a | UN 1
garantia de continuidade de alimentacgao elétrica aos consumidores, mao de obra e equipamentos, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar.
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195 |6.3.2 Abertura e tapamento de vala, perfil BT, com solos selecionados com CBR>10%, incluindo escavagdo por meios manuais/mecéanicos ou com utilizacdo de cimento | ml 1470
expansivo ou explosivo, zonas de interseccdo com o nivel freatico, infra-estruturas existentes, baldeacdo, empolamento, entivagdo, corte no pavimento quando
necessario, transporte de terras sobrantes a vazadouro certificado e indemnizagao, areia, para acondicionamento da tubagem, compactacdo por camadas de 0,20m de
espessura regadas, dispositivos de sinalizagao, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposicdo de pavimento e infraestruturas existentes,
fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais necessarios.
196 (6.3.3 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LVAV 3x185+95 em vala, incluindo ligagdes, terminacdes do cabo e fita sinalizadora, pronto a funcionar. ml 2285
197 (6.3.4 Armério de distribuicdo da Fimartel ou equivalente, tipo X (5T02), urbano em poliester reforcado com fibra de vidro, equipado com circuitos 5T02, completamente | UN 13
equipados, macico em fibra e terra de protecéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
6.3.5 Fornecimento, transporte e colocacéo de tubo em vala, incluindo todos os acessaérios, ligacdo a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
198 |6.35.1 Tubo PE @160/6kg em vala. ml 250
199 |6.3.5.2 Tubo PE @ 125/6kg em rolo, em vala, para ramais dos lotes . ml 750
200 (6.3.6 Fornecimento, transporte e montagem de fita e rede de sinalizagdo vermelha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 2500
201 |6.3.7 Execucdo de novos ramais de BT para as quatro industrias existentes, executados com cabo LSVAV4x35 ou LSVAV4x95, desde o armario de distribuicdo até a|UN 4
portinhola, de acordo com indicagdes da EDP, incluindo desenfiamento/enfiamento de cabo em tubo, colocagéo de tubagem PE@125, vala perfil BT, subida a rede,
ligadores, acessarios de fixagdo e ligagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar.
202 (6.3.8 Desmontagem da RABT do PT PNLO055, de acordo com projeto, incluindo cabos LXS, ferragens, postes BT da rede aérea, transporte dos materiais sobrantes a | UN 1
vazadouro certificado e indemnizagéo, todos os trabalhos e materiais necessarios.
203 |6.3.9 Alteracéo da rede de BT existente do PT PNL 0077, de acordo com projeto e indicac@es fornecidas pela EDP, 245ml de cabo LSVAV4x95, 2 subidas a postes BT 9/600 a | UN 1
colocar, colocacéo de 2 caixas de transicdo aérea/Subterranea, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
204 16.3.10 Fornecimento e colocacéo das caixas P400 e contadores trifasicos/ BTE para alimentar as industrias existentes, quando aplicavel, abertura e tapamento de rogos em | UN 2
muros existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
6.4 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
205 (6.4.1 Coluna metdlica octogonal, fixacdo por enterramento, com brago simples de 0,75m, 5° de inclinagdo, hu=8 m, equipada com luminéria Led, tipo SHE 19.75.00 | UN 8
DL-610-80W-2M 3K Aura Light, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
206 (6.4.2 Coluna metalica octogonal, fixacdo por enterramento, com bragco simples de 1,25m, 5° de inclinacdo, hu=10 m, equipada com luminéria Led, tipo SHE 19.75.00 | UN 39
DL-610-120W-2M 3K Aura Light, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
207 16.4.3 Fornecimento, transporte e montagem de cabo FW 2x2,5+T, enfiado em colunas, incluindo ligagdes e terminac8es do cabo, todos os trabalhos e materiais necessarios, | ml 705
pronto a funcionar.
208 (6.4.4 Fornecimento, transporte e montagem de caixa de ligagdes em policarbonato isolante e autoextinguivel, de elevada resisténcia anti vandalo, com grau de protecéo | UN 47
minimo IP 44, equipadas com corta-circuito seccionador fusivel e fusivel 6A, tipo Interpak QET-A ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
209 (6.4.5 Ligagédo das colunas a terra de acordo com DMA de EDP, incluindo todos os trabalho e materiais necessarios. UN 47
210 (6.4.6 Fornecimento, transporte e montagem de fita e rede de sinalizacdo vermelha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 1350
211 (6.4.7 Abertura e tapamento de valas com solos selecionados com CBR>10%, perfil IP ndo coincidente com a rede BT, incluindo escavag¢éo por meios manuais/mecanicos ou | ml 370
com utilizagdo de cimento expansivo ou explosivo, zonas de interse¢do com o nivel freatico, infra-estruturas existentes, baldeacdo, empolamento, entivagdo, corte no
pavimento quando necessario, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacéo, areia, para acondicionamento da
tubagem, compactacdo por camadas de 0,20m de espessura regadas, dispositivos de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposigao
de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os materiais necessarios.
6.4.8 Fornecimento, transporte e colocacéo de tubo em vala, incluindo todos os acessérios, ligacdo a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
212 (6.4.8.1 Tubo PE @63 vermelho em vala. ml 25
213 |6.4.8.2 Tubo PE @ 125/6kg em vala . ml 90
214 16.4.9 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x16 em vala, incluindo ligagdes e terminag8es, pronto a funcionar. ml 3221
6.5 DIVERSOS
215 [6.5.1 Execucéo de telas finais e elaboragdo do processo de entrega das infraestruturas elétricas a EDP Distribuicdo com o pedido de vistoria. | vg | 1
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6.6 INSTALAQOES ELETRICAS PRIVADAS
6.6.1 LIGACAO DA J. SUBTIL & FILHOS, Lda
216 (6.6.1.1 Abertura e tapamento de valas, 0,4x0,8m, incluindo escavacdo por meios manuais/mecanicos ou com utlizacdo de cimento expansivo ou explosivo, zonas de | ml 100
interseccao com o nivel fredtico, infraestruturas existentes, baldeac&o, empolamento, entivacéo, corte no pavimento quando necessario, transporte de terras sobrantes a
estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacao, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%,
dispositivos de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, transporte e aplicacéo de todos os materiais necessarios para implantagao de tubagens projetadas.
6.6.1.2 Fornecimento, transporte e colocacédo de tubo em vala, incluindo todos os acessdérios, ligagdo a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
217 ]6.6.1.2.1 |Tubo PE @ 125/6kg em vala. ml 100
218 |[6.6.1.2.2 |Tubo PVC@50/6kg fixo a parede exterior do edifico com abragadeiras de inox ml 4
219 (6.6.1.3 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAYV 4x16 em tubo, incluindo ligacdes e terminacdes, pronto a funcionar. ml 80
220 (6.6.1.4 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAYV 4x35 em tubo, incluindo ligacdes e terminagdes, pronto a funcionar. ml 40
221 |6.6.1.5 Ligacé@o de cabo LSVAV4x35 a cabo LXS 4x25 existente através de unides pré-isoladas UN 1
222 |6.6.1.6 Levantamento e reposicdo de pavimento em elementos prefabricados em betéo, assentes sobre almofada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e juntas [ m2 10
fechadas a areia fina, incluindo estrutura de base e sub-base em material granular britado de granulometria extensa, em conformidade com as caracteristicas minimas
definidas no capitulo da Rede Viéria, corte, remogdo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em local de vazadouro, incluindo empolamento e
indemnizacdes por depdsito.
6.6.2 LIGACAO DA FERNANDES & CALADOS, Lda
223 (6.6.2.1 Abertura e tapamento de valas, 0,4x0,8m, incluindo escavacdo por meios manuais/mecanicos ou com utilizacdo de cimento expansivo ou explosivo, zonas de | ml 35
interseccao com o nivel fredtico, infraestruturas existentes, baldeag&o, empolamento, entivacéo, corte no pavimento quando necessario, transporte de terras sobrantes a
estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizagao, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%,
dispositivos de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, transporte e aplicacéo de todos os materiais necessarios para implantagao de tubagens projetadas.
224 16.6.2.2 Abertura e tapamento de rocos, para tubo PE@63/4kg, incluindo reposi¢éo de pintura, remates com o existente, remocéo, carga, transporte e descarga de material [ ml 8
sobrante a vazadouro certificado, indemnizagdo por depdsito, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugdo de todos os
trabalhos.
6.6.2.3 Fornecimento, transporte e colocagdo de tubo em vala, incluindo todos os acessdrios, ligacéo a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
225 |[6.6.2.3.1 |Tubo PVC@63/4kg em vala. ml 35
226 |6.6.2.4 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x35 em tubo, do armario até a P400 do murete, incluindo ligag6es e terminagdes, pronto a funcionar. ml 30
227 |6.6.2.5 Fornecimento, transporte e montagem de cabo XV4x16, do murete até ao QE, incluindo ligacdes e terminagées, pronto a funcionar. ml 40
228 (6.6.2.6 Passagem do contador existente para a caixa de contador no murete, incluindo todos os trabalhos elétricos necessarios. UN 1
6.6.3 LIGACAO DA MORADIA A PARTIR DO PT AEREO PNL0077
229 (6.6.3.1 Abertura e tapamento de valas, 0,4x0,8m, incluindo escavacdo por meios manuais/mecanicos ou com utilizacdo de cimento expansivo ou explosivo, zonas de | ml 30
intersecgdo com o nivel freético, infraestruturas existentes, baldeagao, empolamento, entivagao, corte no pavimento quando necessario, transporte de terras sobrantes a
estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizagao, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%,
dispositivos de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, transporte e aplicacéo de todos os materiais necessarios para implantagao de tubagens projetadas.
230 |6.6.3.2 Abertura e tapamento de rogos, para tubo PVC@50/6kg, incluindo reposi¢éo de pintura, remates com o existente, remogao, carga, transporte e descarga de material | ml 2
sobrante a vazadouro certificado, indemnizagdo por depdsito, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugdo de todos os
trabalhos.
6.6.3.3 Fornecimento, transporte e colocagédo de tubo em vala, incluindo todos os acessorios, ligagio a rede existente, todos os trabalhos e materiais necessarios.
231 |6.6.3.3.1 |Tubo PVC@50/6kg. ml 2
232 (6.6.3.4 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LVAV 3x185+95 em vala, incluindo liga¢des, terminac¢des do cabo e fita sinalizadora, pronto a funcionar. ml 20
233 |6.6.3.5 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAYV 4x16 em tubo, incluindo ligagdes e terminag¢des, pronto a funcionar. ml 5
234 (6.6.3.6 Armério de distribuicdo da Fimartel ou equivalente, tipo W (4T00+T02), urbano em poliester reforcado com fibra de vidro, equipado com circuitos 4T00+2T02, [ UN 1
completamente equipados, macigco em fibra e terra de protecéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
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7 REDE ITUR PUBLICA
235 (7.1 Abertura e tapamento de valas com solos selecionados com CBR>10%, incluindo escavagéo por meios manuais/mecanicos ou com utilizagcdo de cimento expansivo ou | ml 1950
explosivo, zonas de interse¢do com o nivel fredtico, infraestruturas existentes, baldeacéo, empolamento, entivagdo, corte no pavimento quando necessario, transporte de
terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacéo, p6 de pedra, para acondicionamento da tubagem, compactagéo por camadas de
0,20m de espessura regadas, rede verde sinalizadora, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposicdo de pavimento e infraestruturas existentes,
fornecimento, transporte e aplicagao de todos os materiais necessarios para implantagéo de tubagens projectadas.

7.2 Execucdo de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularizacdo da superficie, (escavagdo manual ou mecanica, com recurso a cimento
expansivo ou explosivo, baldeacdo, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnizagao, entivacdo e bombagem se necessario), eventuais remates, pinturas,
fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os materiais, bem como a execugédo de todos os trabalhos necessarios.

236 |7.2.1 Tipo CVR1 (600x750x1000) mm UN 6
237 |7.2.2 Tipo CVR2 (1200x750x1000) mm UN 14
7.3 Fornecimento, transporte e colocagédo de tubo em vala, incluindo rede sinalizadora , espacadores, acessorios de ligagao e todos os trabalhos e materiais necessarios.
238 |7.3.1 Tubo PE corrugado @110/6Kg/cm? ml 4500
239 |7.3.2 Tubo PE corrugado @50/4Kg/cm? ml 2255
240 |7.3.3 Tritubo 3@40 preto ml 1025
241 (7.4 Fornecimento, transporte e colocacéo de pedestal para armario de telecomunicacdes, conforme desenho pormenor, incluindo acessorios, todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
242 (7.5 Ensaios REF, emisséo de termo de responsabilidade pela execucéo, elaboracéo do processo de acordo com o Manual ITUR 22 edicdo e entrega das telas finais | vg 1
georeferenciadas em base digital .
7.6 INSTALAGCOES PRIVADAS
7.6.1 LIGAGCAO DA FERNANDES & CALADOS, Lda
243 (7.6.1.1 Abertura e tapamento de valas com solos selecionados com CBR>10%, incluindo escavagdo por meios manuais/mecanicos ou com utilizacdo de cimento expansivo ou | ml 20
explosivo, zonas de interse¢do com o nivel freatico, infraestruturas existentes, baldeacéo, empolamento, entivagéo, corte no pavimento quando necessario, transporte de
terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacéo, p6 de pedra, para acondicionamento da tubagem, compactagéo por camadas de
0,20m de espessura regadas, rede verde sinalizadora, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposi¢ao de pavimento e infraestruturas existentes,
fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os materiais necessarios para implantagéo de tubagens projectadas.
244 17.6.1.2 Abertura e tapamento de roco para colocagao de tubo PVC@50, em parede existente, incluindo reposi¢éo de pintura. ml 4
7.6.1.3 Fornecimento, transporte e colocacédo de tubo em vala, incluindo rede sinalizadora , espagadores, acessorios de ligacao e todos os trabalhos e materiais necessarios.
245 17.6.1.3.1 |Tubo PE corrugado @50/4Kg/cm? ml 60
246 |7.6.1.3.2 |Tubo PVC @50/4Kg/cm? ml 5
247 (7.6.1.4 Execucdo de caixa de visita prefabricada 300x300x500mm com aro e tampa em FFD B125, incluindo limpeza e regularizagdo da superficie, (escavagdo manual ou | UN 1
mecanica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeacéo, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnizagao, entivacdo e bombagem
se necessario), eventuais remates, furacdes, abertura e tapamento de rocos, ligacdes fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, bem como a execugao
de todos os trabalhos necessarios.
8 DIVERSOS
248 (8.1 Fornecimento e execugdo de placa identificativa da obra com dimensdes de 3x2m, ao alto, incluindo base em painéis metalicos com impressdo em PVC a toda a | UN 1
dimenséo da placa de acordo com o layout a fornecer pela Fiscalizacéo e fundagdes.
249 (8.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, e sua implementacdo em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. vg 1
250 (8.3 Desenvolvimento do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos, e respetiva implementacéo. vg 1
251 (8.4 Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢Bes de circulagéo de ruas existentes e, quando aplicavel, dos itinerarios de desvio de trafego, bem | vg 1
como de zonas de circulagdo pedonal (incluindo passadicos, vedagdes de protecgao, etc. ).
252 |85 Elaboragdo e fornecimento das telas finais, georeferenciadas Datum 73, abrangendo todas as altera¢des nas varias especialidades decorrentes na execugao da obra. | vg 1
Deveréo ser entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.
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253 (8.6 Atualizagdo da compilacéo técnica da obra. vg
254 8.7 Fornecimento do livro de obra. vg
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