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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENCOES
1 1.1 Execucdo de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precri¢cdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgao dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, mobilizagdo de equipamentos para execucao dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de
intervencéo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 1.2 Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | vg 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.
3 1.3 Instalacéo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagdes do projecto. vg 1
2 DEMOLICOES | ARRANQUES
4 (21 Execucéo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em proteccao de cabos e condutas das varias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, | vg 1
esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante a execugéo dos trabalhos. A proteccdo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as
indicacdes da fiscalizago.
5 2.2 Arranque e levantamento por processo manual ou mecanicode de calgada milda de vidraco branco, de revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de | m2 250
assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocéao, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e incluindo
limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
6 2.3 Execucéo de demolicido manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os trabalhos necessarios ao cumprimento | m2 150
das cotas de projeto para implantacdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas associadas.
7 2.4 Levantamento por processo manual ou mecanico de lancis e fundagdes, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e arrumo em Depoésito Camarario e/ou outro [ m 1200
local a indicar pela fiscalizac&o, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG.
8 25 Remocédo de Pintura termoplastica em sinalizagédo vertical em passadeiras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios, com encaminhamento dos | m2 80
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.
9 2.6 Remocéo de Pintura termopléstica em sinalizagéo vertical em barras e linhas, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessérios, com encaminhamento dos | m 80
produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.
10 |27 Arranque, corte e remocao de arvores de varias dimensdes e espécies, incluindo a realizagdo das escavacdes e cortes necessarios, qualquer que seja o processo | UN 200
utilizado, a limpeza total do terreno, com remocao integral das raizes no solo e o transporte do produto de abate e encaminhamento a destino final adequado de acordo
com o Plano de Prevengéo e Gestédo dos Residuos (PPG).
11 (2.8 Levantamento de sinalizacao vertical de transito, incluindo demolicdo de fundagéo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de materiais), a carga o| UN 38
transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de reutilizagdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em
destino final adequado do nao aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).
12 |29 Arranque de caldeiras de arvores em lancil de pedra calcarea 10 cm largura, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios, com transporte a [ UN 200
deposito a indicar pelo Dono de Obra.
3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento betuminoso (passadeira sobreelevada)
13 (3.11 Execucédo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.03 e 0.05m, por processo mecanico a frio. m2 120
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14 |3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de binder com as caracteristicas e especificagfes indicadas em projeto, tudo devidamente compactado até se obter 95% do [ m2 120
ensaio do Proctor Modificado, rega e compactagdo mecanica, para receber:
Espessura da camada: 0,05m (apés recalque)
15 (3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem (aplicada entre camadas), com as caracteristicas e especificagfes indicadas em projeto, para receber: m2 120
16 |3.1.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de revestimento superficial betuminoso, com as caracteristicas e especificacdes indicadas em projeto, tudo devidamente [ m2 120
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, rega e compactacdo mecanica, para receber:
Espessura da camada: 0,05m (apos recalque)
3.2 Calgada em cubo de vidrago 0,10m, cor branca
17 (3.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 450
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
18 ([3.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apés recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 450
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
19 |3.2.3 Execucéao de calgada miuda de vidrago branco com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de aredo calcareo com cimento ao trago 1:4, [ m2 1200
incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
20 |3.24 Reparacéo de pavimento em cal¢cada miuda de vidraco branco, incluindo todos os trabalhos complementares e materiais e acessorios hecessarios. m2 600
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
21 ]3.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com | m3 25
todas as sujei¢Oes e de acordo com o previsto em Projecto.
22 |3.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apods recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m2 150
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
23 13.33 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,045m, cor cinzento , assente em areia isenta | m2 150
de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e compacta¢cdo mecanica, incluindo a prévia modelacédo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios
de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.
3.4 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
24 134.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 25
todas as sujeigfes e de acordo com o previsto em Projecto.
25 13.4.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 150
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
26 |3.4.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,045m, cor cinzento , assente em areia isenta | m2 150
de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compactagcdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios
de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.
3.5 Lancis
351 Fornecimento e assentamento de lancil a cota prevista de projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, fundagcdo em betédo simples (C12/15) com dimensdes previstas em
projecto, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacdo do terreno para cotas de projecto, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e
encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactacéo de terras até se atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos,
tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensdes
27 [35.1.1 [L4- Calcario com 0.13m [m | 1400
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4 SINALIZACAO
4.1 Pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
28 |4.1.1 Passadeiras m2 400
29 (4.1.2 Linhas m2 400
4.2 Sinalizagao Vertical
421 Sinalizacao vertical de \"codigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte, pecgas de ligacdo e macicos de fundagéo:
30 (4.21.1 Simples UN 15
31 (4.21.2 Duplo UN 5
32 |4.2.2 Relocalizagdo de sinalizacéo vertical de \"codigo\" previamente levantada, incluindo transporte, carga e descarga, implantacdo, fornecimento, colocacéo, elementos ou | UN 6
estruturas de suporte, pegas de ligagdo e macicos de fundacéao:
5 AREAS VERDES
5.1 Abertura de covas de arvore
33 |5.1.1 Abertura de covas com 1.20 x 1.20 e 1.20 de profundidade para as arvores nos espagos verdes, incluindo a picagem até 0.10m para permitir melhor aderéncia da terra | UN 105
de enchimento, colocagéo de uma camada com 0.20 de brita n.° 2 no fundo das covas para drenagem, separada da terra viva pela colocagdo de manta geotextil, bem
como a carga, transporte e descarga, tudo de acordo com pormenores de pegas desenhadas e escritas de Projecto.
5.2 Plantac6es
5.2.1 Fornecimento e plantacdo de arvores com h=1.50m ou PAP 12 em covas previamente abertas, incluindo o enchimento com terra fertilizada & razao de 5/1, bem como a tutotagem,
carga, transporte, descarga, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
34 [5.21.1 Lagerstroemia Indica (L.) [UN | 105
6 DIVERSOS
6.1 Trabalhos diversos de construcéo civil - Apoio a especialidades
35 |6.1.1 Adaptacdo de tampas diversas, Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (Que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique | vg 1
necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao e funcionamento.
6.2 Caixas de Visita Adatpar
36 |6.2.1 Levantamento da tampa da caixa de visita para a nova cota de pavimento incluindo todos os trabalhos de construcao Civil e substituicdo da Tampa por nova tipo Fucoli | UN 45
D250 (em passeios).
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