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Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
A TRABALHOS COMPLEMENTARES
1 Isolamento meios elevatérios
1 11 Isolamento e protegéo do local dos trabalhos vg 1 0 0,00
2 1.2 Meios elevatérios para remocao das torres de arrefecimento existentes e colocagdo das novas torres de arrefecimento, que inclui|vg 1 0 0,00
andaimes e grua moével telescopica
3 1.3 Gestdo de residuos resultantes do desmantelamento das torres existentes, garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento dos |vg 1 0 0,00
materiais para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com os
procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos, aprovado pelo dono de obra.
B EQUIPAQMENTOS
1 Torres de arrefecimento
4 1.1 Fornecimento e instalacdo de torres de arrefecimento BALTIMORE Modelo VTO 0312-1J + XB, ou equivalente. Incluindo todos os | UN 2 0 0,00
trabalhos, materiais e todos os acessérios necessarios.
5 12 Protecdo BALTIBOND ou equivalente nas duas torres de arrefecimento. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessorios | UN 2 0 0,00
necessarios.
2 Motores elétricos
6 21 Fornecimento e instalagdo de motores elétricos DAHANDER 7,5/1,8 KW ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos | UN 2 0 0,00
0S acessorios necessarios.
3 Controlo
7 3.1 Fornecimento e instalagdo de sensores de nivel alto. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessérios necessarios. | UN 2 0 0,00
4 Tubagens e acessorios
8 4.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem em aco DIN 2448 sem costura. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessorios | vg 1 0 0,00
necessarios.
9 (4.2 Fornecimento e instalacdo de todas as ligagdes hidraulicas. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos 0s acessorios necessarios. vg 1 0 0,00
5 Ligacdes elétromecanicas e testes
10 (5.1 Execucéo de todas as ligacdes eletromecanicas. Incluindo todos os trabalhos, materiais e todos os acessorios necessarios. vg 1 0 0,00
11 (5.2 Execucédo de ensaios e testes de funcionamento. Incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1 0 0,00
6 DIVERSOS
12 |6.1 Desmantelamento e remocao das duas torres existentes. Incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1 0 0,00
13 |6.2 Valor de retoma das duas torres de arrefecimento existentes vg 1 0 0,00
14 (6.3 Limpeza geral do local dos trabalhos vg 1 0 0,00
Total 0,00

Paléacio de S. Bento
Telef. 21 391 90 00 / Fax.
www.parlamento.pt

2139174 40

Paginaldel




