
Município de Santarém
Procedimento 127-P-P/2019 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A. Arquitetura Paisagista
 A.1 Trabalhos Preparatórios
1 A.1.1 Montagem de estaleiro de acordo com as normas em vigor, incluindo sinalização de segurança adequada e todos os trabalhos. Nota: Fornecimento de água, eletricidade,

policiamento e todos os custos e responsabilidade é da Entidade Executante.
vg 1

2 A.1.2 Manutenção de estaleiro e das instalações provisórias destinadas ao pessoal nas devidas condições incluído todos os trabalhos e fornecimentos necessários. vg 1
3 A.1.3 Desmontagem de estaleiro, instalações provisórias destinadas ao pessoal, incluindo reposição de pavimentos na zona de implantação e de intervenção nas devidas

condições e todos os trabalhos necessários.
vg 1

 A.2 Intervenção a nivel dos elementos vegetais existentes
 A.2.1 Árvores a manter
4 A.2.1.1 Montagem de tripeça com tutores para proteção do tronco e copa das árvores existentes, a manter, por forma a que não ocorra qualquer dano no decorrer da obra, inclui

todos os trabalhos necessários.
UN 17

 A.2.2 Abates
5 A.2.2.1 Abate , desrama e seccionamento de árvores incluindo extração da toiça e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os

trabalhos necessários.
UN 7

6 A.2.2.2 Remoção de arbustos incluindo extração da toiça e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os trabalhos necessários. ml 65,6
 A.2.3 Remoção de lixos
7 A.2.3.1 Limpeza de canteiros e áreas verdes existentes, incluindo retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os trabalhos necessários. m2 2754,5
 A.3 Intervenção a nivel dos elementos construidos existentes
8 A.3.1 Arranque de pavimento em blocos de betão existente, incluindo remoção das bases existentes e transporte dos materiais  sobrantes a Operador licenciado  e todos os

trabalhos necessários.
m2 35,47

9 A.3.2 Arranque de calçada existente, incluindo regularização da base para receber novo pavimento e transporte da calçada reaproveitável a local a indicar pela fiscalização,
onde devidamente acondicionada, aguarda recolocação, incluindo remoção dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os trabalhos necessários.

m2 258

10 A.3.3 Demolição de escadas existentes. indicado na planta de amarelos e vermelhos, incluindo demolição total das respetivas sapatas, a carga e o transporte a Operador
licenciado dos produtos demolidos.

m2 6,5

11 A.3.4 Arranque de lancis e respetivas fundações, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção dos materiais sobrantes e transporte a Operador licenciado. ml 149,5
12 A.3.5 Remoção por fresagem de pavimento betuminoso existente  e respetivas sub-bases incluindo todos os trabalhos necessários e remoção dos materiais sobrantes a

Operador licenciado.
m2 171,9

 A.4 Modelação do Terreno
13 A.4.1 Escavação mecânica para o estabelecimento da rasante em terreno natural, incluindo remoção a Operador licenciado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos

necessários.
m3 75,5

14 A.4.2 Aterro por camadas não superiores a 0,20m, com terras de escavação, incluindo fornecimento, transporte e espalhamento de terras, rega e compactação até à cota
rasante de acordo com as cotas de projeto, incluindo aquisição de material.

m3 91

 A.5 Muros e Escadas
 A.5.1 Muros

15 A.5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e remoção dos materiais sobrantes a Operador
licenciado.

m3 14,58
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16 A.5.1.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de
5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.

m3 1,66

17 A.5.1.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe de resistência C25/30, classe de exposição 2ª e armadura NR400, em sapatas e muros, conforme CTE, incluindo
cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 em muros de suporte, descofragem e todos os trabalhos
necessários.

m3 29,82

 A.5.2 Escadas
18 A.5.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e remoção dos materiais sobrantes a  

Operador licenciado.
m3 30,04

19 A.5.2.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de
5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.

m3 0,61

20 A.5.2.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe de resistência C25/30, classe de exposição 2ª e armadura NR400, em fundação e laje de escadas, conforme CTE,
incluindo cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 na laje de escadas, descofragem e todos os trabalhos
necessários.

m3 2,58

 A.6 Maciço em Alvenaria de Betão
 A. Arquitetura Paisagista

21 A.6.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e transporte dos materiais sobrantes a  
Operador licenciado.

m3 0,4

 A.1 Trabalhos Preparatórios
22 A.6.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de

5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.
m3 0,2

23 A.1.1 Montagem de estaleiro de acordo com as normas em vigor, incluindo sinalização de segurança adequada e todos os trabalhos. Nota: Fornecimento de água, eletricidade,
policiamento e todos os custos e responsabilidade é da Entidade Executante.

vg 1

24 A.6.3 Execução de maciço em blocos de alvenaria de betão, incluído fornecimento e colocação de blocos de alvenaria, elementos de travamento de betão e todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.

m3 1,5

25 A.1.2 Manutenção de estaleiro e das instalações provisórias destinadas ao pessoal nas devidas condições incluído todos os trabalhos e fornecimentos necessários. vg 1
26 A.1.3 Desmontagem de estaleiro, instalações provisórias destinadas ao pessoal, incluindo reposição de pavimentos na zona de implantação e de intervenção nas devidas

condições e todos os trabalhos necessários.
vg 1

 A.7 Lancis e Remates
 A.2 Intervenção a nivel dos elementos vegetais existentes
 A.7.1 Lancis de vidraço (R1)
 A.2.1 Árvores a manter

27 A.7.1.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 11,15
28 A.2.1.1 Montagem de tripeça com tutores para proteção do tronco e copa das árvores existentes, a manter, por forma a que não ocorra qualquer dano no decorrer da obra, inclui

todos os trabalhos necessários.
UN 17

29 A.7.1.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 3,71
30 A.7.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R1 (1,00x0,10x0,30m), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras

e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
ml 77,05

 A.2.2 Abates
 A.7.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R1 (1,00x0,10x0,30m) curvo, inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários:
31 A.2.2.1 Abate , desrama e seccionamento de árvores incluindo extração da toiça e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os

trabalhos necessários.
UN 7

32 A.7.1.4.1 R1 (raio 4,95m) ml 17,6
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33 A.2.2.2 Remoção de arbustos incluindo extração da toiça e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os trabalhos necessários. ml 65,6
34 A.7.1.4.2 R1 (raio 10,05m) ml 4,35
 A.2.3 Remoção de lixos

35 A.2.3.1 Limpeza de canteiros e áreas verdes existentes, incluindo retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,  incluindo todos os trabalhos necessários. m2 2754,5
 A.7.2 Lancis de vidraço (R2)
 A.3 Intervenção a nivel dos elementos construidos existentes

36 A.7.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R2 (1,00x0,20x0,40m), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

ml 187,6

37 A.3.1 Arranque de pavimento em blocos de betão existente, incluindo remoção das bases existentes e transporte dos materiais  sobrantes a Operador licenciado  e todos os
trabalhos necessários.

m2 35,47

 A.7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R2 (1,00x0,20x0,40m) curvo, inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários:

38 A.3.2 Arranque de calçada existente, incluindo regularização da base para receber novo pavimento e transporte da calçada reaproveitável a local a indicar pela fiscalização,
onde devidamente acondicionada, aguarda recolocação, incluindo remoção dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os trabalhos necessários.

m2 258

39 A.7.2.2.1 R2 (raio 3,85m) ml 4,2
40 A.3.3 Demolição de escadas existentes. indicado na planta de amarelos e vermelhos, incluindo demolição total das respetivas sapatas, a carga e o transporte a Operador

licenciado dos produtos demolidos.
m2 6,5

41 A.3.4 Arranque de lancis e respetivas fundações, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção dos materiais sobrantes e transporte a Operador licenciado. ml 149,5
42 A.7.2.2.2 R2 (raio 10,20m) ml 10,2
43 A.3.5 Remoção por fresagem de pavimento betuminoso existente  e respetivas sub-bases incluindo todos os trabalhos necessários e remoção dos materiais sobrantes a

Operador licenciado.
m2 171,9

 A.7.3 Lancis de vidraço (R3)
 A.4 Modelação do Terreno

44 A.7.3.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 2,0625
45 A.4.1 Escavação mecânica para o estabelecimento da rasante em terreno natural, incluindo remoção a Operador licenciado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos

necessários.
m3 75,5

46 A.7.3.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,7875
47 A.4.2 Aterro por camadas não superiores a 0,20m, com terras de escavação, incluindo fornecimento, transporte e espalhamento de terras, rega e compactação até à cota

rasante de acordo com as cotas de projeto, incluindo aquisição de material.
m3 91

48 A.7.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijoR3 (1,00x0,20x0,40m)(lancil rampeado), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de
juntas entre as pedras e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

ml 15

 A.5 Muros e Escadas
 A.7.4. Lancis em ferro galvanizado (R4)
 A.5.1 Muros

49 A.7.4.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 7,7
50 A.5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e remoção dos materiais sobrantes a Operador

licenciado.
m3 14,58

51 A.7.4.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 2,94
52 A.5.1.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de

5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.
m3 1,66

53 A.7.4.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessários à execução, acabamento e fixação de lancis em ferro galvanizado com 6mm de espessura e 150mm de
altura, com arestas rebarbadas, e fixações em varões de ferro com 8mm de diâmetro e 300mm de altura  e espaçamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores
de Construção, inclui fornecimento de protótipo conforme o descrito nas condições de Caderno de Encargos.

ml 56
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 A.7.5. Remate de caldeiras em ferro galvanizado (R5)
54 A.5.1.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe de resistência C25/30, classe de exposição 2ª e armadura NR400, em sapatas e muros, conforme CTE, incluindo

cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 em muros de suporte, descofragem e todos os trabalhos
necessários.

m3 29,82

 A.5.2 Escadas
55 A.7.5.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,79128
56 A.7.5.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos m3 0,404432
57 A.5.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e remoção dos materiais sobrantes a  

Operador licenciado.
m3 30,04

 A.7.5.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessários à execução, acabamento e fixação dos remates de caldeiras em ferro galvanizado com 6mmde espessura e 150mm
de altura, com arestas rebarbadas, e fixações em varões de ferro com 8mm de diâmetro e 300mm de altura  e espaçamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores de
Construção, inclui fornecimento de protótipo de cada uma dos remates de caldeira conforme o descrito nas condições de Caderno de Encargos:

58 A.5.2.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de
5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.

m3 0,61

59 A.7.5.3.1 R5 (Aro com 1200mm de diâmetro) UN 1
60 A.5.2.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe de resistência C25/30, classe de exposição 2ª e armadura NR400, em fundação e laje de escadas, conforme CTE,

incluindo cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 na laje de escadas, descofragem e todos os trabalhos
necessários.

m3 2,58

61 A.7.5.3.2 R5* (Aro aberto com1600mm de diâmetro) UN 1
 A.6 Maciço em Alvenaria de Betão

62 A.7.5.3.3 R6 (Aro com 1600mm de diâmetro) UN 3
63 A.6.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundação, incluindo escoramento se necessário e transporte dos materiais sobrantes a  

Operador licenciado.
m3 0,4

64 A.6.2 Compactação e regularização do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura mínima de
5cm sob fundações, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessários.

m3 0,2

 A.8 Pavimentos
 A.8.1 Calçada grossa de vidraço

65 A.6.3 Execução de maciço em blocos de alvenaria de betão, incluído fornecimento e colocação de blocos de alvenaria, elementos de travamento de betão e todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.

m3 1,5

 A.7 Lancis e Remates
66 A.8.1.1 Abertura de caixa com 0,38m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a

Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.
m3 314,51

 A.7.1 Lancis de vidraço (R1)
67 A.8.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os

trabalhos.
m3 165,53

68 A.7.1.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 11,15
69 A.8.1.3 Fornecimento e assentamento de calçada grossa de calcário branco em cubos de 0,11 m, sobre uma camada de 0,07 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 827,65

70 A.7.1.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 3,71
 A.8.2 Calçada miúda de vidraço

71 A.7.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R1 (1,00x0,10x0,30m), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

ml 77,05
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72 A.8.2.1 Abertura de caixa com 0,22m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.

m3 48,0128

 A.7.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R1 (1,00x0,10x0,30m) curvo, inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários:

73 A.8.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os
trabalhos.

m3 21,824

74 A.7.1.4.1 R1 (raio 4,95m) ml 17,6
75 A.8.2.3 Fornecimento e assentamento de calçada miúda de calcário branco em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 217,04

76 A.7.1.4.2 R1 (raio 10,05m) ml 4,35
77 A.8.2.4 Fornecimento e assentamento de calçada miúda de calcário cinzento em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 1,2

 A.7.2 Lancis de vidraço (R2)
78 A.8.2.5 Assentamento de calçada miúda de calcário  branco em cubos de 0,07m, em aproveitamento do material retirado ao abrigo do artigo A.3.2 deste mapa, sobre uma

camada de 0,05m de espessura de traço de cimento e areia 1:6, preenchendo os espaços entre os cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às
cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.

m2 258

79 A.7.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R2 (1,00x0,20x0,40m), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

ml 187,6

 A.8.3 Pavimento em lajes de betão pré-fabricadas
 A.7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijo R2 (1,00x0,20x0,40m) curvo, inclui preparação de negativos se necessário, tomada de juntas entre as pedras e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários:
80 A.8.3.1 Abertura de caixa com 0,16m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a

Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.
m3 53,856

81 A.7.2.2.1 R2 (raio 3,85m) ml 4,2
82 A.8.3.2 Abertura de caixa com 0,06m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a

Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.
m3 14,424

83 A.7.2.2.2 R2 (raio 10,20m) ml 10,2
84 A.8.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os

trabalhos.
m3 35,377

 A.7.3 Lancis de vidraço (R3)
85 A.8.3.4 Fornecimento e execução de  fundações em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos (0,20x0,20x0,10m). m3 0,429
86 A.7.3.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 2,0625
 A.8.3.5 O fornecimento e assentamento de lajes de betão prefabricado com 60mm de espessura, em betão da classe C30/37, com armadura em aço A500 e A235 com uma densidade de

93Kg/m3,pigmentado de cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra, inclui o fornecimento e espalhamento de camada de areia
com 0,05m de espessura.

87 A.7.3.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,7875
88 A.8.3.5.1 a -1800x300x60mm UN 725
89 A.7.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário de vidraço rijoR3 (1,00x0,20x0,40m)(lancil rampeado), inclui preparação de negativos se necessário, tomada de

juntas entre as pedras e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
ml 15

90 A.8.3.5.2 b -1200x300x60mm UN 142
91 A.8.3.5.3 c - 900x300x60mm UN 40
 A.7.4. Lancis em ferro galvanizado (R4)

92 A.8.3.5.4 d -1000x100x60mm UN 800
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93 A.7.4.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 7,7
 A.8.4 Degraus em lajes de betão pré-fabricadas

94 A.7.4.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 2,94
95 A.7.4.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessários à execução, acabamento e fixação de lancis em ferro galvanizado com 6mm de espessura e 150mm de

altura, com arestas rebarbadas, e fixações em varões de ferro com 8mm de diâmetro e 300mm de altura  e espaçamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores
de Construção, inclui fornecimento de protótipo conforme o descrito nas condições de Caderno de Encargos.

ml 56

 A.8.4.1 O fornecimento e assentamento de degraus de betão prefabricado, em betão da classe C30/37, com armadura em aço A500 e A235 com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de
cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra

 A.7.5. Remate de caldeiras em ferro galvanizado (R5)
96 A.8.4.1.1 e - 1800x300x200mm (degraus anfiteatro) UN 2
97 A.7.5.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,79128
98 A.8.4.1.2 f - 900x300x200mm UN 14
99 A.8.4.1.3 g - 1800x300x200mm UN 14
100 A.7.5.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos m3 0,404432

 A.8.5 Pavimento betuminoso  para remate junto aos lancis e pavimentos novos
 A.7.5.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessários à execução, acabamento e fixação dos remates de caldeiras em ferro galvanizado com 6mmde espessura e 150mm

de altura, com arestas rebarbadas, e fixações em varões de ferro com 8mm de diâmetro e 300mm de altura  e espaçamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores de
Construção, inclui fornecimento de protótipo de cada uma dos remates de caldeira conforme o descrito nas condições de Caderno de Encargos:

101 A.7.5.3.1 R5 (Aro com 1200mm de diâmetro) UN 1
102 A.8.5.1 Execução de fresagem em pelo menos 1 m de largura, incluindo limpeza e remoção dos produtos a Operador licenciado. m2 20
103 A.7.5.3.2 R5* (Aro aberto com1600mm de diâmetro) UN 1
104 A.8.5.2 Fornecimento e execução de rega de impregnação em toda a zona fresada, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 20
105 A.7.5.3.3 R6 (Aro com 1600mm de diâmetro) UN 3
106 A.8.5.3 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso, com inertes basálticos, incluindo a boa execução da união com o pavimento existente e o

pavimento executado, de acordo com as cotas estabelecidas no projeto e todos os trabalhos necessários.
m2 20

 A.8 Pavimentos
 A.9 Rebocos e Pinturas
 A.8.1 Calçada grossa de vidraço
 A.9.1 Reboco de muros e estruturas

107 A.8.1.1 Abertura de caixa com 0,38m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.

m3 314,51

108 A.9.1.1 Limpeza e reparação das superfícies, preparação da base para posterior execução de rebocos, incluindo remoção dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
109 A.8.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os

trabalhos.
m3 165,53

110 A.9.1.2 Execução de  reboco estanhado,  incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com as peças escritas e desenhadas. m2 86
111 A.8.1.3 Fornecimento e assentamento de calçada grossa de calcário branco em cubos de 0,11 m, sobre uma camada de 0,07 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 827,65

 A.9.2 Pinturas de muros e estruturas
 A.8.2 Calçada miúda de vidraço

112 A.9.2.1 Limpeza e reparação das superfícies, preparação da base para posterior pintura, incluindo remoção dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
113 A.8.2.1 Abertura de caixa com 0,22m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a

Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.
m3 48,0128
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114 A.9.2.2 Execução de pintura com tinta de água plástica tipo \"Dyrup Dylon\" ou equivalente sobre reboco estanhado, com acabamento com verniz antigrafitti tipo \"Dyrup\" ou
equivalente, ref. 5113/4 em tons cinzentos a definir em obra, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com as peças escritas e
desenhadas.

m2 86

115 A.8.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os
trabalhos.

m3 21,824

 A.10 Mobiliário Urbano
116 A.8.2.3 Fornecimento e assentamento de calçada miúda de calcário branco em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 217,04

 A.10.1 Bancos BA01
117 A.8.2.4 Fornecimento e assentamento de calçada miúda de calcário cinzento em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traço cimento e areia 1:6,

preenchendo os espaços entre cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 1,2

118 A.10.1.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,288
119 A.8.2.5 Assentamento de calçada miúda de calcário  branco em cubos de 0,07m, em aproveitamento do material retirado ao abrigo do artigo A.3.2 deste mapa, sobre uma

camada de 0,05m de espessura de traço de cimento e areia 1:6, preenchendo os espaços entre os cubos, espalhamento do traço, rega e batimento com maço até às
cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessários.

m2 258

120 A.10.1.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,288
 A.8.3 Pavimento em lajes de betão pré-fabricadas

121 A.10.1.3 Fornecimento e instalação de bancos BA01, com costas tipo  LARUS\' modelo AXIS. ou equivalente, com dimensões gerais de 1800x652x445mm em réguas de
compósito e fixadas ao pé de apoio e de fixação ao solo em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, metalizado e pintado em tons cinzentos a definir em
obra, incluindo assentamento e trabalhos complementares de acordo com as peças escritas e desenhadas e  as indicações do fornecedor.

UN 8

122 A.8.3.1 Abertura de caixa com 0,16m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.

m3 53,856

 A.10.2 Papeleiras PA01
123 A.8.3.2 Abertura de caixa com 0,06m de profundidade, regularização e compactação do fundo de caixa, incluindo colocação de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a

Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessários.
m3 14,424

124 A.10.2.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,05625
125 A.8.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura após recalque, incluindo rega, regularização e compactação e todos os

trabalhos.
m3 35,377

126 A.10.2.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,05625
127 A.8.3.4 Fornecimento e execução de  fundações em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos (0,20x0,20x0,10m). m3 0,429
128 A.10.2.3 Fornecimento e instalação de papeleiras PA01 do tipo  LARUS   Ref. Urbus  ou equivalente, cobertas, em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997,

metalizadas e pintadas com cor a definir em obra, com  660mm de altura  e 370mm de diâmetro inclui todos trabalhos e fornecimentos necessários  (inclui fornecimento
de amostra conforme descrito em caderno de encargos).

UN 3

 A.8.3.5 O fornecimento e assentamento de lajes de betão prefabricado com 60mm de espessura, em betão da classe C30/37, com armadura em aço A500 e A235 com uma densidade de
93Kg/m3,pigmentado de cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra, inclui o fornecimento e espalhamento de camada de areia
com 0,05m de espessura.

 A.10.3 Pilaretes P01
129 A.8.3.5.1 a -1800x300x60mm UN 725
130 A.10.3.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado e todos os trabalhos necessários. m3 0,27
131 A.8.3.5.2 b -1200x300x60mm UN 142
132 A.10.3.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,27
133 A.8.3.5.3 c - 900x300x60mm UN 40
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134 A.10.3.3 Fornecimento e instalação de pilaretes fixos P01 - do tipo LARUS P1 ou equivalente em tubo de aço com 900 mm e topo em ferro fundido [Euro Norma 1561:1997],
metalizados por sistema de aspersão térmica, pintura em esmalte antracite de cor oxido de ferro a definir em obra, e trabalhos complementares de acordo com as peças
escritas e desenhadas (inclui fornecimento de amostra conforme descrito em caderno de encargos)

UN 40

135 A.8.3.5.4 d -1000x100x60mm UN 800
 A.11 Rede de Rega
 A.8.4 Degraus em lajes de betão pré-fabricadas
 A.11.1 Abertura e tapamento de valas
 A.8.4.1 O fornecimento e assentamento de degraus de betão prefabricado, em betão da classe C30/37, com armadura em aço A500 e A235 com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de

cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra
136 A.11.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,30m de profundidade e largura de 0,20m, para a tubagem de adução e   de valas com 0,60m de profundidade e largura de 0,30m,

para a tubagem de adução, incluindo regularização, remoção de terras excedentes a Operador licenciado, fornecimento e execução de cama de areia para a tubagem,
tapamento de valas e todos os trabalhos.

ml 300

137 A.8.4.1.1 e - 1800x300x200mm (degraus anfiteatro) UN 2
 A.11.2 Fornecimento e montagem de tubagem em P.E.A.D. PN10, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:

138 A.8.4.1.2 f - 900x300x200mm UN 14
139 A.11.2.1 a) diâmetro = 25mm ml 30
140 A.8.4.1.3 g - 1800x300x200mm UN 14
141 A.11.2.2 b) diâmetro = 32mm ml 150

 A.8.5 Pavimento betuminoso  para remate junto aos lancis e pavimentos novos
142 A.11.2.3 c) diâmetro = 40 mm ml 40
143 A.8.5.1 Execução de fresagem em pelo menos 1 m de largura, incluindo limpeza e remoção dos produtos a Operador licenciado. m2 20
144 A.11.2.4 d) diâmetro = 50 mm ml 100
145 A.8.5.2 Fornecimento e execução de rega de impregnação em toda a zona fresada, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 20

 A.11.3 Fornecimento e montagem de tubagem PVC  Hidronil  de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:
146 A.8.5.3 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso, com inertes basálticos, incluindo a boa execução da união com o pavimento existente e o

pavimento executado, de acordo com as cotas estabelecidas no projeto e todos os trabalhos necessários.
m2 20

147 A.11.3.1 a) diâmetro = 3/4\" ml 1
 A.9 Rebocos e Pinturas
 A.9.1 Reboco de muros e estruturas
 A.11.4 Fornecimento e montagem de tubagem PVC  Civinil de 4 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:

148 A.9.1.1 Limpeza e reparação das superfícies, preparação da base para posterior execução de rebocos, incluindo remoção dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
149 A.11.4.1 a) diâmetro = 40mm ml 48
150 A.9.1.2 Execução de  reboco estanhado,  incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com as peças escritas e desenhadas. m2 86
151 A.11.4.2 b) diâmetro = 75mm ml 12

 A.9.2 Pinturas de muros e estruturas
 A.11.5 Fornecimento e montagem de ligações aos pontos de rega, incluindo todos os acessórios:

152 A.9.2.1 Limpeza e reparação das superfícies, preparação da base para posterior pintura, incluindo remoção dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
153 A.11.5.1 a) Tubo flexível ml 50
154 A.9.2.2 Execução de pintura com tinta de água plástica tipo \"Dyrup Dylon\" ou equivalente sobre reboco estanhado, com acabamento com verniz antigrafitti tipo \"Dyrup\" ou

equivalente, ref. 5113/4 em tons cinzentos a definir em obra, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com as peças escritas e
desenhadas.

m2 86

155 A.11.5.2 b) joelhos 3/4\" UN 16
 A.10 Mobiliário Urbano

Praça do Município
Telef. 243304200 / Fax. 243304299
www.cm-santarem.pt Página 8 de 17



Município de Santarém
Procedimento 127-P-P/2019 CPE

156 A.11.5.3 c) Tubo cego 16mm ml 50
 A.10.1 Bancos BA01

157 A.11.5.4 d) Racord retos 1/2\" UN 113
158 A.10.1.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,288
159 A.11.5.5 e) Tês roscados 1/2\" UN 9
160 A.10.1.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,288
161 A.10.1.3 Fornecimento e instalação de bancos BA01, com costas tipo  LARUS\' modelo AXIS. ou equivalente, com dimensões gerais de 1800x652x445mm em réguas de

compósito e fixadas ao pé de apoio e de fixação ao solo em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, metalizado e pintado em tons cinzentos a definir em
obra, incluindo assentamento e trabalhos complementares de acordo com as peças escritas e desenhadas e  as indicações do fornecedor.

UN 8

162 A.11.5.6 f) Tês 17mm UN 290
 A.10.2 Papeleiras PA01

163 A.11.5.7 g) Uniões 17mm UN 4
164 A.10.2.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessários. m3 0,05625

 A.11.6 Fornecimento e montagem de  braçadeiras tomadas em carga em PP conforme desenhos (uni):
165 A.10.2.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,05625
166 A.11.6.1 a) tomadas diâmetro = 25 x 1/2\" UN 50
167 A.10.2.3 Fornecimento e instalação de papeleiras PA01 do tipo  LARUS   Ref. Urbus  ou equivalente, cobertas, em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997,

metalizadas e pintadas com cor a definir em obra, com  660mm de altura  e 370mm de diâmetro inclui todos trabalhos e fornecimentos necessários  (inclui fornecimento
de amostra conforme descrito em caderno de encargos).

UN 3

168 A.11.6.2 b) tomadas diâmetro = 25 x 3/4\" UN 6
 A.10.3 Pilaretes P01

169 A.11.6.3 c) tomadas diâmetro = 32 x 1/2\" UN 17
170 A.10.3.1 Abertura e regularização de caixa para fundação, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado e todos os trabalhos necessários. m3 0,27
171 A.10.3.2 Fornecimento e execução de  fundação em betão simples C12/15, preparação de negativos para rega se necessário e todos os trabalhos. m3 0,27
172 A.11.6.4 d) tomadas diâmetro = 32 x 3/4\" UN 8
173 A.10.3.3 Fornecimento e instalação de pilaretes fixos P01 - do tipo LARUS P1 ou equivalente em tubo de aço com 900 mm e topo em ferro fundido [Euro Norma 1561:1997],

metalizados por sistema de aspersão térmica, pintura em esmalte antracite de cor oxido de ferro a definir em obra, e trabalhos complementares de acordo com as peças
escritas e desenhadas (inclui fornecimento de amostra conforme descrito em caderno de encargos)

UN 40

 A.11 Rede de Rega
174 A.11.6.5 e) tomadas diâmetro = 40 x 1/2\" UN 46

 A.11.1 Abertura e tapamento de valas
175 A.11.6.6 f) tomadas diâmetro = 50 x 3/4\" UN 3

 A.11.7 Fornecimento e montagem de pontos de rega, incluindo todos os acessórios, conforme os desenhos:
176 A.11.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,30m de profundidade e largura de 0,20m, para a tubagem de adução e   de valas com 0,60m de profundidade e largura de 0,30m,

para a tubagem de adução, incluindo regularização, remoção de terras excedentes a Operador licenciado, fornecimento e execução de cama de areia para a tubagem,
tapamento de valas e todos os trabalhos.

ml 300

177 A.11.7.1 a) Aspersores escamoteáveis PGP UN 8
 A.11.2 Fornecimento e montagem de tubagem em P.E.A.D. PN10, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:

178 A.11.7.2 b) Tubo com gotejadores integrados 40x40cm UN 2350
179 A.11.2.1 a) diâmetro = 25mm ml 30

 A.11.8 Fornecimento e montagem de válvulas, electroválvulas, tomadas, chaves de ligação, caixas de proteção, conforme desenhos:
180 A.11.2.2 b) diâmetro = 32mm ml 150
181 A.11.8.1 a) Válvula de retenção 11/2\" UN 1
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182 A.11.2.3 c) diâmetro = 40 mm ml 40
183 A.11.8.2 b) Electroválvulas de 1\" de 9 volts UN 5
184 A.11.2.4 d) diâmetro = 50 mm ml 100
185 A.11.8.3 c) Válvulas manuais de PVC de corpo desmontável 1\" UN 5

 A.11.3 Fornecimento e montagem de tubagem PVC  Hidronil  de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:
186 A.11.8.4 d) Caixas de proteção retangular VB-1220 UN 2
187 A.11.3.1 a) diâmetro = 3/4\" ml 1
188 A.11.8.5 e) Caixas de proteção redondas VB-708 UN 15

 A.11.4 Fornecimento e montagem de tubagem PVC  Civinil de 4 Kg/cm2, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:
189 A.11.8.6 f) Válvulas de limpeza 3/4\" UN 6
190 A.11.4.1 a) diâmetro = 40mm ml 48
191 A.11.8.7 g) Válvulas de alívio de ar 3/4\" UN 6
192 A.11.4.2 b) diâmetro = 75mm ml 12
193 A.11.8.8 h) Tomada de rega 3/4\" UN 3

 A.11.5 Fornecimento e montagem de ligações aos pontos de rega, incluindo todos os acessórios:
194 A.11.8.9 i) Chaves de ligação UN 1
195 A.11.5.1 a) Tubo flexível ml 50
196 A.11.8.10 j) Joelhos giratórios UN 1
197 A.11.5.2 b) joelhos 3/4\" UN 16
198 A.11.8.11 k) Filtro 120 mesh 11/2\" UN 1
199 A.11.5.3 c) Tubo cego 16mm ml 50
200 A.11.8.12 l) Regulador de pressão e manómetro UN 1
201 A.11.5.4 d) Racord retos 1/2\" UN 113
202 A.11.8.13 m) Reguladores de pressão sectoriais UN 4
203 A.11.5.5 e) Tês roscados 1/2\" UN 9

 A.11.9 Fornecimento e montagem de sistema de programação, recetores de comando, incluindo ligações a electroválvulas:
204 A.11.5.6 f) Tês 17mm UN 290
205 A.11.9.1 a) Consola de Programação T-boss UN 1
206 A.11.5.7 g) Uniões 17mm UN 4
207 A.11.9.2 b) Recetores de comando 2 estações UN 1

 A.11.6 Fornecimento e montagem de  braçadeiras tomadas em carga em PP conforme desenhos (uni):
208 A.11.9.3 c) Recetor de comando 4 estações UN 1
209 A.11.6.1 a) tomadas diâmetro = 25 x 1/2\" UN 50
210 A.11.9.4 d) Conectores de resina UN 10
211 A.11.6.2 b) tomadas diâmetro = 25 x 3/4\" UN 6
212 A.11.9.5 e) Pilhas UN 6
213 A.11.6.3 c) tomadas diâmetro = 32 x 1/2\" UN 17

 A.12 Revestimento Vegetal
214 A.11.6.4 d) tomadas diâmetro = 32 x 3/4\" UN 8

 A.12.1 Preparação do terreno
215 A.11.6.5 e) tomadas diâmetro = 40 x 1/2\" UN 46

 A.12.1.1 Caldeiras
216 A.11.6.6 f) tomadas diâmetro = 50 x 3/4\" UN 3

Praça do Município
Telef. 243304200 / Fax. 243304299
www.cm-santarem.pt Página 10 de 17



Município de Santarém
Procedimento 127-P-P/2019 CPE

217 A.12.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, até 1,10m de profundidade, incluindo remoção das terras retiradas a Operador licenciado, picagem do terreno dos fundos e
paredes laterais e todos os trabalhos.

m3 5,7

 A.11.7 Fornecimento e montagem de pontos de rega, incluindo todos os acessórios, conforme os desenhos:
218 A.12.1.1.2 Enchimento com composto de plantação enriquecido numa camada com 1,00m,  incluindo preparação do composto e todos os trabalhos. m3 5,2
219 A.11.7.1 a) Aspersores escamoteáveis PGP UN 8

 A.12.1.2 Zonas verdes
220 A.11.7.2 b) Tubo com gotejadores integrados 40x40cm UN 2350
221 A.12.1.2.1 Espalhamento de camada de terra viva (mistura com terra proveniente da decapagem do terreno em condições descritas em Caderno de encargos e terra vegeta

exterior), com 0.20m de espessura, na totalidade das zonas verdes, incluindo todos os trabalhos.
m3 214,5

 A.11.8 Fornecimento e montagem de válvulas, electroválvulas, tomadas, chaves de ligação, caixas de proteção, conforme desenhos:
222 A.12.1.2.2 Modelação, mobilização, e regularização da totalidade das áreas verdes. m2 1071
223 A.11.8.1 a) Válvula de retenção 11/2\" UN 1
224 A.12.1.2.3 Fertilização, incluindo fornecimento e cobertura da totalidade das áreas verdes. m2 1071
225 A.11.8.2 b) Electroválvulas de 1\" de 9 volts UN 5

 A.12.2 Plantação de árvores
226 A.11.8.3 c) Válvulas manuais de PVC de corpo desmontável 1\" UN 5

 A.12.2.1 Plantação de árvores, incluindo abertura de covas com 1m3, fornecimento e plantação da árvores, preenchimento da cova com composto de plantação enriquecido,  tutoragem e
todos os trabalhos:

227 A.11.8.4 d) Caixas de proteção retangular VB-1220 UN 2
228 A.12.2.1.1 Acer saccharinum(PAP 16/18) UN 3
229 A.11.8.5 e) Caixas de proteção redondas VB-708 UN 15
230 A.12.2.1.2 Cercis siliquastrum (PAP 12/14) (arvores ramificadas desde a base) UN 11
231 A.11.8.6 f) Válvulas de limpeza 3/4\" UN 6
232 A.12.2.1.3 Ginkgo biloba (PAP 16/18) UN 3
233 A.11.8.7 g) Válvulas de alívio de ar 3/4\" UN 6

 A.12.3 Plantação de herbáceas vivazes e arbustos de revestimento
234 A.11.8.8 h) Tomada de rega 3/4\" UN 3

 A.12.3.1 Plantação de arbustos e herbáceas de revestimento em zona verde, incluindo todos os trabalhos necessários:
235 A.11.8.9 i) Chaves de ligação UN 1
236 A.12.3.1.1 Acanthus mollis  (vaso 1) - 8 plantas/m2 UN 172
237 A.11.8.10 j) Joelhos giratórios UN 1
238 A.12.3.1.2 Achillea filipendulina \'Gold Plate\'(vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 59
239 A.11.8.11 k) Filtro 120 mesh 11/2\" UN 1
240 A.12.3.1.3 Ajuga reptans \'Atropurpurea\' (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 366
241 A.11.8.12 l) Regulador de pressão e manómetro UN 1
242 A.12.3.1.4 Bergenia crassifolia(vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 258
243 A.11.8.13 m) Reguladores de pressão sectoriais UN 4
244 A.12.3.1.5 Dietes iridioides  (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 190

 A.11.9 Fornecimento e montagem de sistema de programação, recetores de comando, incluindo ligações a electroválvulas:
245 A.12.3.1.6 Festuca glauca (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 723
246 A.11.9.1 a) Consola de Programação T-boss UN 1
247 A.12.3.1.7 Gaura lindheimeri (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 143
248 A.11.9.2 b) Recetores de comando 2 estações UN 1
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249 A.12.3.1.8 Hedera helix  (vaso 1l) -1planta/m2 UN 340
250 A.11.9.3 c) Recetor de comando 4 estações UN 1
251 A.12.3.1.9 Iris germanica \'Cameroun\'  (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 225
252 A.11.9.4 d) Conectores de resina UN 10
253 A.12.3.1.1

0
Iris germanica \'Giant rose\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 120

254 A.11.9.5 e) Pilhas UN 6
255 A.12.3.1.1

1
Iris unguicularis (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 250

 A.12 Revestimento Vegetal
256 A.12.3.1.1

2
Libertia formosa (vaso 1l)  - 8 plantas/m2 UN 76

 A.12.1 Preparação do terreno
257 A.12.3.1.1

3
Liriope muscari  (vaso 1,0l) - 12 plantas/m2 UN 403

 A.12.1.1 Caldeiras
258 A.12.3.1.1

4
Rosa rugosa \'Max Graf\' (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 240

259 A.12.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, até 1,10m de profundidade, incluindo remoção das terras retiradas a Operador licenciado, picagem do terreno dos fundos e
paredes laterais e todos os trabalhos.

m3 5,7

260 A.12.3.1.1
5

Salvia leucantha   (vaso 0,3l) - 8 plantas/m2 UN 37

261 A.12.1.1.2 Enchimento com composto de plantação enriquecido numa camada com 1,00m,  incluindo preparação do composto e todos os trabalhos. m3 5,2
262 A.12.3.1.1

6
Symphoricarpus orbiculatus  (vaso 1,5l)- 2 plantas/m2 UN 138

 A.12.1.2 Zonas verdes
263 A.12.3.1.1

7
Sisyrinchium bellum (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 286

264 A.12.1.2.1 Espalhamento de camada de terra viva (mistura com terra proveniente da decapagem do terreno em condições descritas em Caderno de encargos e terra vegeta
exterior), com 0.20m de espessura, na totalidade das zonas verdes, incluindo todos os trabalhos.

m3 214,5

265 A.12.3.1.1
8

Sisyrinchium striatum (vaso 1,3l) - 8 plantas/m2 UN 128

266 A.12.1.2.2 Modelação, mobilização, e regularização da totalidade das áreas verdes. m2 1071
267 A.12.3.1.1

9
Verbena bonariensis(vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 20

268 A.12.1.2.3 Fertilização, incluindo fornecimento e cobertura da totalidade das áreas verdes. m2 1071
 A.12.4 Sementeiras
 A.12.2 Plantação de árvores

269 A.12.4.1 Sementeira de mistura de relvado tipo \'NOVA RELVA\' Mistura Sombra (60g/m2) acrescida Bellis annua, à razão de 2g/m2,  incluindo fornecimento de sementes,
ancinhagem e cobertura.

m2 314

 A.12.2.1 Plantação de árvores, incluindo abertura de covas com 1m3, fornecimento e plantação da árvores, preenchimento da cova com composto de plantação enriquecido,  tutoragem e
todos os trabalhos:

 A.12.5 Mulch
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270 A.12.2.1.1 Acer saccharinum(PAP 16/18) UN 3
271 A.12.5.1 Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da região com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,05m de espessura, nas áreas verdes de

arbustos e herbáceas de revestimento, incluindo todos os trabalhos (excluem-se as áreas de plantação de hera, caldeiras e valas drenantes).
m3 21

272 A.12.2.1.2 Cercis siliquastrum (PAP 12/14) (arvores ramificadas desde a base) UN 11
273 A.12.5.2 Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da região com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,10m de espessura, em caldeiras e valas

drenantes  incluindo fornecimento e colocação de geotextil sob o seixo e todos os trabalhos.
m3 9

274 A.12.2.1.3 Ginkgo biloba (PAP 16/18) UN 3
275 A.12.5.3 Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro tipo  CARMO ORNAMENTAL  ou equivalente constituído por material com granulometria variada entre 7

e 22mm, com 0.05m de espessura, nas áreas de plantação de hera.
m3 17

 A.12.3 Plantação de herbáceas vivazes e arbustos de revestimento
 B Iluminação
 A.12.3.1 Plantação de arbustos e herbáceas de revestimento em zona verde, incluindo todos os trabalhos necessários:
 B.1 Rede de Iluminação Pública

276 A.12.3.1.1 Acanthus mollis  (vaso 1) - 8 plantas/m2 UN 172
277 B1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em terreno natural, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede para instalações

elétricas subterrâneas e boa compactação de terreno, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
ml 125

278 A.12.3.1.2 Achillea filipendulina \'Gold Plate\'(vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 59
279 B1.2 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio de calçada existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede

para instalações elétricas subterrâneas, boa compactação de terreno e reposição de calçada, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
ml 35

280 A.12.3.1.3 Ajuga reptans \'Atropurpurea\' (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 366
281 B1.3 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x1,0) em travessia de betuminoso, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede para

instalações elétricas subterrâneas, boa compactação de terreno e reposição de betuminoso, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
ml 12

282 A.12.3.1.4 Bergenia crassifolia(vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 258
283 B1.4 Fornecimento e aplicação em fundo de vala de tubo corrugado vermelho Ø63, conforme especificações técnicas de projeto. ml 130
284 A.12.3.1.5 Dietes iridioides  (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 190
285 B1.5 Fornecimento e aplicação em fundo de vala de tubo corrugado vermelho Ø125, conforme especificações técnicas de projeto. ml 24
286 A.12.3.1.6 Festuca glauca (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 723
287 B1.6 Fornecimento e enfiamento em tubagem de cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16mm2, conforme especificações técnicas de projeto. ml 200
288 A.12.3.1.7 Gaura lindheimeri (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 143

 B1.7 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme especificações técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
289 A.12.3.1.8 Hedera helix  (vaso 1l) -1planta/m2 UN 340
290 B1.7.1 Ponto de luz do tipo P1 UN 2
291 A.12.3.1.9 Iris germanica \'Cameroun\'  (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 225
292 B1.7.2 Ponto de luz do tipo P2 UN 4
293 A.12.3.1.1

0
Iris germanica \'Giant rose\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 120

294 B1.7.3 Ponto de luz do tipo P3 UN 2
295 A.12.3.1.1

1
Iris unguicularis (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 250

296 B1.8 Execução de ligação elétrica em coluna de iluminação pública, incluindo caixa de ligação de portinhola, execução de terras de proteção, terminações de cabos elétricos,
acessórios e dispositivos necessários à sua perfeita execução.

UN 8

297 A.12.3.1.1
2

Libertia formosa (vaso 1l)  - 8 plantas/m2 UN 76
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298 B1.9 Execução de ligação elétrica em armário de distribuição, incluindo terminações de cabos elétricos, acessórios e dispositivos necessários à sua perfeita execução. UN 2
299 A.12.3.1.1

3
Liriope muscari  (vaso 1,0l) - 12 plantas/m2 UN 403

300 B1.10 Execução de subida em cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16, em parede de edifício, protegido por tubo rígido Ø40, incluindo acessórios de fixação, ligação elétrica e
isolamento.

UN 1

301 A.12.3.1.1
4

Rosa rugosa \'Max Graf\' (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 240

 B1.11 Desmontagem de todas as infraestruturas elétricas de IP a desativar existentes no local da intervenção e consequente transporte/encaminhamento para operador licenciado de
acordo com o PPGRCD, nomeadamente o seguinte:

302 A.12.3.1.1
5

Salvia leucantha   (vaso 0,3l) - 8 plantas/m2 UN 37

303 B1.11.1 Candeeiro duplo de aço galvanizado de hu=12m e luminária de IP. UN 3
304 A.12.3.1.1

6
Symphoricarpus orbiculatus  (vaso 1,5l)- 2 plantas/m2 UN 138

305 B1.11.2 Braço em fachada de parede e luminária de IP UN 1
306 A.12.3.1.1

7
Sisyrinchium bellum (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 286

307 B1.11.3 Cabos elétricos existentes UN 150
308 A.12.3.1.1

8
Sisyrinchium striatum (vaso 1,3l) - 8 plantas/m2 UN 128

309 B1.11.4 Ensaios, telas finais e toda a documentação necessária a entregar à EDP Distribuição para efeitos de receção das infraestruturas, de acordo com a MD UN 1
310 A.12.3.1.1

9
Verbena bonariensis(vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 20

 C Águas e Esgotos
 A.12.4 Sementeiras
 C.1 Rede de Águas

311 A.12.4.1 Sementeira de mistura de relvado tipo \'NOVA RELVA\' Mistura Sombra (60g/m2) acrescida Bellis annua, à razão de 2g/m2,  incluindo fornecimento de sementes,
ancinhagem e cobertura.

m2 314

 C.1.1 Fornecimento e Assentamento de Tubagem de PVC 1.0Mpa, incluindo acessórios  de montagem(uniões, curvas, tês), bem como abertura e  tapamento de vala, conforme pormenor
tipo (ver Des.AG1)

 A.12.5 Mulch
312 C.1.1.1 diâmetro  50*(a executar pelas Águas de Santarém) ml 26
313 A.12.5.1 Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da região com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,05m de espessura, nas áreas verdes de

arbustos e herbáceas de revestimento, incluindo todos os trabalhos (excluem-se as áreas de plantação de hera, caldeiras e valas drenantes).
m3 21

314 C.1.2 Execução de Caixa de Contador, em betão armado,(ver pormenor, Des AG1),incluindo escavação e aterro, com o seguinte equipamento no seu interior: 2 válvulas de
cunha elástica PN10(FFD) de diâmetro 2\", 1 filtro  DN50 (FFD/tipo AVK ou equivalente) e 1 Junta Desmontagem (FFD/tipoAVK ou equivalente)

vg 1

315 A.12.5.2 Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da região com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,10m de espessura, em caldeiras e valas
drenantes  incluindo fornecimento e colocação de geotextil sob o seixo e todos os trabalhos.

m3 9

 C.2 Esgotos domésticos
316 A.12.5.3 Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro tipo  CARMO ORNAMENTAL  ou equivalente constituído por material com granulometria variada entre 7

e 22mm, com 0.05m de espessura, nas áreas de plantação de hera.
m3 17

 C.2.1 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem P.P.SN8, incluindo acessórios de montagem em P.P.,  bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
EDP2) B Iluminação
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317 C.2.1.1 diâmetro 200 ml 76
 B.1 Rede de Iluminação Pública

318 C.2.2 Fornecimento e Colocação de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavação e aterro UN 6
319 B1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em terreno natural, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede para instalações

elétricas subterrâneas e boa compactação de terreno, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
ml 125

320 C.2.3 Rebaixar  a Tampa da Caixa de Visita Existente (ED1 e ED3), incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução ( ver des EDP1) UN 2
321 B1.2 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio de calçada existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede

para instalações elétricas subterrâneas, boa compactação de terreno e reposição de calçada, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
ml 35

322 C.2.4 Remoção dos 5 tubos que chegam á caixa de visita(existente) c/ 40cm de profundidade, depois de identificada a sua origem(edificio,ver des EDP1), e de se ter garantido
a sua ligação (esgoto predial) á respetiva caixa de ramal ( ver des EDP1)

vg 1

323 B1.3 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x1,0) em travessia de betuminoso, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalização com fita e rede para
instalações elétricas subterrâneas, boa compactação de terreno e reposição de betuminoso, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de especialidade.

ml 12

324 C.2.5 Sondagem para identificação de tubagem de ramais domiciliários existentes nos edifícios do lado Nascente da Praceta UN 5
325 B1.4 Fornecimento e aplicação em fundo de vala de tubo corrugado vermelho Ø63, conforme especificações técnicas de projeto. ml 130
326 C.2.6 Construção de Caixa intercetora de ramal domiciliário, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos acessórios necessários à sua conclusão UN 5
327 B1.5 Fornecimento e aplicação em fundo de vala de tubo corrugado vermelho Ø125, conforme especificações técnicas de projeto. ml 24

 C.3 Esgotos pluviais
328 B1.6 Fornecimento e enfiamento em tubagem de cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16mm2, conforme especificações técnicas de projeto. ml 200

 C.3.1 Fornecimento e Assentamento de Colectorem tubagem P.P.SN8,incluindo acessórios de montagem em P.P.,  bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
EDP2) B1.7 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme especificações técnicas de projeto, dos seguintes tipos:

329 C.3.1.1 diâmetro 125 ml 1
330 B1.7.1 Ponto de luz do tipo P1 UN 2
331 C.3.1.2 diâmetro 200 ml 121
332 B1.7.2 Ponto de luz do tipo P2 UN 4
333 C.3.1.3 diâmetro 200 ml 5
334 B1.7.3 Ponto de luz do tipo P3 UN 2
335 C.3.2 Fornecimento e Colocação de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavação e aterro UN 5
336 B1.8 Execução de ligação elétrica em coluna de iluminação pública, incluindo caixa de ligação de portinhola, execução de terras de proteção, terminações de cabos elétricos,

acessórios e dispositivos necessários à sua perfeita execução.
UN 8

337 C.3.3 Rebaixar  a Tampa da Caixa de Visita Existente (EP5), incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução ( ver des EDP1) UN 1
338 B1.9 Execução de ligação elétrica em armário de distribuição, incluindo terminações de cabos elétricos, acessórios e dispositivos necessários à sua perfeita execução. UN 2
339 C.3.4 Fornecimento e Montagem de Caleira em betão polímero tipo \"AcoDrain\",V100 ou equivalente, com bastidor integrado em aço galvanizado e sistema de fixação

\"Drainlock\" ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada,  com grelha passarela SW10mm galvanizado, incluindo ligação estanque a rede pluvial (ver Des
EDP1)

ml 10

340 B1.10 Execução de subida em cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16, em parede de edifício, protegido por tubo rígido Ø40, incluindo acessórios de fixação, ligação elétrica e
isolamento.

UN 1

341 C.3.5 Fornecimento e Montagem de Caleira em betão polímero tipo \"AcoDrain\",V150 ou equivalente, com bastidor integrado em aço galvanizado e sistema de fixação
\"Drainlock\"ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela de fundição da classe C250, incluindo ligação estanque a rede pluvial (ver
Des EDP1)

ml 10

 B1.11 Desmontagem de todas as infraestruturas elétricas de IP a desativar existentes no local da intervenção e consequente transporte/encaminhamento para operador licenciado de
acordo com o PPGRCD, nomeadamente o seguinte:

 C.3.6 Execução de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessórios de montagem (curvas ,Tês),coberto por uma camada de brita2 com 15 /
25cm, sendo esta  camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr (Vala Drenante- ver des EDP 2)
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342 B1.11.1 Candeeiro duplo de aço galvanizado de hu=12m e luminária de IP. UN 3
343 C.3.6.1 diâmetro 125 ml 65
344 B1.11.2 Braço em fachada de parede e luminária de IP UN 1
345 C.3.6.2 diâmetro 160 ml 61
346 B1.11.3 Cabos elétricos existentes UN 150

 C.3.7 Execução de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessórios de montagem (curvas ,Tês),coberto por uma camada de brita2 com 15 /
25cm, sendo esta  camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr e Delta Drain ou equivalente na parede dos edifícios existentes (ver des EDP1 e pormenor A no Des EDP2)

347 B1.11.4 Ensaios, telas finais e toda a documentação necessária a entregar à EDP Distribuição para efeitos de receção das infraestruturas, de acordo com a MD UN 1
348 C.3.7.1 diâmetro 125 ml 24

 C Águas e Esgotos
 D. Sinalização
 C.1 Rede de Águas
 D.1 Sinalização Vertical de \"Código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação (de acordo com o

Dec.Reg.nº 22-A/98 de 1 de Out., alterado pelos decretos regulamentares nº 41/2002 de 20 de Agosto, e nº 13/2003 de 26 Junho)
 C.1.1 Fornecimento e Assentamento de Tubagem de PVC 1.0Mpa, incluindo acessórios  de montagem(uniões, curvas, tês), bem como abertura e  tapamento de vala, conforme pormenor

tipo (ver Des.AG1)
 D.1.1 Sinais Retangulares / dimensão reduzida (artº.16)

349 C.1.1.1 diâmetro  50*(a executar pelas Águas de Santarém) ml 26
350 D.1.1.1 H4 UN 1
351 C.1.2 Execução de Caixa de Contador, em betão armado,(ver pormenor, Des AG1),incluindo escavação e aterro, com o seguinte equipamento no seu interior: 2 válvulas de

cunha elástica PN10(FFD) de diâmetro 2\", 1 filtro  DN50 (FFD/tipo AVK ou equivalente) e 1 Junta Desmontagem (FFD/tipoAVK ou equivalente)
vg 1

352 D.1.1.2 H1a e painel adicional, modelo 11d (pessoas c/mobilidade reduzida) c/ 0,15x0,15 m UN 2
 C.2 Esgotos domésticos
 D.1.2 Sinais Octogonais / dimensão reduzida (artº.16)
 C.2.1 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem P.P.SN8, incluindo acessórios de montagem em P.P.,  bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des

EDP2)353 D.1.2.1 B2 UN 1
354 C.2.1.1 diâmetro 200 ml 76

 E. Arqueologia
355 C.2.2 Fornecimento e Colocação de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavação e aterro UN 6
356 E.1 Acompanhamento arqueológico permanente enquanto durarem todos os trabalhos necessários à empreitada que impliquem trabalhos necessários à empreitada que

impliquem trabalhos de movimentação de terras( incluindo a remoção de raízes de elementos arbóreo/arbustivos; remoção de sapatas de estruturas demolidas; abertura
de sapatas de estruturas a desativar; abertura de sapatas para implantação de mobiliário urbano; abertura de valas para para implantação de infraestruturas elétricas, de
saneamento, de telecomunicações e de hgáz; abertura de quaisquer outras valas eventuais), trabalhos preparatórios, abertura da rede de rega, demolições, remoção de
escombros ou outro tipo de trabalhos com incidência no solo ou no edificado (caso se aplique), de acordo com cláusulas técnicas, definidas no C.E.

d 2

357 C.2.3 Rebaixar  a Tampa da Caixa de Visita Existente (ED1 e ED3), incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução ( ver des EDP1) UN 2
358 E.2 Trabalhos de escavação arqueológica eventual, de acordo com cláusulas técnicas definidas no C.E. m3 5
359 C.2.4 Remoção dos 5 tubos que chegam á caixa de visita(existente) c/ 40cm de profundidade, depois de identificada a sua origem(edificio,ver des EDP1), e de se ter garantido

a sua ligação (esgoto predial) á respetiva caixa de ramal ( ver des EDP1)
vg 1

360 C.2.5 Sondagem para identificação de tubagem de ramais domiciliários existentes nos edifícios do lado Nascente da Praceta UN 5
361 C.2.6 Construção de Caixa intercetora de ramal domiciliário, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos acessórios necessários à sua conclusão UN 5

 C.3 Esgotos pluviais
 C.3.1 Fornecimento e Assentamento de Colectorem tubagem P.P.SN8,incluindo acessórios de montagem em P.P.,  bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des

EDP2)362 C.3.1.1 diâmetro 125 ml 1
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363 C.3.1.2 diâmetro 200 ml 121
364 C.3.1.3 diâmetro 200 ml 5
365 C.3.2 Fornecimento e Colocação de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavação e aterro UN 5
366 C.3.3 Rebaixar  a Tampa da Caixa de Visita Existente (EP5), incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução ( ver des EDP1) UN 1
367 C.3.4 Fornecimento e Montagem de Caleira em betão polímero tipo \"AcoDrain\",V100 ou equivalente, com bastidor integrado em aço galvanizado e sistema de fixação

\"Drainlock\" ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada,  com grelha passarela SW10mm galvanizado, incluindo ligação estanque a rede pluvial (ver Des
EDP1)

ml 10

368 C.3.5 Fornecimento e Montagem de Caleira em betão polímero tipo \"AcoDrain\",V150 ou equivalente, com bastidor integrado em aço galvanizado e sistema de fixação
\"Drainlock\"ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela de fundição da classe C250, incluindo ligação estanque a rede pluvial (ver
Des EDP1)

ml 10

 C.3.6 Execução de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessórios de montagem (curvas ,Tês),coberto por uma camada de brita2 com 15 /
25cm, sendo esta  camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr (Vala Drenante- ver des EDP 2)

369 C.3.6.1 diâmetro 125 ml 65
370 C.3.6.2 diâmetro 160 ml 61

 C.3.7 Execução de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessórios de montagem (curvas ,Tês),coberto por uma camada de brita2 com 15 /
25cm, sendo esta  camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr e Delta Drain ou equivalente na parede dos edifícios existentes (ver des EDP1 e pormenor A no Des EDP2)

371 C.3.7.1 diâmetro 125 ml 24
 D. Sinalização
 D.1 Sinalização Vertical de \"Código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação (de acordo com o

Dec.Reg.nº 22-A/98 de 1 de Out., alterado pelos decretos regulamentares nº 41/2002 de 20 de Agosto, e nº 13/2003 de 26 Junho)
 D.1.1 Sinais Retangulares / dimensão reduzida (artº.16)

372 D.1.1.1 H4 UN 1
373 D.1.1.2 H1a e painel adicional, modelo 11d (pessoas c/mobilidade reduzida) c/ 0,15x0,15 m UN 2

 D.1.2 Sinais Octogonais / dimensão reduzida (artº.16)
374 D.1.2.1 B2 UN 1

 E. Arqueologia
375 E.1 Acompanhamento arqueológico permanente enquanto durarem todos os trabalhos necessários à empreitada que impliquem trabalhos necessários à empreitada que

impliquem trabalhos de movimentação de terras( incluindo a remoção de raízes de elementos arbóreo/arbustivos; remoção de sapatas de estruturas demolidas; abertura
de sapatas de estruturas a desativar; abertura de sapatas para implantação de mobiliário urbano; abertura de valas para para implantação de infraestruturas elétricas, de
saneamento, de telecomunicações e de hgáz; abertura de quaisquer outras valas eventuais), trabalhos preparatórios, abertura da rede de rega, demolições, remoção de
escombros ou outro tipo de trabalhos com incidência no solo ou no edificado (caso se aplique), de acordo com cláusulas técnicas, definidas no C.E.

d 2

376 E.2 Trabalhos de escavação arqueológica eventual, de acordo com cláusulas técnicas definidas no C.E. m3 5
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