Santarém l <

Municipio de Santarém

Procedimento 127-P-P/2019 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A. Arquitetura Paisagista
A.l Trabalhos Preparatorios
1 Al.l Montagem de estaleiro de acordo com as normas em vigor, incluindo sinalizagdo de seguranca adequada e todos os trabalhos. Nota: Fornecimento de agua, eletricidade, | vg 1
policiamento e todos os custos e responsabilidade é da Entidade Executante.
2 [Al2 Manutencéo de estaleiro e das instalag6es provisorias destinadas ao pessoal nas devidas condicdes incluido todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. vg 1
3 A.1.3 Desmontagem de estaleiro, instalagdes provisérias destinadas ao pessoal, incluindo reposicdo de pavimentos na zona de implantagdo e de intervencédo nas devidas | vg 1
condigdes e todos os trabalhos necessarios.
A.2 Intervencao a nivel dos elementos vegetais existentes
A21 Arvores a manter
4 (A211 Montagem de tripeca com tutores para protecdo do tronco e copa das arvores existentes, a manter, por forma a que nédo ocorra qualquer dano no decorrer da obra, inclui | UN 17
todos os trabalhos necessarios.
A.2.2 Abates
5 A2.21 Abate , desrama e seccionamento de arvores incluindo extragdo da toica e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os | UN 7
trabalhos necessarios.
6 A.2.2.2 Remogéo de arbustos incluindo extragdo da toica e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 65,6
A.2.3 Remocao de lixos
7 |A231 Limpeza de canteiros e areas verdes existentes, incluindo retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios. | m2 2754,5
A3 Intervencao a nivel dos elementos construidos existentes
8 A.3.1 Arranque de pavimento em blocos de betéo existente, incluindo remog&o das bases existentes e transporte dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os | m2 35,47
trabalhos necessarios.
9 A.3.2 Arranque de calcada existente, incluindo regularizagdo da base para receber novo pavimento e transporte da calcada reaproveitavel a local a indicar pela fiscalizagéo, | m2 258
onde devidamente acondicionada, aguarda recolocacao, incluindo remocao dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios.
10 [(A.3.3 Demolicdo de escadas existentes. indicado na planta de amarelos e vermelhos, incluindo demoli¢éo total das respetivas sapatas, a carga e o transporte a Operador | m2 6,5
licenciado dos produtos demolidos.
11 |A34 Arranque de lancis e respetivas fundagées, incluindo todos os trabalhos necessarios e remocgao dos materiais sobrantes e transporte a Operador licenciado. ml 149,5
12 [A35 Remocéo por fresagem de pavimento betuminoso existente e respetivas sub-bases incluindo todos os trabalhos necessarios e remogdo dos materiais sobrantes a | m2 1719
Operador licenciado.
A.4 Modelagédo do Terreno
13 (A4.1 Escavac@o mecanica para o estabelecimento da rasante em terreno natural, incluindo remocé@o a Operador licenciado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m3 75,5
necessarios.
14 |A4.2 Aterro por camadas nao superiores a 0,20m, com terras de escavacao, incluindo fornecimento, transporte e espalhamento de terras, rega e compactacao até a cota | m3 91
rasante de acordo com as cotas de projeto, incluindo aquisi¢cdo de material.
A5 Muros e Escadas
A5.1 Muros
15 [A5.11 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundagéo, incluindo escoramento se necessario e remocao dos materiais sobrantes a Operador | m3 14,58
licenciado.
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16 |A5.1.2 Compactacéo e regularizagédo do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de | m3 1,66
5cm sob fundagdes, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
17 [A5.13 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢éo 22 e armadura NR400, em sapatas e muros, conforme CTE, incluindo [ m3 29,82
cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 em muros de suporte, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.
A5.2 Escadas
18 |A5.2.1 Escavacdo em terreno de qualguer natureza para abertura de caixa para fundagdo, incluindo escoramento se necessario e remocdo dos materiais sobrantes a |m3 30,04
Operador licenciado.
19 [A5.22 Compactacéo e regularizagédo do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de | m3 0,61
5cm sob fundagdes, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
20 |A5.23 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢do 22 e armadura NR400, em fundacao e laje de escadas, conforme CTE, | m3 2,58
incluindo cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 na laje de escadas, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.
A.6 Macico em Alvenaria de Betdo
A. Arquitetura Paisagista
21 |A6.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundagdo, incluindo escoramento se necessario e transporte dos materiais sobrantes a |m3 0,4
Operador licenciado.
A.l Trabalhos Preparatorios
22 |A6.2 Compactacéo e regularizacédo do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de | m3 0,2
5cm sob fundagdes, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
23 |Al1 Montagem de estaleiro de acordo com as normas em vigor, incluindo sinalizagéo de seguranca adequada e todos os trabalhos. Nota: Fornecimento de agua, eletricidade, | vg 1
policiamento e todos os custos e responsabilidade é da Entidade Executante.
24 |A6.3 Execucdo de macico em blocos de alvenaria de betdo, incluido fornecimento e colocagdo de blocos de alvenaria, elementos de travamento de betdo e todos os|m3 15
fornecimentos e trabalhos necessarios.
25 |A.l12 Manutencao de estaleiro e das instalacdes provisérias destinadas ao pessoal nas devidas condi¢des incluido todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. vg 1
26 |A.l13 Desmontagem de estaleiro, instalagdes provisérias destinadas ao pessoal, incluindo reposicdo de pavimentos na zona de implantacdo e de intervencdo nas devidas | vg 1
condicoes e todos os trabalhos necessarios.
A7 Lancis e Remates
A.2 Intervencéo a nivel dos elementos vegetais existentes
A.7.1 Lancis de vidrago (R1)
A2.1 Arvores a manter
27 |A7.1.1 Abertura e regularizagdo de caixa para fundagao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 11,15
28 |A2.11 Montagem de tripeca com tutores para protecdo do tronco e copa das arvores existentes, a manter, por forma a que nédo ocorra qualquer dano no decorrer da obra, inclui | UN 17
todos os trabalhos necessarios.
29 |A7.1.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 3,71
30 |A.7.13 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidraco rijo R1 (1,00x0,10x0,30m), inclui preparagdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras | ml 77,05
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
A.2.2 Abates
A.7.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidraco rijo R1 (1,00x0,10x0,30m) curvo, inclui preparacdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessérios:
31 |A221 Abate , desrama e seccionamento de arvores incluindo extracdo da toiga e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os | UN 7
trabalhos necessarios.
32 |A7.1.41 |R1 (raio 4,95m) ml 17,6
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33 |A222 Remocéo de arbustos incluindo extracdo da toiga e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 65,6
34 |A.7.1.4.2 |R1 (raio 10,05m) ml 4,35
A.2.3 Remocao de lixos
35 |A23.1 Limpeza de canteiros e areas verdes existentes, incluindo retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios. | m2 | 2754,5
A.7.2 Lancis de vidrago (R2)
A3 Intervencao a nivel dos elementos construidos existentes
36 |A7.21 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidracgo rijo R2 (1,00x0,20x0,40m), inclui preparagdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras | ml 187,6
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
37 |A3.1 Arranque de pavimento em blocos de betdo existente, incluindo remocéo das bases existentes e transporte dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os | m2 35,47
trabalhos necessarios.
A.7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidrago rijo R2 (1,00x0,20x0,40m) curvo, inclui preparacdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios:
38 |A3.2 Arranque de calcada existente, incluindo regularizagdo da base para receber novo pavimento e transporte da calcada reaproveitavel a local a indicar pela fiscalizagéo, | m2 258
onde devidamente acondicionada, aguarda recolocagao, incluindo remogao dos materiais sobrantes a Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios.
39 |A.7.2.2.1 |R2 (raio 3,85m) ml 4,2
40 |A33 Demolicdo de escadas existentes. indicado na planta de amarelos e vermelhos, incluindo demoli¢éo total das respetivas sapatas, a carga e o transporte a Operador | m2 6,5
licenciado dos produtos demolidos.
41 |A34 Arranque de lancis e respetivas fundacdes, incluindo todos os trabalhos necessérios e remogéo dos materiais sobrantes e transporte a Operador licenciado. ml 149,5
42 |A.7.2.2.2 |R2 (raio 10,20m) ml 10,2
43 [(A35 Remocé&o por fresagem de pavimento betuminoso existente e respetivas sub-bases incluindo todos os trabalhos necessérios e remogao dos materiais sobrantes a | m2 171,9
Operador licenciado.
A.7.3 Lancis de vidraco (R3)
A.4 Modelagéo do Terreno
44 |A7.3.1 Abertura e regularizagdo de caixa para fundacéao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 2,0625
45 |A4.1 Escavacdo mecanica para o estabelecimento da rasante em terreno natural, incluindo remocé@o a Operador licenciado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos | m3 75,5
necessarios.
46 (A.7.3.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,7875
47 |A4.2 Aterro por camadas ndo superiores a 0,20m, com terras de escavacéao, incluindo fornecimento, transporte e espalhamento de terras, rega e compactagéo até a cota | m3 91
rasante de acordo com as cotas de projeto, incluindo aquisi¢do de material.
48 |A.7.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidrago rijoR3 (1,00x0,20x0,40m)(lancil rampeado), inclui preparagdo de negativos se necessario, tomada de [ ml 15
juntas entre as pedras e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
A5 Muros e Escadas
A.7.4. Lancis em ferro galvanizado (R4)
AS5.1 Muros
49 (A74.1 Abertura e regularizagdo de caixa para fundacéao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 7,7
50 |A5.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundagao, incluindo escoramento se necessario e remocédo dos materiais sobrantes a Operador | m3 14,58
licenciado.
51 |A7.4.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betédo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 2,94
52 |A5.1.2 Compactacao e regularizacéo do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de [ m3 1,66
5cm sob fundagdes, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
53 |A.7.4.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessarios a execucéo, acabamento e fixagéo de lancis em ferro galvanizado com 6mm de espessura e 150mm de | ml 56
altura, com arestas rebarbadas, e fixagdes em vardes de ferro com 8mm de diametro e 300mm de altura e espagcamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores
de Construgao, inclui fornecimento de protétipo conforme o descrito nas condigdes de Caderno de Encargos.
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A.7.5. Remate de caldeiras em ferro galvanizado (R5)
54 |A5.13 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢éo 22 e armadura NR400, em sapatas e muros, conforme CTE, incluindo [ m3 29,82
cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 em muros de suporte, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.
A5.2 Escadas
55 |A.7.51 Abertura e regularizagao de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. m3 0,79128
56 |A.7.5.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betédo simples C12/15, preparagéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos m3 0,404432
57 |Ab5.21 Escavacdo em terreno de qualguer natureza para abertura de caixa para fundagdo, incluindo escoramento se necessario e remocdo dos materiais sobrantes a |[m3 30,04
Operador licenciado.
A.75.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necesséarios a execugédo, acabamento e fixagdo dos remates de caldeiras em ferro galvanizado com 6mmde espessura e 150mm
de altura, com arestas rebarbadas, e fixacdes em varfes de ferro com 8mm de didmetro e 300mm de altura e espagamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores de
Construcao, inclui fornecimento de protétipo de cada uma dos remates de caldeira conforme o descrito nas condi¢gdes de Caderno de Encargos:
58 |A5.2.2 Compactacéo e regularizagdo do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de | m3 0,61
5cm sob fundagdes, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
59 |A.7.5.3.1 |R5 (Aro com 1200mm de diametro) UN 1
60 |A5.23 Fornecimento e aplica¢é@o de betdo armado da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢éo 22 e armadura NR400, em fundacéo e laje de escadas, conforme CTE, [ m3 2,58
incluindo cofragem plana em contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2 na laje de escadas, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.
61 |A.7.5.3.2 |R5* (Aro aberto com1600mm de diametro) UN 1
A.6 Macico em Alvenaria de Betdo
62 |A.7.5.3.3 [R6 (Aro com 1600mm de diametro) UN 3
63 |A6.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para fundagdo, incluindo escoramento se necessario e transporte dos materiais sobrantes a |m3 0,4
Operador licenciado.
64 |A.6.2 Compactacao e regularizac@o do fundo da caixa, incluindo o fornecimento e aplicagédo de betdo de limpeza com 200kg de cimento por m3, com espessura minima de [ m3 0,2
5cm sob fundag@es, conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.
A.8 Pavimentos
A8.1 Calcada grossa de vidrago
65 |A.6.3 Execucdo de macico em blocos de alvenaria de betéo, incluido fornecimento e colocagdo de blocos de alvenaria, elementos de travamento de betdo e todos os|m3 1,5
fornecimentos e trabalhos necessarios.
A7 Lancis e Remates
66 |A.8.1.1 Abertura de caixa com 0,38m de profundidade, regularizacéo e compactacéo do fundo de caixa, incluindo colocagéo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 314,51
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.
A.7.1 Lancis de vidrago (R1)
67 |A.8.12 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de granulometria extensa com 0,20m de espessura apos recalque, incluindo rega, regularizacéo e compactagao e todos os | m3 165,53
trabalhos.
68 |A7.1.1 Abertura e regularizacéo de caixa para fundacgéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 11,15
69 |A.8.1.3 Fornecimento e assentamento de calgada grossa de calcario branco em cubos de 0,11 m, sobre uma camada de 0,07 m de espessura de trago cimento e areia 1:6, | m2 827,65
preenchendo os espagos entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.
70 |A.7.1.2 Fornecimento e execucgéo de fundacédo em betdo simples C12/15, preparagéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 3,71
A.8.2 Calcada miuda de vidraco
71 |A7.13 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidrago rijo R1 (1,00x0,10x0,30m), inclui preparagao de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras | ml 77,05
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
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72 |A8.21 Abertura de caixa com 0,22m de profundidade, regularizagéo e compactagdo do fundo de caixa, incluindo colocagéo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 48,0128
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.
A.7.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidrago rijo R1 (1,00x0,10x0,30m) curvo, inclui preparacdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios:
73 |A8.22 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura apos recalque, incluindo rega, regularizacéo e compactagéo e todos os | m3 21,824
trabalhos.
74 |A7.14.1 |R1 (raio4,95m) ml 17,6
75 |A.8.2.3 Fornecimento e assentamento de calcada mitda de calcario branco em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traco cimento e areia 1:6, | m2 217,04
preenchendo os espagos entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.
76 |A.7.1.4.2 |R1 (raio 10,05m) ml 4,35
77 |A8.24 Fornecimento e assentamento de calcada mitda de calcério cinzento em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traco cimento e areia 1:6, | m2 1,2
preenchendo os espacos entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.
A.7.2 Lancis de vidrago (R2)
78 |A.8.25 Assentamento de calcada miuda de calcario branco em cubos de 0,07m, em aproveitamento do material retirado ao abrigo do artigo A.3.2 deste mapa, sobre uma | m2 258
camada de 0,05m de espessura de traco de cimento e areia 1:6, preenchendo os espagos entre os cubos, espalhamento do trago, rega e batimento com macgo até as
cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.
79 |A7.21 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidraco rijo R2 (1,00x0,20x0,40m), inclui preparacao de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras | ml 187,6
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
A.8.3 Pavimento em lajes de betdo pré-fabricadas
A7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidrago rijo R2 (1,00x0,20x0,40m) curvo, inclui preparagdo de negativos se necessario, tomada de juntas entre as pedras e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios:
80 |A83.1 Abertura de caixa com 0,16m de profundidade, regularizacéo e compactacéo do fundo de caixa, incluindo colocagéo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 53,856
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.
81 |A.7.2.2.1 |R2 (raio 3,85m) ml 4,2
82 |A.83.2 Abertura de caixa com 0,06m de profundidade, regularizacéo e compactacdo do fundo de caixa, incluindo colocagéo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a [ m3 14,424
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.
83 |A.7.2.22 |R2 (raio 10,20m) ml 10,2
84 |A.8.3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura apos recalque, incluindo rega, regularizacéo e compactagao e todos os | m3 35,377
trabalhos.
A.7.3 Lancis de vidrago (R3)
85 |A.834 Fornecimento e execucéo de fundagbes em betédo simples C12/15, preparacédo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos (0,20x0,20x0,10m). m3 0,429
86 |A.7.3.1 Abertura e regularizagdo de caixa para fundagao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 2,0625
A.8.35 O fornecimento e assentamento de lajes de betdo prefabricado com 60mm de espessura, em betdo da classe C30/37, com armadura em aco A500 e A235 com uma densidade de
93Kg/m3,pigmentado de cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra, inclui o fornecimento e espalhamento de camada de areia
com 0,05m de espessura.
87 |A.7.3.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betédo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,7875
88 |A.8.3.5.1 |a-1800x300x60mm UN 725
89 |A.7.33 Fornecimento e assentamento de lancil de calcéario de vidrago rijoR3 (1,00x0,20x0,40m)(lancil rampeado), inclui preparacdo de negativos se necessario, tomada de | ml 15
juntas entre as pedras e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
90 [A.8.3.5.2 [b-1200x300x60mm UN 142
91 [A.8.3.5.3 [c-900x300x60mm UN 40
A.7.4. Lancis em ferro galvanizado (R4)
92 |A.8.3.5.4 [d-1000x100x60mm [UN | 800
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93 |A7.4.1 Abertura e regularizagao de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 | 7,7
A.8.4 Degraus em lajes de betdo pré-fabricadas
94 |A7.4.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betédo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 2,94
95 |A.7.43 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessarios a execugdo, acabamento e fixagcdo de lancis em ferro galvanizado com 6mm de espessura e 150mm de | ml 56
altura, com arestas rebarbadas, e fixagbes em vardes de ferro com 8mm de didmetro e 300mm de altura e espagcamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores
de Construgao, inclui fornecimento de prototipo conforme o descrito nas condi¢gdes de Caderno de Encargos.
A.8.4.1 O fornecimento e assentamento de degraus de betdo prefabricado, em betéo da classe C30/37, com armadura em ago A500 e A235 com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de
cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra
A.7.5. Remate de caldeiras em ferro galvanizado (R5)
96 |A.8.4.1.1 |e-1800x300x200mm (degraus anfiteatro) UN 2
97 |A75.1 Abertura e regularizacdo de caixa para fundagao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. m3 0,79128
98 [A.8.4.1.2 [f-900x300x200mm UN 14
99 |[A.8.4.1.3 [g-1800x300x200mm UN 14
100 (A.7.5.2 Fornecimento e execucéo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos m3 0,404432
A.8.5 Pavimento betuminoso pararemate junto aos lancis e pavimentos novos
A.7.5.3 Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessarios a execucédo, acabamento e fixagcdo dos remates de caldeiras em ferro galvanizado com 6mmde espessura e 150mm
de altura, com arestas rebarbadas, e fixacdes em var6es de ferro com 8mm de didametro e 300mm de altura e espagcamento de 500mm conforme indicado nos Pormenores de
Construcao, inclui fornecimento de protétipo de cada uma dos remates de caldeira conforme o descrito nas condi¢des de Caderno de Encargos:
101 [A.7.5.3.1 |R5 (Aro com 1200mm de diametro) UN 1
102 (A85.1 Execucéo de fresagem em pelo menos 1 m de largura, incluindo limpeza e remocgéo dos produtos a Operador licenciado. m2 20
103 [A.7.5.3.2 |R5* (Aro aberto com1600mm de diametro) UN 1
104 |A8.5.2 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacgdo em toda a zona fresada, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 20
105 |A.7.5.3.3 |R6 (Aro com 1600mm de diametro) UN 3
106 |[A.8.5.3 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com inertes basalticos, incluindo a boa execugdo da unido com o pavimento existente e o | m2 20
pavimento executado, de acordo com as cotas estabelecidas no projeto e todos os trabalhos necessarios.
A.8 Pavimentos
A.9 Rebocos e Pinturas
A8.1 Calcada grossa de vidrago
A.9.1 Reboco de muros e estruturas
107 [A8.1.1 Abertura de caixa com 0,38m de profundidade, regularizacdo e compactagéo do fundo de caixa, incluindo colocacao de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 314,51
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.
108 [A9.1.1 Limpeza e reparacao das superficies, preparacéo da base para posterior execugao de rebocos, incluindo remocao dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
109 [A8.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de granulometria extensa com 0,20m de espessura apoés recalque, incluindo rega, regularizagéo e compactagéo e todos os [ m3 165,53
trabalhos.
110 (A9.1.2 Execucéo de reboco estanhado, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com as pegas escritas e desenhadas. m2 86
111 [A8.1.3 Fornecimento e assentamento de calgada grossa de calcario branco em cubos de 0,11 m, sobre uma camada de 0,07 m de espessura de trago cimento e areia 1:6, | m2 827,65
preenchendo os espagos entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.
A.9.2 Pinturas de muros e estruturas
A.8.2 Calgcada miuda de vidrago
112 (A9.2.1 Limpeza e reparacéo das superficies, preparacéo da base para posterior pintura, incluindo remocéo dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
113 (A8.2.1 Abertura de caixa com 0,22m de profundidade, regularizagdo e compactacéo do fundo de caixa, incluindo colocacéo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 48,0128
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

Praga do Municipio
Telef. 243304200 / Fax. 243304299
www.cm-santarem.pt

Péagina 6 de 17




Santarém l S

Municipio de Santarém

Procedimento 127-P-P/2019 CPE

114 (A9.2.2 Execucéo de pintura com tinta de agua plastica tipo \"Dyrup Dylon\" ou equivalente sobre reboco estanhado, com acabamento com verniz antigrafitti tipo \"Dyrup\" ou [ m2 86
equivalente, ref. 5113/4 em tons cinzentos a definir em obra, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com as pegas escritas e
desenhadas.

115 [A8.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura apds recalque, incluindo rega, regularizacdo e compactagédo e todos os | m3 21,824
trabalhos.

A.10 Mobiliario Urbano

116 |[A.8.2.3 Fornecimento e assentamento de calcada mitda de calcario branco em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de tragco cimento e areia 1:6, | m2 217,04
preenchendo os espagos entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

A.10.1 Bancos BAO1

117 |A8.24 Fornecimento e assentamento de calgada mitda de calcario cinzento em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de traco cimento e areia 1:6, | m2 1,2
preenchendo os espacos entre cubos, espalhamento do trago, rega e batimento com mago até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

118 [A.10.1.1 |Abertura e regularizacdo de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necesséarios. | m3 0,288

119 (A8.25 Assentamento de calgada milda de calcario branco em cubos de 0,07m, em aproveitamento do material retirado ao abrigo do artigo A.3.2 deste mapa, sobre uma | m2 258
camada de 0,05m de espessura de traco de cimento e areia 1:6, preenchendo os espagos entre os cubos, espalhamento do trago, rega e batimento com macgo até as
cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

120 |A.10.1.2 |Fornecimento e execucdo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacdo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,288

A.8.3 Pavimento em lajes de betdo pré-fabricadas

121 [A.10.1.3 |Fornecimento e instalacdo de bancos BAO1, com costas tipo LARUS\' modelo AXIS. ou equivalente, com dimensdes gerais de 1800x652x445mm em réguas de [ UN 8
composito e fixadas ao pé de apoio e de fixacdo ao solo em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, metalizado e pintado em tons cinzentos a definir em
obra, incluindo assentamento e trabalhos complementares de acordo com as pecas escritas e desenhadas e as indicaces do fornecedor.

122 |A8.3.1 Abertura de caixa com 0,16m de profundidade, regularizagdo e compactagéo do fundo de caixa, incluindo colocacdo de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 53,856
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

A.10.2 Papeleiras PAO1

123 |A8.3.2 Abertura de caixa com 0,06m de profundidade, regularizagdo e compactagéo do fundo de caixa, incluindo colocacao de herbicida e transporte dos produtos sobrantes a | m3 14,424
Operador licenciado, incluindo empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

124 [A.10.2.1 |Abertura e regularizacdo de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. | m3 0,05625

125 (A.8.3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de granulometria extensa com 0.10m de espessura apoés recalque, incluindo rega, regularizagéo e compactagédo e todos os [ m3 35,377
trabalhos.

126 [A.10.2.2 |Fornecimento e execugdo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,05625

127 |A8.34 Fornecimento e execucdo de fundagGes em betédo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos (0,20x0,20x0,10m). m3 0,429

128 |A.10.2.3 |Fornecimento e instalacdo de papeleiras PAO1 do tipo LARUS Ref. Urbus ou equivalente, cobertas, em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, | UN 3
metalizadas e pintadas com cor a definir em obra, com 660mm de altura e 370mm de diametro inclui todos trabalhos e fornecimentos necessarios (inclui fornecimento
de amostra conforme descrito em caderno de encargos).

A.8.35 O fornecimento e assentamento de lajes de betdo prefabricado com 60mm de espessura, em betdo da classe C30/37, com armadura em ago A500 e A235 com uma densidade de
93Kg/m3,pigmentado de cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra, inclui o fornecimento e espalhamento de camada de areia
com 0,05m de espessura.

A.10.3 Pilaretes P01

129 |A.8.3.5.1 |a-1800x300x60mm UN 725
130 [A.10.3.1 |Abertura e regularizacdo de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios. m3 0,27
131 |A.8.3.5.2 |b-1200x300x60mm UN 142
132 [A.10.3.2 |Fornecimento e execugéo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,27
133 |A.8.3.5.3 |c-900x300x60mm UN 40
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134 [A.10.3.3 |Fornecimento e instalacéo de pilaretes fixos POl - do tipo LARUS P1 ou equivalente em tubo de ago com 900 mm e topo em ferro fundido [Euro Norma 1561:1997], | UN 40
metalizados por sistema de asperséo térmica, pintura em esmalte antracite de cor oxido de ferro a definir em obra, e trabalhos complementares de acordo com as pegas
escritas e desenhadas (inclui fornecimento de amostra conforme descrito em caderno de encargos)
135 |A.8.3.5.4 |d-1000x100x60mm UN 800
A.11 Rede de Rega
A8.4 Degraus em lajes de betdo pré-fabricadas
A.l11.1 Abertura e tapamento de valas
A8.4.1 O fornecimento e assentamento de degraus de betdo prefabricado, em betdo da classe C30/37, com armadura em a¢go A500 e A235 com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de
cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a apresentar em obra
136 |[A.11.1.1 |Abertura e tapamento de valas com 0,30m de profundidade e largura de 0,20m, para a tubagem de aducdo e de valas com 0,60m de profundidade e largura de 0,30m, | ml 300
para a tubagem de aducéao, incluindo regularizacéo, remocéo de terras excedentes a Operador licenciado, fornecimento e execucdo de cama de areia para a tubagem,
tapamento de valas e todos os trabalhos.
137 [A.8.4.1.1 |e-1800x300x200mm (degraus anfiteatro) UN 2
A.11.2 Fornecimento e montagem de tubagem em P.E.A.D. PN10, incluindo todos os acessérios, conforme desenhos:
138 [A.8.4.1.2 |f-900x300x200mm UN 14
139 [A.11.2.1 |a) diametro = 25mm ml 30
140 |A.8.4.1.3 |g-1800x300x200mm UN 14
141 [A.11.2.2 |b) didmetro = 32mm ml 150
A.8.5 Pavimento betuminoso pararemate junto aos lancis e pavimentos novos
142 [A.11.2.3 |c)diametro =40 mm ml 40
143 |A8.5.1 Execucéo de fresagem em pelo menos 1 m de largura, incluindo limpeza e remocao dos produtos a Operador licenciado. m2 20
144 [A.11.2.4 |d)diametro =50 mm ml 100
145 |A8.5.2 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacgdo em toda a zona fresada, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 20
A.11.3 Fornecimento e montagem de tubagem PVC Hidronil de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessérios, conforme desenhos:
146 |A.8.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com inertes basdlticos, incluindo a boa execug¢édo da unido com o pavimento existente e 0| m2 20
pavimento executado, de acordo com as cotas estabelecidas no projeto e todos os trabalhos necessarios.
147 |A.11.3.1 |a)didametro = 3/4\" ml 1
A.9 Rebocos e Pinturas
A.9.1 Reboco de muros e estruturas
A.l114 Fornecimento e montagem de tubagem PVC Civinil de 4 Kg/cm2, incluindo todos os acessoérios, conforme desenhos:
148 [A9.1.1 Limpeza e reparacéo das superficies, preparacédo da base para posterior execugdo de rebocos, incluindo remogao dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
149 [A.11.4.1 |a)didmetro = 40mm ml 48
150 (A.9.1.2 Execucéo de reboco estanhado, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com as pecas escritas e desenhadas. m2 86
151 [(A.11.4.2 |b)didametro = 75mm ml 12
A.9.2 Pinturas de muros e estruturas
A.115 Fornecimento e montagem de ligagdes aos pontos de rega, incluindo todos os acessérios:
152 [A9.2.1 Limpeza e reparacdo das superficies, preparacédo da base para posterior pintura, incluindo remogéo dos produtos sobrantes a Operador licenciado. m2 86
153 [A.11.5.1 |a) Tubo flexivel ml 50
154 |A9.2.2 Execucéo de pintura com tinta de agua plastica tipo \"Dyrup Dylon\" ou equivalente sobre reboco estanhado, com acabamento com verniz antigrafitti tipo \"Dyrup\" ou [ m2 86
equivalente, ref. 5113/4 em tons cinzentos a definir em obra, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares de acordo com as pegas escritas e
desenhadas.
155 [A.11.5.2 |b)joelhos 3/4\" UN 16
A.10 Mobiliario Urbano
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156 |[A.11.5.3 [c) Tubo cego 16mm [ml | 50
A.10.1 Bancos BAO1
157 [A.11.5.4 |d) Racord retos 1/2\" UN 113
158 [A.10.1.1 |Abertura e regularizacdo de caixa para fundacao, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necesséarios. | m3 0,288
159 [A.115.5 |e) Tésroscados 1/2\" UN 9
160 [A.10.1.2 |Fornecimento e execugdo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,288
161 [A.10.1.3 |Fornecimento e instalagdo de bancos BAO1, com costas tipo LARUS\' modelo AXIS. ou equivalente, com dimensdes gerais de 1800x652x445mm em réguas de [ UN 8
compésito e fixadas ao pé de apoio e de fixagdo ao solo em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, metalizado e pintado em tons cinzentos a definir em
obra, incluindo assentamento e trabalhos complementares de acordo com as pecas escritas e desenhadas e as indicag6es do fornecedor.
162 |A.115.6 |f) Tés17mm UN 290
A.10.2 Papeleiras PAO1
163 [A.11.5.7 |g) Unibes 17mm UN 4
164 [A.10.2.1 |Abertura e regularizagdo de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado, e todos os trabalhos necessarios. |[m3 0,05625
A.11.6 Fornecimento e montagem de bragadeiras tomadas em carga em PP conforme desenhos (uni):
165 [A.10.2.2 |Fornecimento e execucdo de fundagdo em betéo simples C12/15, preparacéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,05625
166 [A.11.6.1 |a)tomadas diametro = 25 x 1/2\" UN 50
167 [A.10.2.3 |Fornecimento e instalagcdo de papeleiras PAOL1 do tipo LARUS Ref. Urbus ou equivalente, cobertas, em ferro fundido de acordo com a Euro Norma 1561:1997, | UN 3
metalizadas e pintadas com cor a definir em obra, com 660mm de altura e 370mm de didmetro inclui todos trabalhos e fornecimentos necessarios (inclui fornecimento
de amostra conforme descrito em caderno de encargos).
168 |A.11.6.2 |b)tomadas didametro = 25 x 3/4\" UN 6
A.10.3 Pilaretes P01
169 [A.11.6.3 |c)tomadas diametro = 32 x 1/2\" UN 17
170 [A.10.3.1 |Abertura e regularizagdo de caixa para fundacéo, incluindo transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios. m3 0,27
171 [A.10.3.2 |Fornecimento e execugéo de fundagdo em betédo simples C12/15, preparagéo de negativos para rega se necessario e todos os trabalhos. m3 0,27
172 [A.11.6.4 |d)tomadas didmetro = 32 x 3/4\" UN 8
173 [A.10.3.3 |Fornecimento e instalacéo de pilaretes fixos PO1 - do tipo LARUS P1 ou equivalente em tubo de aco com 900 mm e topo em ferro fundido [Euro Norma 1561:1997], | UN 40
metalizados por sistema de asperséo térmica, pintura em esmalte antracite de cor oxido de ferro a definir em obra, e trabalhos complementares de acordo com as pegas
escritas e desenhadas (inclui fornecimento de amostra conforme descrito em caderno de encargos)
A.11 Rede de Rega
174 [A.11.6.5 [e)tomadas diametro = 40 x 1/2\" [uN | 46
A.111 Abertura e tapamento de valas
175 [A.11.6.6 [f) tomadas diametro = 50 x 3/4\" [uN | 3
A.11.7 Fornecimento e montagem de pontos de rega, incluindo todos os acessérios, conforme os desenhos:
176 [A.11.1.1 |Abertura e tapamento de valas com 0,30m de profundidade e largura de 0,20m, para a tubagem de aducdo e de valas com 0,60m de profundidade e largura de 0,30m, [ ml 300
para a tubagem de aducéo, incluindo regularizacéo, remocéo de terras excedentes a Operador licenciado, fornecimento e execugdo de cama de areia para a tubagem,
tapamento de valas e todos os trabalhos.
177 [A.11.7.1 |a) Aspersores escamoteaveis PGP UN 8
A.11.2 Fornecimento e montagem de tubagem em P.E.A.D. PN10, incluindo todos os acessdrios, conforme desenhos:
178 |A.11.7.2 |b) Tubo com gotejadores integrados 40x40cm UN 2350
179 [A.11.2.1 |a)didmetro = 25mm ml 30
A.11.8 Fornecimento e montagem de valvulas, electrovalvulas, tomadas, chaves de ligacédo, caixas de protecdo, conforme desenhos:
180 [(A.11.2.2 |b) diametro = 32mm ml 150
181 [A.11.8.1 |a) Valvula de retencéo 11/2\" UN 1
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182 [A.11.2.3 |c)diametro =40 mm ml 40
183 [A.11.8.2 |b) Electrovalvulas de 1\" de 9 volts UN 5
184 [A.11.2.4 |d) didmetro = 50 mm ml 100
185 |A.11.8.3 |c) Valvulas manuais de PVC de corpo desmontavel 1\" UN 5
A.11.3 Fornecimento e montagem de tubagem PVC Hidronil de 10 Kg/cm2, incluindo todos os acessoérios, conforme desenhos:
186 |A.11.8.4 |d) Caixas de protecdo retangular VB-1220 UN 2
187 [A.11.3.1 |a) diametro = 3/4\" ml 1
188 |[A.11.8.5 |e) Caixas de protecdo redondas VB-708 UN 15
A.11.4 Fornecimento e montagem de tubagem PVC Civinil de 4 Kg/cm2, incluindo todos os acessdrios, conforme desenhos:
189 [A.11.8.6 |f) Valvulas de limpeza 3/4\" UN 6
190 [A.11.4.1 |a)didmetro = 40mm ml 48
191 |A.11.8.7 |g) Vélvulas de alivio de ar 3/4\" UN 6
192 (A.11.4.2 |b)diametro = 75mm ml 12
193 [A.11.8.8 |h) Tomada de rega 3/4\" UN 3
A.115 Fornecimento e montagem de ligagdes aos pontos de rega, incluindo todos os acessérios:
194 |A.11.8.9 |i)Chaves de ligagdo UN 1
195 |A.11.5.1 |a) Tubo flexivel ml 50
196 [A.11.8.10 |j) Joelhos giratorios UN 1
197 |A.11.5.2 |b) joelhos 3/4\" UN 16
198 |A.11.8.11 |K) Filtro 120 mesh 11/2\" UN 1
199 [(A.11.5.3 |c) Tubo cego 16mm ml 50
200 |A.11.8.12 |l) Regulador de pressdo e manémetro UN 1
201 |A.11.5.4 |d) Racord retos 1/2\" UN 113
202 [A.11.8.13 | m) Reguladores de pressao sectoriais UN 4
203 [A.11.5.5 |e) Tésroscados 1/2\" UN 9
A.11.9 Fornecimento e montagem de sistema de programagcao, recetores de comando, incluindo ligac8es a electrovalvulas:
204 |A1156 |f)Tés17mm UN 290
205 [A.11.9.1 |a) Consola de Programacao T-boss UN 1
206 [A.11.5.7 |g) Unibes 17mm UN 4
207 [A.11.9.2 |b) Recetores de comando 2 estagdes UN 1
A.11.6 Fornecimento e montagem de bragadeiras tomadas em carga em PP conforme desenhos (uni):
208 [A.11.9.3 |c) Recetor de comando 4 estacdes UN 1
209 |A.11.6.1 |a)tomadas diametro = 25 x 1/2\" UN 50
210 |A.11.9.4 |d) Conectores de resina UN 10
211 |A.11.6.2 |b)tomadas diametro = 25 x 3/4\" UN 6
212 [A.11.95 |e)Pilhas UN 6
213 [A.11.6.3 |c)tomadas diametro = 32 x 1/2\" UN 17
A.12 Revestimento Vegetal
214 [A11.6.4 [d)tomadas didmetro = 32 x 3/4\" [uN | 8
A12.1 Preparacéo do terreno
215 [A.11.6.5 [e)tomadas diametro = 40 x 1/2\" [UN | 46
A.12.1.1 |Caldeiras
216 [A.11.6.6 [f) tomadas didmetro = 50 x 3/4\" [un | 3
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217 |A.12.1.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza, até 1,10m de profundidade, incluindo remocéo das terras retiradas a Operador licenciado, picagem do terreno dos fundos e [ m3 57
paredes laterais e todos os trabalhos.
A.11.7 Fornecimento e montagem de pontos de rega, incluindo todos os acessérios, conforme os desenhos:
218 |[A.12.1.1.2 | Enchimento com composto de plantagao enriquecido numa camada com 1,00m, incluindo preparacao do composto e todos os trabalhos. m3 5,2
219 |A.11.7.1 |a) Aspersores escamoteaveis PGP UN 8
A.12.1.2 |Zonas verdes
220 |A.11.7.2 |b) Tubo com gotejadores integrados 40x40cm UN 2350
221 [A.12.1.2.1 | Espalhamento de camada de terra viva (mistura com terra proveniente da decapagem do terreno em condi¢cdes descritas em Caderno de encargos e terra vegeta [ m3 2145
exterior), com 0.20m de espessura, na totalidade das zonas verdes, incluindo todos os trabalhos.
A.11.8 Fornecimento e montagem de valvulas, electrovalvulas, tomadas, chaves de ligacéo, caixas de protegao, conforme desenhos:
222 [A.12.1.2.2 | Modelacao, mobilizacéo, e regularizacéo da totalidade das areas verdes. m2 1071
223 |A.11.8.1 |a) Valvula de retencéo 11/2\" UN 1
224 | A.12.1.2.3 | Fertilizagao, incluindo fornecimento e cobertura da totalidade das areas verdes. m2 1071
225 |A.11.8.2 |b) Electrovalvulas de 1\" de 9 volts UN 5
A.12.2 Plantacdo de arvores
226 [A.11.8.3 [c) Vélvulas manuais de PVC de corpo desmontavel 1\" [uN | 5
A.12.2.1 |Plantagéo de arvores, incluindo abertura de covas com 1m3, fornecimento e plantacdo da arvores, preenchimento da cova com composto de plantagéo enriquecido, tutoragem e
todos os trabalhos:
227 |A.11.8.4 |d) Caixas de protecdo retangular VB-1220 UN 2
228 |A.12.2.1.1 | Acer saccharinum(PAP 16/18) UN 3
229 |A.11.8.,5 |e) Caixas de protecéo redondas VB-708 UN 15
230 [A.12.2.1.2 | Cercis siliquastrum (PAP 12/14) (arvores ramificadas desde a base) UN 11
231 [A.11.8.6 |f) Valvulas de limpeza 3/4\" UN 6
232 |A.12.2.1.3 | Ginkgo biloba (PAP 16/18) UN 3
233 |A.11.8.7 |g) Valvulas de alivio de ar 3/4\" UN 6
A.12.3 Plantacdo de herbaceas vivazes e arbustos de revestimento
234 [A.11.8.8 [h) Tomada de rega 3/4\" [UN | 3
A.12.3.1 |Plantacdo de arbustos e herbaceas de revestimento em zona verde, incluindo todos os trabalhos necessérios:
235 [A.11.8.9 |i) Chaves de ligacéo UN 1
236 [A.12.3.1.1 | Acanthus mollis (vaso 1) - 8 plantas/m2 UN 172
237 |A.11.8.10 |j) Joelhos giratérios UN 1
238 |A.12.3.1.2 | Achillea filipendulina \'Gold Plate\'(vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 59
239 |A.11.8.11 |K) Filtro 120 mesh 11/2\" UN 1
240 |A.12.3.1.3 | Ajuga reptans \'Atropurpurea\' (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 366
241 |A.11.8.12 |l) Regulador de pressdo e manémetro UN 1
242 |[A.12.3.1.4 | Bergenia crassifolia(vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 258
243 [A.11.8.13 | m) Reguladores de pressao sectoriais UN 4
244 | A.12.3.1.5 | Dietes iridioides (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 190
A.11.9 Fornecimento e montagem de sistema de programacao, recetores de comando, incluindo ligac6es a electrovalvulas:
245 [A.12.3.1.6 | Festuca glauca (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 723
246 |A.11.9.1 |a) Consola de Programacao T-boss UN 1
247 [A.12.3.1.7 | Gaura lindheimeri (vaso 1,5I) - 4 plantas/m2 UN 143
248 [A.11.9.2 |b) Recetores de comando 2 estacdes UN 1
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249 [A.12.3.1.8 | Hedera helix (vaso 1) -1planta/m2 UN 340
250 [A.11.9.3 |c) Recetor de comando 4 estacdes UN 1
251 |A.12.3.1.9 | Iris germanica \'Cameroun\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 225
252 |A.11.9.4 |d) Conectores de resina UN 10
253 |A.12.3.1.1 | Iris germanica \'Giant rose\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 120
0
254 |A.11.9.5 |e)Pilhas UN 6
255 [A.12.3.1.1 | Iris unguicularis (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 250
1
A.12 Revestimento Vegetal
256 |A.12.3.1.1 | Libertia formosa (vaso 1l) - 8 plantas/m2 UN 76
2
A.12.1 Preparacéo do terreno
257 |A.12.3.1.1 | Liriope muscari (vaso 1,0l) - 12 plantas/m2 UN 403
3
A.12.1.1 |Caldeiras
258 |A.12.3.1.1 | Rosa rugosa \'Max Graf\' (vaso 1,5I) - 4 plantas/m2 UN 240
4
259 |A.12.1.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza, até 1,10m de profundidade, incluindo remocao das terras retiradas a Operador licenciado, picagem do terreno dos fundos e [ m3 5,7
paredes laterais e todos os trabalhos.
260 [A.12.3.1.1 | Salvia leucantha (vaso 0,3l) - 8 plantas/m2 UN 37
5
261 [A.12.1.1.2 | Enchimento com composto de plantacdo enriquecido numa camada com 1,00m, incluindo preparacao do composto e todos os trabalhos. m3 5,2
262 |A.12.3.1.1 | Symphoricarpus orbiculatus (vaso 1,5)- 2 plantas/m2 UN 138
6
A.12.1.2 |Zonas verdes
263 |A.12.3.1.1 | Sisyrinchium bellum (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 286
7
264 [A.12.1.2.1 | Espalhamento de camada de terra viva (mistura com terra proveniente da decapagem do terreno em condi¢des descritas em Caderno de encargos e terra vegeta | m3 2145
exterior), com 0.20m de espessura, na totalidade das zonas verdes, incluindo todos os trabalhos.
265 |A.12.3.1.1 | Sisyrinchium striatum (vaso 1,3l) - 8 plantas/m2 UN 128
8
266 |A.12.1.2.2 | Modelacéo, mobilizagao, e regularizacdo da totalidade das areas verdes. m2 1071
267 |A.12.3.1.1 | Verbena bonariensis(vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 20
9
268 |A.12.1.2.3 | Fertilizagao, incluindo fornecimento e cobertura da totalidade das areas verdes. m2 1071
A.12.4 Sementeiras
A.12.2 Plantacédo de arvores
269 [A.12.4.1 |Sementeira de mistura de relvado tipo 'NOVA RELVA\' Mistura Sombra (60g/m2) acrescida Bellis annua, a razdo de 2g/m2, incluindo fornecimento de sementes, [ m2 314
ancinhagem e cobertura.
A.12.2.1 |Plantacdo de arvores, incluindo abertura de covas com 1m3, fornecimento e plantacdo da arvores, preenchimento da cova com composto de plantagdo enriquecido, tutoragem e
todos os trabalhos:
A.125 Mulch
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270 |A.12.2.1.1 | Acer saccharinum(PAP 16/18) UN 3
271 |A.12.5.1 |Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,05m de espessura, nas areas verdes de [ m3 21
arbustos e herbaceas de revestimento, incluindo todos os trabalhos (excluem-se as areas de plantacéo de hera, caldeiras e valas drenantes).
272 |A.12.2.1.2 | Cercis siliquastrum (PAP 12/14) (arvores ramificadas desde a base) UN 11
273 |A.12.5.2 |Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,10m de espessura, em caldeiras e valas [ m3 9
drenantes incluindo fornecimento e colocagao de geotextil sob o seixo e todos os trabalhos.
274 |A.12.2.1.3 | Ginkgo biloba (PAP 16/18) UN 5
275 |A.12.5.3 |Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro tipo CARMO ORNAMENTAL ou equivalente constituido por material com granulometria variada entre 7 [ m3 17
e 22mm, com 0.05m de espessura, nas areas de plantacéo de hera.
A.12.3 Plantagdo de herbaceas vivazes e arbustos de revestimento
B lluminacéo
A.12.3.1 |Plantacédo de arbustos e herbaceas de revestimento em zona verde, incluindo todos os trabalhos necessérios:
B.1 Rede de lluminagao Publica
276 |A.12.3.1.1 | Acanthus mollis (vaso 1) - 8 plantas/m2 UN 172
277 |B1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em terreno natural, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizacéo com fita e rede para instalagdes | ml 125
elétricas subterraneas e boa compactacéao de terreno, de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
278 |A.12.3.1.2 | Achillea filipendulina \'Gold Plate\'(vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 59
279 |B1.2 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio de calgada existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizagdo com fita e rede | ml 35
para instalacdes elétricas subterraneas, boa compactacéo de terreno e reposicéo de calgcada, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
280 |A.12.3.1.3 | Ajuga reptans \'Atropurpurea\' (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 366
281 |B1.3 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x1,0) em travessia de betuminoso, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizacdo com fita e rede para | ml 12
instalagdes elétricas subterraneas, boa compactacéo de terreno e reposicédo de betuminoso, de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
282 |A.12.3.1.4 | Bergenia crassifolia(vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 258
283 [B1.4 Fornecimento e aplicacdo em fundo de vala de tubo corrugado vermelho @63, conforme especificagbes técnicas de projeto. ml 130
284 |A.12.3.1.5 | Dietes iridioides (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 190
285 |B1.5 Fornecimento e aplicagdo em fundo de vala de tubo corrugado vermelho @125, conforme especificagfes técnicas de projeto. ml 24
286 |A.12.3.1.6 | Festuca glauca (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 UN 723
287 |B1.6 Fornecimento e enfiamento em tubagem de cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16mm2, conforme especificagbes técnicas de projeto. ml 200
288 |[A.12.3.1.7 | Gaura lindheimeri (vaso 1,5I) - 4 plantas/m2 UN 143
B1.7 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme especificacGes técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
289 |A.12.3.1.8 | Hedera helix (vaso 1l) -1planta/m2 UN 340
290 |B1.7.1 Ponto de luz do tipo P1 UN 2
291 |A.12.3.1.9 | Iris germanica \'Cameroun\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 225
292 |B1.7.2 Ponto de luz do tipo P2 UN 4
293 |A.12.3.1.1 | Iris germanica \'Giant rose\' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 UN 120
0
294 |B1.7.3 Ponto de luz do tipo P3 UN 2
295 |A.12.3.1.1 | Iris unguicularis (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 250
1
296 |B1.8 Execucéao de ligacéo elétrica em coluna de iluminag&o publica, incluindo caixa de ligagdo de portinhola, execucdo de terras de protecao, terminag8es de cabos elétricos, | UN 8
acessorios e dispositivos necessarios a sua perfeita execugéo.
297 |A.12.3.1.1 | Libertia formosa (vaso 1l) - 8 plantas/m2 UN 76
2
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298 [B1.9 Execucéo de ligagao elétrica em armario de distribuicéo, incluindo terminacdes de cabos elétricos, acessérios e dispositivos necessarios a sua perfeita execugao. UN 2
299 |A.12.3.1.1 | Liriope muscari (vaso 1,0l) - 12 plantas/m2 UN 403
3
300 (B1.10 Execucgdo de subida em cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16, em parede de edificio, protegido por tubo rigido @40, incluindo acessorios de fixacéo, ligagdo elétrica e | UN 1
isolamento.
301 |A.12.3.1.1 | Rosa rugosa \'Max Graf\' (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 240
4
B1.11 Desmontagem de todas as infraestruturas elétricas de IP a desativar existentes no local da intervencdo e consequente transporte/encaminhamento para operador licenciado de
acordo com o PPGRCD, nomeadamente o seguinte:
302 |A.12.3.1.1 | Salvia leucantha (vaso 0,3l) - 8 plantas/m2 UN 37
5
303 (B1.11.1 Candeeiro duplo de aco galvanizado de hu=12m e luminaria de IP. UN 3
304 |A.12.3.1.1 | Symphoricarpus orbiculatus (vaso 1,5)- 2 plantas/m2 UN 138
6
305 (B1.11.2 Bragco em fachada de parede e luminéria de IP UN 1
306 |A.12.3.1.1 | Sisyrinchium bellum (vaso 1l) - 16 plantas/m2 UN 286
7
307 |B1.11.3 Cabos elétricos existentes UN 150
308 |A.12.3.1.1 | Sisyrinchium striatum (vaso 1,3l) - 8 plantas/m2 UN 128
8
309 (B1.11.4 Ensaios, telas finais e toda a documentagao necessaria a entregar & EDP Distribui¢éo para efeitos de rececéo das infraestruturas, de acordo com a MD UN 1
310 [A.12.3.1.1 | Verbena bonariensis(vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 UN 20
9
C Aguas e Esgotos
A.12.4 Sementeiras
c1 Rede de Aguas
311 |A.12.4.1 |Sementeira de mistura de relvado tipo 'NOVA RELVA\' Mistura Sombra (60g/m2) acrescida Bellis annua, a razdo de 2g/m2, incluindo fornecimento de sementes, [ m2 314
ancinhagem e cobertura.
C.11 Fornecimento e Assentamento de Tubagem de PVC 1.0Mpa, incluindo acessérios de montagem(unifes, curvas, tés), bem como abertura e tapamento de vala, conforme pormenor
tipo (ver Des.AG1)
A.12.5 Mulch
312 ([C.11.1 diametro 50*(a executar pelas Aguas de Santarém) ml 26
313 |A.12.5.1 |Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,05m de espessura, nas areas verdes de [ m3 21
arbustos e herbaceas de revestimento, incluindo todos os trabalhos (excluem-se as areas de plantacdo de hera, caldeiras e valas drenantes).
314 (C.1.2 Execucéo de Caixa de Contador, em betdo armado,(ver pormenor, Des AG1),incluindo escavacéo e aterro, com o0 seguinte equipamento no seu interior: 2 vélvulas de | vg 1
cunha elastica PN10(FFD) de diametro 2\", 1 filtro DN50 (FFD/tipo AVK ou equivalente) e 1 Junta Desmontagem (FFD/tipoAVK ou equivalente)
315 |A.12.5.2 |Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,10m de espessura, em caldeiras e valas | m3 9
drenantes incluindo fornecimento e colocagédo de geotextil sob o seixo e todos os trabalhos.
Cc.2 Esgotos domésticos
316 |A.12.5.3 |Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro tipo CARMO ORNAMENTAL ou equivalente constituido por material com granulometria variada entre 7 [ m3 17
e 22mm, com 0.05m de espessura, nas areas de plantacéo de hera.
c.21 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem P.P.SN8, incluindo acessdérios de montagem em P.P., bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
B lluminacé&o
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25cm, sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr (Vala Drenante- ver des EDP 2)

317 [c.2.1.1  [diametro 200 [ml 76
B.1 Rede de lluminagdo Publica
318 [C.2.2 Fornecimento e Colocagao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavacgéo e aterro UN 6
319 (B1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em terreno natural, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizacdo com fita e rede para instalacées | ml 125
elétricas subterraneas e boa compactacéo de terreno, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
320 |C.2.3 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (ED1 e ED3), incluindo todos os trabalhos necessarios & sua execucéo ( ver des EDP1) UN 2
321 |B1.2 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio de calgcada existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizagdo com fita e rede [ ml 35
para instalacoes elétricas subterraneas, boa compactagéo de terreno e reposicdo de calgada, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
322 [C.24 Remocéo dos 5 tubos que chegam & caixa de visita(existente) c/ 40cm de profundidade, depois de identificada a sua origem(edificio,ver des EDP1), e de se ter garantido | vg 1
a sua ligagado (esgoto predial) & respetiva caixa de ramal ( ver des EDP1)
323 [B1.3 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x1,0) em travessia de betuminoso, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizagéo com fita e rede para | ml 12
instalacdes elétricas subterraneas, boa compactacéo de terreno e reposicéo de betuminoso, de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
324 |C.25 Sondagem para identificagéo de tubagem de ramais domiciliarios existentes nos edificios do lado Nascente da Praceta UN 5
325 |Bl.4 Fornecimento e aplicagcdo em fundo de vala de tubo corrugado vermelho @63, conforme especificagdes técnicas de projeto. ml 130
326 (C.2.6 Construgéo de Caixa intercetora de ramal domiciliario, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos acessoérios necessarios a sua conclusédo UN 5
327 |B1.5 Fornecimento e aplicacéo em fundo de vala de tubo corrugado vermelho @125, conforme especificagdes técnicas de projeto. ml 24
C.3 Esgotos pluviais
328 |B1.6 Fornecimento e enfiamento em tubagem de cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16mm2, conforme especificagbes técnicas de projeto. | ml | 200
C.3.1 Fornecimento e Assentamento de Colectorem tubagem P.P.SN8,incluindo acessorios de montagem em P.P., bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
B1.7 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme especificaces técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
329 |C.3.11 diametro 125 ml 1
330 |B1.7.1 Ponto de luz do tipo P1 UN 2
331 |[C.3.1.2 diametro 200 ml 121
332 |B1.7.2 Ponto de luz do tipo P2 UN 4
333 |C.3.13 diametro 200 ml 5
334 |B1.7.3 Ponto de luz do tipo P3 UN 2
335 |C.3.2 Fornecimento e Colocagéao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavagao e aterro UN 5
336 |B1.8 Execucéo de ligacéo elétrica em coluna de iluminagéo publica, incluindo caixa de ligagdo de portinhola, execucao de terras de protecao, terminagdes de cabos elétricos, | UN 8
acessorios e dispositivos necessarios a sua perfeita execugao.
337 [C.3.3 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (EP5), incluindo todos os trabalhos necessarios & sua execucao ( ver des EDP1) UN 1
338 [B1.9 Execucéo de ligagao elétrica em armario de distribuicéo, incluindo terminacdes de cabos elétricos, acessoérios e dispositivos necessarios a sua perfeita execugao. UN 2
339 [C.34 Fornecimento e Montagem de Caleira em betédo polimero tipo \"AcoDrain\",V100 ou equivalente, com bastidor integrado em acgo galvanizado e sistema de fixagédo | ml 10
\"Drainlock\" ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela SW10mm galvanizado, incluindo ligag&o estanque a rede pluvial (ver Des
EDP1)
340 |B1.10 Execucéo de subida em cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16, em parede de edificio, protegido por tubo rigido @40, incluindo acessérios de fixacéo, ligacdo elétrica e | UN 1
isolamento.
341 [C.35 Fornecimento e Montagem de Caleira em betdo polimero tipo \"AcoDrain\",V150 ou equivalente, com bastidor integrado em aco galvanizado e sistema de fixagéo | ml 10
\"Drainlock\"ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela de fundi¢cdo da classe C250, incluindo ligagdo estanque a rede pluvial (ver
Des EDP1)
B1.11 Desmontagem de todas as infraestruturas elétricas de IP a desativar existentes no local da intervencao e consequente transporte/encaminhamento para operador licenciado de
acordo com o PPGRCD, nomeadamente o seguinte:
C.3.6 Execucgéo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessérios de montagem (curvas ,Tés),coberto por uma camada de brita2 com 15/
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342 |B1.11.1 Candeeiro duplo de aco galvanizado de hu=12m e luminaria de IP. UN 3
343 [C.3.6.1 diametro 125 ml 65
344 (B1.11.2 Brago em fachada de parede e luminéria de IP UN 1
345 [C.3.6.2 diametro 160 ml 61
346 |B1.11.3 Cabos elétricos existentes UN 150
C.3.7 Execucgéo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessdrios de montagem (curvas ,Tés),coberto por uma camada de brita2 com 15/
25cm, sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr e Delta Drain ou equivalente na parede dos edificios existentes (ver des EDP1 e pormenor A no Des EDP2)
347 (B1.11.4 Ensaios, telas finais e toda a documentagdo necessaria a entregar a EDP Distribui¢éo para efeitos de rececéo das infraestruturas, de acordo com a MD UN 1
348 [C.3.7.1 diametro 125 ml 24
C Aguas e Esgotos
D. Sinalizacao
c1 Rede de Aguas
D.1 Sinalizagado Vertical de \"Cddigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligacdo e maci¢os de fundacédo (de acordo com o
Dec.Reg.n® 22-A/98 de 1 de Out., alterado pelos decretos regulamentares n° 41/2002 de 20 de Agosto, e n° 13/2003 de 26 Junho)
C.1l1 Fornecimento e Assentamento de Tubagem de PVC 1.0Mpa, incluindo acessérios de montagem(uniées, curvas, tés), bem como abertura e tapamento de vala, conforme pormenor
tipo (ver Des.AG1)
D.1.1 Sinais Retangulares / dimenséo reduzida (art°.16)
349 [C.1.1.1 diametro 50*(a executar pelas Aguas de Santarém) ml 26
350 [D.1.1.1 H4 UN 1
351 |C.1.2 Execucéo de Caixa de Contador, em betdo armado,(ver pormenor, Des AG1),incluindo escavacéo e aterro, com o0 seguinte equipamento no seu interior: 2 valvulas de | vg 1
cunha elastica PN10(FFD) de diametro 2\", 1 filtro DN50 (FFD/tipo AVK ou equivalente) e 1 Junta Desmontagem (FFD/tipoAVK ou equivalente)
352 [D.1.1.2 H1a e painel adicional, modelo 11d (pessoas c/mobilidade reduzida) ¢/ 0,15x0,15 m UN 2
C.2 Esgotos domésticos
D.1.2 Sinais Octogonais / dimensao reduzida (art®.16)
c.21 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem P.P.SN8, incluindo acesso6rios de montagem em P.P., bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
353 |D.1.2.1 B2 UN 1
354 |[C.21.1 diametro 200 ml 76
E. Arqueologia
355 [C.2.2 Fornecimento e Colocacao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavacgéo e aterro UN 6
356 (E.1 Acompanhamento arqueolégico permanente enquanto durarem todos os trabalhos necessarios a empreitada que impliqguem trabalhos necesséarios a empreitada que | d 2
impliquem trabalhos de movimentacéo de terras( incluindo a remocao de raizes de elementos arbdreo/arbustivos; remogéo de sapatas de estruturas demolidas; abertura
de sapatas de estruturas a desativar; abertura de sapatas para implantagéo de mobiliario urbano; abertura de valas para para implantacéo de infraestruturas elétricas, de
saneamento, de telecomunicag8es e de hgaz; abertura de quaisquer outras valas eventuais), trabalhos preparatorios, abertura da rede de rega, demoligbes, remocéo de
escombros ou outro tipo de trabalhos com incidéncia no solo ou no edificado (caso se aplique), de acordo com clausulas técnicas, definidas no C.E.
357 |C.2.3 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (ED1 e ED3), incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucéo ( ver des EDP1) UN 2
358 (E.2 Trabalhos de escavagéo arqueoldgica eventual, de acordo com clausulas técnicas definidas no C.E. m3 5
359 [C.24 Remocéo dos 5 tubos que chegam & caixa de visita(existente) c/ 40cm de profundidade, depois de identificada a sua origem(edificio,ver des EDP1), e de se ter garantido | vg 1
a sua ligacao (esgoto predial) & respetiva caixa de ramal ( ver des EDP1)
360 (C.25 Sondagem para identificagéo de tubagem de ramais domiciliarios existentes nos edificios do lado Nascente da Praceta UN 5
361 |C.2.6 Construcao de Caixa intercetora de ramal domiciliario, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos acessorios necessarios a sua concluséo UN 5
C.3 Esgotos pluviais
C.31 Fornecimento e Assentamento de Colectorem tubagem P.P.SN8,incluindo acessérios de montagem em P.P., bem como abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des
362 [C.3.1.1  [diametro 125 [ml | 1
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363 |C.3.1.2 diametro 200 ml 121
364 [C.3.1.3 diametro 200 ml 5
365 [C.3.2 Fornecimento e Colocacao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavacgéo e aterro UN 5
366 [C.3.3 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (EP5), incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execuc¢éo ( ver des EDP1) UN 1
367 |C.34 Fornecimento e Montagem de Caleira em betdo polimero tipo \"AcoDrain\",V100 ou equivalente, com bastidor integrado em aco galvanizado e sistema de fixacéo [ ml 10
\"Drainlock\" ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela SW10mm galvanizado, incluindo ligagdo estanque a rede pluvial (ver Des
EDP1)
368 [C.3.5 Fornecimento e Montagem de Caleira em betdo polimero tipo \"AcoDrain\",V150 ou equivalente, com bastidor integrado em aco galvanizado e sistema de fixagdo [ ml 10
\"Drainlock\"ou equivalente, canal com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela de fundi¢cdo da classe C250, incluindo ligagdo estanque a rede pluvial (ver
Des EDP1)
C.3.6 Execucéo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessdrios de montagem (curvas ,Tés),coberto por uma camada de brita2 com 15/
25cm, sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr (Vala Drenante- ver des EDP 2)
369 |C.3.6.1 diametro 125 ml 65
370 |C.3.6.2 diametro 160 ml 61
C.3.7 Execucgdo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,composto por geodreno com filtro e acessérios de montagem (curvas ,Tés),coberto por uma camada de brita2 com 15/
25cm, sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr e Delta Drain ou equivalente na parede dos edificios existentes (ver des EDP1 e pormenor A no Des EDP2)
371 [C.3.7.1 |diametro 125 [ml | 24
D. Sinalizacao
D.1 Sinalizacdo Vertical de \"Cddigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacédo e macicos de fundacédo (de acordo com o
Dec.Reg.n® 22-A/98 de 1 de Out., alterado pelos decretos regulamentares n° 41/2002 de 20 de Agosto, e n° 13/2003 de 26 Junho)
D.1.1 Sinais Retangulares / dimensé&o reduzida (art°.16)
372 |D.1.1.1 H4 UN 1
373 |D.1.1.2 H1a e painel adicional, modelo 11d (pessoas c/mobilidade reduzida) ¢/ 0,15x0,15 m UN 2
D.1.2 Sinais Octogonais / dimensao reduzida (art°.16)
374 [D.1.21  |B2 [UN 1
E. Arqueologia
375 |E1 Acompanhamento arqueoldgico permanente enquanto durarem todos os trabalhos necessarios & empreitada que impliqguem trabalhos necessarios & empreitada que | d 2
impliquem trabalhos de movimentagao de terras( incluindo a remogao de raizes de elementos arbdreo/arbustivos; remogdo de sapatas de estruturas demolidas; abertura
de sapatas de estruturas a desativar; abertura de sapatas para implantagdo de mobiliario urbano; abertura de valas para para implantacédo de infraestruturas elétricas, de
saneamento, de telecomunicag6es e de hgaz; abertura de quaisquer outras valas eventuais), trabalhos preparatérios, abertura da rede de rega, demoli¢ées, remocéo de
escombros ou outro tipo de trabalhos com incidéncia no solo ou no edificado (caso se aplique), de acordo com clausulas técnicas, definidas no C.E.
376 |E.2 Trabalhos de escavacgéao arqueoldgica eventual, de acordo com clausulas técnicas definidas no C.E. m3 5
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