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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO E IMPLANTAGAO DA OBRA
1 1.1.1 Montagem do(s) estaleiro(s), incluindo instalages para o Dono de Obra e para a Fiscalizagdo. UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do(s) estaleiro(s). UN 1
3 1.1.3 Desmontagem do(s) estaleiro(s). UN 1
4 114 Execucéo da implantacéo da obra. UN 1
1.2 SEGURANCA
5 1.21 Fornecimento e instalacéo de sistemas de seguranca, activa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro(s). UN 1
6 1.2.2 Fornecimento e colocagéo de placas identificadoras da empreitada, duas do tipo fixo, com dimensdes minimas de 2,0 x 3,0 m?, e duas do tipo mével com dimensdes | UN 4
minimas 1,00 x 1,50 m2m, a cores, cujas maquetes serao fornecidas pelo Dono de Obra.
7 1.2.3 Elaboragao e implementagao do Plano de Seguranga e Saide em Obra. UN 1
8 1.2.4 Elaboragdo e implementagdo da Compilagéo Técnica. UN 1
9 1.25 Elaboragédo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental e respetivo Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo. UN 1
10 (1.2.6 Pesquisa e identificacao das infra-estruturas existentes ou em implementacao. UN 1
1.3 COMISSIONAMENTO, INSPECCOES E ENSAIOS
11 (131 Execucéo das actividades de comissionamento, inspec¢des, inspeccdes-video e ensaios, incluindo todos os consumiveis. | UN | 1
14 TELAS FINAIS
12 [1.4.1 Elaborag&o das telas finais da obra. [UN | 1
2 SISTEMA DE SANEAMENTO DE CASAL DE ALEM 1
2.1 COLECTOR GRAVITICO CA10
211 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
21.1.1 Pavimento em bet&o betuminoso
13 |2.1.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 12
regularizacdo e compactacao do fundo de caixa e transporte e deposicdo em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
14 |2.1.1.1.2 |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 5
assentamento e compactagao.
15 |2.1.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 5
assentamento e compactagao.
16 (2.1.1.1.4 |Execucdo de camada betuminosa de regularizacao, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnagao. m2 23
17 ]2.1.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 23
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
2.1.2 Movimento de Terras para Execugdo das Valas
18 |2.1.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 25
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacéo, demolicdes e remogado dos materiais sobrantes.
19 (2.1.2.2 Fornecimento e colocacéo de areia para execugédo das camadas de assentamento e de proteccdo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 7
20 |2.1.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 17

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

Péagina 1 de 25




AGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N7 crupe A e porat

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_161_CP_O_009_DEN

21 |21.24 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. | m3 | 20
2.13 Tubagem
2.13.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo:
22 [2.13.1.1 |DN 225. [m | 18
2.1.4 Camara de Visita
2141 Execucdo de camara de visita circular, completa, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de corddo selante entre juntas, e passamuros com ligagao
estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivagdes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta ep6xica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés demaos cruzadas, pintura
23 [2.1.4.1.1 |[h 2,5m, sem queda guiada (@ 1,20). [UN | 1
2.15 Diversos
24 12151 Execucdo de ligagBes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisorios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢bes, | UN 3
colocacdo de golas, selagens e reabilitacdo das camaras incluindo decapagem e aplicacdo de revestimento interior impermeabilizante e de proteccdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
25 |2.1.5.2 Fornecimento e colocacao de tela de sinalizacéo de presenga de tubagem, de cor castanho. m 18
2.2 ESTAGAO ELEVATORIA DE CASAL DE ALEM 1
221 Construcgao Civil
2211 Movimentacao geral de terras
2.2.1.1.1 |Movimento de terras
26 |2.2.1.1.1. |Desmatagdo, derrube de arvores e arbustos, desenraizamento, decapagem do solo numa espessura média de 20 cm, transporte e colocagdo dos produtos em|m2 66
1 vazadouro.
27 |2.2.1.1.1. |Aterro para execugao da plataforma de implantacéo da estacgao elevatoria, incluindo empréstimo de terras, transporte, carga e descarga, rega, compactagao e protec¢éo | m3 18
2 dos taludes com hidrossementeira.
2212 Estacéo elevatéria
28 [2.2.1.2.1. |Escavagdo até as cotas de fundagdo da estagdo elevatéria, em terreno de qualquer natureza, com utilizacdo dos métodos e dos meios necessarios, incluindo|m3 62
1 acompanhamento arqueoldgico, rebaixamento do nivel fredtico, baldeagéo, entivacéo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
29 |2.2.1.2.1. |Aterro em redor da estacéo elevatdria, com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactacgao e recalque. m3 42
2
30 |[2.2.1.2.1. |Transporte, carga, descarga e deposicdo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 21
3
2.2.1.2.2 |Betdes e brita
31 |2.2.1.2.2. |Fornecimento e colocagao de brita para execucgéo de almofada de assentamento dos orgaos, incluindo geotéxtil e compactagéao. m3 1
1
32 |2.2.1.2.2. |Fornecimento e colocagdo de betdo de regularizacéo e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 8
2
33 |2.2.1.2.2. |Fornecimento e colocagdo de betdo simples, incluindo cofragens, estruturas provisérias, escoramentos e descofragens. m3 1
3
34 |2.2.1.2.2. |Fornecimento e colocacéo de betdo armado, com aditivo hidréfugo, C30/37, Classe XA2, incluindo armaduras, cofragens, estruturas provisérias, escoramentos, juntas e | m3 9
4 descofragens.
2.2.1.2.3 |[Camaras especiais
35 [2.2.1.2.3. |Execucado de camara de saneamento, completa, em anéis pré-fabricados de betdo, @ 1,25 m, com juntas de borracha, incluindo tampa em ferro fundido D400, escadas | UN 1
1 em PRFV, base, revestimentos, movimento de terras, entivagdes e camadas de assentamento.
2.2.1.2.4 |Revestimentos

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

Péagina 2 de 25




AGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N7 crupe A e porat

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_161_CP_O_009_DEN

36 |2.2.1.2.4. |Revestimento com emulsdo betuminosa das faces exteriores em contacto com o terreno dos macigos do poco de bombagem e das paredes e lajes da camara de [ m2 19
1 valvulas.

37 |2.2.1.2.4. |Revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epdxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\", ou equivalente, em trés demaos cruzadas, incluindo aplicagéo | m2 8
2 de primario do tipo sikagard 720 EPOCEM, ou equivalente.
2.2.1.2.5 |Serralharias

38 |2.2.1.2.5. |Fornecimento e assentamento de tampa quadrada em FF D400, abertura util 1000x1000 mm, incluindo aros, sistema de fecho e vedagao hidraulica. UN 1
1

39 [2.2.1.2.5. |Fornecimento e assentamento de tampa quadrada rebaixadas, de sistema multiplo, em FF D400, abertura Gtil 1,70 x 1,30, incluindo aros, viga amovivel e vedacéo | UN 1
2 hidraulica.

40 |2.2.1.2.5. |Fornecimento e assentamento de escada vertical, incluindo fixacdes. UN 1
3
2.2.1.2.6 |Sistema de ventilagdo

41 (2.2.1.2.6. |Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo do pogo de bombagem, em aco galvanizado revestido com trés deméos de tinta anti-corrosiva de cor castanho, RAL [ UN 1
1 8011, incluindo macico de fixagdo em betéo.

42 [2.2.1.2.6. |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN160 para ventilagdo do pogo de bombagem, incluindo movimento de terras, ligagdes ao poco de bombagem e a|m 5
2 coluna de ventilagdo.
2.2.1.3 Instalagdes de agua

43 |2.2.1.3.1 |Fornecimento e instalagéo de torneira roscada, DN 3/4\", a instalar no interior do edificio de apoio. UN 1

44 (2.2.1.3.2 |[Execucdo de ramal de ligacéo a rede publica de abastecimento de agua, incluindo tubagem PEAD PN10 DN32, movimento de terras e eventual destrui¢céo e reposicao [ UN 1

de pavimentos.

2214 Edificio de apoio
2.2.1.41 [Movimento de terras

45 (2.2.1.4.1. |Escavagdo e/ou desmonte até as cotas de fundagdo do edificio, em terreno de natureza diversa, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo rebaixamento | m3 14
1 do nivel freatico, baldeagéo, entiva¢des, desmatacéo, demolicdes e remogdo de materiais sobrantes.

46 (2.2.1.4.1. |Aterro em redor do edificio com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactacéo e recalque. m3 11
2

47 |(2.2.1.4.1. |Transporte, carga e descarga em vazadouro de solos e materiais sobrantes, incluindo pesquisa de local para vazadouro e licenciamentos. m3 3
3
2.2.1.4.2 |Betbes

48 [2.2.1.4.2. |Fornecimento e colocacéo de betdo de regularizagéo e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 5
1

49 (2.2.1.4.2. |Fornecimento e colocagéo de betdo armado, com aditivo hidréfugo, incluindo armaduras, cofragens para beté@o a vista, estruturas provisérias, escoramentos, juntas e [ m3 3
2 descofragens.

50 |2.2.1.4.2. |Fornecimento e colocagdo de massame de pavimento, com uma espessura de 0,40 m, incluindo armadura em MALHASOL AQ38, filme de polietileno e leito drenante | m2 3
3 constituido por enrocamento de brita.
2.2.1.4.3 [Alvenarias

51 |2.2.1.4.3. |Execucao de paredes em alvenaria de tijolo furado 22x11x7 cm3, assente em argamassa de cimento e areia. m2 6
1
2.2.1.4.4 |Revestimentos

52 |2.2.1.4.4. |Execucao de salpisco, reboco e embogo com 2,5 cm, com argamassa de cimento e areia, para superficie pronta a pintar, em paredes interiores e exteriores. m2 30
1

53 |2.2.1.4.4. |Pintura de superficies com tinta acrilica de protecgdo para interior e exteriores, de cor branco, RAL 9010, em duas demaos. m2 30
2
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54 |2.2.1.4.4. |Pintura de superficies de betdo em contacto com o terreno, com emulsdo betuminosa. m2 7
3
2.2.1.45 |[Serralharias
55 ]2.2.1.4.5. |Fornecimento e assentamento de porta dupla 1,6x2,3m2, em aluminio termolacado, cér verde, com grelhas de ventilagcdo e rede mosquiteira no interior. UN 1
1
56 [2.2.1.4.5. |Fornecimento e montagem de nicho e caixa para entrada de instalacdes de energia eléctrica. UN 1
2
57 |2.2.1.4.5. |Fornecimento e montagem de nicho e caixa para contador de energia eléctrica. UN 1
3
58 |2.2.1.4.5. |Fornecimento e montagem de placa em alpolic com logotipo do Dono de Obra. UN 1
4
59 |2.2.1.4.5. |Fornecimento e montagem de placa em alpolic com a denominacéo da instalagdo em letra estilo arial com textos a fornecer pelo Dono de Obra. UN 1
5
60 [2.2.1.4.5. |Fornecimento e montagem de placa em alpolic com os contactos do Dono de Obra, em letra estilo arial com textos a fornecer pelo Dono de Obra. UN 1
6
61 |2.2.1.4.5. |Fornecimento e instalagdo de tubo VD@40 para passagem de cabos e ferragem, do tipo rabo de porco. UN 2
7
2.2.15 Pavimentacao
62 |2.2.1.5.1 |Execucdo de pavimento em betdo betuminoso, formado por base e sub-base em agregado britado, numa espessura média por estrato de 0,20 m, incluindo rega de | m2 41
colagem e camada de desgaste em betdo betuminoso com espessura de 0,07 m e de regularizagdo com espessura 0,05 m, compactacdo do solo de fundacéo e
recalque de cada camada.
222 Equipamento Electromecanico
63 |2.2.21 Fornecimento e instalagdo na camara de seccionamento de valvula mural, DN225, incluindo construgao civil, acessorios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
64 |2.2.2.2 Fornecimento e instalagédo de poco de bombagem pré-fabricado, @1300mm em PRFV, do tipo SRP1300 da KSB, ou equivalente, incluindo base, acessorios de fixagdo | UN 1
ao macico de betdo e cesto de gradagem.
65 [2.2.2.3 Fornecimento e montagem de cesto de recolha de gradados, do tipo KSB, ou equivalente, em chapa de ago inox AIS| 316 L, perfurada @ 6 mm, incluindo, apoios, | UN 1
suportes, guias, fixacdes e cabos de elevagdo em ago inox AIS| 316 L.
66 |2.2.24 Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersiveis, para Q = 5,50 | s-1 e Hm = 15,00 mc.a., do tipo KSB, ou equivalente, incluindo curva de descarga, | UN 2
apoios, suportes, guias e correntes de elevagdo em aco inox AISI 316L.
67 |2.2.25 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 65, PN 10, préprio para agua residual, do tipo KROHNE, ou equivalente, incluindo | UN 1
conversor/processador e sistema de transmissdo de dados.
68 |2.2.2.6 Fornecimento e instalacéo de sistemas de alarmes e comandos, constituidos por cablagem, 5 sondas de nivel e permitindo o comando das bombas, proprios para aguas | CJ 1
residuais, incluindo acessorios e todos os trabalhos, prontos a funcionar.
69 |2.2.27 Fornecimento e instalagcéo de quadro eléctrico de comando e controlo, incluindo sistema de alarme sonoro e visual, contador horario, relés de proteccdo, amperimetros, | vg 1
voltimetros, interruptores diferenciais e todos os acessorios, inseridos em caixa de poliester com porta interna e externa, da KSB, ou equivalente, pronto a funcionar,
incluindo cabos de energia e comando e fita de sinalizagdo.
2228 Acessorios
2.2.2.8.1 |[Fornecimento e montagem de tubagem em ac¢o inox AISI 316L, com unifes soldadas ou flangeadas, PN10, protegida contra a corroséo do terreno quando enterrada:
70 [2.2.2.8.1. [DN 50. m 2
1
71 |(2.2.2.8.1. |[DN65. m 8
2
2.2.2.8.2 |Fornecimento e montagem de acessorios em ago inox AlSI 316L, com unides soldadas ou flangeadas, PN10:
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72 [2.2.2.8.2. |Curvas a 90°, DN 50. UN 1
1
73 |2.2.2.8.2. |Curvas a 90°, DN 65. UN 3
2
74 12.2.2.8.2. | Té, DN 65x50. UN 1
3
75 |2.2.2.8.2. [Té, DN 65. UN 1
4
76 [2.2.2.8.2. [Passamuros DN50. UN 1
5
77 12.2.2.8.2. | Passamuros DN65. UN 3
6
2.2.2.8.3 |Fornecimento e montagem de acessorios em Ferro Fundido Ductil, com unides flangeadas, PN10, protegidos interior e exteriormente contra a ac¢cdo corrosiva das aguas residuais:
78 [2.2.2.8.3. [Curva a90°, DN 125 UN 1
1
79 ]2.2.2.8.3. |Cone de reducéo, DN65x125 UN 1
2
2.2.2.8.4 |Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento do tipo cunha elastica, proprias para dguas residuais, com ligagdes flangeadas, PN10:
80 (2.2.2.8.4. |[DN50. UN 1
1
81 (2.2.2.8.4. [DN 65. UN 2
2
2.2.2.8.5 |Fornecimento e montagem de valvulas de retengdo do tipo bola, préprias para aguas residuais, com ligagdes flangeadas, PN10:
82 (2.2.2.8.5. |DN 65. UN 2
1
2.2.2.8.6 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, propria para aguas residuais, PN10:
83 (2.2.2.8.6. [DN65. UN 2
1
2.2.29 Tripé e diferencial
84 |2.2.2.9.1 |Fornecimento de tripé telescopico em aluminio, com pés articulados e regulaveis, equipado com bloco retractil e guincho de carga com 11 m, para uma carga maxima de | UN 1
300 kg
223 Instalagdes Eléctricas
2231 Entrada de energia
85 |2.2.3.1.1 |Fornecimento e montagem de portinhola, do tipo P100 (Classe ). UN 1
86 |2.2.3.1.2 |Fornecimento e montagem de caixa (Classe Il) para contador. UN 1
87 |2.2.3.1.3 |Fornecimento e instalacdo do Quadro Geral (Q.E.G.), IP55, contendo todo o equipamento necessario, incluindo todos os automatismos, protecgdes, sistemas de medida, | UN 1
sinaliza¢des, automatismos e interfaces com a telegestao.
88 [2.2.3.1.4 |Fornecimento e instalagdo de autémato no armario, em painel préprio, incluindo chassis préprio, fonte de alimentacéo, painel tactil 7\", cartas entradas/saidas (2EA, | UN 1
16ED, 1SA, 8SD) e comunicagbes, MODEM/ROUTER 3G, programacao de operagéo e colocagdo em servico.
2.2.3.1.7 |Fornecimento e instalagdo de cabo protegido por tubo ou assente em bracadeiras:
89 [2.2.3.1.7. [XV4x16. m 6
1
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90 [2.2.3.1.7. [XV5G4. m 4
2

91 |2.2.3.1.8 |Abertura e tapamento de vala. m 8

92 ]2.2.3.1.9 |Fornecimento e instalagdo em vala de tubo de PVC DN 90. m 20
2232 Circuitos de tomadas

93 |2.2.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de tomada monofasica F+N, de montagem a vista, estanque, de 16 A / 24V (CEI 309), instalada no armario. UN 1

94 |2.2.3.2.2 |Fornecimento e instalacdo de tomada monofasica de montagem a vista, estanque de 16 A / 230V (CEI 309), instalada no armario. UN 1

95 |2.2.3.2.3 |Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica 3F+N+T, em PVC, de montagem a vista, estanque, de 16 A/ 400 V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
2.2.3.2.4 |Fornecimento e instalagdo de cabos/condutores, assentes em caminho de cabos ou protegidos por tubos, a vista sobre bragadeiras, com o nimero de condutores e secc¢do

96 (2.2.3.2.4. [ XV 2x2,5mmz2 m 4
1

97 [2.2.3.2.4. [ XV 3G2,5mm>. m 4
2

98 [2.2.3.2.4. [ XV 5G2,5mm2. m 4
3
2.2.3.2.5 |[Fornecimento e instalagdo tubos a vista sobre bracadeiras do tipo:

99 |[2.2.3.2.5. [VvD20. m 8
1

100 |2.2.3.2.5. |VD25. m 4
2
2233 Forgca motriz e comando
2.2.3.3.1 |[Fornecimento e instalagdo de cabo protegido por tubo ou assente em bracadeiras:

101 |2.2.3.3.1. | XV 2x1,5. m 6
1

102 |2.2.3.3.1. | XV 4x1,5. m 24
2

103 |2.2.3.3.1. | XV 7x1,5. m 24
3

104 |2.2.3.3.2 |Fornecimento e montagem de caixa de transi¢éo do tipo reforcado, em PVC, IP55, com 160x120x65mms3, para cabo, incluindo bornes e montagem saliente. UN 4

105 |2.2.3.3.3 |Fornecimento e instalac@o de botoneiras de arranque/paragem e emergéncia. UN 2
2234 Rede de terras

106 |[2.2.3.4.1 |Fornecimento e instalacé@o de caixa e com tampa com o terminal de terra amovivel. UN 1

107 [2.2.3.4.2 |Fornecimento e instalacdo de barra de terra em cobre (200x40x20 mm3). UN 1

108 [2.2.3.4.3 |Fornecimento e instalagdo de eléctrodos de terra executados com varetas de aco recobertas com cobre por via electrolitica, garantindo uma resisténcia de terra inferior a | UN 1

10 ohm.

2235 Alimentacdo de emergéncia

109 |[2.2.3.5.1 |Fornecimento e montagem de UPS (1kVA), com capacidade para 450VA durante 20min, incluindo cabos de interligacao e respectivas protecgdes. UN 1

110 |2.2.3.5.2 |Fornecimento e montagem de fonte de alimentagdo com capacidade para 120W, incluindo cabos de interligacé@o e respectivas proteccoes. UN 1
2.2.36 lluminacéo.
2.2.3.6.1 |Fornecimento e instalacdo de cabos protegidos por tubos, a vista sobre bracadeiras, com o nimero de condutores e sec¢ao indicadas:

111 [2.2.3.6.1. | XV 2x1,5mm2. m 8
1

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/ Pagina 6 de 25




AGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N7 crupe A e porat

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_161_CP_O_009_DEN

112 (2.2.3.6.1. | XV 3G1,5mm>. m 6
2
113 |2.2.3.6.1. | XV 4G1,5mm?2. m 4
3
114 [2.2.3.6.2 |Fornecimento e instalagé@o tubo a vista sobre bracadeiras do tipo VD20. m 16
115 [2.2.3.6.3 |Fornecimento e instalacéo de caixa de derivacéo do tipo refor¢ado, quadrada, com 80x80x40mm, para cabo XV, com montagem exterior. UN 1
2.2.3.6.4 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra em PVC, IP55, para 10 A, do tipo basculante, com instalagéo a vista e incluindo tampa:
116 |2.2.3.6.4. |Interruptor UN 1
1
117 |2.2.3.6.4. | Fornecimento e montagem de interruptor crepuscular e luminéria exterior UN 1
2
118 |2.2.3.6.4. |Fornecimento e montagem de telecomando para kit de emergéncia, instalada em caixa estanque modular com porta transparente UN 1
3
119 (2.2.3.6.4. |Fornecimento e montagem de luminéria do tipo \"F1\" (1x36W) equipada com kit de emergéncia UN 1
4
2.2.3.7 Sistema de detecc¢do de intruséo.
120 |2.2.3.7.1 |Fornecimento e montagem de central de intruséo para 6 zonas, com baterias de 12V, 7A, devidamente ligada e programada, incluindo teclado de comando, cablagem e | UN 1
interfaces necessarios a interligacdo com o automato programavel e modem de comunicagoes.
121 |2.2.3.7.2 |Fornecimento, montagem e ligagao de detectores volumétricos de dupla tecnologia. UN 1
122 (2.2.3.7.3 |Fornecimento e montagem de detector 6ptico de fumos. UN 1
123 |2.2.3.7.4 |Fornecimento e montagem de sirene exterior auto-alimentada. UN 1
2.2.3.7.5 |[Fornecimento e enfiamento em tubo dos seguintes cabos:
124 |2.2.3.7.5. | XV 3G2,5mm?2. m 4
1
125 |2.2.3.7.5. | TVHV2x2x0,5mm?. m 14
2
126 |2.2.3.7.5. | TVHV6x2x0,5mm?. m 4
3
127 |2.2.3.7.5. |HO5VV2x1,5mm?2. m 8
4
128 |2.2.3.7.5. |Fornecimento e assentamento de tubagem em bragadeiras do tipo VD16. m 22
5
129 |2.2.3.8 Certificacdo da instalacéo eléctrica. UN 1
2.3 CONDUTA ELEVATORIA DE CASAL DE ALEM 1
23.1 Levantamento e Reposicdo de Pavimentos
2311 Pavimento em betdo betuminoso
130 (2.3.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betédo betuminoso e das camadas de fundagéo existentes até a cota de fundagdo do novo pavimento corte do pavimento, regularizagdo | m3 261
e compactagédo do fundo de caixa e transporte e deposicédo em operador licenciado dos materiais sobrantes.
131 [2.3.1.1.2 |Execugdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 101
assentamento e compactagao.
132 [2.3.1.1.3 |Execugcdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de|m3 101
assentamento e compactagao.
133 [2.3.1.1.4 |Execucgédo de camada betuminosa de regularizacéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnagao. m2 502
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134 [2.3.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 805
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizagdo.
232 Movimento de Terras para Execucédo das Valas
135 |2.3.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizacdo dos métodos e dos meios mecénicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 331
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacéo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
136 |2.3.2.2 Fornecimento e colocacao de areia para execugdo das camadas de assentamento e de proteccédo das tubagens, incluindo compactacao. m3 122
137 |2.3.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 206
138 |2.3.24 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 265
233 Tubagem
2331 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 10 com unido por soldadura topo-a-topo, incluindo curvas e macigos de fixagéo:
139 [2.3.3.1.1 |DN 125. [m | 435
234 Camara de Transicéo
140 |2.34.1 Execucéo de camara de transicao, completa, conforme desenho de pormenor, em PEAD PNB, incluindo movimento de terras, entivagoes e camadas de assentamento, | UN 1
tampa em ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo \"Saneamento\", enchimento em betdo simples, laje de assentamento e de cobertura,
degraus e saida para ventilagao.
141 |2.3.4.2 Execucéo de camara de visita em betdo armado, para instalacdo dos médulos de desodorizagéo, incluindo movimento de terras, entivacdes e camadas de assentamento | UN 1
e tampa em ferro fundido D400 preenchida com bet&o betuminoso.
142 |2.34.3 Fornecimento e instalacdo de sistema de desodorizacéo constituido por unidades de filtrag@o do ar do tipo DEPURVENT BIO 2xPP12, ou equivalente. UN 1
143 |2.3.4.4 Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo, em aco galvanizado revestido com trés demaos de tinta anti-corrosiva de cor castanho, RAL 8011, incluindo macico | UN 1
de fixagdo em betao.
2.35 Diversos
144 |2.35.1 Fornecimento e colocagéo de tela de sinalizagéo de presenga de tubagem, de cor castanho. | m | 435
2.4 COLECTOR GRAVITICO CA100
241 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
2411 Pavimento em betdo betuminoso
145 [2.4.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundag&o existentes até a cota de fundagéo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 2
regularizagdo e compactagéo do fundo de caixa e transporte e deposigdo em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
146 [2.4.1.1.2 |Execugdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de | m3 1
assentamento e compactagao.
147 [2.4.1.1.3 |Execugdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 1
assentamento e compactagao.
148 [2.4.1.1.4 |Execucgéo de camada betuminosa de regularizacéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacao. m2 4
149 [2.4.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 4
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizagao.
2.4.2 Movimento de Terras para Execucdo das Valas
150 [2.4.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecéanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 2
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacédo, demolicdes e remogédo dos materiais sobrantes.
151 |2.4.2.2 Fornecimento e colocacéo de areia para execucéo das camadas de assentamento e de proteccdo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 1
152 |2.4.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacgéo. m3 1
153 |2.4.2.4 Transporte, carga, descarga e deposicéo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 1
243 Tubagem
2431 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo:
154 [2.4.3.1.1 [DN 225. [m | 3
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244 Diversos
155 [2.4.4.1 Execucdo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisérios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
colocacao de golas, selagens e reabilitacdo das camaras incluindo decapagem e aplicacdo de revestimento interior impermeabilizante e de protecgdo a corrosdo do
betdo compativel com o sistema existente.
156 |2.4.4.2 Fornecimento e colocacéo de tela de sinalizac@o de presenca de tubagem, de cor castanho. m 3
25 COLECTOR GRAVITICO CA200
25.1 Levantamento e Reposicdo de Pavimentos
2511 Pavimento em bet&o betuminoso
157 [2.5.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundagdo existentes até a cota de fundagdo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, [ m3 5
regularizacdo e compactacado do fundo de caixa e transporte e deposi¢do em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
158 |[2.5.1.1.2 |Execugdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 2
assentamento e compactacao.
159 [2.5.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de|m3 2
assentamento e compactagao.
160 [2.5.1.1.4 |Execucgdo de camada betuminosa de regularizacéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnagao. m2 10
161 [2.5.1.1.5 |Execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 30
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
252 Movimento de Terras para Execugédo das Valas
162 |2.5.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizacdo dos métodos e dos meios mecéanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 9
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacdo, entivacéo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
163 [2.5.2.2 Fornecimento e colocagéo de areia para execugéo das camadas de assentamento e de proteccdo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 3
164 |2.5.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 5
165 |2.5.2.4 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 7
253 Tubagem
253.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo:
166 [2.5.3.1.1 [DN 225. [m | 9
254 Camaras de Visita
2541 Execucdo de camaras de visita circulares, completas, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de corddo selante entre juntas, e passamuros com
ligacéo estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivacées, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designag¢éo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés demaos cruzadas, pintura
167 [2.5.4.1.1 |h 2,5m, sem queda guiada (@ 1,20). [UN | 1
255 Diversos
168 [2.55.1 Execucdo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisérios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
colocacdo de golas, selagens e reabilitagdo das camaras incluindo decapagem e aplicagdo de revestimento interior impermeabilizante e de protecgdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
169 |[2.5.5.2 Fornecimento e colocagéo de tela de sinalizagcéo de presenca de tubagem, de cor castanho. m 9
2.6 CAMARA DE CARGA DE CASAL DE ALEM
2.6.1 Construgao Civil
26.1.1 Movimentacgao de terras
170 [2.6.1.1.1 |Desmatacdo, derrube de arvores e arbustos, desenraizamento, decapagem do solo numa espessura média de 20 cm, transporte e colocacdo dos produtos em | m2 30
vazadouro.
171 [2.6.1.1.2 |Escavacdo até as cotas de fundacdo da estacdo elevatéria, em terreno de qualquer natureza, com utilizagdo dos métodos e dos meios necessarios, incluindo | m3 78

acompanhamento arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeagédo, entivacédo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
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172 (2.6.1.1.3 |Aterro em redor da estagdo elevatoria, com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactagao e recalque. m3 58
173 |2.6.1.1.4 |Transporte, carga, descarga e deposi¢céo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 20
2.6.1.2 Betbes
174 |2.6.1.2.1 |Fornecimento e colocacéo de betédo de regularizagao e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 7
175 [2.6.1.2.2 |Fornecimento e colocacéo de betéo simples, incluindo cofragens, estruturas provisérias, escoramentos e descofragens. m3 1
176 [2.6.1.2.3 |Fornecimento e colocagdo de betdo armado, com aditivo hidréfugo, C30/37, Classe XA2, incluindo armaduras, cofragens, estruturas provisorias, escoramentos, juntas e [ m3 13
descofragens.
26.1.4 Revestimentos
177 |2.6.1.4.1 |Revestimento com emulsdo betuminosa das faces exteriores em contacto com o terreno m2 33
178 [2.6.1.4.2 |Revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epéxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\", ou equivalente, em trés demaos cruzadas, incluindo aplicagéo | m2 33
de primario do tipo sikagard 720 EPOCEM, ou equivalente.
179 [2.6.1.4.3 |Revestimento de superficies em areas exteriores a vista com verniz incolor de protecgéo para betdo em duas deméos cruzadas. m2 8
2.6.1.5 Serralharias
2.6.1.5.1 |Fornecimento e colocagéo de tampas em PRFV de 40 mm de espessura, de cor cinza, incluindo apoios, fixagdes, cadeados e pegas em ago inox:
180 [2.6.1.5.1. 1,70 x 0,65 m2. UN 2
1
181 |2.6.1.5.1. |1,30 x 0,65 m2. UN 2
2
2.6.1.5.2 |Fornecimento e assentamento de escada vertical, incluindo fixagdes:
182 (2.6.1.5.2. ([h=1,4m. UN 1
1
183 |2.6.1.5.2. |h=3,5m. UN 1
2
2.6.1.6 Sistema de desodorizagao.
2.6.1.6.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD para ventilagdo da cAmara de carga, incluindo movimento de terras, ligacdes ao poco de bombagem e a coluna de ventilagéo.
184 |2.6.1.6.1. |DN125. m 6
1
185 |2.6.1.6.1. | DN160. m 8
2
186 [2.6.1.6.2 |Execucgédo de camara de visita em betdo armado, para instalagdo dos médulos de desodorizacéo, incluindo movimento de terras, entivacdes e camadas de assentamento | UN 1
e tampa em ferro fundido D400 preenchida com bet&o betuminoso.
187 [2.6.1.6.3 |Fornecimento e instalac@o de sistema de desodoriza¢éo constituido por unidades de filtrag&o do ar do tipo DEPURVENT BIO 2xPP12, ou equivalente. UN 1
188 [2.6.1.6.4 |Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo do poco de bombagem e da cdmara de grades, em aco galvanizado revestido com trés dem&os de tinta anti-corrosiva | UN 1
de cor castanho, RAL 8011, incluindo macigo de fixagdo em betéo.
2.6.1.7 Rede de drenagem de recurso
2.6.1.7.1 |[Levantamento e reposi¢cao de pavimentos
2.6.1.7.1. |Pavimento em betdo betuminoso
1
189 |[2.6.1.7.1. |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 6
11 regularizacdo e compactagao do fundo de caixa e transporte e deposicdo em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
190 [2.6.1.7.1. |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 3
1.2 assentamento e compactacao.
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191 [2.6.1.7.1. |Execugcdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 3
1.3 assentamento e compactacéao.
192 [2.6.1.7.1. | Execugédo de camada betuminosa de regularizacéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnagao. m2 12
1.4
193 [2.6.1.7.1. | Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 12
15 colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizagao.
2.6.1.7.1. [Movimento de terras para execugédo das valas
2
194 [2.6.1.7.1. |Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 7
2.1 arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivagdo, demolicdes e remogao dos materiais sobrantes.
195 [2.6.1.7.1. |Fornecimento e colocacéo de areia para execucdo das camadas de assentamento e de proteccédo das tubagens, incluindo compactacao. m3 4
2.2
196 |2.6.1.7.1. |Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 3
2.3
197 |2.6.1.7.1. |Transporte, carga, descarga e deposi¢céo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 5
2.4
2.6.1.7.1. | Tubagem
3
2.6.1.7.1. |Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com unido por soldadura topo-a-topo:
3.1
198 |[2.6.1.7.1. |DN 225. m 10
3.1.1
2.6.1.7.1. | Camaras de visita
4
2.6.1.7.1. |Execucédo de camaras de visita circulares, completas, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de cordado selante entre juntas, e passamuros com
4.1 ligacdo estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivagdes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés demé&os cruzadas, pintura
199 |2.6.1.7.1. |h 2,5m, sem queda guiada (2 1,20). UN 2
41.1
2.6.1.7.1. |Diversos
5
200 |2.6.1.7.1. | Execucdo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisorios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
5.1 colocacdo de golas, selagens e reabilitacdo das camaras incluindo decapagem e aplicacdo de revestimento interior impermeabilizante e de proteccdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
201 (2.6.1.7.1. |Fornecimento e colocacao de tela de sinalizag&o de presenca de tubagem, de cor castanho. m 10
5.2
2.6.2 Equipamento Electromecéanico
202 (2.6.2.1 Fornecimento e instala¢éo de valvula mural, DN225, incluindo construgao civil, acessorios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
203 (2.6.2.2 Fornecimento e montagem de grade de limpeza manual em perfis de aco inox AISI304, incluindo cesto para recolha de residuos, ancinho de limpeza, suportes e fixaces | UN 1
em aco inox 304.
204 |2.6.2.3 Fornecimento e instalagdo de comporta mural estanque, de accionamento eléctrico, DN250, incluindo construgéo civil, acessérios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
205 |2.6.2.4 Fornecimento e instalacéo de sistemas de alarmes e comandos, constituidos por cablagem, 3 sondas de nivel e permitindo o comando da abertura e fecho da comporta | CJ 1
mural, préprios para aguas residuais, incluindo acessérios e todos os trabalhos, prontos a funcionar.
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2.6.3 Instalacdes Eléctricas
2.6.3.1 Entrada de energia
206 [2.6.3.1.1 |Fornecimento e montagem de portinhola, do tipo P100 (Classe II). UN 1
207 [2.6.3.1.2 |Fornecimento e montagem de caixa (Classe Il) para contador. UN 1
208 |2.6.3.1.3 |Fornecimento e montagem de armario em poliéster reforcado, IP65, para instalagcdo do quadro eléctrico, automato e reserva de espago de 35% para futura instalagéo de [ UN 1
sistema de telegestao, incluindo o respectivo macico.
209 |2.6.3.1.4 |Fornecimento e montagem de armario em poliéster reforcado, IP65, para instalacdo da contagem de energia, portinhola e limitador de poténcia, de acordo com as | UN 1
indicacdes do distribuidor de energia no local, incluindo o respectivo macico.
210 |2.6.3.1.5 |Fornecimento e instalagdo do Quadro Geral (Q.E.G.), IP55, contendo todo o equipamento necessario, incluindo todos os automatismos, proteccdes, sistemas de medida, | UN 1
sinalizagdes, automatismos e interfaces com a telegestéo.
211 |2.6.3.1.6 |Fornecimento e instalacdo de automato no armario, em painel proprio, incluindo chassis proprio, fonte de alimentacdo, painel tactil 7\", cartas entradas/saidas (2EA, [ UN 1
16ED, 1SA, 12SD) e comunicacdes, MODEM/ROUTER 3G, programacé&o de operacéo e colocacao em servico.
2.6.3.1.7 |Fornecimento e instalagdo de cabo protegido por tubo ou assente em bragadeiras:
212 [2.6.3.1.7. | XV4x16. m 6
1
213 (2.6.3.1.8 |Abertura e tapamento de vala m 6
214 (2.6.3.1.9 |Fornecimento e instalacdo em vala de tubo de PVC DN 90 m 10
2.6.3.2 Circuitos de tomadas
215 |2.6.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de tomada monofésica F+N, de montagem a vista, estanque, de 16 A / 24V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
216 |2.6.3.2.2 |Fornecimento e instalagdo de tomada monofasica de montagem a vista, estanque de 16 A / 230V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
217 |2.6.3.2.3 |Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica 3F+N+T, em PVC, de montagem a vista, estanque, de 16 A / 400 V (CEl 309), instalada no armario. UN 1
2.6.3.3 Forgca motriz e comando
2.6.3.3.1 |[Fornecimento e instalagao de cabo protegido por tubo ou assente em bracadeiras:
218 |[2.6.3.3.1. | XV 3G1,5. m 12
1
219 |[2.6.3.3.1. | XV 4x1,5. m 2
2
220 (2.6.3.3.1. | XV 7x1,5. m 15
3
221 |[2.6.3.3.1. | XV 4G2,5. m 12
4
222 |2.6.3.3.2 |Fornecimento e instalagdo em vala de tubo de PEAD DN40. m 12
223 |2.6.3.3.3 | Fornecimento e montagem de caixa de transi¢éo do tipo reforcado, em PVC, IP55, com 160x120x65mm3, para cabo, incluindo bornes e montagem saliente. UN 2
224 |12.6.3.3.4 |Fornecimento e instalagao de botoneira de abertura/fecho/paragem. UN 1
2.6.3.4 Rede de terras
225 |2.6.3.4.1 |Fornecimento e instalagdo de caixa e com tampa com o terminal de terra amovivel. UN 1
226 |2.6.3.4.2 |Fornecimento e instalacdo de barra de terra em cobre (200x40x20 mm3). UN 1
227 |2.6.3.4.3 |Fornecimento e instalagdo de eléctrodos de terra executados com varetas de ago recobertas com cobre por via electrolitica, garantindo uma resisténcia de terra inferior a | UN 1
20 ohm.
2.6.3.5 Alimentacao de emergéncia
228 |2.6.3.5.1 |Fornecimento e montagem de UPS (1kVA), com capacidade para 450VA durante 20min, incluindo cabos de interligacéo e respectivas protecgoes. UN 1
229 |2.6.3.5.2 |Fornecimento e montagem de fonte de alimentacéo com capacidade para 120W, incluindo cabos de interligagdo e respectivas protec¢des. UN 1
230 (2.6.3.6 Ensaios e certificacdo da instalacéo eléctrica UN 1
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2.7 CONDUTA GRAVITICA EM PRESSAO
271 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
2.7.1.1 Pavimento em bet&o betuminoso
231 [2.7.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundagéo do novo pavimento, corte do pavimento, regularizacao [ m3 120
e compactacéo do fundo de caixa e transporte e deposi¢do em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
232 |2.7.1.1.2 |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 46
assentamento e compactacao.
233 |2.7.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 46
assentamento e compactagao.
234 |2.7.1.1.4 |Execucdo de camada betuminosa de regularizagéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 231
235 [2.7.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 595
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
2.7.2 Movimento de Terras para Execugdo das Valas
236 |2.7.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 120
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacdo, entivacéo, demolicdes e remogado dos materiais sobrantes.
237 (2.7.2.2 Fornecimento e colocagéo de areia para execug¢éo das camadas de assentamento e de proteccéo das tubagens, incluindo compactacgéo. m3 60
238 (2.7.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacgéo. m3 57
239 (2.7.24 Transporte, carga, descarga e deposi¢éo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 96
2.7.3 Tubagem
2.7.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 10 com unido por soldadura topo-a-topo, incluindo curvas e macicos de fixagao:
240 [2.7.3.1.1 |[DN125. [m | 201
274 Vélvulas de Descarga e Bocas de Limpeza
241 (2.7.41 Execucéo de véalvula de descarga e boca de limpeza constituidas por duas camaras de visita circulares, completas, em anéis e cone de betéo (excéntrico) pré-fabricados | UN 1
com aplicacdo de corddo selante entre juntas, duas valvulas de seccionamento e todas as tubagens e acessoérios indicados no desenho de pormenor, incluindo
movimento de terras, entivagdes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagdo \"Saneamento\",
revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epdxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés demaos cruzadas, pintura de
sinalizacdo e escada em PRFV.
2.7.5 Camara de Transicéo
242 (2.7.5.1 Execucéo de camara de transi¢céo, completa, conforme desenho de pormenor, em PEAD PNB, incluindo movimento de terras, entiva¢cdes e camadas de assentamento, | UN 1
tampa em ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designacéo \"Saneamento\", enchimento em betéo simples, laje de assentamento e de cobertura,
degraus e saida para ventilacéo (Coluna de ventilagcdo da EE Casal de Além 2).
2.7.6 Diversos
243 |2.7.6.1 Fornecimento e colocacéo de tela de sinalizacéo de presenca de tubagem. m 200
3 SISTEMA DE SANEAMENTO DE CASAL DE ALEM 2
3.1 COLECTOR GRAVITICO CA300
3.1.1 Levantamento e Reposicédo de Pavimentos
3111 Pavimento em betdo betuminoso
244 13.1.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundagéo do novo pavimento, corte do pavimento, regularizagéo | m3 10
e compactacéo do fundo de caixa e transporte e deposi¢do em operdaor licenciado dos materiais sobrantes.
245 |3.1.1.1.2 |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 4
assentamento e compactagao.
246 |3.1.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 4
assentamento e compactagao.
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247 |3.1.1.1.4 |Execucdo de camada betuminosa de regularizagao, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 19
248 |3.1.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 20
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
3.1.2 Movimento de Terras para Execugédo das Valas
249 |3.1.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizacdo dos métodos e dos meios mecéanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 24
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacdo, entivacéo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
250 |3.1.2.2 Fornecimento e colocagao de areia para execugdo das camadas de assentamento e de protecgédo das tubagens, incluindo compactagao. m3 7
251 (3.1.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacéao. m3 17
252 (3.1.24 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 19
3.1.3 Tubagem
3.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo:
253 [3.1.3.1.1 [DN 225. [m | 13
314 Camara de Visita
3.14.1 Execucdo de camara de visita circular, completa, em anéis e cone de betédo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de corddo selante entre juntas, e passamuros com ligagao
estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivacdes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéao
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés demaos cruzadas, pintura
254 (3.1.41.1 |h 2,5m, sem queda guiada (& 1,20). | UN | 1
3.1.5 Diversos
255 (3.1.5.1 Execucdo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisérios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
colocacgdo de golas, selagens e reabilitagdo das camaras incluindo decapagem e aplicagdo de revestimento interior impermeabilizante e de proteccdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
256 (3.1.5.2 Fornecimento e colocacéo de tela de sinalizagéo de presenca de tubagem. m 13
3.2 ESTAGCAO ELEVATORIA DE CASAL DE ALEM 2
3.2.1 Construcgéao Civil
3.21.1 Movimentacgao de terras
257 |13.2.1.1.1 |Aterro para execucao da plataforma de implantacéo da estacéo elevatdria, incluindo empréstimo de terras, transporte, carga e descarga, rega, compactacao e protecgéo [ m3 117
dos taludes com hidrossementeira.
258 |3.2.1.1.2 |Escavacdo até as cotas de fundacdo da estagdo elevatoria, em terreno de qualquer natureza, com utilizacdo dos métodos e dos meios necessarios, incluindo | m3 61
acompanhamento arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeagédo, entivacéo, demolicdes e remocao dos materiais sobrantes.
259 |3.2.1.1.3 |Aterro em redor da estacéo elevatéria, com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactacéo e recalque. m3 41
260 (3.2.1.1.4 |Transporte, carga, descarga e deposi¢édo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 20
3.2.1.2 BetGes e brita
261 |3.2.1.2.1 |Fornecimento e colocacgao de brita para execugéo de almofada de assentamento dos orgaos, incluindo geotéxtil e compactagéo. m3 1
262 |3.2.1.2.2 |Fornecimento e colocacao de betéo de regularizacéo e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 8
263 |3.2.1.2.3 |Fornecimento e colocagao de betéo simples, incluindo cofragens, estruturas provisorias, escoramentos e descofragens. m3 1
264 |3.2.1.2.4 |Fornecimento e colocacéo de betdo armado, com aditivo hidr6fugo, C30/37, Classe XA2, incluindo armaduras, cofragens, estruturas provisorias, escoramentos, juntas e [ m3 9
descofragens.
3.2.1.3 Céamaras especiais
265 |3.2.1.3.1 |Execucdo de camara de seccionamento, completa, em anéis pré-fabricados de betdo, @ 1,25 m, com juntas de borracha, incluindo tampa em ferro fundido D400, | UN 1
escadas em PRFV, base, revestimentos, movimento de terras, entivacdes e camadas de assentamento.
3.2.14 Revestimentos
266 |3.2.1.4.1 |Revestimento com emulsdo betuminosa das faces exteriores em contacto com o terreno dos macigos do poco de bombagem e das paredes e lajes da camara de [ m2 19

valvulas.
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267 |3.2.1.4.2 |Revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\", ou equivalente, em trés demaos cruzadas, incluindo aplicagéo | m2 8
de primario do tipo sikagard 720 EPOCEM, ou equivalente.
3.2.15 Serralharias
268 [3.2.1.5.1 |Fornecimento e assentamento de tampa quadrada em FF D400, abertura util 1000x1000 mm, incluindo aros, sistema de fecho e vedacéao hidraulica. UN 1
269 |3.2.1.5.2 |Fornecimento e assentamento de tampa quadrada rebaixadas, de sistema multiplo, em FF D400, incluindo aros, viga amovivel e vedacgao hidraulica. UN 1
270 |3.2.1.5.3 |Fornecimento e assentamento de escada vertical, incluindo fixa¢des. UN 1
3.2.1.6 Sistema de desodorizagao.
271 |3.2.1.6.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN160 para ventilacdo do pogo de bombagem, incluindo movimento de terras, ligacdes ao pogo de bombagem e a|m 8
coluna de ventilagdo.
272 |3.2.1.6.2 |Execucdo de camara de visita em betdo armado, para instalagdo dos médulos de desodorizagéo, incluindo movimento de terras, entivacoes e camadas de assentamento | UN 1
e tampa em ferro fundido D400 preenchida com betdo betuminoso.
273 |3.2.1.6.3 |Fornecimento e instalagdo de sistema de desodorizacédo constituido por unidades de filtracéo do ar do tipo DEPURVENT BIO 2xPP12, ou equivalente. UN 1
274 13.2.1.6.4 |Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo do pogo de bombagem e da camara de grades, em aco galvanizado revestido com trés demaos de tinta anti-corrosiva | UN 1
de cor castanho, RAL 8011, incluindo macigo de fixagdo em betéo.
3.2.1.7 Pavimentacgao
275 |3.2.1.7.1 |Execucdo de pavimento em betdo betuminoso, formado por base e sub-base em agregado britado, numa espessura média por estrato de 0,20 m, incluindo rega de [ m2 25
colagem e camada de desgaste em betdo betuminoso com espessura de 0,07 m e de regularizacdo com espessura 0,05 m, compactacdo do solo de fundacéo e
recalque de cada camada.
3.2.1.8 Rede de drenagem pluvial e derecurso
3.2.1.8.1 [Levantamento e Reposi¢cao de Pavimentos
3.2.1.8.1. | Pavimento em betdo betuminoso
1
276 |3.2.1.8.1. |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundagéo do novo pavimento, corte do pavimento, regularizagéo | m3 27
1.1 e compactacgédo do fundo de caixa e transporte e deposicédo em operador licenciado dos materiais sobrantes.
277 [3.2.1.8.1. |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de [m3 11
1.2 assentamento e compactagao.
278 |3.2.1.8.1. |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de|m3 11
1.3 assentamento e compactacao.
279 |3.2.1.8.1. | Execucdo de camada betuminosa de regularizagao, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacao. m2 52
1.4
280 |3.2.1.8.1. | Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 52
1.5 colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
3.2.1.8.2 |Movimentagao de terras
281 |3.2.1.8.2. |Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizacdo dos métodos e meios necessarios, incluindo acompanhamento arqueologico, | m3 27
1 rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacdo, demolicoes e remogao dos materiais sobrantes.
282 [3.2.1.8.2. | Fornecimento e colocacao de areia para execucao das camadas de assentamento e de protecgao das tubagens, incluindo compactacéo. m3 17
2
283 |3.2.1.8.2. | Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 4
3
284 |3.2.1.8.2. |Transporte, carga, descarga e deposi¢ao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 24
4
3.2.1.8.3 [Tubagem
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3.2.1.8.3. |Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo:
1
285 |[3.2.1.8.3. |DN 225. m 3
1.1
3.2.1.8.3. |Fornecimento e assentamento de tubagem em betdo armado, Ref. V, incluindo movimento de terras.
2
286 [3.2.1.8.3. | DN 400. m 42
2.1
3.2.1.8.4 |Diversos
287 |(3.2.1.8.4. | Execucdo de descarga em boca de lobo, em betdo armado, DN40O, incluindo armaduras, escoramentos, cofragens, descofragens e movimento de terras. UN 2
1
288 |3.2.1.8.4. | Fornecimento e colocacgao de tela de sinalizagdo de presenca, de tubagem de cor castanho. m 45
4
289 |#REF! #REF! UN #REF!
3.2.1.8.5 |Camarade Visita
3.2.1.8.5. [Execucgédo de camara de visita circular, completa, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicagdo de cordao selante entre juntas, e passamuros com ligagao
1 estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivacdes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designacédo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epdxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés deméos cruzadas, pintura
290 (3.2.1.8.5. |h 2,5m, sem queda guiada (@ 1,20). UN 1
11
291 |3.2.1.9.1 |Fornecimento e instalagdo de torneira roscada, DN 3/4\", a instalar no interior do edificio de apoio. UN 1
292 |3.2.1.9.2 |Execucdo de ramal de ligacédo a rede publica de abastecimento de &gua, incluindo tubagem PEAD PN10 DN32, movimento de terras e eventual destruicdo e reposicéo | UN 1
de pavimentos.
3.2.2 Equipamento Electromecéanico
293 |3.2.2.1 Fornecimento e instalacdo na camara de seccionamento de valvula mural, DN225, incluindo construcao civil, acessorios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
294 13.2.2.2 Fornecimento e instalacéo de poco de bombagem pré-fabricado, @1300mm em PRFV, do tipo SRP1300 da KSB, ou equivalente, incluindo base, acessérios de fixagao | UN 1
ao macico de betdo e cesto de gradagem.
295 (3.2.23 Fornecimento e montagem de cesto de recolha de gradados, do tipo KSB, ou equivalente, em chapa de ago inox AISI 316 L, perfurada @ 6 mm, incluindo, apoios, | UN 1
suportes, guias, fixacdes e cabos de elevacdo em aco inox AlSI 316 L.
296 (3.2.24 Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersiveis, para Q = 8,00 | s-1 e Hm = 25,50 mc.a., do tipo KSB, ou equivalente, incluindo curva de descarga, | UN 2
apoios, suportes, guias e correntes de elevagdo em aco inox AISI 316L.
297 (3.2.25 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 80, PN 10, préprio para agua residual, do tipo KROHNE, ou equivalente, incluindo | UN 1
conversor/processador e sistema de transmissao de dados.
298 |3.2.2.6 Fornecimento e instalagdo de sistemas de alarmes e comandos, constituidos por cablagem, 5 sondas de nivel e permitindo o comando das bombas, préprios para aguas | CJ 1
residuais, incluindo acessérios e todos os trabalhos, prontos a funcionar.
299 (3.2.2.7 Fornecimento e instalacéo de quadro eléctrico de comando e controlo, incluindo sistema de alarme sonoro e visual, contador horario, relés de proteccdo, amperimetros, | vg 1
voltimetros, interruptores diferenciais e todos os acessérios, inseridos em caixa de poliester com porta interna e externa, da KSB, ou equivalente, pronto a funcionar,
incluindo cabos de energia e comando e fita de sinalizagdo.
3.2.2.8 Acessorios
3.2.2.8.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox AISI 316L, com unifes soldadas ou flangeadas, PN10, protegida contra a corroséo do terreno quando enterrada:
300 [3.2.2.8.1. |DN 50. m 2
1
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301 [3.2.2.8.1. |DN 80. m 8
2
3.2.2.8.2 |Fornecimento e montagem de acessdérios em ago inox AlISI 316L, com unides soldadas ou flangeadas, PN10:
302 |3.2.2.8.2. |Curvas a 90°, DN 50. UN 1
1
303 [3.2.2.8.2. |Curvas a 90°, DN 80 UN 3
2
304 |[3.2.2.8.2. | Té, DN 80x50. UN 1
3
305 |3.2.2.8.2. | Té, DN 80. UN 1
4
306 [3.2.2.8.2. | Passamuros DN50. UN 1
5
307 |3.2.2.8.2. | Passamuros DN80. UN 3
6
3.2.2.8.3 |Fornecimento e montagem de acessdrios em Ferro Fundido Ddctil, com unides flangeadas, PN10, protegidos interior e exteriormente contra a ac¢do corrosiva das aguas residuais:
308 |3.2.2.8.3. |Curvas a 90°, DN 125 UN 1
1
309 [3.2.2.8.3. |Cone de reducéo, DN80x125 UN 1
2
3.2.2.8.4 |[Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento do tipo cunha elastica, préprias para aguas residuais, com ligagc@es flangeadas, PN10:
310 [3.2.2.8.4. |DN50. UN 1
1
311 [3.2.2.8.4. | DN 80. UN 2
2
3.2.2.8.,5 |Fornecimento e montagem de véalvulas de retengéo do tipo bola, préprias para aguas residuais, com ligacdes flangeadas, PN10:
312 |[3.2.2.8.5. | DN 80. UN 2
1
3.2.2.8.6 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, prépria para aguas residuais, PN10:
313 |3.2.2.8.6. | DN 80. UN 2
1
3.2.3 Instalagdes Eléctricas
3.231 Entrada de Energia
314 |3.2.3.1.1 |Fornecimento e montagem de portinhola, do tipo P100 (Classe ). UN 1
315 |3.2.3.1.2 |Fornecimento e montagem de caixa (Classe Il) para contador. UN 1
316 |3.2.3.1.3 |Fornecimento e montagem de armario em poliéster reforgado, IP65, para instalacdo do quadro eléctrico, autdmato e reserva de espago de 35% para futura instalagdo de [ UN 1
sistema de telegestéo, incluindo o respectivo macigo.
317 |3.2.3.1.4 |Fornecimento e montagem de armario em poliéster reforcado, IP65, para instalagcdo da contagem de energia, portinhola e limitador de poténcia, de acordo com as | UN 1
indicag6es do distribuidor de energia no local, incluindo o respectivo macico.
318 |3.2.3.1.5 |Fornecimento e instalagdo do Quadro Geral (Q.E.G.), IP55, contendo todo o equipamento necessario, incluindo todos os automatismos, proteccdes, sistemas de medida, | UN 1
sinalizagBes, automatismos e interfaces com a telegestéo.
319 |3.2.3.1.6 |Fornecimento e instalacdo de automato no armario, em painel préprio, incluindo chassis proprio, fonte de alimentagdo, painel tactil 7\", cartas entradas/saidas (2EA, [ UN 1
16ED, 1SA, 8SD) e comunicacdes, MODEM/ROUTER 3G, programacao de operacao e colocagdo em servico.
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3.2.3.1.7 |Fornecimento e instalagéo de cabo protegido por tubo ou assente em bragadeiras:
320 (3.2.3.1.7. | XV4x25. m 6
1
321 |[3.2.3.1.7. | XV5G16. m 4
2
322 |3.2.3.1.8 |Abertura e tapamento de vala. m 6
323 |3.2.3.1.9 |Fornecimento e instalagdo em vala de tubo de PVC DN 90. m 10
3.2.3.2 Circuitos de tomadas
324 |3.2.3.2.1 |Fornecimento e instalagdo de tomada monoféasica F+N, de montagem a vista, estanque, de 16 A / 24V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
325 |3.2.3.2.2 |Fornecimento e instalagdo de tomada monofasica de montagem a vista, estanque de 16 A / 230V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
326 [3.2.3.2.3 |Fornecimento e instalacao de tomada trifasica 3F+N+T, em PVC, de montagem a vista, estanque, de 16 A/ 400 V (CEI 309), instalada no armario. UN 1
3.2.3.3 Forca motriz e comando
3.2.3.3.1 |Fornecimento e instalagdo de cabo protegido por tubo ou assente em bragadeiras:
327 |[3.2.3.3.1. | XV 2x1,5. m 12
1
328 [3.2.3.3.1. [ XV 4x1,5. m 12
2
329 [3.2.3.3.1. [ XV 7x1,5. m 15
3
330 |3.2.3.3.2 |Fornecimento e montagem de caixa de transi¢&o do tipo reforcado, em PVC, IP55, com 160x120x65mm3, para cabo, incluindo bornes e montagem saliente. UN 4
331 |3.2.3.3.3 | Fornecimento e instalagdo de botoneiras de arranque/paragem e emergéncia. UN 2
3.2.34 Rede de Terras
332 |3.2.3.4.1 |Fornecimento e instalagéo de caixa e com tampa com o terminal de terra amovivel. UN 1
333 [3.2.3.4.2 |Fornecimento e instalacao de barra de terra em cobre (200x40x20 mm3). UN 1
334 |3.2.3.4.3 |Fornecimento e instalacdo de eléctrodos de terra executados com varetas de ago recobertas com cobre por via electrolitica, garantindo uma resisténcia de terra inferior a | UN 1
10 ohm.
3.235 Alimentacao de emergéncia
335 |3.2.3.5.1 |Fornecimento e montagem de UPS (1kVA), com capacidade para 450VA durante 20min, incluindo cabos de interligacéo e respectivas protecgoes. UN 1
336 [3.2.3.5.2 |Fornecimento e montagem de fonte de alimenta¢@o com capacidade para 120W, incluindo cabos de interligacdo e respectivas protecgoes. UN 1
337 [3.2.3.6 Certificacdo da instalacéo eléctrica UN 1
3.3 CONDUTA ELEVATORIA DE CASAL DE ALEM 2
3.3.1 Levantamento e Reposicédo de Pavimentos
3311 Pavimento em bet&o betuminoso
338 |3.3.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundagdo do novo pavimento, corte do pavimento, regularizagédo | m3 406
e compactacao do fundo de caixa e transporte e deposicdo em operador licenciado dos materiais sobrantes.
339 |3.3.1.1.2 |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de|[m3 156
assentamento e compactagao.
340 |3.3.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 156
assentamento e compactacao.
341 |3.3.1.1.4 |Execucdo de camada betuminosa de regularizagao, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnac&o. m2 780
342 |3.3.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 1450
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizagao.
3.3.2 Movimento de Terras para Execucéo das Valas
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343 |3.3.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento | m3 648
arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeagéo, entivacéo, demolicdes e remogado dos materiais sobrantes.
344 (3.3.2.2 Fornecimento e colocacéo de areia para execugéo das camadas de assentamento e de proteccéo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 203
345 (3.3.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 437
346 (3.3.24 Transporte, carga, descarga e deposi¢éo de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 519
3.33 Tubagem
3.3.31 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 10 com unido por soldadura topo-a-topo, incluindo curvas e macicos de fixagao:
347 [3.3.3.1.1 [DN125. [m | 676
3.34 Ventosas e Véalvulas de Descarga
3.34.1 Ventosa no ponto de perfil 209
348 [3.3.4.1.1 |Execucdo de ventosa e guarita em betdo e alvenaria de tijolo, completas e com todos os acessorios indicados no desenho de pormenor, incluindo movimento de terras, | UN 1
portas metélicas com fecho e chave mestra, grelha de ventilagdo com rede tipo mosquiteira, pinturas, fundagées, levantamento e reposi¢éo de pavimentos, reconstituicdo
de bermas, drenagens, passeios e sinalizagéo.
3.34.2 Valvula de descarga no ponto de perfil 216
349 |3.3.4.2.1 |Execucdo de descarga de fundo, constituida por camaras de manobra e de descarga, em aneis pré-fabricados de betédo, completas e com todos os acessoérios indicados | UN 1
no desenho de pormenor, colector de descarga em PEAD, MRS100, PN8 DN200mm com uma extencdo aproximada de 10,0m e proteccdo a descarga, incluindo
movimento de terras.
3.35 Camara de Transicao
350 |3.35.1 Execucéo de camara de transicdo, completa, conforme desenho de pormenor, em PEAD PNB, incluindo movimento de terras, entivagfes e camadas de assentamento, | UN 1
tampa em ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo \"Saneamento\", enchimento em betdo simples, laje de assentamento e de cobertura,
degraus e saida para ventilagao.
351 (3.3.5.2 Execucéo de camara de visita em betdo armado, para instalagcdo dos médulos de desodorizagéo, incluindo movimento de terras, entivacoes e camadas de assentamento | UN 1
e tampa em ferro fundido D400 preenchida com betdo betuminoso.
352 (3.3.5.3 Fornecimento e instalacéo de sistema de desodorizacao constituido por unidades de filtragcao do ar do tipo DEPURVENT BIO 2xPP12, ou equivalente. UN 1
353 |3.35.4 Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo, em aco galvanizado revestido com trés demaos de tinta anti-corrosiva de cor castanho, RAL 8011, incluindo macico | UN 1
de fixagcdo em betao.
3.3.6 Diversos
354 |2.3.6.1 Fornecimento e colocacao de tela de sinalizacéo de presenga de tubagem, de cor castanho. | m | 676
3.4 COLECTOR GRAVITICO CA400
34.1 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
3411 Pavimento em bet&o betuminoso
355 |3.4.1.1.1 |Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 6
regularizacdo e compactacao do fundo de caixa e transporte e deposicdo em operador licenciado dos mateiais sobrantes.
356 |3.4.1.1.2 |Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 3
assentamento e compactagao.
357 |3.4.1.1.3 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 8
assentamento e compactacao.
358 (3.4.1.1.4 |Execucdo de camada betuminosa de regularizacéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnagao. m2 12
359 |3.4.1.1.5 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nas bordas da abertura da vala, rega de [ m2 12
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
3.4.2 Movimento de Terras para Execugdo das Valas
360 |3.4.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento | m3 6

arqueoldgico, rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacéo, demolicdes e remogado dos materiais sobrantes.
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361 (3.4.2.2 Fornecimento e colocagéo de areia para execugéo das camadas de assentamento e de proteccéo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 4
362 (3.4.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacéao. m3 &
363 (3.4.24 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado. m3 5
2.4.3 Tubagem
3.4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com unido por soldadura topo-a-topo:
364 [3.4.3.1.1 |DN 225. | m 10
3.4.4 Diversos
365 (3.4.4.1 Execucdo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisérios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
colocagdo de golas, selagens e reabilitagdo das camaras incluindo decapagem e aplicagdo de revestimento interior impermeabilizante e de protecgdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
366 (3.4.4.2 Fornecimento e colocacéo de tela de sinalizagdo de presenga de tubagem, de cor castanho. m 10
4 COLECTOR GRAVITICO TP10
4.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
41.1 Pavimento em betdo betuminoso.
367 (4.1.11 Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundacédo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 48
regularizagéo e compactacéo do fundo de caixa e transporte e deposi¢do em vazadouro dos mateiais sobrantes.
368 (4.1.1.2 Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de [ m3 19
assentamento e compactacao.
369 (4.1.1.3 Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de|m3 19
assentamento e compactagao.
370 |4.1.1.4 Execucéo de camada betuminosa de regularizagao, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 92
371 (4.1.15 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo rega de colagem e reconstituigdo de bermas, lancis, drenagem e [ m2 175
sinalizacéo.
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA EXECUCAO DAS VALAS
372 (4.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagcdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento | m3 160
ambiental, rebaixamento do nivel freatico, baldeagéo, entivacdo, demolicdes e remogao dos materiais sobrantes.
373 |4.2.2 Fornecimento e colocacao de areia para execugao das camadas de assentamento e de proteccéo das tubagens, incluindo compactacao. m3 30
374 (4.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 128
375 (4.2.4 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado, incluindo empolamento (25%). m3 128
43 TUBAGEM
4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo.
376 |4.3.1.1 |DN 225. [m | 67
4.4 CAMARAS DE VISITA
441 Execugcdo de camaras de visita circulares, completas, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de cordéo selante entre juntas, e passamuros com
ligacéo estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entivages, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta ep6xica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés deméaos cruzadas, pintura
377 4411 h>25eh 4,5m, sem queda guiada (3 1,25) [uN | 2
45 DIVERSOS
378 (4.5.1 Execucédo de ligacdes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisérios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1
colocacdo de golas, selagens e reabilitacdo das camaras incluindo decapagem e aplicacdo de revestimento interior impermeabilizante e de proteccdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
379 (4.5.2 Fornecimento e colocagéo de tela de sinalizag&o de presencga, de tubagem de cor castanho. m 68
5 COLECTOR GRAVITICO TP100
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51 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
5.1.1 Pavimento em agregado britado.
380 (5.1.1.1 Levantamento de terreno em pavimento de agregado britado e das camadas de fundagao existentes até a cota de fundagao do novo pavimento, transporte e deposi¢éo | m3 80
em vazadouro dos materiais sobrantes.
381 |5.1.1.2 Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de [m3 40
assentamento e compactacao.
382 |5.1.1.3 Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 40
assentamento e compactagao.
5.1.2 Pavimento em betdo betuminoso.
383 (5.1.21 Levantamento de pavimento em betdo betuminoso e das camadas de fundacéo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo corte do pavimento, | m3 63
regularizacdo e compactagao do fundo de caixa e transporte e deposigdo em vazadouro dos mateiais sobrantes.
384 |5.1.2.2 Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizacdo das superficies de [m3 24
assentamento e compactacao.
385 |5.1.2.3 Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 24
assentamento e compactagao.
386 (5.1.2.4 Execucéo de camada betuminosa de regularizagéo, tipo Binder, numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 121
387 [5.1.25 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,05 m, incluindo fresagem de colagem nos bordos da abertura da vala, rega de | m2 145
colagem e reconstituicdo de bermas, lancis, drenagem e sinalizacao.
5.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA EXECUGAO DAS VALAS
388 |5.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 197
ambiental, rebaixamento do nivel freatico, baldeagéo, entivagdo, demoligdes e remogao dos materiais sobrantes.
389 [5.2.2 Fornecimento e colocagéo de areia para execu¢éo das camadas de assentamento e de proteccéo das tubagens, incluindo compactagéo. m3 93
390 [5.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacéo. m3 95
391 (5.2.4 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado, incluindo empolamento (25%). m3 157
5.3 TUBAGEM
5.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 8 com uni&o por soldadura topo-a-topo.
392 [5.3.1.1 [DN225. [m | 276
5.4 CAMARAS DE VISITA
541 Execucdo de camaras de visita circulares, completas, em anéis e cone de betdo (excéntrico) pré-fabricados com aplicacdo de corddo selante entre juntas, e passamuros com
ligacéo estanque e articulada, incluindo movimento de terras, entiva¢cfes, camadas de assentamento, tampa de ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo
\"Saneamento\", revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\" da SIKA, ou equivalente, em trés deméaos cruzadas, pintura
393 (5.4.11 h 2,5 m, sem queda guiada (@ 1,20) UN 6
394 |54.1.2 h 2,5m, com queda guiada (9 1,20) UN 8
5.4.2 Execucdo de camara de visita circular, completa, em PEAD PNB6, incluindo movimento de terras, entivagdes e camadas de assentamento, tampa em ferro fundido D400 com o
logotipo do Dono de Obra e a designacéo \"Saneamento\", laje de assentamento e de cobertura e degraus.
395 (5.4.21 h 2,5m, sem queda guiada (@ 1,20). UN 1
396 (5.4.3 Execucéo de camara de transicdo, completa, conforme desenho de pormenor, em PEAD PNB, incluindo movimento de terras, entivacdes e camadas de assentamento, | UN 1
lajeta de proteccéo, tampa em ferro fundido D400 com o logotipo do Dono de Obra e a designagéo \"Saneamento\", laje de assentamento e de cobertura, degraus, saida
para ventilacéo, tubagem de ventilacdo e coluna de ventilagéo.
5.5 DIVERSOS
397 |5.5.1 Execucédo de ligagbes aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisorios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demoli¢des, | UN 1

colocacgdo de golas, selagens e reabilitagdo das camaras incluindo decapagem e aplicagdo de revestimento interior impermeabilizante e de proteccdo a corroséo do
betdo compativel com o sistema existente.
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398 [5.5.2 Fornecimento e colocagéo de tela de sinalizag&o de presencga, de tubagem de cor castanho. m 276
6 CONDUTA ELEVATORIA DE TORRE PENALVA
6.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
6.1.1 Pavimento em agregado britado.
399 |6.1.1.1 Levantamento de terreno em pavimento de agregado britado e das camadas de fundacdo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo|m3 121
acompanhamento arqueoldgico, transporte e deposigdo em vazadouro dos materiais sobrantes.
400 |6.1.1.2 Execucdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 61
assentamento e compactagao.
401 |6.1.1.3 Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagdo das superficies de|m3 61
assentamento e compactagao.
6.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA EXECUCAO DAS VALAS
402 |6.2.1 Escavacdo, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, com utilizagdo dos métodos e dos meios mecéanicos necessarios, incluindo acompanhamento [ m3 159
ambiental, rebaixamento do nivel freatico, baldeagéo, entivacdo, demolicdes e remogao dos materiais sobrantes.
403 |6.2.2 Fornecimento e colocacao de areia para execugao das camadas de assentamento e de proteccado das tubagens, incluindo compactacao. m3 76
404 16.2.3 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactacao. m3 80
405 |6.2.4 Transporte, carga, descarga e deposicao de terras e materiais sobrantes em operador licenciado, incluindo empolamento (25%). m3 127
6.3 TUBAGEM
6.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD , MRS 100, PN 10 com uniéo por soldadura topo-a-topo, incluindo curvas e macicos de fixagao.
406 [6.3.1.1 |DN 125. [m | 262
6.4 DIVERSOS
407 |6.4.1 Fornecimento e colocagéo de tela de sinalizag&o de presencga, de tubagem de cor castanho. | m | 262
7 ESTAGCAO ELEVATORIA DE TORRE PENALVA
7.1 CONSTRUGAO CIVIL
7.11 Movimentacéo de Terras
408 |7.1.1.1 Escavacdo até as cotas de fundacdo da estacdo elevatéria, em terreno de qualquer natureza, com utilizagdo dos métodos e dos meios necessarios, incluindo|m3 89
rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivacdo, demolicdes e remogao dos materiais sobrantes.
409 |7.1.1.2 Aterro em redor da estacdo elevatoria, com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactacéo e recalque. m3 64
410 |7.1.1.3 Transporte, carga e descarga em vazadouro de solos e materiais sobrantes, incluindo empolamento (25%), pesquisa do local para vazadouro e licenciamentos. m3 32
7.1.2 Betdes e brita
411 |7.1.21 Fornecimento e colocagéo de brita para execucao de almofada de assentamento dos orgédos, incluindo compactagéo. m3 1
412 |7.1.2.2 Fornecimento e colocagéo de betéo de regularizagéo e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 12
413 |7.1.2.3 Fornecimento e colocacéo de betédo simples, incluindo cofragens, estruturas provisorias, escoramentos e descofragens. m3 2
414 |7.1.2.4 Fornecimento e colocacdo de betdo armado, com aditivo hidréfugo, incluindo armaduras, cofragens, estruturas provisorias, escoramentos, juntas e descofragens, | m3 16
conforme desenho de pormenor.
7.1.3 Revestimentos
415 |7.1.3.1 Revestimento com emulsdo betuminosa das faces exteriores em contacto com o terreno dos macigos do pogo de bombagem e das paredes e lajes da camara de [ m2 36
valvulas.
416 |7.1.3.2 Revestimento interior impermeabilizante e anti-oxidante, com tinta epoxica, do tipo \"SIKAGARD 63NPT\", ou equivalente, em trés deméos cruzadas, incluindo aplica¢éo | m2 25
de primario do tipo sikagard 720 EPOCEM, ou equivalente
7.14 Serralharias
417 |7.1.4.1 Fornecimento e montagem de aros e tampa com movimentagao a gas, em aco galvanizado, classe D400, com abertura Gtil 1200 x 1200 mm, do tipo ACO SERVOKAT, [ UN 1
ou equivalente.
418 |7.1.4.2 Fornecimento e assentamento de tampa quadrada em FF D400, abertura util 2000x1000 mm, incluindo aros, sistema de fecho e vedacao hidraulica. UN 1
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419 |7.1.4.3 Fornecimento e assentamento de tampa quadrada rebaixadas, de sistema multiplo, em FF D400, incluindo aros, viga amovivel e vedagao hidraulica. UN 1
420 |7.1.4.4 Fornecimento e assentamento de escada vertical, incluindo fixacdes. UN 2
421 |7.1.45 Fornecimento e montagem de grade de limpeza manual em perfis de ago inox AISI304, incluindo cesto para recolha de residuos, ancinho de limpeza, suportes e fixagcbes | UN 1
em ago inox 304.
7.15 Arranjos exteriores
7.15.1 Instalagdes de dgua
422 |7.1.5.1.1 |Fornecimento e instalagdo de contador de agua, DN 2\", incluindo caixa, valvulas, suportes e ligagbes UN 1
423 |7.1.5.1.2 [Fornecimento e instalagéo de torneira roscada, DN 3/4\", a instalar no interior da caixa do contador UN 1
424 |7.1.5.1.3 |Execucao de ramal de ligagdo a rede publica de abastecimento de agua, incluindo tubagem, movimento de terras e eventual destrui¢éo e reposi¢do de pavimentos UN 1
7.15.2 Pavimentacgao
425 |7.1.5.2.1 |Levantamento de solo em pavimento de agregado britado e das camadas de fundacgéo existentes até a cota de fundacdo do novo pavimento, incluindo acompanhamento | m3 10
arqueoldgico, transporte e deposi¢do em vazadouro dos materiais sobrantes.
426 |7.1.5.2.2 |Execucdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa numa espessura média de 0,20 m, incluindo regularizagcdo das superficies de|m3 7
assentamento e compactagao.
7.1.5.3 Muro técnico
427 |7.1.5.3.1 |Escavagdo e/ou desmonte até as cotas de fundagdo dos muretes e muro técnico, em terreno de natureza diversa, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, | m3 5
incluindo rebaixamento do nivel freatico, baldeacéo, entivagdes, desmatacao, demoli¢cGes e remocéao de materiais sobrantes.
428 |7.1.5.3.2 |Aterro em redor dos muretes e muro técnico com produtos escavados, ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactacéo e recalque. m3 4
429 |7.1.5.3.3 |Transporte, carga e descarga em vazadouro de solos e materiais sobrantes, incluindo empolamento (25%), pesquisa de local para vazadouro e licenciamentos. m3 2
430 |7.1.5.3.4 |Fornecimento e colocacdo de betdo de regularizacéo e limpeza, numa camada com espessura média de 0,05 m. m2 2
431 |7.1.5.3.5 |Fornecimento e colocagdo de betdo armado, com aditivo hidréfugo, incluindo armaduras, cofragens para betdo a vista, estruturas provisérias, escoramentos, juntas e |m3 2
descofragens.
432 |7.1.5.3.7 |[Execucao de paredes em alvenaria de tijolo furado 22x11x7 cm3, assente em argamassa de cimento e areia. m2 4
433 |7.1.5.3.8 |Execucao de salpisco, reboco e embogo com 2,5 cm, com argamassa de cimento e areia, para superficie pronta a pintar, em paredes interiores e exteriores. m2 12
434 |7.1.5.3.9 |Pintura de superficies com tinta acrilica de proteccdo para exteriores, de cor branco, RAL 9010, em &reas exteriores, a vista, em duas demaos. m2 12
435 |7.1.5.3.10 | Pintura de superficies de betdo em contacto com o terreno, com emulsédo betuminosa. m2 5
436 |7.1.5.3.11 | Fornecimento e montagem de nicho e caixa para entrada de instalacdes de telegestéo. UN 1
437 |7.1.5.3.12 | Fornecimento e montagem de nicho e caixa para contador de energia eléctrica. UN 1
438 |7.1.5.3.13 | Fornecimento e montagem de nicho e portinhola para entrada de energia eléctrica. UN 1
439 |7.1.5.3.14 | Fornecimento e montagem de placa em alpolic com logotipo do Dono de Obra. UN 1
440 |7.1.5.3.15 | Fornecimento e montagem de placa em alpolic com a denominacgéo da instalacéo em letra estilo arial com textos a fornecer pelo Dono de Obra. UN 1
441 |7.1.5.3.16 | Fornecimento e montagem de placa em alpolic com os contactos do Dono de Obra, em letra estilo arial com textos a fornecer pelo Dono de Obra. UN 1
442 |[7.1.5.3.17 | Fornecimento e instalagédo de tubo VD@40 para passagem de cabos e ferragem, do tipo rabo de porco. UN 2
7.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO
443 |7.2.1 Fornecimento e instalacdo na camara de grades de valvula mural, DN225, incluindo construgao civil, acessérios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
444 17.2.2 Fornecimento e instalagio de pogo de bombagem pré-fabricado, @1300mm em PRFV, do tipo SRP1300 da KSB, ou equivalente, incluindo base. UN 1
445 |7.2.3 Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersiveis, para Q = 5,50 | s-1 e Hm = 18,00 mc.a., do tipo KSB, ou equivalente, incluindo curva de descarga, | UN 2
apoios, suportes, guias e correntes de elevagdo em aco inox AISI 316L.
446 |7.2.4 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 65, PN 10, préprio para agua residual, do tipo KROHNE, ou equivalente, incluindo | UN 1
conversor/processador e sistema de transmissao de dados.
447 |7.2.5 Fornecimento e instalacdo de sistemas de alarmes e comandos, constituidos por cablagem, 5 sondas de nivel e permitindo o comando das bombas, préprios para aguas | CJ 1

residuais, incluindo acessérios e todos os trabalhos, prontos a funcionar.
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448 |7.2.6 Fornecimento e instalagéo de quadro eléctrico de comando e controlo, incluindo sistema de alarme sonoro e visual, contador horario, relés de proteccdo, amperimetros, | vg 1
voltimetros, interruptores diferenciais e todos os acessérios, inseridos em caixa de poliester com porta interna e externa, da KSB, ou equivalente, pronto a funcionar,
incluindo cabos de energia e comando, liga¢des aos equipamentos e fitas de sinalizagdo.
7.2.7 Acessorios
7.2.7.1 Fornecimento e montagem de tubagem em ago inox AlSI 316L, com unides soldadas ou flangeadas, PN10, protegida contra a corroséo do terreno quando enterrada.
449 (7.2.7.1.1 |DN 50. m 2
450 (7.2.7.1.2 |DN65. m 8
7.2.7.2 Fornecimento e montagem de acessorios em aco inox AISI 316L, com unides soldadas ou flangeadas, PN10.
451 (7.2.7.2.1 |Curvas a 90° DN 50. UN 1
452 |(7.2.7.2.2 |Curvas a 90° DN 65. UN 3
453 [7.2.7.2.3 |Té, DN 65x50. UN 1
454 (7.2.7.2.4 |Té, DN 65. UN 1
455 |17.2.7.2.5 |[Passamuros DN50. UN 1
456 |7.2.7.2.6 |Passamuros DN65. UN 3
7.2.7.3 Fornecimento e montagem de acessoérios em Ferro Fundido Ductil, com uniGes flangeadas, PN10, protegidos interior e exteriormente contra a acgao corrosiva das aguas residuais.
457 (7.2.7.3.1 |Curvas a 90° DN 125. UN 1
458 |7.2.7.3.2 |Cone de reducédo, DN65x125 UN 1
7.2.7.4 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento do tipo cunha elastica, proprias para dguas residuais, com ligagdes flangeadas, PN10.
459 (7.2.7.4.1 |DN 50. UN 1
460 (7.2.7.4.2 |DN 65. UN 2
7.2.71.5 Fornecimento e montagem de vélvulas de retencédo do tipo bola, préprias para aguas residuais, com ligag6es flangeadas, PN10.
461 [7.2.75.1 |DN65. [uN | 2
7.2.7.6 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, prépria para aguas residuais, PN10.
462 (7.2.7.6.1 [DNG65. UN 2
463 |7.2.7.7 Fornecimento e montagem de coluna de ventilagdo do poco de bombagem e da camara de grades, em aco inox AlSI 316, incluindo macigo de fixagao em betéo. UN 1
464 |7.2.7.8 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN160 para ventilagcdo do pogco de bombagem e da camara de grades, incluindo movimento de terras, ligacdes ao | UN 1
poco de bombageme a camara de grades e a coluna de ventilagéo, tés e curvas.
7.3 INSTALAGCOES ELECTRICAS
7.31 Entrada de Energia
465 |7.3.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola, do tipo P100 (Classe Il) UN 1
466 |7.3.1.2 Fornecimento e montagem de caixa (Classe Il) para contador UN 1
467 |7.3.1.3 Fornecimento e montagem de armario em poliéster refor¢ado, IP65, para instalacao do quadro eléctrico, autdbmato e reserva de espaco de 35% para futura instalagao de | UN 1
sistema de telegesté&o, incluindo o respectivo macico
468 |7.3.1.4 Fornecimento e montagem de armario em poliéster reforcado, IP65, para instalacdo da contagem de energia, portinhola e limitador de poténcia, de acordo com as | UN 1
indicag6es do distribuidor de energia no local, incluindo o respectivo macico
469 |7.3.15 Fornecimento e instalagdo do Quadro Geral (Q.E.G.), IP55, contendo todo o equipamento necessario, incluindo todos os automatismos, proteccdes, sistemas de medida, | UN 1
sinaliza¢des, automatismos e interfaces com a telegestao
470 |7.3.1.6 Fornecimento e instalagdo de autémato no armario, em painel préprio, incluindo chassis préprio, fonte de alimentagédo, painel tactil 7\", cartas entradas/saidas (2EA, [ UN 1
16ED, 1SA, 8SD) e comunica¢bes, MODEM/ROUTER 3G, programacao de operagéo e colocagdo em servigo
7.3.1.7 Fornecimento e instalagéo de cabo protegido por tubo ou assente em bragadeiras:
471 (7.3.1.7.1 | XV4x16. m 6
472 (7.3.1.7.2 |[XV5G4. m 4
473 |7.3.1.8 Abertura e tapamento de vala m 6
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474 17.3.1.9 Fornecimento e instala¢géo em vala de tubo de PVC DN 90 | m 8
7.3.2 Circuitos de tomadas
475 7.3.2.1 Fornecimento e instalagcdo de tomada monofésica F+N, de montagem a vista, estanque, de 16 A / 24V (CEI 309), instalada no armario UN 1
476 |7.3.2.2 Fornecimento e instalacdo de tomada monofésica de montagem a vista, estanque de 16 A / 230V (CEI 309), instalada no armario UN 1
477 17.3.2.3 Fornecimento e instalacdo de tomada trifasica 3F+N+T, em PVC, de montagem a vista, estanque, de 16 A/ 400 V (CEI 309), instalada no armario UN 1
7.3.3 Forca motriz e comando
7.33.1 Fornecimento e instalagdo de cabo protegido por tubo ou assente em bragadeiras:
478 [7.3.3.1.1 |[XV 2x1,5. m 12
479 (7.3.3.1.2 |XV 4x1,5. m 12
480 (7.3.3.1.3 |[XV 7x1,5. m 15
481 |7.3.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de transi¢éo do tipo reforcado, em PVC, IP55, com 160x120x65mm3, para cabo, incluindo bornes e montagem saliente UN 5
482 |7.3.3.3 Fornecimento e instalacio de botoneiras de arranque/paragem e emergéncia UN 2
7.3.4 Rede de Terras
483 |7.3.4.1 Fornecimento e instalacdo de caixa e com tampa com o terminal de terra amovivel UN 1
484 |7.3.4.2 Fornecimento e instalacéo de barra de terra em cobre (200x40x20 mmg) UN 1
485 |7.3.4.3 Fornecimento e instalacéo de eléctrodos de terra executados com varetas de aco recobertas com cobre por via electrolitica, garantindo uma resisténcia de terra inferior a | UN 1
10 ohm
7.35 Alimentacéo de emergéncia
486 |7.3.5.1 Fornecimento e montagem de UPS (1kVA), com capacidade para 450VA durante 20min, incluindo cabos de interligacéo e respectivas proteccoes UN 1
487 |7.3.5.2 Fornecimento e montagem de fonte de alimentagéo com capacidade para 120W, incluindo cabos de interligagdo e respectivas proteccdes UN 1
488 |7.3.6 Certificacdo da instalacéo eléctrica UN 1
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