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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 
 

Lote 2 – Otimização dos equipamentos e redes de distribuição 
 

 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à intervenção relativa a trabalhos de 

beneficiação, pois considerando a idade do edifício e as inovações técnicas atualmente existentes, 

constatou-se que seria possível assegurar uma melhor eficiência energética, uma melhor adequação 

às novas políticas ambientais de redução dos consumos e um prolongamento do tempo de vida útil do 

mesmo, contribuindo, ainda, para uma melhoria das condições para os trabalhadores e utentes, bem 

como para a valorização do próprio edifício.   

Considerando que as obras de beneficiação a realizar contemplam trabalhos de construção civil 

e de substituição/montagem de equipamentos, tendo em vista sobretudo questões de aumento da 

vida útil de elementos estruturais e de funcionamento específico, designadamente, entre outros:  

• Colocação de equipamentos sanitários (torneiras e outros sistemas de abertura e 

retenção), com temporizadores e redutores, para eficiência no consumo; 

• Termoacumulador com características energéticas mais eficazes. 

 

 

PREÇO BASE 

O preço base para esta obra é de EUR 40.000,00. 

 

 

PRAZO 

O prazo para a execução desta obra é de 90 dias (noventa dias). 


