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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Lote 2 — Otimizacao dos equipamentos e redes de distribuicao

Refere-se a presente memdria descritiva e justificativa a intervencao relativa a trabalhos de
beneficiagdao, pois considerando a idade do edificio e as inovagdes técnicas atualmente existentes,
constatou-se que seria possivel assegurar uma melhor eficiéncia energética, uma melhor adequacao
as novas politicas ambientais de reducdo dos consumos e um prolongamento do tempo de vida Gtil do
mesmo, contribuindo, ainda, para uma melhoria das condi¢des para os trabalhadores e utentes, bem
como para a valoriza¢do do préprio edificio.

Considerando que as obras de beneficiacdo a realizar contemplam trabalhos de construcao civil
e de substituicdo/montagem de equipamentos, tendo em vista sobretudo questdes de aumento da
vida util de elementos estruturais e de funcionamento especifico, designadamente, entre outros:

e Colocacdo de equipamentos sanitarios (torneiras e outros sistemas de abertura e
retencdo), com temporizadores e redutores, para eficiéncia no consumo;

e Termoacumulador com caracteristicas energéticas mais eficazes.

PRECO BASE

O prego base para esta obra é de EUR 40.000,00.

PRAZO

O prazo para a execugdo desta obra é de 90 dias (noventa dias).
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