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 1 CADERNO DE ENCARGOS ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  e) PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE   Esta obra está dispensada de PSS, pelo facto de não se verificar as condições previstas no art.º 7 e do n.º 1 do art.º 14 do DL 273/2003 de 29 de outubro.  Considera-se que deverão ser cumpridos os princípios gerais de prevenção para os trabalhos a executar, de acordo com a legislação em vigor.         Funchal, novembro 2019                           A Eng.ª civil/TSST                                         (Ana Paula R. Campanário)                                                                                                                      


