Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAGOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO

CONTRATO
3. PROJETO DE EXECUCAOQ E ELEMENTOS QUE O ACOMPANHAM

“EDIFICIO DO CAMPO DA BARCA — OBRAS DE BENEFICIAGAO”
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CADERNO DE ENCARGOS

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM
CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO DO CONTRATO

Para além da autorizacao solicitada e concedida pela PATRIRAM, nao sao exigiveis
outros pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes que possam condicionar o

procedimento e/ou a execuc¢do do contrato.

“EDIFICIO DO CAMPO DA BARCA — OBRAS DE BENEFICIAGAO”



