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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem do(s) estaleiro(s). UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do(s) estaleiro(s). UN 1
3 1.1.3 Desmontagem do(s) estaleiro(s). UN 1
1.2 SEGURANCA
4 1.2.1 Elaboragédo e implementagdo da Ficha de Procedimento de Segurancga. UN 1
5 1.2.2 Elaboragédo e implementagdo da Compilagéo Técnica. UN 1
6 1.2.3 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental e respetivo Plano de Prevencgédo e Gestédo de Residuos de Construcdo e Demoli¢éo. UN 1
1.3 COMISSIONAMENTO, INSPEGOES E ENSAIOS
7 131 Execucgéo das atividades de comissionamento, inspe¢des e ensaios, incluindo todos os consumiveis. | UN | 1
1.4 TELAS FINAIS
8 [1.41 Elaborag&o das telas finais da obra. [UN | 1
2 ESTACAO ELEVATORIA DO JAMOR
2.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
21.1 Substituicdo das comportas de entrada da estagao elevatoria
9 2111 Desmontagem e remoc&o das comportas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
10 |2.1.1.2 Fornecimento e montagem de comporta de 700mm x 700mm, vedac&o contra o sentido do escoamento, com as seguintes caracteristicas: UN 2
Estrutura, obturador e peanha fabricados em aco inox AlSI 316; Vedacao e guiamento por perfis de UHMWPE estabilizados contra os UV s; Veio, do tipo ascendente,
fabricado em aco inox AISI 316 rodando em porca de bronze alojada na caixa desmultiplicadora montada sobre a peanha; Parafusos e buchas quimicas fabricados em
aco inox A4 (AISI 316); Valvula mural com quadro fechado, para evitar empenos durante a montagem; Pressao de servigo 10 mca;
da marca Ham Baker, Serie 920, ou equivalente.
11 (2.1.1.3 Execuc¢éo da ligagdo mecanica entre as comportas e os cilindros pneumaticos existentes, com veio em aco inoxidavel AlSI 316. vg 1
12 |2.1.1.4 Trabalhos de apoio de construcdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrucoes, fixacdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizacdes e acabamentos.
212 Substituicdo da comporta de entrada no pogo de bombagem
13 (2.1.21 Desmontagem e remocéo da comporta existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
14 (2.1.2.2 Fornecimento e montagem de comporta de 1000mm (alt) x 800mm (larg), vedacéo contra o sentido do escoamento, com as seguintes caracteristicas: UN 1
Estrutura, obturador e peanha fabricados em aco inox AISI 316; Vedagao e guiamento por perfis de UHMWPE estabilizados contra os UV s; Veio, do tipo ascendente,
fabricado em aco inox AISI 316 rodando em porca de bronze alojada na caixa desmultiplicadora montada sobre a peanha; Parafusos e buchas quimicas fabricados em
aco inox A4 (AISI 316); Valvula mural com quadro fechado, para evitar empenos durante a montagem; Pressao de servigo 10 mca;
da marca Ham Baker, Serie 920, ou equivalente.
15 |2.1.2.3 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo do equipamento, designadamente, demoligbes, reconstrugées, fixagdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizac6es e acabamentos.
3 ESTACAO ELEVATORIA DE BARCARENA
3.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
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3.11 Substituicdo das comportas de entrada da estacao elevatoria
16 (3.1.1.1 Desmontagem e remocéo das comportas e cilindros pneumaticos existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg
17 (3.1.1.2 Fornecimento e montagem de comporta de DN600, vedagédo contra o sentido do escoamento, com as seguintes caracteristicas: UN

Estrutura, obturador e peanha fabricados em aco inox AISI 316; Vedagao e guiamento por perfis de UHMWPE estabilizados contra os UV s; Veio, do tipo ascendente,
fabricado em aco inox AISI 316 rodando em porca de bronze alojada na caixa desmultiplicadora montada sobre a peanha; Parafusos e buchas quimicas fabricados em
aco inox A4 (AlSI 316); Valvula mural com quadro fechado, para evitar empenos durante a montagem; Pressao de servigo 10 mca;

da marca Ham Baker, Serie 920, ou equivalente.

18 (3.1.1.3 Execucédo da ligagdo mecanica entre as comportas e os cilindros pneumaticos existentes, com veio em ago inoxidavel AlSI 316. vg

19 (3.1.14 Fornecimento e montagem de cilindro pneumatico com as seguintes caracteristicas: UN
Conjunto atuador pneuméatico @160, curso 650; Corpo revestido de acordo com esquema C5I conforme a EN 12944; Haste em aco inoxidavel AISI 316 e rétula esférica
em ago inoxidavel.

20 |3.1.1.5 Trabalhos de apoio de construcdo civil necessarios a instalacdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrucoes, fixacdes, maci¢os, enchimentos, | vg
regularizacdes e acabamentos.

3.1.2 Substituicdo de eletrobombas
21 |3.1.21 Remocédo das lamas existentes no pogco de bombagem e limpeza do mesmo, incluindo o transporte e entrega a operador de residuos licenciado, a mobilizagdo do | vg
equipamento necessario e todos os trabalhos assessorios.
22 ]3.1.2.2 Desmontagem e remocéo das eletrobombas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessérios. vg
23 [3.1.2.3 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba submersivel para aguas residuais com as seguintes caracteristicas: UN

Ponto de funcionamento H = 45 mca Q = 540 m3/h; Motor trifasico 400V, 50Hz, classe energética IE3 com poténcia elétrica nominal maxima de 105kW; Velocidade de
rotacdo 1480rpm; IP68; Passagem minima de solidos 88mm;
da marca Flygt, modelo 3231.675, ou equivalente.

24 13.1.24 Fornecimento e montagem de guias em aco inoxidavel AlSI 316. vg

25 ]3.1.25 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrugoes, fixagcdes, macicos, enchimentos, | vg
regularizacdes e acabamentos.

4 ESTAGAO ELEVATORIA DA LAJE

4.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO

411 Substituicdo das comportas de entrada da estagao elevatoria
26 |41.11 Desmontagem e remocéo das comportas e cilindros pneumaticos existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg
27 14112 Fornecimento e montagem de comporta de DN600, vedag&o contra o sentido do escoamento, com as seguintes caracteristicas: UN

Estrutura, obturador e peanha fabricados em aco inox AISI 316; Vedacao e guiamento por perfis de UHMWPE estabilizados contra os UV s; Veio, do tipo ascendente,
fabricado em aco inox AISI 316 rodando em porca de bronze alojada na caixa desmultiplicadora montada sobre a peanha; Parafusos e buchas quimicas fabricados em
aco inox A4 (AISI 316); Valvula mural com quadro fechado, para evitar empenos durante a montagem; Presséo de servi¢co 10 mca;

da marca Ham Baker, Serie 920, ou equivalente.

28 |4.1.1.3 Execucéo da ligacdo mecanica entre as comportas e os cilindros pneumaticos existentes, com veio em aco inoxidavel AlSI 316. vg

29 4114 Fornecimento e montagem de cilindro pneumatico com as seguintes caracteristicas: UN
Conjunto atuador pneumatico @160, curso 650; Corpo revestido de acordo com esquema C5I conforme a EN 12944; Haste em ago inoxidavel AISI 316 e rotula esférica
em aco inoxidavel.

30 |4.1.15 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrugoes, fixagcdes, macigos, enchimentos, | vg
regularizacdes e acabamentos.

412 Substituic&o de eletrobombas
31 |41.21 Remocédo das lamas existentes no poco de bombagem e limpeza do mesmo, incluindo o transporte e entrega a operador de residuos licenciado, a mobilizagdo do | vg
equipamento necessario e todos os trabalhos assessorios.
32 |4.1.22 Desmontagem e remocé&o das eletrobombas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg
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33 |4.1.23 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba submersivel para aguas residuais com as seguintes caracteristicas: UN 3
Ponto de funcionamento H = 24,5 mca Q = 415 m3/h; Motor trifasico 400V, 50Hz, classe energética IE3 com poténcia elétrica nominal maxima de 54kW; Velocidade de
rotagdo 1480rpm; IP68; Passagem minima de sélidos 88mm;
da marca Flygt, modelo CP3300.181HT, ou equivalente.
34 14.1.2.4 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessoérios que se mostrem necessarios. vg 1
35 |4.1.25 Fornecimento e montagem de guias em aco inoxidavel AlSI 316. vg 1
36 |4.1.2.6 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrugdes, fixagcdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizagbes e acabamentos.
413 Substituicdo do gerador de emergéncia
37 14131 Desmontagem e remocé&o do gerador de emergéncia existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
38 [4.1.3.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrogéneo com as seguintes caracteristicas: UN 1
Poténcia em emergéncia > 325kVA; Combustivel: diesel; Canopiado.
39 |4.1.33 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg 1
40 (4.1.34 Trabalhos de apoio de construcao civil necessarios a instalagao do equipamento, designadamente, demolices (nomeadamente, mas néo s6, de paredes em alvenaria), | vg 1
reconstrucoes, fixagbes, macicos, enchimentos, regularizacdes e acabamentos.
4.1.4 Substituicdo do quadro inversor.
41 |4.14.1 Fornecimento e instalagéo de quadro elétrico inversor de rede adequado a poténcia do gerador instalado. Constituido por 2 contactores de 4 p6los com encaravamento | UN 1
mecanico, com carregador de baterias, com 3 disjuntores de protecédo (rede, gerador e utilizacdo) e um autémato para gestdo do quadro inversor. Saida a contactos
secos de servico e avaria do gerador. Saida contactos secos informagdo servico contactor de rede/gerador. Consola com todas as indicagbes relevantes para
monitorizagdo do funcionamento.
42 |14.14.2 Desmontagem e remocé&o do quadro elétrico existente no local, incluindo todos os trabalhos necesséarios. vg 1
5 ESTACAO ELEVATORIA DE CARCAVELOS
51 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
5.1.1 Substituicdo do gerador de emergéncia
43 |5.1.1.1 Desmontagem e remocédo do gerador de emergéncia existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
44 (5.1.1.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrogéneo com as seguintes caracteristicas: UN 1
Poténcia em emergéncia > 325kVA; Combustivel: diesel; Canopiado.
45 15.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg 1
46 |5.1.1.4 Trabalhos de apoio de construcao civil necessarios a instalagdo do equipamento, designadamente, demolices (nomeadamente, mas ndo sé, de paredes em alvenaria), | vg 1
reconstrucdes, fixagbes, macicos, enchimentos, regularizacdes e acabamentos.
5.1.2 Substituicdo do quadro inversor.
47 |5.1.2.1 Fornecimento e instalacéo de quadro elétrico inversor de rede adequado a poténcia do gerador instalado. Constituido por 2 contactores de 4 p6los com encaravamento | UN 1
mecanico, com carregador de baterias, com 3 disjuntores de protecédo (rede, gerador e utilizacdo) e um autémato para gestdo do quadro inversor. Saida a contactos
secos de servico e avaria do gerador. Saida contactos secos informagdo servico contactor de rede/gerador. Consola com todas as indicagbes relevantes para
monitorizagdo do funcionamento.
48 |5.1.2.2 Desmontagem e remocéo do quadro elétrico existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
6 ESTACAO ELEVATORIA DO MONTE ESTORIL
6.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
6.1.1 Substituicéo de eletrobomba
49 16.1.1.1 Remocé&o das lamas existentes no poco de bombagem e limpeza do mesmo, incluindo o transporte e entrega a operador de residuos licenciado, a mobilizagdo do | vg 1
equipamento necessario e todos os trabalhos assessorios.
50 |6.1.1.2 Desmontagem e remocéao das eletrobombas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
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51 ]6.1.1.3 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba submersivel para Aguas residuais com as seguintes caracteristicas: UN
Ponto de funcionamento H = 30,5 mca Q = 250 m3/h; Motor trifasico 400V, 50Hz, classe energética IE3 com poténcia elétrica nominal maxima de 30kW; Velocidade de
rotacdo 1480rpm; IP68; Passagem minima de sdélidos 88mm;
da marca Flygt, modelo 3201.180HT, ou equivalente.

52 |6.1.1.4 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg

53 |6.1.1.5 Fornecimento e montagem de guias em aco inoxidavel AlSI 316. vg 1

54 16.1.1.6 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo do equipamento, designadamente, demolicbes, reconstrugées, fixagdes, macicos, enchimentos, | vg
regularizac6es e acabamentos.

6.1.2 Substituicdo do gerador de emergéncia

55 ]6.1.2.1 Desmontagem e remocéo do gerador de emergéncia existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg

56 |6.1.2.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrogéneo com as seguintes caracteristicas: UN
Poténcia em emergéncia > 140kVA; Combustivel: diesel; Canopiado.

57 |6.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos os acessorios que se mostrem necessarios. vg

58 |6.1.2.4 Trabalhos de apoio de construgéo civil necessérios a instalagdo do equipamento, designadamente, demolices (nomeadamente, mas néo sé, de paredes em alvenaria), | vg
reconstrucdes, fixagbes, macigos, enchimentos, regularizacdes e acabamentos.

7 ESTAGCAO ELEVATORIA DAS VINHAS

7.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO

7.1.1 Substituicdo das comportas de entrada da estacao elevatoria
59 |7.1.1.1 Desmontagem e remoc&o da comporta existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg
60 |7.1.1.2 Fornecimento e montagem de comporta de DN600, vedagéo contra o sentido do escoamento, com as seguintes caracteristicas: UN

Estrutura, obturador e peanha fabricados em ago inox AlSI 316; Vedacao e guiamento por perfis de UHMWPE estabilizados contra os UV s; Veio, do tipo ascendente,
fabricado em aco inox AISI 316 rodando em porca de bronze alojada na caixa desmultiplicadora montada sobre a peanha; Parafusos e buchas quimicas fabricados em
aco inox A4 (AISI 316); Valvula mural com quadro fechado, para evitar empenos durante a montagem; Pressao de servigo 12 mca;

da marca Ham Baker, Serie 920, ou equivalente.

61 |7.1.13 Execuc¢éo da ligagdo mecéanica entre a comporta e o cilindro pneumatico existente, com veio em ago inoxidavel AlSI 316. vg

62 |7.1.14 Trabalhos de apoio de construgdo civil necesséarios a instalacdo do equipamento, designadamente, demolicbes, reconstrugées, fixagdes, macicos, enchimentos, | vg
regularizacdes e acabamentos.

8 ETAR DA GUIA - ESTA(;AO DE TRATAMENTO DA FASE LIQUIDA

8.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO

8.1.1 Substituicdo do compressor n.°5
63 [8.1.1.1 Desmontagem e remocéo do compressor existente no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg
64 |8.1.1.2 Fornecimento e montagem de compressor de parafuso rotativo com candpia insonorizada, com as seguintes caracteristicas: UN

Presséo absoluta de admisséo 1bar; Presséo efetiva nominal de operacdo 7bar; Pressdo maxima de operagdo 13bar; Pressdo minima de operagéo 4bar; Velocidade
maéaxima de rotagdo do motor nas condi¢des de trabalho 9000rpm; Capacidade maxima nas condigbes de referéncia FAD > 110l/s; arrefecimento a ar; 3ph, 400V, 50Hz;
Protecéo 1P68.

65 [8.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg
66 [8.1.1.4 Trabalhos de apoio de construgdo civil necesséarios a instalagdo do equipamento, designadamente, demoligbes, reconstrugées, fixagbes, macicos, enchimentos, | vg
regulariza¢6es e acabamentos.
67 |8.1.15 Adaptacao da alimentagéo elétrica ao compressor n.° 5, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg
8.1.2 Substituicdo de sobrepressor da desarenagao
68 |8.1.2.1 Desmontagem e remocéo do sobrepressor existente no local, incluindo a demolicdo do macico existente e todos os trabalhos necessarios. | vg

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/ Pagina 4 de 6




AGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N7 crupe A e porat

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_182_CP_O_010_DEN

69 |8.1.2.2 Fornecimento e montagem de sobrepressor de deslocamento positivo com candpia insonorizada, com as seguintes caracteristicas: UN 1
Caudal na aspiracéo > 2m3/min; Caudal nas condigées normais > 110Nm3/h; Presséo diferencial 600mbar; Motor de acionamento 4kW, 2900rpm; Capacidade maxima
nas condicdes de referéncia FAD > 110l/s; arrefecimento a ar; 3ph, 400V, 50Hz; Prote¢do IP55.
70 18.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessoérios que se mostrem necessarios. vg 1
71 |8.1.24 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo do equipamento, designadamente, demolicbes, reconstrugdes, fixagdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizagdes e acabamentos.
72 |8.1.25 Adaptacdo da alimentacgao elétrica aos dois sobrepressores da desarenagao, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
8.1.3 Substitiugdo do diferencial elétrico da ponte rolante da zona dos canhdes
73 18.1.3.1 Desmontagem e remocéo do diferencial instalado na ponte rolante, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
74 18.1.3.2 Fornecimento e montagem de diferencial de 5ton tipo monoviga, incluindo kit elétrico, com as seguintes caracteristicas: UN 1
Cabo de aco zincado; 12m de altura de elevacéo; 380V, 50Hz; Protecéo IP55 (IP65 no comando).
75 18.1.3.3 Reabilitacdo da ponte rolante existente, incluindo designadamente pintura e prote¢éo anticorrosiva e todos os trabalhos necessarios. vg 1
9 ETAR DA GUIA - ESTAGAO DE TRATAMENTO DA FASE SOLIDA
9.1 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
9.11 Substituicdo das bombas de lamas espessadas
76 ]19.1.1.1 Desmontagem e remocéo das bombas de lamas espessadas existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
77 19.1.1.2 Fornecimento e montagem de bomba de lamas de posi¢éo horizontal com as seguintes caracteristicas: UN 4
Capacidade méaxima 30m3/h; Pressdo maxima 2bar; Poténcia absorvida 3,2kW; Velocidade maxima 185rpm; Aspiracdo e compressdo DN100; Poténcia do motor 5,5kW,
400/690V, 50Hz; Protecéo IP55.
78 19.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos os acessorios que se mostrem necessarios. vg 1
79 19.1.14 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrugdes, fixacdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizagbes e acabamentos.
80 [9.1.15 Adaptacédo da instalagéo elétrica das bombas de lamas espessadas, incluindo o quadro elétrico e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
9.1.2 Atuadores das valvulas dos compressores de biogéas
81 |9.1.2.1 Fornecimento de conjunto posicionador inteligente ATEX 111G com comando 4-20mA e feedback, montado sobre atuador rotativo ATEX [12GD de duplo efeito para | UN 14
atuacéo de valvula.
82 |9.1.2.2 Instalagéo de atuador, incluindo o fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos os acessorios que se mostrem necessarios. UN 28
83 |9.1.2.3 Trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a instalagdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrugoes, fixacdes, macicos, enchimentos, | vg 1
regularizac6es e acabamentos.
84 19.1.24 Adaptagao da instalacéo elétrica, incluindo o quadro elétrico e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
9.1.3 Bomba de adigdo de poli as lamas desidratadas
85 ]9.1.3.1 Fornecimento e montagem de bomba de parafuso excéntrico e posi¢ao horizontal, com as seguintes caracteristicas: UN 1
Caudal maximo 220l/h; Pressdo maxima 16bar; Poténcia absorvida 0,3kW; Velocidade maxima 500rpm; Didmetro de aspiracdo e compressédo 1 e 1/4\"; Poténcia do
motor 0,75kW, 3ph ,400V, 50Hz; Protecéo IP55.
86 |9.1.3.2 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg 1
87 19.1.3.3 Trabalhos de apoio de construcéo civil necessarios a instalagcdo do equipamento e da tubagem em aco inoxidavel, designadamente, demoli¢Ses, reconstrucdes, fixagoes, | vg 1
macicos, enchimentos, regularizagdes e acabamentos.
88 [9.1.34 Adaptacédo da instalagao elétrica, incluindo o quadro elétrico, ligacédo a supervisdo e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
89 ]9.1.35 Alteracdo da tubagem existente de ligagdo aos silos de lamas desidratadas, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem em aco inoxidavel e todos os acessorios e | vg 1
trabalhos necessarios.
9.1.4 Substituicdo de sobrepressores (blowers) de biogas para a cogeracao
90 |9.14.1 Fornecimento e montagem de sobrepressor (blower) de biogas de acoplamento direto, para um caudal de até 500m3/h e uma presséo diferencial maxima de 50mbar, | UN 4

para zona 1 ATEX.
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91 |9.1.4.2 Fornecimento de sobrepressor (blower) de biogas de acoplamento direto, para um caudal de até 500m3/h e uma pressao diferencial maxima de 50mbar, para zona 1 | UN
ATEX.

92 ]9.1.4.3 Fornecimento e montagem de tubagens, cabos e todos 0s acessorios que se mostrem necessarios. vg

93 |9.1.44 Trabalhos de apoio de construcdo civil necessarios a instalacdo dos equipamentos, designadamente, demoli¢cdes, reconstrucdes, fixacdes, maci¢os, enchimentos, | vg
regularizacdes e acabamentos.

94 19.1.45 Adaptacgao da instalagéo elétrica, incluindo o quadro elétrico, cabos, variagdo de velocidade, transmissor de presséo, ligagcdo a supervisdo e todos os fornecimentos e | vg
trabalhos necessarios.

95 19.1.4.6 Reposicionamento do sobrepressor (blower) de biogas existente, incluindo os trabalhos de adaptagdo da instalacéo existente e de apoio de construgao civil, bem como | vg
todos os fornecimentos e montagens necessarios.
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