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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 NOTA GERAL 1: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no

local da obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada
como sejam:  apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

 0.2 NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos
da obra. 0.3 NOTA GERAL 3: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.4 NOTA GERAL 4: Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos RCD\'s em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a
natureza dos mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas
condições. Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições
estruturais. Todas as bases de assentamento (areia ou traço de cimento) deverão ser substituidas. Relativamente aos pavimentos a levantar e repor, só deverão ser reaproveitados
2/3 do mesmo, sendo o excedente conduzido a  destino final de acordo com o PPG-RCD.

 0.5 NOTA GERAL 5: Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, deve considerar-se incluída a elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de
acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

 0.6 NOTA GERAL 6: As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 0.7 NOTA GERAL 7: Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido
obrigatoriamente em conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes deste Projecto.

 0.8 NOTA GERAL 8: A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de
Encargos, pelo que a sua correspondência deverá ser efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

 0.9 NOTA GERAL 9: Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de
materiais que se pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra
e/ou Projectista. 0.10 NOTA GERAL 10: Consideram-se incluídos nos preços unitários todos e quaisquer trabalhos preliminares e preparatórios, materiais, acessórios, equipamentos, ou outro, a aplicar,
instalar ou executar desde que conste nas fichas técnicas do material, sejam indicadas pelo seu fabricante, representante legal ou as regras da arte assim o exija, assim como
todos os trabalhos de limpeza, remoção e transporte a vazadouro legal e autorizado dos RCD e eventuais taxas por vazadouro.

 0.11 NOTA GERAL 11: Considera-se a distância média de 25km para uma viagem de ida e volta ao depósito camarário, no percurso mais directo.
 0.12 NOTA GERAL 12:  A demolição e remoçao de elementos construidos contemplam sempre a demolição das suas respectivas sapatas/fundações, com dimensões variadas e sem ser

possível a sua definição, tanto pela presença de pré-existências como pela falta de informação relativa às mesmas. Todas as dimensões que se possam apresentar para estas
situações são estimadas. 0.13 NOTA GERAL 13:  Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigações legais necessárias à boa finalização da empreitada.
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 0.14 NOTA GERAL 14:Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a
execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho,
trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da
obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e
no documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.

 0.15 NOTA GERAL 15: Considera-se a distância média de 25km para uma viagem de ida e volta ao depósito camarário, no percurso mais directo.
 1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
 1.1 DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES
1 1.1.1 Remoção, carga, transporte, descarga e armazenagem no estaleiro de obra, de equipamento de Fitness para reaproveitamento na área de intervenção , incluindo

demolição dos seus maciços de betão (0,30x0,30x0,30m) de fixação, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e
sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

UN 1

2 1.1.2 Remoção, carga, transporte, descarga e armazenagem no depósito camarário de equipamento infantil , incluindo demolição dos seus maciços de betão
(0,30x0,30x0,30m) de fixação, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o
considerado em  PPG.

UN 4

3 1.1.3 Remoção, carga, transporte, descarga em fabrica, de resguardo metálico  para recuperação (restauro de fixações metálicas, paineis e estrutura), para reaproveitamento
na área de intervenção, incluindo demolição dos seus maciços de betão (0,30x0,30x0,30m) de fixação, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais
e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m 55

4 1.1.4 Remoção, carga, transporte, descarga e armazenagem no depósito camarário de bebedouro, incluindo demolição dos seus maciços de betão (0,30x0,30x0,30m) de
fixação, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

UN 1

5 1.1.5 Demolição e remoção de lintel existente de alvenaria e/ou pedra, incluindo fundações e remoção de todas as bases até uma profundidade de 0,50m,  incluindo transporte
para destino final adequado, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m 57

6 1.1.6 Demolição de pavimento sintéctico de placas , incluindo laje de betão e respectivas bases e sub-bases numa camada total de 0,40m, incluindo transporte para destino
final adequado, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m2 200

7 1.1.7 Remoção de pavimento em calçada de calcário vidraço, incluindo remoção de bases e sub-bases numa camada total de 0,27m, com o armazenamento e limpeza em
estaleiro das pedras, bem como todos os materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG. - Zona do parque infantil

m2 125

8 1.1.8 Remoção de pavimento em calçada de calcário vidraço, incluindo remoção de bases e sub-bases numa camada total de 0,27m, com o armazenamento e limpeza em
estaleiro das pedras, bem como todos os materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG. - Zona das caldeiras de
plantação

m2 5,47

9 1.1.9 Demolição de lancis de qualquer natureza e dimensão, incluindo respectivas fundações ou massames com dimensões aproximadas de 0,30x0,30m, bem como o
transporte para destino final adequado e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m 74

 2 PAVIMENTOS E REMATES
 2.1 PAVIMENTO SINTÉTICO CONTINUO
 2.1.1 Abertura de caixa

10 2.1.1.1 Abertura e regularização de caixa com 0,56m de espessura após compactação, incluindo remoção de terras e condução a destino final de acordo com o PPG, bem como
todos os materiais e trabalhos necessários - Espessura do pavimento sintético 0,25m

m3 105,28

11 2.1.1.2 Abertura e regularização de caixa com 0,76m de espessura após compactação, incluindo remoção de terras e condução a destino final de acordo com o PPG, bem como
todos os materiais e trabalhos necessários - Espessura do pavimento sintético 0,45m

m3 13,3

12 2.1.1.3 Abertura e regularização de caixa com 0,86m de espessura após compactação, incluindo remoção de terras e condução a destino final de acordo com o PPG, bem como
todos os materiais e trabalhos necessários - Espessura do pavimento sintético 0,55m

m3 41

13 2.1.1.4 Abertura e regularização de caixa com 1,21m de espessura após compactação, incluindo remoção de terras e condução a destino final de acordo com o PPG, bem como
todos os materiais e trabalhos necessários - Espessura do pavimento sintético 0,90m

m3 125,24
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14 2.2 Fornecimento e aplicação de base Tout-venant com 0,15m de espessura, sobre terreno compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários
e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

m3 52,5

15 2.3 Fornecimento e colocação de laje em betão com 0,15m de espessura em massame de betão NP EN206-1, C25/ 30 xC2 (P) CL0.4 D.MAX.22S3 armadura - rede
electrosoldada tipo \"Malhasol AQ-38\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG.

m3 52,5

 2.4 Fornecimento e colocação de pavimento sintetico de amortecimento continuo de espessura variável, constituido por camada superficial EPDM com 10mm de espessura, com cor e
subcamada em SBR com espessura variável e a definir nos seguintes pontos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG.

16 2.4.1 Espessura 25mm m3 47
17 2.4.2 Espessura 45mm m3 7,88
18 2.4.3 Espessura 55mm m3 22,55
19 2.4.4 Espessura 90mm m3 93,15
 2.5 Vala de acumulação de águas

20 2.5.1 Abertura e regularização de vala com 0.50m de espessura e 1,47m de profundidade após compactação, incluindo remoção de terras e transporte, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG .

m3 16,91

21 2.5.2 Fornecimento e instalação de manta geotextil, com 200g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o
considerado em  PPG.

m2 70

22 2.5.3 Fornecimento e aplicação de base de brita nº4 lavada com granulometria de 20-40mm com 1.00m de altura, incluindo compactação do fundo da vala, bem como todos os
trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m3 11,5

23 2.5.4 Fornecimento e aplicação de terra para enchimento de vala com 0.50m de largura com 0.25m de profundidade, incluindo compactação e regularização da mesma, bem
como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m3 3,45

24 2.5.5 Fornecimento e aplicação de geodreno em PEAD SN2 corrugado semi-perfurado Æ100 mm com manta geotextil de 200g/m2,  incluindo cortes e todos os trabalhos,
materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m 45

25 2.5.6 Fornecimento e aplicação de geodreno em PEAD SN2 corrugado não perfurado Æ100 mm, incluindo cortes, ligação aos drenos semi-perfurados e todos os trabalhos,
materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

m 20

 2.6 Calçada de vidraço
26 2.6.1 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa com espessura média de 0.10m após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,

sempre conforme o projeto e o PPG.
m3 1,15

27 2.6.2 Fornecimento e aplicação de base 0,05m de areia ao traço 6:1, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG. m3 0,58
28 2.6.3 Colocação de calçada de pedra calcária de vidraço 0.07m, resultante da remoção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o

PPG.
m2 11,5

29 2.7 Fornecimento e aplicação de lancil em aluminio do tipo   brickstop da Jardins e afins  ou equivalente (espessura 2mm e altura 200mm), fixo à laje de betão por grampos
na lateral,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG. A abertura de caixa para a sua instalação está incluida no ponto 3.3

m 80

 2.8 CALDEIRA DAS ÁRVORES
30 2.8.1 Fornecimento e aplicação de caldeira de plantação de árvores em fileira de bloco de granito 11x11x11cm com fundação em betão C20/25, assente em camada de

gravilha,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG.
m 30

 3 MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTO E VEDAÇÃO
 3.1 MOBILIÁRIO URBANO

31 3.1.1 Fornecimento e montagem de Banco de Jardim do tipo \"Banco Avenida da Liberdade Refº MU17001 - FABRIGIMNO\" com as ripas de madeiras pintadas de encarnado
ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a
execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e
montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o
nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a
conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um
perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 5
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32 3.1.2 Fornecimento de Mesa de Ping-Pong do tipo \"AMOP - AMOPLAY\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga na
mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que acompanham cada
produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas
fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do
equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.

UN 1

33 3.1.3 Fornecimento e montagem deconjunto de uma Mesa e quatro Bancos do tipo \"LAURUS - Linha parque - Refª GR 4E\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o
transporte até à obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com
as instruções de instalação que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de
instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a
colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as
situações constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações
da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 2

34 3.1.4 Fornecimento e montagem de Bebedouro \"VECO URBAN DESIGN - Refª BE CN1\" na cor cinza forja ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra,
incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de
instalação que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor,
a colocação nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas
fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas
fichas de cada fornecedor. Ligação ao ponto de água já existente bem com ao ponto de descarga. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito
acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 1

35 3.1.5 Montagem de equipamento de Fitness (contemplado no ponto 2.1.1) de acordo com o projeto, incluindo as bases de acordo com o fabricante, bem como todos os
trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.

UN 1

 3.2 EQUIPAMENTOS INFANTIS E JUVENIS
36 3.2.1 Fornecimento e montagem de Baloiço do tipo \"KSW90040 -0909 - KOMPAN\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga

na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que acompanham
cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas
fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do
equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.

UN 1

37 3.2.2 Fornecimento e montagem de Cesto rotativo do tipo \"KOMPAN ELE 400024\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga
na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que acompanham
cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas
fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do
equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.

UN 2
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38 3.2.3 Fornecimento de Estrutura do tipo \"KOMPAN REFª PCM200107\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga na mesma,
bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que acompanham cada produto
e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas fundações
caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e
compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os
trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto e o
considerado em PPG.

UN 1

39 3.2.4 Fornecimento e montagem de Banco rotativo do tipo \"Supernova GXY3916012 - KOMPAN\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a
sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação
nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para
fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 1

40 3.2.5 Fornecimento e montagem de Estrutura do tipo \"Berliner - Cosmo 59 Refª 90.112.590\" ou equivalente. Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua
descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação
nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para
fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 1

41 3.2.6 Fornecimento e montagem de Painel informativo de dupla face  (2,15x0,615,0,06m) do tipo CML, com prumos de apoio em aço inox, painel central em chapa de
alumínio, gravado a baixo-relevo numa das fases e pintado a preto, tudo de acordo com a peça desenhada.  Deverá ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a
sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de instalação que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor, a colocação
nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas fundações para
fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 1

 3.3 VEDAÇÕES
42 3.3.1 Montagem de Resguardo metálico (remoção prévia e restauro contemplada no ponto 2.1.3) de acordo com o projeto, incluindo pintura de paineis a RAL definida em CTE,

 bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários e sempre conforme o projecto e o considerado em  PPG.
m 55

43 3.3.2 Fornecimento e montagem de Resguardo metálico do tipo \"Gaivota-Fabrigimno Refª Pi47050\" ou equivalente, com acabamento final no RAL definido em CTE. Deverá
ser contemplado o transporte até à obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em
conformidade com as instruções de instalação que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as
instruções de instalação do fornecedor, a colocação nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do
equipamento, a colocação de massa nas fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e
verificação de todas as situações constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de
acordo com as indicações da fiscalização em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

m 25
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44 3.3.3 Fornecimento e montagem Portão do tipo \"Portão Metálico Gaivota - Fabrigimno Refª Pi47051\" ou equivalente . Deverá ser contemplado o transporte até à obra,
incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localização de acordo com o definido em projeto, a execução das bases em conformidade com as instruções de
instalação que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundações e montagem de acordo com as instruções de instalação do fornecedor,
a colocação nas respectivas fundações caso necessário depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumação do equipamento, a colocação de massa nas
fundações para fixação do equipamento e compactação de toda a superfície, bem como a conclusão da montagem e verificação de todas as situações constantes nas
fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessários deverão seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicações da fiscalização em obra e
sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN 1

 4 ZONAS VERDES
 4.1 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES

45 4.1.1 Abertura de covas de plantação (em terreno de qualquer natureza e zona relvada) com 1.50x1.50x1.50m, para plantação de espécimes arbóreos, incluindo
espalhamento de excedentes resultantes da abertura das covas de plantação nas zonas contíguas, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

m3 84,38

46 4.1.2 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal na cova de plantação previamente aberta, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e
regularização de acordo com as cotas de projecto, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG.

m3 84,38

47 4.1.3 Fertilização das covas das caldeiras das árvores, incluindo fornecimento, cobertura e todos os trabalhos e materiais necessários, sempre conforme o projeto e o PPG. m2 56,25
 4.1.4 Fornecimento e plantação de árvores, conforme listagem indicada na respectiva planta de plantações e CTE, incluindo transporte e colocação de tutores em vara de pinho em tripé

(altura minima 2.5m e diâmetro-6/8 cm) com atilhos, carga, transporte e descarga de excedentes para destino final de acordo com PPG e da responsabilidade do empreiteiro bem
como todos os materiais e trabalhos necessários.

48 4.1.4.1 NA - Acer negundo PAP 16/18 UN 2
49 4.1.4.2 CS - Cersis siliquastrum PAP 16/18 UN 2
50 4.1.4.3 LS - Liquidambar styraciflua PAP 16/18 UN 8
51 4.1.4.4 MG - Magnolia grandiflora PAP 16/18 UN 2
52 4.1.4.5 SJ - Sophora japonica PAP 16/18 UN 4
53 4.1.4.6 TC - Tilia cordata PAP 16/18 UN 7
 4.2 REVESTIMENTOS

54 4.2.1 Fornecimento e aplicação casca de pinheiro tratada com granulometria de 7-22mm do tipo Carmo Ornamental ou equivalente, numa camada de 0,07m, e todos os
materiais, trabalhos e fornecimentos necessários.

m3 5,04

 5 REDE DE REGA
55 5.1 Abertura e tapamento de valas m 65
 5.2 Fornecimento e montagem de tubagem de atravessamentos, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de

encargos do projecto:
56 5.2.1 Tubo PVC 100ml m 65
 5.3 Fornecimento e montagem de tubagem PEAD PN10, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de

encargos do projecto:
57 5.3.1 diâmetro = 32 mm (PN8) m 65
 5.4 Fornecimento e montagem de válvulas, electroválvulas, tomadas, chaves de ligação, caixas de protecção, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de

acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
58 5.4.1 Válvula de retenção 1\" UN 1
59 5.4.2 Válvula de esfera 1\" UN 2
60 5.4.3 Caixas de protecção redondas para tomada de rega UN 4
61 5.4.4 Tomada de rega 3/4\" UN 3
62 5.4.5 Chaves de ligação UN 1
63 5.4.6 Tomada em carga 32x3/4\" UN 2
64 5.4.7 Caixa de protecção de contador, tipo CM UN 1
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65 5.4.8 Ensaio do sistema de rega UN 1
 6 MANUTENÇÃO DE GARANTIA

66 6.1 Manutenção por um período minimo de 1 ano, a acordar com o Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. mês 12
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