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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.1

NOTA GERAL 1: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, méao de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisorios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

0.2

NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcao e dos trabalhos

0.3

NOTA GERAL 3: Gestéo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execucgao de todos os trabalhos e implementagédo das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucdo, incluindo carga mecéanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolic6es e remocdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0os encargos com 0s
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

0.4

NOTA GERAL 4: Deverao ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos RCD\'s em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a
natureza dos mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverao ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas
condicOes. Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢cdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes
estruturais. Todas as bases de assentamento (areia ou trago de cimento) deverdo ser substituidas. Relativamente aos pavimentos a levantar e repor, s6 deverao ser reaproveitados
2/3 do mesmo, sendo o excedente conduzido a destino final de acordo com o PPG-RCD.

0.5

NOTA GERAL 5: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida a elaboracao e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase de obra) de
acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

0.6

NOTA GERAL 6: As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

0.7

NOTA GERAL 7: N&o constituindo, este documento, uma descrigdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido
obrigatoriamente em conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

0.8

NOTA GERAL 8: A numeracgao dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera nédo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de
Encargos, pelo que a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descri¢ao e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

0.9

NOTA GERAL 9: Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de
materiais que se pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra

0.10

NOTA GERAL 10: Consideram-se incluidos nos pregos unitarios todos e quaisquer trabalhos preliminares e preparatérios, materiais, acessorios, equipamentos, ou outro, a aplicar,
instalar ou executar desde que conste nas fichas técnicas do material, sejam indicadas pelo seu fabricante, representante legal ou as regras da arte assim o exija, assim como
todos os trabalhos de limpeza, remocao e transporte a vazadouro legal e autorizado dos RCD e eventuais taxas por vazadouro.

0.11

NOTA GERAL 11: Considera-se a distancia média de 25km para uma viagem de ida e volta ao depésito camarario, no percurso mais directo.

0.12

NOTA GERAL 12: A demolicdo e remocao de elementos construidos contemplam sempre a demolicdo das suas respectivas sapatas/fundagdes, com dimensdes variadas e sem ser
possivel a sua definigdo, tanto pela presenca de pré-existéncias como pela falta de informacéo relativa as mesmas. Todas as dimensdes que se possam apresentar para estas

0.13

NOTA GERAL 13: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacdes legais necessarias a boa finalizagdo da empreitada.
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0.14 NOTA GERAL 14:Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a
execucdo de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho,
trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da
obra nos limites de intervencéo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito no caderno de encargos e
no documento Descrigédo dos trabalhos preparatério ou acessorios anexo ao Projecto de Execucao.
0.15 NOTA GERAL 15: Considera-se a distancia média de 25km para uma viagem de ida e volta ao depoésito camarario, no percurso mais directo.
1 REMOCOES E DEMOLICOES
1.1 DEMOLICOES/ REMOCOES
1 1.11 Remocéo, carga, transporte, descarga e armazenagem no estaleiro de obra, de equipamento de Fitness para reaproveitamento na area de intervengéo , incluindo | UN 1
demolicdo dos seus macigos de betdo (0,30x0,30x0,30m) de fixacéo, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e
sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
2 112 Remocédo, carga, transporte, descarga e armazenagem no depdésito camarario de equipamento infantil , incluindo demolicAo dos seus macicos de betdo | UN 4
(0,30x0,30x0,30m) de fixagdo, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necesséarios e sempre conforme o projecto e o
considerado em PPG.
3 1.1.3 Remocéo, carga, transporte, descarga em fabrica, de resguardo metalico para recuperagéo (restauro de fixagdes metalicas, paineis e estrutura), para reaproveitamento | m 55
na area de intervengao, incluindo demolicdo dos seus macicos de betdo (0,30x0,30x0,30m) de fixacédo, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais
e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
4 1.1.4 Remocéo, carga, transporte, descarga e armazenagem no depdsito camarario de bebedouro, incluindo demolicdo dos seus macicos de betdo (0,30x0,30x0,30m) de [ UN 1
fixacdo, bases de assentamento, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
5 1.1.5 Demolicdo e remocao de lintel existente de alvenaria e/ou pedra, incluindo fundagGes e remocéo de todas as bases até uma profundidade de 0,50m, incluindo transporte | m 57
para destino final adequado, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
6 1.1.6 Demolicdo de pavimento sintéctico de placas , incluindo laje de betdo e respectivas bases e sub-bases numa camada total de 0,40m, incluindo transporte para destino | m2 200
final adequado, bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
7 1.1.7 Remocé&o de pavimento em calcada de calcério vidrago, incluindo remogéo de bases e sub-bases numa camada total de 0,27m, com o armazenamento e limpeza em [ m2 125
estaleiro das pedras, bem como todos os materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG. - Zona do parque infantil
8 1.1.8 Remocé&o de pavimento em calgcada de calcério vidrago, incluindo remogédo de bases e sub-bases numa camada total de 0,27m, com o armazenamento e limpeza em | m2 5,47
estaleiro das pedras, bem como todos os materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG. - Zona das caldeiras de
plantagéo
9 1.1.9 Demolicdo de lancis de qualquer natureza e dimensdao, incluindo respectivas funda¢cdes ou massames com dimensdes aproximadas de 0,30x0,30m, bem como o|m 74
transporte para destino final adequado e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
2 PAVIMENTOS E REMATES
2.1 PAVIMENTO SINTETICO CONTINUO
21.1 Abertura de caixa
10 |2.11.1 Abertura e regularizagdo de caixa com 0,56m de espessura ap6s compactacao, incluindo remogéao de terras e conducéo a destino final de acordo com o PPG, bem como | m3 105,28
todos os materiais e trabalhos necessarios - Espessura do pavimento sintético 0,25m
11 (2.1.1.2 Abertura e regularizagéo de caixa com 0,76m de espessura apés compactacgédo, incluindo remogéo de terras e condugéo a destino final de acordo com o PPG, bem como | m3 13,3
todos os materiais e trabalhos necessarios - Espessura do pavimento sintético 0,45m
12 12.1.1.3 Abertura e regularizacdo de caixa com 0,86m de espessura apés compactacéo, incluindo remogao de terras e conducgéo a destino final de acordo com o PPG, bem como | m3 41
todos os materiais e trabalhos necessarios - Espessura do pavimento sintético 0,55m
13 |2.1.1.4 Abertura e regularizagdo de caixa com 1,21m de espessura apés compactacdo, incluindo remogao de terras e condugédo a destino final de acordo com o PPG, bem como | m3 125,24
todos os materiais e trabalhos necessarios - Espessura do pavimento sintético 0,90m
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14 |22 Fornecimento e aplicagédo de base Tout-venant com 0,15m de espessura, sobre terreno compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios | m3 52,5
e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
15 (2.3 Fornecimento e colocagdo de laje em betdo com 0,15m de espessura em massame de betdo NP EN206-1, C25/ 30 xC2 (P) CL0.4 D.MAX.22S3 armadura - rede [ m3 52,5
electrosoldada tipo \"Malhasol AQ-38\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG.
24 Fornecimento e colocacédo de pavimento sintetico de amortecimento continuo de espessura variavel, constituido por camada superficial EPDM com 10mm de espessura, com cor e
subcamada em SBR com espessura variavel e a definir nos seguintes pontos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG.
16 (24.1 Espessura 25mm m3 47
17 (2.4.2 Espessura 45mm m3 7,88
18 |2.43 Espessura 55mm m3 22,55
19 (244 Espessura 90mm m3 93,15
25 Vala de acumulacédo de aguas
20 |25.1 Abertura e regularizacdo de vala com 0.50m de espessura e 1,47m de profundidade ap6s compactacao, incluindo remocgéo de terras e transporte, bem como todos os | m3 16,91
trabalhos e materiais necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG .
21 |25.2 Fornecimento e instalagdo de manta geotextil, com 200g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o | m2 70
considerado em PPG.
22 253 Fornecimento e aplicacdo de base de brita n°4 lavada com granulometria de 20-40mm com 1.00m de altura, incluindo compactagéo do fundo da vala, bem como todos os | m3 115
trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
23 254 Fornecimento e aplicacdo de terra para enchimento de vala com 0.50m de largura com 0.25m de profundidade, incluindo compactacao e regularizagcdo da mesma, bem | m3 3,45
como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
24 255 Fornecimento e aplicacdo de geodreno em PEAD SN2 corrugado semi-perfurado ££100 mm com manta geotextil de 200g/m2, incluindo cortes e todos os trabalhos, | m 45
materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
25 ]25.6 Fornecimento e aplicagdo de geodreno em PEAD SN2 corrugado néo perfurado ££100 mm, incluindo cortes, ligacdo aos drenos semi-perfurados e todos os trabalhos, | m 20
materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
2.6 Calcada de vidraco
26 |2.6.1 Fornecimento e aplicagdo de base de granulometria extensa com espessura média de 0.10m apés compactagédo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | m3 1,15
sempre conforme o projeto e o PPG.
27 |2.6.2 Fornecimento e aplicagdo de base 0,05m de areia ao traco 6:1, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG. m3 0,58
28 ]2.6.3 Colocagéo de calgcada de pedra calcaria de vidrago 0.07m, resultante da remoc&o, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o | m2 115
PPG.
29 |27 Fornecimento e aplicacéo de lancil em aluminio do tipo brickstop da Jardins e afins ou equivalente (espessura 2mm e altura 200mm), fixo a laje de betdo por grampos | m 80
na lateral, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG. A abertura de caixa para a sua instalagéo esta incluida no ponto 3.3
2.8 CALDEIRA DAS ARVORES
30 |28.1 Fornecimento e aplicacdo de caldeira de plantacdo de arvores em fileira de bloco de granito 11x11x11cm com fundacdo em betdo C20/25, assente em camada de [ m 30
gravilha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG.
3 MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMENTO E VEDAQAO
3.1 MOBILIARIO URBANO
31 |3.1.1 Fornecimento e montagem de Banco de Jardim do tipo \"Banco Avenida da Liberdade Ref® MU17001 - FABRIGIMNO\" com as ripas de madeiras pintadas de encarnado | UN 5
ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizagao de acordo com o definido em projeto, a
execucdo das bases em conformidade com as instru¢des de instalacdo que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagfes e
montagem de acordo com as instru¢des de instalacdo do fornecedor, a colocagdo nas respectivas fundagdes caso necessario depois de devidamente montado, o
nivelamento e aprumacgdo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundagfes para fixacdo do equipamento e compactacéo de toda a superficie, bem como a
conclusdo da montagem e verificagcdo de todas as situa¢des constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessérios deverdo seguir um
perfeito acabamento, de acordo com as indica¢des da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
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32 |3.1.2 Fornecimento de Mesa de Ping-Pong do tipo \"AMOP - AMOPLAY\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga na | UN

mesma, bem como a localizagéo de acordo com o definido em projeto, a execucdo das bases em conformidade com as instrucdes de instalacdo que acompanham cada
produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundacdes e montagem de acordo com as instru¢des de instalagdo do fornecedor, a colocagdo nas respectivas
fundagGes caso necessério depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacéo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundagbes para fixacdo do
equipamento e compactacao de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificagcdo de todas as situacdes constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessarios deverao seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagoes da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.

33 |3.1.3 Fornecimento e montagem deconjunto de uma Mesa e quatro Bancos do tipo \"LAURUS - Linha parque - Ref* GR 4E\" ou equivalente. Devera ser contemplado o | UN
transporte até a obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizagdo de acordo com o definido em projeto, a execucédo das bases em conformidade com
as instrucdes de instalacdo que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagdes e montagem de acordo com as instru¢des de
instalacao do fornecedor, a colocagdo nas respectivas fundacdes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacéo do equipamento, a
colocacdo de massa nas fundacdes para fixagdo do equipamento e compactagdo de toda a superficie, bem como a conclusédo da montagem e verificagdo de todas as
situagOes constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indica¢des
da fiscalizagdo em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

34 |3.1.4 Fornecimento e montagem de Bebedouro \"VECO URBAN DESIGN - Ref2 BE CN1\" na cor cinza forja ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, | UN
incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizacdo de acordo com o definido em projeto, a execugdo das bases em conformidade com as instrugcdes de
instalacdo que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagées e montagem de acordo com as instrucdes de instalagédo do fornecedor,
a colocacéo nas respectivas fundagbes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacéo do equipamento, a colocacdo de massa nas
fundacGes para fixacdo do equipamento e compactacéo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificacdo de todas as situacdes constantes nas
fichas de cada fornecedor. Ligagao ao ponto de agua ja existente bem com ao ponto de descarga. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverao seguir um perfeito
acabamento, de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

35 |3.1.5 Montagem de equipamento de Fitness (contemplado no ponto 2.1.1) de acordo com o projeto, incluindo as bases de acordo com o fabricante, bem como todos os | UN
trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
3.2 EQUIPAMENTOS INFANTIS E JUVENIS
36 [3.2.1 Fornecimento e montagem de Baloigo do tipo \"KSW90040 -0909 - KOMPAN\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga | UN

na mesma, bem como a localizagdo de acordo com o definido em projeto, a execucdo das bases em conformidade com as instru¢es de instalagdo que acompanham
cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundag6es e montagem de acordo com as instrugdes de instalagdo do fornecedor, a colocagdo nas respectivas
fundacBes caso necessério depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacédo do equipamento, a colocagdo de massa nas fundagfes para fixagdo do
equipamento e compactacéo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificacdo de todas as situagGes constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagées da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.

37 |3.2.2 Fornecimento e montagem de Cesto rotativo do tipo \"KOMPAN ELE 400024\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga | UN
na mesma, bem como a localizacdo de acordo com o definido em projeto, a execucdo das bases em conformidade com as instru¢des de instalagdo que acompanham
cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagées e montagem de acordo com as instrugoes de instalacdo do fornecedor, a colocagdo nas respectivas
fundacGes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacédo do equipamento, a colocagdo de massa nas fundagfes para fixagdo do
equipamento e compactacéo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificagdo de todas as situagGes constantes nas fichas de cada fornecedor.
Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagdes da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projecto
e o considerado em PPG.
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38 |3.2.3

Fornecimento de Estrutura do tipo \"KOMPAN REF2 PCM200107\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga na mesma,
bem como a localiza¢éo de acordo com o definido em projeto, a execugdo das bases em conformidade com as instru¢des de instalacdo que acompanham cada produto
e de acordo com o projecto, a abertura das fundagdes e montagem de acordo com as instruges de instalagdo do fornecedor, a colocagdo nas respectivas fundacdes
caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacgéo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundacdes para fixagdo do equipamento e
compactacéo de toda a superficie, bem como a concluséo da montagem e verificacdo de todas as situagcdes constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os
trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indica¢des da fiscalizagdo em obra e sempre conforme o projecto e o
considerado em PPG.

UN

39 (324

Fornecimento e montagem de Banco rotativo do tipo \"Supernova GXY3916012 - KOMPAN\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a
sua descarga na mesma, bem como a localizacdo de acordo com o definido em projeto, a execucéo das bases em conformidade com as instru¢des de instalagéo que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundacées e montagem de acordo com as instrucdes de instalacdo do fornecedor, a colocacédo
nas respectivas fundacdes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacgéo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundagées para
fixacdo do equipamento e compactacao de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificacdo de todas as situacdes constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagGes da fiscalizagdo em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN

40 |3.25

Fornecimento e montagem de Estrutura do tipo \"Berliner - Cosmo 59 Ref? 90.112.590\" ou equivalente. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua
descarga na mesma, bem como a localizagdo de acordo com o definido em projeto, a execugdo das bases em conformidade com as instru¢cdes de instalagdo que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundacbes e montagem de acordo com as instrucdes de instalacdo do fornecedor, a colocacéo
nas respectivas fundagbes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacgéo do equipamento, a colocagao de massa nas fundagdes para
fixacdo do equipamento e compactagéo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificagdo de todas as situacdes constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagGes da fiscalizagdo em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN

41 |3.2.6

Fornecimento e montagem de Painel informativo de dupla face (2,15x0,615,0,06m) do tipo CML, com prumos de apoio em aco inox, painel central em chapa de
aluminio, gravado a baixo-relevo numa das fases e pintado a preto, tudo de acordo com a pega desenhada. Devera ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a
sua descarga na mesma, bem como a localizagcdo de acordo com o definido em projeto, a execucéo das bases em conformidade com as instru¢des de instalagéo que
acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundacées e montagem de acordo com as instrucdes de instalacéo do fornecedor, a colocacéo
nas respectivas fundacdes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacgéo do equipamento, a colocacdo de massa nas fundagées para
fixacdo do equipamento e compactagao de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificagdo de todas as situacdes constantes nas fichas de cada
fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverdo seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indicagGes da fiscalizagdo em obra e sempre
conforme o projecto e o considerado em PPG.

UN

3.3

VEDACOES

42 (3.3.1

Montagem de Resguardo metalico (remocgéo prévia e restauro contemplada no ponto 2.1.3) de acordo com o projeto, incluindo pintura de paineis a RAL definida em CTE,
bem como todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

55

43 3.3.2

Fornecimento e montagem de Resguardo metalico do tipo \"Gaivota-Fabrigimno Ref? Pi47050\" ou equivalente, com acabamento final no RAL definido em CTE. Devera
ser contemplado o transporte até a obra, incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizagdo de acordo com o definido em projeto, a execucéo das bases em
conformidade com as instrucdes de instalacdo que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagdes e montagem de acordo com as
instrucdes de instalagdo do fornecedor, a colocacdo nas respectivas fundacdes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacgédo do
equipamento, a colocagdo de massa nas fundacdes para fixacdo do equipamento e compactagdo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e
verificagdo de todas as situagdes constantes nas fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessérios deverdo seguir um perfeito acabamento, de
acordo com as indicag6es da fiscalizacdo em obra e sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.

25
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44 (3.3.3 Fornecimento e montagem Portdo do tipo \"Portdo Metalico Gaivota - Fabrigimno Ref2 Pi47051\" ou equivalente . Devera ser contemplado o transporte até a obra, | UN 1
incluindo a sua descarga na mesma, bem como a localizacdo de acordo com o definido em projeto, a execu¢do das bases em conformidade com as instrugcdes de
instalacdo que acompanham cada produto e de acordo com o projecto, a abertura das fundagées e montagem de acordo com as instrucdes de instalagédo do fornecedor,
a colocacéo nas respectivas fundagbes caso necessario depois de devidamente montado, o nivelamento e aprumacéo do equipamento, a colocacdo de massa nas
fundacGes para fixacdo do equipamento e compactacéo de toda a superficie, bem como a conclusdo da montagem e verificacdo de todas as situacdes constantes nas
fichas de cada fornecedor. Todos os trabalhos e materiais necessarios deverao seguir um perfeito acabamento, de acordo com as indica¢des da fiscalizacdo em obra e
sempre conforme o projecto e o considerado em PPG.
4 ZONAS VERDES
4.1 PLANTACAO DE ARVORES
45 |4.11 Abertura de covas de plantagdo (em terreno de qualquer natureza e zona relvada) com 1.50x1.50x1.50m, para plantagdo de espécimes arbéreos, incluindo|m3 84,38
espalhamento de excedentes resultantes da abertura das covas de plantacdo nas zonas contiguas, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
46 (4.1.2 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal na cova de plantacdo previamente aberta, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e|m3 84,38
regularizacdo de acordo com as cotas de projecto, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG.
47 (4.1.3 Fertilizacéo das covas das caldeiras das arvores, incluindo fornecimento, cobertura e todos os trabalhos e materiais necessarios, sempre conforme o projeto e o PPG. m2 56,25
4.1.4 Fornecimento e plantagdo de arvores, conforme listagem indicada na respectiva planta de plantagdes e CTE, incluindo transporte e colocagédo de tutores em vara de pinho em tripé
(altura minima 2.5m e diametro-6/8 cm) com atilhos, carga, transporte e descarga de excedentes para destino final de acordo com PPG e da responsabilidade do empreiteiro bem
como todos os materiais e trabalhos necessérios.
48 |4.14.1 NA - Acer negundo PAP 16/18 UN 2
49 (4.1.4.2 CS - Cersis siliquastrum PAP 16/18 UN 2
50 |4.1.4.3 LS - Liquidambar styraciflua PAP 16/18 UN 8
51 |4.1.44 MG - Magnolia grandiflora PAP 16/18 UN 2
52 14.1.45 SJ - Sophora japonica PAP 16/18 UN 4
53 (4.1.4.6 TC - Tilia cordata PAP 16/18 UN 7
4.2 REVESTIMENTOS
54 14.2.1 Fornecimento e aplicacdo casca de pinheiro tratada com granulometria de 7-22mm do tipo Carmo Ornamental ou equivalente, numa camada de 0,07m, e todos os | m3 5,04
materiais, trabalhos e fornecimentos necessarios.
5 REDE DE REGA
55 [5.1 Abertura e tapamento de valas [m | 65
5.2 Fornecimento e montagem de tubagem de atravessamentos, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessérios, de acordo com as pecas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto:
56 [5.2.1 Tubo PVC 100m| [m | 65
5.3 Fornecimento e montagem de tubagem PEAD PN10, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecgas desenhadas e o caderno de
encargos do projecto:
57 [5.3.1 diametro = 32 mm (PN8) [m | 65
5.4 Fornecimento e montagem de vélvulas, electrovéalvulas, tomadas, chaves de ligagdo, caixas de protecgéao, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios, de
acordo com as pecas desenhadas e o caderno de encargos do projecto.
58 |5.4.1 Valvula de retencao 1\" UN 1
59 |5.4.2 Valvula de esfera 1\" UN 2
60 |5.4.3 Caixas de proteccdo redondas para tomada de rega UN 4
61 ([5.4.4 Tomada de rega 3/4\" UN 3
62 |5.4.5 Chaves de ligagao UN 1
63 |5.4.6 Tomada em carga 32x3/4\" UN 2
64 |5.4.7 Caixa de proteccao de contador, tipo CM UN 1
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65 |5.4.8 Ensaio do sistema de rega [UN | 1
6 MANUTENCAO DE GARANTIA
66 |6.1 Manutencao por um periodo minimo de 1 ano, a acordar com o Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. | més | 12
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