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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Implantação e Estaleiro de Obra
1 1.1 Montagem do estaleiro, com construção do tipo amovivel e de aspecto cuidado, criação de instalação para pessoal, equipamentos e materiais a empregar em obra,

incluindo a elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saude para execução da obra, e desmontagem, no final da obra de todo o estaleiro, incluindo limpeza
e remoção de todos os materiais e equipamentos relativos ao mesmo e arranjo  paisagístico da área ocupada após desmontagem.

vg 1

2 1.2 Instalações de apoio à fiscalização,  incluindo fornecimento e manutenção de escritórios, equipados com telefone, equipamento de climatização e aparelho fax, bem
como consumiveis necessários ao seu funcionamento.

vg 1

3 1.3 Fornecimento e aplicação de placard com as dimensões de 1.80 X 2.0 m a colocar na entrada do estaleiro e na zona de trabalho com a designação da obra, adjudicante,
adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, Projectista e fiscalizadora com a montagem dos respectivos logótipos.

UN 1

4 1.4 Execução de desvios provisórios de tráfego, incluindo elaboração de plano para aprovação e toda a sinalização necessária. vg 1
5 1.5 Apoio topográfico na implantação, piquetagem e verificação de cotas. vg 1
6 1.6 Limpeza contínua de todos os acessos às zonas de obra. vg 1
7 1.7 Execução e fornecimento de telas finais de todas as especialidades vg 1
 2 Terraplenagem
 2.1 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,50m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga,

transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.
8 2.1.1 Com colocação em vazadouro (numa dist. média de 5 Km). m2 60
9 2.2 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) dos solos de tipo silto-arenosos, abaixo da cota da fundação do pavimento existente e até á cota definida no

projeto.
m3 1640

 2.3 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
10 2.3.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 11
11 2.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação (numa dist. média de 5 Km), incluindo espalhamento e eventual indemnização por

depósito.
m3 1629

12 2.5 Saneamento em fundação de aterros, numa espessura média de 0,50m, incluindo carga, transporte e espalhamento  em vazadouro  ou depósito provisório (numa dist.
média de 5 Km) e eventual indemnização por depósito.

m3 20

13 2.6 Execução de aterro em leito de pavimento com solos selecionados em camada de 0,30 m de espessura média, com as características especificadas no projeto e caderno
de encargos, compactada.

m2 2061

 3 Drenagem
 3.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de caracteristicas  tipo

silto-arenosos, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
14 3.1.1 Com diâmetro igual a 0,315 m. - PP Corrugado 315mm (SN 8) m 230
15 3.1.2 Com diâmetro igual a 0,20 m. - PP Corrugado 200mm (SN 8) m 60
 3.2 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de caracteristicas

silto-arenosos, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
16 3.2.1 Caixas de visita com diâmetro inscrito igual a 1,00 m e altura inferior ou igual a 2,50 m, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos. UN 8
17 3.2.2 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos. UN 10
 4 Pavimentação
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18 4.1 Fresagem de camadas de pavimentos betão betuminoso existentes a uma profundidade de 6cm, remoção e transporte a vazadouro. Distância aproximada de transporte
a centrais de reciclagem de betuminosos: 20km.

m2 1795

19 4.2 Remoção dos pavimentos existentes, incluindo os lancis e a fundação, numa espessura média de 0,60 m, carga, transporte e colocação em vazadouro (numa dist. média
de 5 Km) dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m2 2020

20 4.3 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de sub-base de 0,25 m de espessura média, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos,
compactada a cada 15cm a PM95%.

m2 2061

21 4.4 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base de 0,25 m de espessura média, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos,
compactada a cada 15cm a PM95%.

m2 2061

22 4.5 Rega de impregnação de 1kg/m2 Emulsão ECI, conforme projeto e caderno de encargos m2 2061
23 4.6 Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) ou equivalente, de 10cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 2061
24 4.7 Rega de colagem de 1kg/m2 Emulsão ECI, conforme projeto e caderno de encargos m2 3856
25 4.8 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 3856
26 4.9 Fornecimento e aplicação de Blocos cerâmicos de barro vermelho, á cor natural, com dimensões 9.5x4.5x5.0cm, sobre almofada de areia de 0,05m de espessura com

traço seco de cimento a 25%, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e compactação.
m2 310

 5 Obras Acessórias
27 5.1 Fornecimento e aplicação de Lancil de passeio em pedra de granito com 20x15, incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos

e materiais necessários para a sua correta aplicação e conforme indicações de projeto.
m 245

28 5.2 Fornecimento e aplicação de Lancil de remate em pedra de granito com 20x6, incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua correta aplicação e conforme indicações de projeto.

m 46

29 5.3 Execução de muros de vedação/suporte em blocos de betão de espessura 0,15m e betão ciclópico de dosagem 200kg/m3 até à cota do passeio, rebocados em ambas
as faces com argamassa de areia e cimento ao traço 4:1 e pintados a tinta de água, incluindo fundação em betão ciclópico de 0,60mx0,50m, pilares em betão armado
afastados de 4 metros e viga cinta em betão armado, na reposição dos afetados com a obra, incluindo a escavação em terreno do tipo silto-arenoso, carga, transporte e
colocação em vazadouro (numa dist. média de 5 Km) dos materiais provenientes da escavação, cofragem e descofragem, o fornecimento de todos os materiais,
reposição de gradeamentos e portões nas mesmas condições dos existentes e todos os trabalhos acessórios necessários, conforme desenhos de pormenor.

m 55

30 5.4 Elevação das caixas de visita, válvulas de água, gás, etc. para as cotas finais do novo pavimento, eventual substituição de elementos deteriorados, incluindo todos os
trabalhos e acessórios complementares.

UN 6

31 5.5 Demolição de muros de vedação existentes em alvenaria, com uma altura média de 2.30m, incluindo as fundações, carga, transporte e colocação em vazadouro (numa
dist. média de 5 Km) dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m 55

 6 Equipamento de Sinalização e Segurança
 6.1 Fornecimento e aplicação de Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte em perfis metálicos circulares

de diâmetro 2\'\', peças de ligação e maciços de fundação:
 6.1.1 Sinais triangulares:

32 6.1.1.1 Com L = 0,70 m. UN 7
 6.1.2 Sinais circulares:

33 6.1.2.1 Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 17
 6.1.3 Sinais octogonais (STOP):

34 6.1.3.1 Com L = 0,70 m. UN 1
 6.1.4 Sinais quadrangulares:

35 6.1.4.1 Com L = 0,70 m. UN 8
 6.2 Fornecimento e aplicação de Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 6.2.1 Sinais de Pré-aviso:

36 6.2.1.1 Pré-avisos gráficos (PAG\'s), laterais. m2 17
 6.3 Execução de struturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
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 6.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"código\"), setas e paineis:
37 6.3.1.1 Em perfis metálicos não tubulares. UN 2
38 6.4 Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da

fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.
m3 7

 6.5 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na I.P. - Infraestruturas de Portugal, e  conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar

 6.5.1 Marcas Longitudinais:
 6.5.1.1 Linha branca contínua (LBC):

39 6.5.1.1.1 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 110
 6.5.1.2 Linha branca tracejada (LBT):

40 6.5.1.2.1 Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 9
41 6.5.1.2.2 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1 m (LBT 0,12; 2,5/1). m 110
42 6.5.1.2.3 Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 42
43 6.5.1.2.4 Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 33
 6.5.2 Guias:

44 6.5.2.1 Com 0,15 m de largura (LBG 0,15). m 815
 6.5.3 Marcas Transversais:

45 6.5.3.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 17
46 6.5.3.2 Passadeiras de peões. m2 52
 6.5.4 Outras marcas:
 6.5.4.1 Triângulo de cedência de prioridade:

47 6.5.4.1.1 Com h = 2,0 m. UN 4
 6.6 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 6.6.1 Baias direccionais:

48 6.6.1.1 Múltiplas (4 módulos), com 0,60 m de lado. UN 4
 6.6.2 Balizas laterais de posição:

49 6.6.2.1 Metálicas com L = 0,20 m. UN 4
 6.7 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 6.7.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

50 6.7.1.1 Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos. UN 5
 6.8 Sinalização temporária:

51 6.8.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22-A/98, referente a sinalização vertical, horizontal  e outros equipamentos
necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 6.9 Outros trabalhos
52 6.9.1 Recolocação da sinalização vertical de orientação, setas direcionais (SD´s), incluindo levantamento e execução de novos maciços de fundação em betão armado, nos

novos alinhamentos impostos pela obra.
UN 4
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