Municipio de Estarreja

Procedimento CPub_EOP_003/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Implantacé&o e Estaleiro de Obra
1 1.1 Montagem do estaleiro, com constru¢éo do tipo amovivel e de aspecto cuidado, criacdo de instalacdo para pessoal, equipamentos e materiais a empregar em obra, | vg 1
incluindo a elaboragéo e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude para execucao da obra, e desmontagem, no final da obra de todo o estaleiro, incluindo limpeza
e remogao de todos os materiais e equipamentos relativos ao mesmo e arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem.
2 1.2 Instalag6es de apoio a fiscalizagdo, incluindo fornecimento e manutencéo de escritérios, equipados com telefone, equipamento de climatizagdo e aparelho fax, bem | vg 1
como consumiveis necessarios ao seu funcionamento.
3 1.3 Fornecimento e aplicacéo de placard com as dimensées de 1.80 X 2.0 m a colocar na entrada do estaleiro e na zona de trabalho com a designacéo da obra, adjudicante, | UN 1
adjudicatario, valor da adjudicacao, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, Projectista e fiscalizadora com a montagem dos respectivos logétipos.
4 1.4 Execucédo de desvios provisorios de trafego, incluindo elaboragéo de plano para aprovacao e toda a sinalizagdo necessaria. vg 1
5 1.5 Apoio topografico na implantacéo, piguetagem e verificagéo de cotas. vg 1
6 1.6 Limpeza continua de todos os acessos as zonas de obra. vg 1
7 1.7 Execucéo e fornecimento de telas finais de todas as especialidades vg 1
2 Terraplenagem
2.1 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,50m e sua colocagdo em vazadouro, ou depésito provisério para posterior utilizagédo, incluindo escavacgéao, carga,
transporte, protecgao e eventual indemnizacéo por depoésito.
8 211 Com colocagdo em vazadouro (numa dist. média de 5 Km). m2 60
9 2.2 Escavagédo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) dos solos de tipo silto-arenosos, abaixo da cota da fundacéo do pavimento existente e até & cota definida no | m3 1640
projeto.
23 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
10 (231 Incluindo espalhamento e compactacgao. m3 11
11 (24 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavagdo (numa dist. média de 5 Km), incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por | m3 1629
deposito.
12 (2.5 Saneamento em fundag&o de aterros, numa espessura média de 0,50m, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depdsito provisério (numa dist. | m3 20
média de 5 Km) e eventual indemnizacao por deposito.
13 |26 Execucédo de aterro em leito de pavimento com solos selecionados em camada de 0,30 m de espessura média, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno | m2 2061
de encargos, compactada.
3 Drenagem
3.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implanta¢gdo, a escavacdo em terreno de caracteristicas tipo
silto-arenosos, a remocdo, reposi¢cdo e compactacdo, conducgao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depoésito:
14 311 Com diametro igual a 0,315 m. - PP Corrugado 315mm (SN 8) m 230
15 |3.1.2 Com diametro igual a 0,20 m. - PP Corrugado 200mm (SN 8) m 60
3.2 Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de caracteristicas
silto-arenosos, a remocéo, reposicédo e compactagdo, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
16 (3.2.1 Caixas de visita com diametro inscrito igual a 1,00 m e altura inferior ou igual a 2,50 m, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos. UN 8
17 ([3.2.2 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos. UN 10
4 Pavimentacgao
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18 |4.1 Fresagem de camadas de pavimentos betdo betuminoso existentes a uma profundidade de 6cm, remocgao e transporte a vazadouro. Distancia aproximada de transporte | m2 1795
a centrais de reciclagem de betuminosos: 20km.
19 (4.2 Remocgéo dos pavimentos existentes, incluindo os lancis e a fundagéo, numa espessura média de 0,60 m, carga, transporte e colocagcao em vazadouro (numa dist. média | m2 2020
de 5 Km) dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por deposito.
20 |43 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base de 0,25 m de espessura média, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, | m2 2061
compactada a cada 15cm a PM95%.
21 |44 Fornecimento e aplicagcdo de ABGE em camada de base de 0,25 m de espessura média, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, | m2 2061
compactada a cada 15cm a PM95%.
22 |45 Rega de impregnacédo de 1kg/m2 Emulséo ECI, conforme projeto e caderno de encargos m2 2061
23 |4.6 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) ou equivalente, de 10cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 2061
24 4.7 Rega de colagem de 1kg/m2 Emulséo ECI, conforme projeto e caderno de encargos m2 3856
25 4.8 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 3856
26 4.9 Fornecimento e aplicagédo de Blocos ceramicos de barro vermelho, & cor natural, com dimensdes 9.5x4.5x5.0cm, sobre almofada de areia de 0,05m de espessura com | m2 310
trago seco de cimento a 25%, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e compactagao.
5 Obras Acessoérias
27 |51 Fornecimento e aplica¢éo de Lancil de passeio em pedra de granito com 20x15, incluindo fundagc&o em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos [ m 245
e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e conforme indicagdes de projeto.
28 |5.2 Fornecimento e aplicagdo de Lancil de remate em pedra de granito com 20x6, incluindo fundagéo em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e | m 46
materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e conforme indicagdes de projeto.
29 |53 Execucéo de muros de vedagao/suporte em blocos de betdo de espessura 0,15m e betao ciclopico de dosagem 200kg/m3 até a cota do passeio, rebocados em ambas [ m 55
as faces com argamassa de areia e cimento ao traco 4:1 e pintados a tinta de agua, incluindo fundagdo em betéo ciclopico de 0,60mx0,50m, pilares em betdo armado
afastados de 4 metros e viga cinta em betdo armado, na reposicao dos afetados com a obra, incluindo a escavacdo em terreno do tipo silto-arenoso, carga, transporte e
colocagdo em vazadouro (numa dist. média de 5 Km) dos materiais provenientes da escavacdo, cofragem e descofragem, o fornecimento de todos os materiais,
reposicdo de gradeamentos e portdes nas mesmas condicdes dos existentes e todos os trabalhos acessorios necessarios, conforme desenhos de pormenor.
30 |54 Elevacéo das caixas de visita, valvulas de agua, gas, etc. para as cotas finais do novo pavimento, eventual substituicdo de elementos deteriorados, incluindo todos os | UN 6
trabalhos e acessorios complementares.
31 |55 Demolicdo de muros de vedagéo existentes em alvenaria, com uma altura média de 2.30m, incluindo as fundacdes, carga, transporte e colocacdo em vazadouro (numa | m 55
dist. média de 5 Km) dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por deposito.
6 Equipamento de Sinalizac&o e Seguranca
6.1 Fornecimento e aplicagdo de Sinalizagédo vertical de \"c6digo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte em perfis metalicos circulares
de diametro 2\'\', pecas de ligacdo e macigos de fundacgao:
6.1.1 Sinais triangulares:
32 [61.11 [ComL=0,70m. [UN | 7
6.1.2 Sinais circulares:
33 [6.1.21 Com diametro igual a 0,70 m. [uN | 17
6.1.3 Sinais octogonais (STOP):
34 [6.131 [ComL=0,70m. [uN | 1
6.1.4 Sinais quadrangulares:
35 [6.141 [ComL=0,70m. [uN | 8
6.2 Fornecimento e aplicagdo de Sinalizag&o vertical de informagéo, incluindo fornecimento e colocagéo:
6.2.1 Sinais de Pré-aviso:
36 [6.2.1.1 Pré-avisos graficos (PAG\'s), laterais. [m2 | 17
6.3 Execucdo de struturas para suporte dos elementos da sinalizagdo de informagdao, incluindo implantagao, fornecimento e colocagao:
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6.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"c6digo\"), setas e paineis:

37 ]6.3.1.1 Em perfis metélicos néo tubulares. UN 2
38 |6.4 Execucéo de fundagbes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"codigo\"), setas, painéis, porticos e semi-pérticos, incluindo escavagéo para abertura da|m3 7
fundagdo em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocagdo, e cofragens necessarias.

6.5 Fornecimento e execuc¢ao de sinalizacdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na I.P. - Infraestruturas de Portugal, e conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar

6.5.1 Marcas Longitudinais:

6.5.1.1 Linha branca continua (LBC):

39 |6.5.1.1.1 |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m | 110
6.5.1.2 Linha branca tracejada (LBT):

40 ([6.5.1.2.1 |Com 0,12m de largura e relacéo trago/espago 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 9

41 ([6.5.1.2.2 [Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 2,5/1 m (LBT 0,12; 2,5/1). m 110

42 [6.5.1.2.3 [Com 0,15 m de largura e relagéo trago/espago 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 42

43 |16.5.1.2.4 [Com 0,30 m de largura e relacéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 33

6.5.2 Guias:

44 [65.2.1 Com 0,15 m de largura (LBG 0,15). [m | 815

6.5.3 Marcas Transversais:

45 ([6.5.3.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 17
46 [6.5.3.2 Passadeiras de pedes. m2 52

6.5.4 Outras marcas:

6.5.4.1 Tridngulo de cedéncia de prioridade:

47 65411 [Comh=20m. [uN | 4

6.6 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagéo:

6.6.1 Baias direccionais:

48 [6.6.1.1 Mltiplas (4 médulos), com 0,60 m de lado. [UN | 4

6.6.2 Balizas laterais de posicao:

49 [6.6.2.1 | Metdlicas com L =0,20 m. [UN | 4

6.7 Trabalhos arealizar no sistema de sinalizagé@o e seguranca existente:

6.7.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizacéo.

50 [6.7.1.1 [Sinais de \"cédigo\", baias, balisas e marcos. [uN | 5

6.8 Sinalizagdo temporaria:

51 |6.8.1 Sinalizagcao temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22-A/98, referente a sinalizacé@o vertical, horizontal e outros equipamentos | vg 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéao.

6.9 Outros trabalhos

52 ]6.9.1 Recolocacdo da sinalizagédo vertical de orientagdo, setas direcionais (SD’s), incluindo levantamento e execugdo de novos macicos de fundacdo em betdo armado, nos | UN 4
novos alinhamentos impostos pela obra.
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