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Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_235 _CP_O_016_DEN

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO, TRABALHOS PRELIMINARES E FINAIS
11 ESTALEIRO
1 111 Montagem, construcéo, desmontagem e demolicdo das instalagdes para o Estaleiro, limpeza da area de implantacéo e reposicéo das |vg 1 0 0,00
condicdes iniciais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Manutencao das instalag6es para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1 0 0,00
3 1.1.3 Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitagdo de eventuais comparticipagdes da | vg 1 0 0,00
Comunidade Europeia, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
4 (114 Fornecimento e instalacdo de telas identificadoras da obra e do Dono da Obra, a instalar nas vedacg6es das frentes de trabalho da obra, | vg 1 0 0,00
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
5 115 Elaboragéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1 0 0,00
6 1.1.6 Elaboragdo e desenvolvimento da Compilagcéo Técnica, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1 0 0,00
7 1.2 TRABALHOS PRELIMINARES UN 0 0 0,00
8 1.21 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, |vg 1 0 0,00
designadamente o Anexo VI, incluindo o desvio e alteragéo do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de
Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios e
complementares, a submeter a aprovagao do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
9 122 Execucéo e implementacéo do Plano de Desvios, Reposigcdo e/ou Substituicdo de Servigcos Afectados conforme definido no Caderno de |vg 1 0 0,00
Encargos, designadamente o Anexo VI, incluindo nomeadamente o levantamento e identificagdo de todas as infra-estruturas de servicos
publicos e privados existentes quer a superficie quer no subsolo, o reconhecimento da sua posigdo planimétrica e altimétrica, e todos os
trabalhos, equipamentos, materiais e méo de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovagéo do Dono da Obra e todas as
Entidades Licenciadoras.
10 (1.2.3 Execucdo de levantamento topografico das areas de intervencdo de todos os trabalhos para apoio a piquetagem, ligado a rede |vg 1 0 0,00
Geodésica Nacional (georeferénciacéo: projeccéo de Gauss; Elipsoide de Hayford; ETRS89) e piquetagem incluindo todos os trabalhos,
equipamentos, materiais € mao de obra necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos,
designadamente Anexo VI.
11 (1.24 Execucdo de levantamento topografico e cadastral para confirmacédo das cotas de soleira das camaras de visita e dos colectores |vg 1 0 0,00
existentes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos, designadamente Anexo VI.
12 |1.25 Gestdo de Residuos (Perigosos e N&o Perigosos) em Obra  Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, |vg 1 0 0,00
metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGR do Projecto de Execucdo, tendo em conta o
Caderno de Encargos e o DL n.° 46/2008, de 12 de Margo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e
montagem de equipamentos e servigos.
1.3 TELAS FINAIS
13 (131 Execucéo e fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informaticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. | vg 1 0 0,00
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14

COLECTOR 2

UN

0,00

15

2.1

MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTAGCOES

UN

0,00

16

211

Arranque e reposicao de pavimentos

UN

o|o|o

0,00

17

2111

Marcacéao, corte e arranque do pavimento para abertura de valas nos trogos em betuminoso, e reposi¢éo da camada de desgaste com
0,05m de espessura, incluindo rega de colagem, escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depoésito provisério para posterior
utilizagcdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m2

157

o|Oo|o| o

0,00

18

2.11.2

Fornecimento e aplicacdo de material pétreo (tout-venant ou equivalente) nos trogos em betuminoso, em duas camadas base com 0,15m
de espessura cada apoés o recalque, sendo que a Ultima camada de 0,15m devera ser executada em material britado de granolumetria
extensa, tratado com ligantes hidraulicos, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,
nos trogos em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m2

157

0,00

19

2.1.1.3

Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa \"binder\" com 0,07m de espessura, incluindo rega de
impregnacéo (1,0 kg/m2), e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m2

157

0,00

20

2114

Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste com 0,05 m de espessura, em betdo betuminoso aplicado a quente, incluindo rega de
colagem, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m2

157

0,00

21

2.1.15

Arranque e reposicdo de pavimento em caminhos de terra batida para abertura de vala (considerando uma largura média), incluindo
compactacdo nas condi¢des pré-existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

m2

130

0,00

2.1.2

Movimento de terras

22

2121

Execucéo de escavacdo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantagao dos colectores, em terrenos de qualquer natureza, por
guaisquer meios, mantendo-se a largura da vala constante até 3.0m de profundidade, sendo aumentada 0.10m para cada lado, por cada
metro de profundidade a partir dos 3.0m, incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivagfes e contencdes necessarias a uma perfeita
estabilizacéo das valas, escavacdes e taludes, eventual rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

1180

0,00

23

2.1.2.2

Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formacé@o do leito de assentamento e protec¢do do colector, incluindo rega e
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

165

0,00

24

2123

Fornecimento e aplicacéo de aterro, regado e compactado, em camadas de 0,20m de espessura, até 0,42m abaixo da cota do pavimento
(nos trogos sob estrada municipal) e até 0,20m (em terrenos agricolas e caminhos de terra batida), com materiais de mancha de
empréstimo, (isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

732

0,00

25

2124

Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro autorizado (licenciado) dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer
coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

m3

446

0,00

26

2.1.25

Ensaios geotécnicos nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do
equipamento, o respectivo relatorio e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.

UN

0,00
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27

2.1.2.6

Fornecimento e aplicagdo de material pétreo (tout-venant ou equivalente) no troco alternativo entre a caixa 2 e a caixa 3 do colector 1
como restabelecimento de acessos, de forma a possibilitar a circulacdo durante a execug¢do da empreitada, em material britado de
granolumetria extensa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

m

37 0

0,00

2.2

TUBAGEM E ACESSORIOS

2.2.1

Tubagens assentes em vala

28

2211

Fornecimento e assentamento de tubagens em Polipropileno PP de parede dupla corrugada exteriormente, SN8, DN315, assentes em
valas, incluindo juntas, acessoérios, selagem na ligagdo as camaras de visita, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

210 0

0,00

29

2.21.2

Fornecimento e colocacao de bandas avisadoras em PVC com o logotipo \"AdTejo\", proprias para aguas residuais, para sinalizacéo de
tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos.

210 0

0,00

30

2.2.13

Fornecimento e colocagéo de elementos de betdo com secgdo rectangular afastados de 5m em planta, para cércea de nivelamento do
leito de assentamento das tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

UN

42 0

0,00

2.3

CAIXAS DE VISITA

231

CAIXA 2 DE DESVIO DE CAUDAL DOMESTICO

2311

Movimento de Terras

31

23111

Execucé@o de escavacdo em abertura de caixa, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios, e a qualquer profundidade,
incluindo baldeacgédo, drenagem, todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das escavacoes, taludes e
edificacdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico, demoli¢do de trocos de colectores, remocao, carga, transporte e descarga a
vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m3

16,24 0

0,00

32

23.1.1.2

Fornecimento e aplicacéo de aterro, regado e compactado, do lado exterior sobre as sapatas, com materiais provenientes de escavacgéo,
(isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas) e/ou de manchas de empréstimo, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

4,05 0

0,00

2.3.1.2

Betles

33

23121

Construgdo civil completa de caixa de desvio de caudal em betdo C30/37 XA2 (NP EN206-1:2005, E464:2005), armado com aco
A400NR, incluindo cofragem e descofragem, escadas com ou sem guarda-costas com degraus em vardo de ago DN25, revestidos a
polipropileno ou material compésito pultrudido, afastados 0,30 m, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes, selagens,
ligagOes e remates com resinas epoxy, e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, conforme dimensées
e especificagBes de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg

0,00

34

23.1.2.2

Fornecimento e colocagéo de betdo C20/25 com 25kg/m3 fibras tipo \"Dramix\" em enchimentos para a formacao de soleiras, incluindo
todos os trabalhos materiais e acessoérios necessarios e complementares, conforme dimensdes e especificacbes de desenho de
pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

1,4 0

0,00

35

2.3.1.23

Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15 em regularizagdo de fundagdes, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo
com o desenho de pormenor, e o definido no Caderno de Encargos.

m3

0,29 0

0,00

36

23.1.24

Fornecimento e colocacdo de camada drenante com brita 3/4, envolvida em geotextil 200gr/m3, com uma espessura de 0,20 m, sob a
laje de fundo, incluindo filme de polietileno de separagédo e todos os trabalhos e materiais necessarios conforme elementos de projecto, e
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2

5,8 0

0,00
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37 ]2.3.1.25 |Fornecimento e instalacdo de aro e tampa em ferro fundido da classe D400 articulada, de seccdo quadrada com 1,084x1,100mm, do tipo | UN 1 0 0,00
\"T14S 090 090 AV da NORINCO\" ou equivalente, incluindo todas as ligagbes e remates necessarios, conforme dimensdes e
especificacdes de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
38 |2.3.1.2.6 |Fornecimento e montagem de valvulas de mural, DN300, PN10, de accionamento manual, de acordo com as especificacdes técnicas, | UN 1 0 0,00
incluindo haste, todos os trabalhos, materiais e acessadrios necessarios e complementares, e o definido no Caderno de Encargos.
2.3.1.3 Revestimentos e Pinturas
39 |2.3.1.3.1 |(Pintura das superficies interiores com trés deméaos cruzadas de tinta do tipo\"Poxitar N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os [ m2 16,66 0 0,00
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
40 |2.3.1.3.2 |Pintura das superficies exteriores com duas demdos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Inertol F\" da SIKA ou equivalente, [ m2 15,49 0 0,00
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
23.14 Arranque e Reposicao de Pavimentos
41 (2.3.1.4.1 |[Marcagdo, corte e arranque do pavimento para execugéo de caixa de desvio, incluindo escolha e arrumagao dos materiais aproveitaveis [ m2 8,41 0 0,00
em depdsito provisério para posterior utilizacdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necesséarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos e Pegas Desenhadas.
42 (2.3.1.4.2 |Fornecimento e aplicagdo de material pétreo (tout-venant ou equivalente), em duas camadas base com 0,15m de espessura cada apds o [ m2 7,49 0 0,00
recalque, sendo que a Ultima camada de 0,15m devera ser executada em material britado de granolumetria extensa, tratado com ligantes
hidraulicos, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias
Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
43 12.3.1.4.3 |[Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa \"binder\" com 0,07m de espessura, incluindo rega de [ m2 7,49 0 0,00
impregnacéo (1,0 kg/m2), e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Vias Rodoviarias Municipais, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
44 (2.3.1.4.4 |[Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste com 0,05 m de espessura, em betdo betuminoso aplicado a quente, incluindo [ m2 7,49 0 0,00
fresagem da faixa de rodagem em 0,05 m de espessura, carga, transporte e descarga a depésito licenciado dos produtos dai resultantes,
incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em toda a largura da faixa de rodagem, em
Vias Rodoviarias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
2315 Infra-estruturas de Drenagem de Aguas Pluviais e Residuais Existentes
45 ([2.3.1.5.1 |[Execucgdo dos desvios provisérios de caudais para permitir a execucdo dos trabalhos a seco, nos trocos dos colectores que seréo |vg 1 0 0,00
interceptados pela execucéo da caixa de desvio de caudal, conforme definido no Caderno de Encargos, designadamente, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materiais e méo de obra necesséarios e complementares, a submeter a aprovacéo do Dono da Obra.
232 CAIXAS DE VISITA
23.21 Construgao civil completa de caixas de visita circular com @ interior de 1,25 m, de forma exterior octogonal, em betdo armado e aneis de betdo pré-fabricados, com profundidades a
soleira entre 2,00m e 2,75 m, incluindo arranque e reposicdo de pavimentos em Vias Rodoviarias Municipais; movimento de terras; betdo C30/37 (XA2, EN206-1); cofragens;
armaduras da classe A400 NR; escada com ou sem guarda costas, em vardo de ago revestido a polipropileno ou material compésito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira
em betdo C25/30 armado com fibras \"dramix\"; golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligagdes e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos
e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas:
46 |2.3.2.1.1 |Para profundidades a soleira até h>1.00 e h UN 1 0 0,00
47 (2.3.2.1.2 |Para profundidades a soleira até h>1.50 e h UN 1 0 0,00
48 [2.3.2.1.3 |Para profundidades a soleira até h>2.50 e h UN 1 0 0,00
49 (2.3.2.1.4 |Para profundidades a soleira até h>4.00 e h UN 3 0 0,00
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50

2.3.2.15

Para profundidades a soleira até h>4.50 e h

UN

2

o

0,00

51

2.3.2.1.6

Para profundidades a soleira até h>4.50 e h

UN

2

o

0,00

2.3.2.2

Construcao civil completa de cAmara de visita de secc¢éo rectangular interior, com as dimensdfes indicadas nos desenhos de pormenor, para colectores de DN
em betdo C30/37 (XA2), incluindo cofragens e armaduras da classe A400 NR, patamar intermédio em betdo armado, laje de cobertura plana em betdo armado, escada com ou sem
guarda costas, em vardo de aco revestido a polipropileno ou material compdésito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira em betdo C25/30 armado com fibras \"dramix\";
golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligacdes e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas:

52

23221

Para profundidades a soleira até h>5.00 e h

[uN

| 1]

o

0,00

2.3.23

Construcdo civil completa de quedas guiadas bruscas (h =>0,50 m) em betéo da classe de resisténcia C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo cofragens e armaduras em vardo de ago da
classe A400 NR, camada de betdo de regularizacédo (C12/15), tubagens e acessoOrios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas passa-muros, em camaras de visita,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

53

2.3.23.1

Qg h>0,50e h

UN

0

0,00

54

2324

Fornecimento e aplicagdo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600 da classe D400, do tipo \"TWINO SR EN124 NF da
NORINCO\" ou equivalente com dispositivo anti-roubo, incluindo fixages e todos os trabalhos e materiais necesséarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

10

0

0,00

2.3.3

CAIXA DE CONTROLO DE CAUDAL

2.3.3.1

Movimento de Terras

55

23311

Execucé@o de escavacdo em abertura de caixa, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios, e a qualquer profundidade,
incluindo baldeacgédo, drenagem, todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das escavacoes, taludes e
edificacdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico, demoli¢do de trocos de colectores, remocao, carga, transporte e descarga a
vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.

m3

40,2

0,00

56

2.3.3.12

Fornecimento e aplicacdo de aterro, regado e compactado, com materiais provenientes de escavacéo, (isentos de pedras ou torrbes
compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas) e/ou de manchas de empréstimo, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

0,85

0,00

2.3.3.2

Betles

57

23321

Construgao civil completa de caixa de desvio de caudal em betdo C30/37 XA2 (NP EN206-1:2005, E464:2005), armado com ago
A400NR, incluindo cofragem e descofragem, escadas com ou sem guarda-costas com degraus em vardo de aco DN25, revestidos a
polipropileno ou material compésito pultrudido, afastados 0,30 m, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes, selagens,
ligacdes e remates com resinas epoxy, e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, conforme dimensdes
e especificagbes de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg

0,00

58

23322

Fornecimento e colocagéo de betdo C20/25 com 25kg/m3 fibras tipo \"Dramix\" em enchimentos para a formacao de soleiras, incluindo
todos os trabalhos materiais e acessoérios necessarios e complementares, conforme dimensdes e especificacbes de desenho de
pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

2,2

0,00

59

2.3.3.23

Fornecimento e colocagéo de betdo C12/15 em regularizacdo de fundagdes, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo
com o desenho de pormenor, e o definido no Caderno de Encargos.

m3

0,38

0,00

60

23324

Fornecimento e colocacdo de camada drenante com brita 3/4, envolvida em geotextil 200gr/m3, com uma espessura de 0,20 m, sob a
laje de fundo, incluindo filme de polietileno de separagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios conforme elementos de projecto, e
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2

7,2

0,00

61

2.3.3.25

Fornecimento e instalagdo de aro e tampa em ferro fundido da classe D400 articulada, de sec¢éo quadrada com 1,084x1,100mm, do tipo
\"T14S 090 090 AV da NORINCO\" ou equivalente, incluindo todas as ligagbes e remates necessarios, conforme dimensdes e
especificacdes de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

0,00
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2.3.33 Revestimentos e Pinturas
62 ]2.3.3.3.1 |Pintura das superficies interiores com trés deméaos cruzadas de tinta do tipo\"Poxitar N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os [ m2 53 0 0,00
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
63 |2.3.3.3.2 |Pintura das superficies exteriores com duas demdos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo \"Inertol F\" da SIKA ou equivalente, [ m2 56 0 0,00
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessadrios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
2.3.34 Equipamento electrmecéanico
64 |2.3.3.4.1 |Fornecimento e montagem de adufas quadrangular em PEAD, 300x300, de acordo com as pegas desenhadas e especifica¢des técnicas, | UN 2 0 0,00
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios e complementares, e o definido no Caderno de Encargos.
65 |2.3.3.4.2 |Fornecimento e montagem valvula de controlo de caudal tipo steinhardt DN200 em aco inox AISI304, com o flutuador a movimentar-se | UN 1 0 0,00
lateralmente incluindo todos as ligag6es, juntas e trabalhos necessarios conforme definido no Caderno de Encargos.
66 |2.3.3.4.3 |Execucao e fornecimento de grelha de gradagem a instalar na caixa de controle de caudal em aco inox AlSI304, incluindo todos os | UN 1 0 0,00
materiais e trabalhos necessarios a sua boa execugéo e instalagdo conforme definido nas pecas desenhdas.
3 EMISSARIO DE MONTEMOR
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTACOES
3.11 Arranque e reposi¢cao de pavimentos
67 |3.1.1.1 Arranque e reposicdo de pavimento em caminhos de terra batida para abertura de vala (considerando uma largura média), incluindo [ m2 110 0 0,00
compactacdo nas condi¢des pré-existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
3.1.2 Movimento de terras
68 [3.1.2.1 Execucéo de escavacdo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantagdo dos colectores, em terrenos de qualquer natureza, por | m3 345 0 0,00
guaisquer meios, mantendo-se a largura da vala constante até 3.0m de profundidade, sendo aumentada 0.10m para cada lado, por cada
metro de profundidade a partir dos 3.0m, incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivacbes e contencdes necessarias a uma perfeita
estabilizacdo das valas, escavacdes e taludes, eventual rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
69 |3.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagéo do leito de assentamento e protec¢do do colector, incluindo rega e |m3 71 0 0,00
compatacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
70 ]3.1.2.3 Fornecimento e aplicacéo de aterro, regado e compactado, em camadas de 0,20m de espessura, até 0,42m abaixo da cota do pavimento | m3 225 0 0,00
(nos trogos sob estrada municipal) e até 0,20m (em terrenos agricolas e caminhos de terra batida), com materiais de mancha de
empréstimo, (isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
71 13.1.24 Fornecimento e aplicagdo de material granular, constituido por uma mistura de enrocamento e material de granulometria compreendida | m3 1 0 0,00
entre 20mm e 30mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
72 13.1.25 Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado por agulhagem de fibras continuas de polipropileno, tal como indicado nas | m2 1 0 0,00
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
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73

3.1.2.6

Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro autorizado (licenciado) dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer [ m3 120 0 0,00
coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

74

3.1.2.7

Ensaios geotécnicos, nos pontos a assinalar pela Fiscalizacdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagéo do|UN 1 0 0,00
equipamento, o respectivo relatorio e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.

3.2

TUBAGEM E ACESSORIOS

3.2.1

Tubagens assentes em vala

75

3.2.11

Fornecimento, assentamento em vala de colectores em PEAD, MRS100, 0,8MPa, DN 315 com unides por electrossoldadura ou soldadas | m 121 0 0,00
topo-a-topo, incluindo ensaios de presséo e de soldadura, golas passa-muros em polietileno de alta densidade, para ligacdo de tubagens
em PEAD a paredes de betdo armado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Projecto e no Caderno de Encargos.

76

3.2.1.2

Fornecimento e assentamento de tubagens em PEAD, MRS100, 0,8MPa, DN 315, incluindo a execucao da proteccdo da tubagem em | m 5 0 0,00
zonas de recobrimento inferior a 1.00m ou em atravessamentos de linhas de agua, com envolvimento em betdo C30/37 (XA2),
ligeiramente armado com aco A400NR, com a seccao indicada no desenho de pormenor, incluindo betdo de regularizacdo e limpeza
(C12/15), cofragens, e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

7

3.2.13

Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras em PVC com o logotipo \"SimTejo\", préprias para aguas residuais, para sinalizacdo de |m 121 0 0,00
tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos.

78

3.2.14

Fornecimento e colocacéo de elementos de betdo com secgdo rectangular afastados de 5m em planta, para cércea de nivelamento do | UN 24 0 0,00
leito de assentamento das tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

3.2.2

Atravessamento da IC22 com Instalacéo de tubagens sem abertura de vala (Perfuracédo Horizontal Dirigida)

79

3.221

Fornecimento de tubagem para perfuracdo horizontal dirigida, em PEAD DN315, entre as caixas Cx13 e Cx14, incluindo soldaduras e |m 127 0 0,00
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

80

3.2.2.2

Execucéo de perfuracdo horizontal dirigida (comprimento Util) para instalagdo de tubagem em PEAD DN315, entre as caixas Cx13 e |m 127 0 0,00
Cx14, incluindo ensaio de estanquidade do troco, e todos os fornecimentos, trabalhos e materiais necessarios e complementares para a
completa execucao do trabalho, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

81

3.2.23

Construgéo civil completa de fossos de entrada e saida com aproximadamente 2,0x2,0x2,0m, em betdo armado, incluindo arranque e | UN 2 0 0,00
reposicao de pavimentos em betuminoso ou terra batida; movimento de terras; betdo C25/30; cofragens; armaduras da classe A400 NR;
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas

3.2.3

Caixas de Visita

3.23.1

Construcgéao civil completa de caixas de visita circular com @ interior de 1,25 m, de forma exterior octogonal, em betdo armado e aneis de betdo pré-fabricados, com profundidades a
soleira entre 2,00m e 2,75 m, incluindo arranque e reposicdo de pavimentos em Vias Rodoviarias Municipais; movimento de terras; betdo C30/37 (XA2, EN206-1); cofragens;
armaduras da classe A400 NR; escada com ou sem guarda costas, em vardo de ago revestido a polipropileno ou material compésito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira
em betdo C25/30 armado com fibras \"dramix\"; golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligacdes e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos
e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas:

82

3.23.1.1

Para profundidades a soleira até h>1.00 e h [UN | 1] 0] 0,00

3.234

Construcéao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.25 m, para colectores de DN
de forma exterior octogonal, em betédo da classe C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo cofragens e armaduras da classe A400 NR, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares.

83

3.2.3.4.2

Para profundidades & soleira até h>3.50 e h [UN | 1] 0] 0,00

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

Pagina 7 de 8




AGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N Grupo Aguas de Portugal

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_19_235 _CP_O_016_DEN

84 |3.2.3.4.3 |Para profundidades a soleira até h>4.50 e h UN 4 0 0,00
85 [3.2.35 Construcao civil completa de quedas guiadas suave (h = UN 1 0 0,00
em bet&o da classe de resisténcia C30/37 (XA2), incluindo tubagens e acesso6rios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas
passa-muros, em camaras de visita e e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
3.2.3.6 Construcao civil completa de quedas guiadas bruscas (h =>0,50 m) em bet&o da classe de resisténcia C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo cofragens e armaduras em varédo de ago da
classe A400 NR, camada de betdo de regularizagdo (C12/15), tubagens e acessérios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas passa-muros, em camaras de visita,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
86 [3.2.3.6.2 [Qgh>1.25eh UN 1 0 0,00
87 [3.2.3.6.3 [Qgh>3.00eh UN 4 0 0,00
88 [3.2.3.7 Fornecimento e aplicacdo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600 da classe D400, do tipo \"TWINO SR EN124 NF da|UN 6 0 0,00
NORINCO\" ou equivalente com dispositivo anti-roubo, incluindo fixages e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
89 |3.2.38 Execucédo da ligacdo do colector DN315 do Emissario 1, a caixa de visita Cx20 existente, por processos nao destrutivos, incluindo | vg 1 0 0,00
movimento de terras, remodelacédo da soleira da caixa de visita, substituicdo da tampa e aro em ferro fundido ddctil DN 600, estanque,
substituicdo dos degraus, revestimento interior, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligacdes e
remates com resinas epoxy e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.
Total 0,00
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