
Águas do Tejo Atlântico, SA
Procedimento TA_19_235_CP_O_016_DEN

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 ESTALEIRO, TRABALHOS PRELIMINARES E FINAIS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição das instalações para o Estaleiro, limpeza da área de implantação e reposição das

condições iniciais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
vg 1 0 0,00

2 1.1.2 Manutenção das instalações para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1 0 0,00
3 1.1.3 Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitação de eventuais comparticipações da

Comunidade Europeia, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
vg 1 0 0,00

4 1.1.4 Fornecimento e instalação de telas identificadoras da obra e do Dono da Obra, a instalar nas vedações das frentes de trabalho da obra,
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg 1 0 0,00

5 1.1.5 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1 0 0,00
6 1.1.6 Elaboração e desenvolvimento da Compilação Técnica, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. UN 1 0 0,00
7 1.2 TRABALHOS PRELIMINARES UN 0 0 0,00
8 1.2.1 Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos,

designadamente o Anexo VI,  incluindo o desvio e alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos, de acordo com o Plano de
Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários e
complementares, a submeter à aprovação do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.

vg 1 0 0,00

9 1.2.2 Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou Substituição de Serviços Afectados conforme definido no Caderno de
Encargos, designadamente o Anexo VI, incluindo nomeadamente o levantamento e identificação de todas as infra-estruturas de serviços
públicos e privados existentes quer à superficie quer no subsolo, o reconhecimento da sua posição planimétrica e altimétrica, e todos os
trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários e complementares,  a submeter à aprovação do Dono da Obra e todas as
Entidades Licenciadoras.

vg 1 0 0,00

10 1.2.3 Execução de levantamento topográfico das áreas de intervenção de todos os trabalhos para apoio à piquetagem, ligado à rede
Geodésica Nacional (georeferênciação: projecção de Gauss; Elipsóide de Hayford; ETRS89) e piquetagem incluindo todos os trabalhos, 
equipamentos, materiais e mão de obra necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos,
designadamente Anexo VI.

vg 1 0 0,00

11 1.2.4 Execução de levantamento topográfico e cadastral para confirmação das cotas de soleira das câmaras de visita e dos colectores
existentes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos, designadamente Anexo VI.

vg 1 0 0,00

12 1.2.5 Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra   Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas,
metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGR do Projecto de Execução,  tendo em conta o
Caderno de Encargos e o DL n.º 46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e
montagem de equipamentos e serviços.

vg 1 0 0,00

 1.3 TELAS FINAIS
13 1.3.1 Execução e fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informáticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1 0 0,00
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14 2 COLECTOR 2 UN 0 0 0,00
15 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTAÇÕES UN 0 0 0,00
16 2.1.1 Arranque e reposição de pavimentos UN 0 0 0,00
17 2.1.1.1 Marcação, corte e arranque do pavimento para abertura de valas nos troços em betuminoso, e reposição da camada de desgaste com

0,05m de espessura, incluindo rega de colagem, escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis em depósito provisório para posterior
utilização e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 157 0 0,00

18 2.1.1.2 Fornecimento e aplicação de material pétreo (tout-venant ou equivalente) nos troços em betuminoso, em duas camadas base com 0,15m
de espessura cada após o recalque, sendo que a última camada de 0,15m deverá ser executada em material britado de granolumetria
extensa, tratado com ligantes hidráulicos, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares,
nos troços em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 157 0 0,00

19 2.1.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa \"binder\" com 0,07m de espessura, incluindo rega de
impregnação (1,0 kg/m2), e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 157 0 0,00

20 2.1.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,05 m de espessura, em betão betuminoso aplicado a quente, incluindo rega de
colagem, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 157 0 0,00

21 2.1.1.5 Arranque e reposição de pavimento em caminhos de terra batida para abertura de vala (considerando uma largura média), incluindo
compactação nas condições pré-existentes e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

m2 130 0 0,00

 2.1.2 Movimento de terras
22 2.1.2.1 Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação dos colectores, em terrenos de qualquer natureza, por

quaisquer meios, mantendo-se a largura da vala constante até 3.0m de profundidade, sendo aumentada 0.10m para cada lado, por cada
metro de profundidade a partir dos 3.0m, incluindo baldeação, drenagem,  todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita
estabilização das valas, escavações e taludes, eventual rebaixamento do nível freático e todos os trabalhos complementares e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 1180 0 0,00

23 2.1.2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação do leito de assentamento e protecção do colector, incluindo rega e
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 165 0 0,00

24 2.1.2.3 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado, em camadas de 0,20m de espessura, até 0,42m abaixo da cota do pavimento
(nos troços sob estrada municipal) e até 0,20m (em terrenos agrícolas e caminhos de terra batida), com materiais de mancha de
empréstimo, (isentos de pedras ou torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 732 0 0,00

25 2.1.2.4 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado (licenciado) dos produtos sobrantes, não considerando qualquer
coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

m3 446 0 0,00

26 2.1.2.5 Ensaios geotécnicos nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do
equipamento, o respectivo relatório e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.

UN 2 0 0,00
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27 2.1.2.6 Fornecimento e aplicação de material pétreo (tout-venant ou equivalente) no troço alternativo entre a caixa 2 e a caixa 3 do colector 1
como restabelecimento de acessos, de forma a possibilitar a circulação durante a execução da empreitada, em material britado de
granolumetria extensa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

m 37 0 0,00

 2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.2.1 Tubagens assentes em vala

28 2.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em Polipropileno PP de parede dupla corrugada exteriormente, SN8, DN315, assentes em
valas, incluindo juntas, acessórios, selagem na ligação às câmaras de visita, e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m 210 0 0,00

29 2.2.1.2 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC com o logotipo \"AdTejo\", próprias para águas residuais, para sinalização de
tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos.

m 210 0 0,00

30 2.2..1.3 Fornecimento e colocação de elementos de betão com secção rectangular afastados de 5m em planta, para cércea de nivelamento do
leito de assentamento das tubagens, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 42 0 0,00

 2.3 CAIXAS DE VISITA
 2.3.1 CAIXA 2 DE DESVIO DE CAUDAL DOMÉSTICO
 2.3.1.1 Movimento de Terras

31 2.3.1.1.1 Execução de escavação em abertura de caixa, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios, e a qualquer profundidade,
incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das escavações, taludes e
edificações vizinhas, eventual rebaixamento do nível freático, demolição de troços de colectores, remoção, carga, transporte e descarga a
vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m3 16,24 0 0,00

32 2.3.1.1.2 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado, do lado exterior sobre as sapatas, com materiais provenientes de escavação,
(isentos de pedras ou torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas) e/ou de manchas de empréstimo, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 4,05 0 0,00

 2.3.1.2 Betões
33 2.3.1.2.1 Construção civil completa de caixa de desvio de caudal em betão C30/37 XA2 (NP EN206-1:2005, E464:2005), armado com aço

A400NR, incluindo cofragem e descofragem, escadas com ou sem guarda-costas com degraus em varão de aço DN25, revestidos a
polipropileno ou material compósito pultrudido, afastados 0,30 m, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes, selagens,
ligações e remates com resinas epoxy, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, conforme dimensões
e especificações de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg 1 0 0,00

34 2.3.1.2.2 Fornecimento e colocação de betão C20/25 com 25kg/m3 fibras tipo \"Dramix\" em enchimentos para a formação de soleiras, incluindo
todos os trabalhos materiais e acessórios necessários e complementares, conforme dimensões e especificações de desenho de
pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 1,4 0 0,00

35 2.3.1.2.3 Fornecimento e colocação de betão C12/15 em regularização de fundações, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo
com o desenho de pormenor, e o definido no Caderno de Encargos.

m3 0,29 0 0,00

36 2.3.1.2.4 Fornecimento e colocação de camada drenante com brita 3/4, envolvida em geotextil 200gr/m3, com uma espessura de 0,20 m, sob a
laje de fundo, incluíndo filme de polietileno de separação e todos os trabalhos e materiais necessários conforme elementos de projecto, e
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 5,8 0 0,00
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37 2.3.1.2.5 Fornecimento e instalação de aro e tampa em ferro fundido da classe D400 articulada, de secção quadrada com 1,084x1,100mm, do tipo
\"T14S 090 090 AV da NORINCO\" ou equivalente, incluindo todas as ligações e remates necessários, conforme dimensões e
especificações de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN 1 0 0,00

38 2.3.1.2.6 Fornecimento e montagem de válvulas de mural, DN300, PN10, de accionamento manual, de acordo com as especificações técnicas,
incluindo haste, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, e o definido no Caderno de Encargos.

UN 1 0 0,00

 2.3.1.3 Revestimentos e Pinturas
39 2.3.1.3.1 Pintura das superficies interiores com três demãos cruzadas de tinta do tipo\"Poxitar N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares  de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
m2 16,66 0 0,00

40 2.3.1.3.2 Pintura das superficies exteriores com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo \"Inertol F\" da SIKA ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares,  de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 15,49 0 0,00

 2.3.1.4 Arranque e Reposição de Pavimentos
41 2.3.1.4.1 Marcação, corte e arranque do pavimento para execução de caixa de desvio, incluindo escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis

em depósito provísório para posterior utilização e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos e Peças Desenhadas.

m2 8,41 0 0,00

42 2.3.1.4.2 Fornecimento e aplicação de material pétreo (tout-venant ou equivalente), em duas camadas base com 0,15m de espessura cada após o
recalque, sendo que a última camada de 0,15m deverá ser executada em material britado de granolumetria extensa, tratado com ligantes
hidráulicos, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em Vias Rodoviárias
Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 7,49 0 0,00

43 2.3.1.4.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa \"binder\" com 0,07m de espessura, incluindo rega de
impregnação (1,0 kg/m2), e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em Vias Rodoviárias Municipais, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 7,49 0 0,00

44 2.3.1.4.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,05 m de espessura, em betão betuminoso aplicado a quente, incluindo
fresagem da faixa de rodagem em 0,05 m de espessura, carga, transporte e descarga a depósito licenciado dos produtos daí resultantes,
incluindo rega de colagem, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, em toda a largura da faixa de rodagem, em
Vias Rodoviárias Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m2 7,49 0 0,00

 2.3.1.5 Infra-estruturas de Drenagem de Águas Pluviais e Residuais Existentes
45 2.3.1.5.1 Execução dos desvios provisórios de caudais para permitir a execução dos trabalhos a seco, nos troços dos colectores que serão

interceptados pela execução da caixa de desvio de caudal, conforme definido no Caderno de Encargos, designadamente, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários e complementares, a submeter à aprovação do Dono da Obra.

vg 1 0 0,00

 2.3.2 CAIXAS DE VISITA
 2.3.2.1 Construção civil completa de caixas de visita circular com Ø interior de 1,25 m, de forma exterior octogonal, em betão armado e aneis de betão pré-fabricados, com profundidades à

soleira entre 2,00m e 2,75 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos em Vias Rodoviárias Municipais; movimento de terras;  betão C30/37 (XA2, EN206-1); cofragens;
armaduras da classe A400 NR; escada com ou sem guarda costas, em varão de aço revestido a polipropileno ou material compósito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira
em betão C25/30 armado com fibras \"dramix\"; golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligações e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos
e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas:

46 2.3.2.1.1 Para profundidades à soleira até h>1.00 e h UN 1 0 0,00
47 2.3.2.1.2 Para profundidades à soleira até h>1.50 e h UN 1 0 0,00
48 2.3.2.1.3 Para profundidades à soleira até h>2.50 e h UN 1 0 0,00
49 2.3.2.1.4 Para profundidades à soleira até h>4.00 e h UN 3 0 0,00
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50 2.3.2.1.5 Para profundidades à soleira até h>4.50 e h UN 2 0 0,00
51 2.3.2.1.6 Para profundidades à soleira até h>4.50 e h UN 2 0 0,00
 2.3.2.2 Construção civil completa de câmara de visita de secção rectangular interior, com as dimensões indicadas nos desenhos de pormenor, para colectores de DN

em betão C30/37 (XA2), incluindo cofragens e armaduras da classe A400 NR, patamar intermédio em betão armado, laje de cobertura plana em betão armado, escada com ou sem
guarda costas, em varão de aço revestido a polipropileno ou material compósito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira em betão C25/30 armado com fibras \"dramix\";
golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligações e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas:

52 2.3.2.2.1 Para profundidades à soleira até h>5.00 e h UN 1 0 0,00
 2.3.2.3 Construção civil completa de quedas guiadas bruscas (h =>0,50 m) em betão da classe de resistência C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo  cofragens e armaduras em varão de aço da

classe A400 NR, camada de betão de regularização (C12/15), tubagens e acessórios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas passa-muros, em câmaras de visita,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

53 2.3.2.3.1 Qg h>0,50 e h UN 1 0 0,00
54 2.3.2.4 Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil DN 600 da classe D400, do tipo \"TWINO SR EN124 NF da

NORINCO\" ou equivalente com dispositivo anti-roubo, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN 10 0 0,00

 2.3.3 CAIXA DE CONTROLO DE CAUDAL
 2.3.3.1 Movimento de Terras

55 2.3.3.1.1 Execução de escavação em abertura de caixa, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios, e a qualquer profundidade,
incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das escavações, taludes e
edificações vizinhas, eventual rebaixamento do nível freático, demolição de troços de colectores, remoção, carga, transporte e descarga a
vazadouro licenciado dos produtos daí resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

m3 40,2 0 0,00

56 2.3.3.1.2 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado, com materiais provenientes de escavação, (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas) e/ou de manchas de empréstimo, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 0,85 0 0,00

 2.3.3.2 Betões
57 2.3.3.2.1 Construção civil completa de caixa de desvio de caudal em betão C30/37 XA2 (NP EN206-1:2005, E464:2005), armado com aço

A400NR, incluindo cofragem e descofragem, escadas com ou sem guarda-costas com degraus em varão de aço DN25, revestidos a
polipropileno ou material compósito pultrudido, afastados 0,30 m, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes, selagens,
ligações e remates com resinas epoxy, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, conforme dimensões
e especificações de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg 1 0 0,00

58 2.3.3.2.2 Fornecimento e colocação de betão C20/25 com 25kg/m3 fibras tipo \"Dramix\" em enchimentos para a formação de soleiras, incluindo
todos os trabalhos materiais e acessórios necessários e complementares, conforme dimensões e especificações de desenho de
pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 2,2 0 0,00

59 2.3.3.2.3 Fornecimento e colocação de betão C12/15 em regularização de fundações, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo
com o desenho de pormenor, e o definido no Caderno de Encargos.

m3 0,38 0 0,00

60 2.3.3.2.4 Fornecimento e colocação de camada drenante com brita 3/4, envolvida em geotextil 200gr/m3, com uma espessura de 0,20 m, sob a
laje de fundo, incluíndo filme de polietileno de separação e todos os trabalhos e materiais necessários conforme elementos de projecto, e
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 7,2 0 0,00

61 2.3.3.2.5 Fornecimento e instalação de aro e tampa em ferro fundido da classe D400 articulada, de secção quadrada com 1,084x1,100mm, do tipo
\"T14S 090 090 AV da NORINCO\" ou equivalente, incluindo todas as ligações e remates necessários, conforme dimensões e
especificações de desenho de pormenor, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN 2 0 0,00
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 2.3.3.3 Revestimentos e Pinturas
62 2.3.3.3.1 Pintura das superficies interiores com três demãos cruzadas de tinta do tipo\"Poxitar N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares  de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
m2 53 0 0,00

63 2.3.3.3.2 Pintura das superficies exteriores com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa do tipo \"Inertol F\" da SIKA ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares,  de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 56 0 0,00

 2.3.3.4 Equipamento electrmecânico
64 2.3.3.4.1 Fornecimento e montagem de adufas quadrangular em PEAD, 300x300,  de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, e o definido no Caderno de Encargos.
UN 2 0 0,00

65 2.3.3.4.2 Fornecimento e montagem valvula de controlo de caudal tipo steinhardt DN200 em aço inox AISI304, com o flutuador a movimentar-se
lateralmente incluindo todos as ligações, juntas e trabalhos necessários conforme definido no Caderno de Encargos.

UN 1 0 0,00

66 2.3.3.4.3 Execução e fornecimento de grelha de gradagem a instalar na caixa de controle de caudal em aço inox AISI304, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários à sua boa execução e instalação conforme definido nas peças desenhdas.

UN 1 0 0,00

 3 EMISSÁRIO DE MONTEMOR
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTAÇÕES
 3.1.1 Arranque e reposição de pavimentos

67 3.1.1.1 Arranque e reposição de pavimento em caminhos de terra batida para abertura de vala (considerando uma largura média), incluindo
compactação nas condições pré-existentes e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

m2 110 0 0,00

 3.1.2 Movimento de terras
68 3.1.2.1 Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação dos colectores, em terrenos de qualquer natureza, por

quaisquer meios, mantendo-se a largura da vala constante até 3.0m de profundidade, sendo aumentada 0.10m para cada lado, por cada
metro de profundidade a partir dos 3.0m, incluindo baldeação, drenagem,  todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita
estabilização das valas, escavações e taludes, eventual rebaixamento do nível freático e todos os trabalhos complementares e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 345 0 0,00

69 3.1.2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação do leito de assentamento e protecção do colector, incluindo rega e
compatação e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 71 0 0,00

70 3.1.2.3 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado, em camadas de 0,20m de espessura, até 0,42m abaixo da cota do pavimento
(nos troços sob estrada municipal) e até 0,20m (em terrenos agrícolas e caminhos de terra batida), com materiais de mancha de
empréstimo, (isentos de pedras ou torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 225 0 0,00

71 3.1.2.4 Fornecimento e aplicação de material granular, constituido por uma mistura de enrocamento e material de granulometria compreendida
entre 20mm e 30mm, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

m3 1 0 0,00

72 3.1.2.5 Fornecimento e aplicação de geotêxtil não tecido, fabricado por agulhagem de fibras continuas de polipropileno, tal como indicado nas
peças desenhadas, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

m2 1 0 0,00
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73 3.1.2.6 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado (licenciado) dos produtos sobrantes, não considerando qualquer
coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

m3 120 0 0,00

74 3.1.2.7 Ensaios geotécnicos, nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do
equipamento, o respectivo relatório e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.

UN 1 0 0,00

 3.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 3.2.1 Tubagens assentes em vala

75 3.2.1.1 Fornecimento, assentamento em vala de colectores em PEAD, MRS100, 0,8MPa, DN 315 com uniões por electrossoldadura ou soldadas
topo-a-topo, incluindo ensaios de pressão e de soldadura, golas passa-muros em polietileno de alta densidade, para ligação de tubagens
em PEAD a paredes de betão armado  e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Projecto e no Caderno de Encargos.

m 121 0 0,00

76 3.2.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PEAD, MRS100, 0,8MPa, DN 315, incluindo a execução da protecção da tubagem em
zonas de recobrimento inferior a 1.00m ou em atravessamentos de linhas de água, com envolvimento em betão C30/37 (XA2),
ligeiramente armado com aço A400NR, com a secção indicada no desenho de pormenor, incluindo betão de regularização e limpeza
(C12/15), cofragens, e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m 5 0 0,00

77 3.2.1.3 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC com o logotipo \"SimTejo\", próprias para águas residuais, para sinalização de
tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos.

m 121 0 0,00

78 3.2.1.4 Fornecimento e colocação de elementos de betão com secção rectangular afastados de 5m em planta, para cércea de nivelamento do
leito de assentamento das tubagens, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 24 0 0,00

 3.2.2 Atravessamento da IC22 com Instalação de tubagens sem abertura de vala (Perfuração Horizontal Dirigida)
79 3.2.2.1 Fornecimento de tubagem para perfuração horizontal dirigida, em PEAD DN315, entre as caixas Cx13 e Cx14, incluindo soldaduras e

todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
m 127 0 0,00

80 3.2.2.2 Execução de perfuração horizontal dirigida (comprimento útil) para instalação de tubagem em PEAD DN315, entre as caixas Cx13 e
Cx14, incluindo ensaio de estanquidade do troço, e todos os fornecimentos, trabalhos e materiais necessários e complementares para a
completa execução do trabalho, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m 127 0 0,00

81 3.2.2.3 Construção civil completa de fossos de entrada e saída com aproximadamente 2,0x2,0x2,0m, em betão armado, incluindo arranque e
reposição de pavimentos em betuminoso ou terra batida; movimento de terras;  betão C25/30; cofragens; armaduras da classe A400 NR; 
e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas

UN 2 0 0,00

 3.2.3 Caixas de Visita
 3.2.3.1 Construção civil completa de caixas de visita circular com Ø interior de 1,25 m, de forma exterior octogonal, em betão armado e aneis de betão pré-fabricados, com profundidades à

soleira entre 2,00m e 2,75 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos em Vias Rodoviárias Municipais; movimento de terras;  betão C30/37 (XA2, EN206-1); cofragens;
armaduras da classe A400 NR; escada com ou sem guarda costas, em varão de aço revestido a polipropileno ou material compósito pultrudido; pinturas e revestimentos; soleira
em betão C25/30 armado com fibras \"dramix\"; golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligações e remates com resinas epoxy; e todos os trabalhos
e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e Peças Desenhadas:

82 3.2.3.1.1 Para profundidades à soleira até h>1.00 e h UN 1 0 0,00
 3.2.3.4 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.25 m, para colectores de DN

de forma exterior octogonal, em betão da classe C30/37 (XA2, EN206-1),  incluindo cofragens e armaduras da classe A400 NR, de acordo com os desenhos de pormenor, e  todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares.

83 3.2.3.4.2 Para profundidades à soleira até h>3.50 e h UN 1 0 0,00
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84 3.2.3.4.3 Para profundidades à soleira até h>4.50 e h UN 4 0 0,00
85 3.2.3.5 Construção civil completa de quedas guiadas suave (h =

em betão da classe de resistência C30/37 (XA2), incluindo tubagens e acessórios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas
passa-muros, em câmaras de visita e e  todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

UN 1 0 0,00

 3.2.3.6 Construção civil completa de quedas guiadas bruscas (h =>0,50 m) em betão da classe de resistência C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo  cofragens e armaduras em varão de aço da
classe A400 NR, camada de betão de regularização (C12/15), tubagens e acessórios compativeis com os colectores afluentes, golas/mangas passa-muros, em câmaras de visita,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

86 3.2.3.6.2 Qg h>1.25 e h UN 1 0 0,00
87 3.2.3.6.3 Qg h>3.00 e h UN 4 0 0,00
88 3.2.3.7 Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil DN 600 da classe D400, do tipo \"TWINO SR EN124 NF da

NORINCO\" ou equivalente com dispositivo anti-roubo, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN 6 0 0,00

89 3.2.3.8 Execução da ligação do colector DN315 do Emissário 1, à caixa de visita Cx20 existente, por processos não destrutivos, incluindo
movimento de terras, remodelação da soleira da caixa de visita, substituição da tampa e aro em ferro fundido dúctil DN 600, estanque,
substituição dos degraus, revestimento interior, golas/passa-muros compativeis com os colectores afluentes; selagens, ligações e
remates com resinas epoxy e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Projecto e no
Caderno de Encargos.

vg 1 0 0,00

Total 0,00
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