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Procedimento CPub_EOP_004/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Implantacé&o e Estaleiro de Obra
1 1.1 Montagem de todo o estaleiro necessario a execucdo da empreitada, incluindo demoli¢cdes, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, ensecadeiras, vias de | vg 1
acesso, sinalizacéo dos trabalhos, instalacdo de redes técnicas e equipamentos, levantamento dos servicos afectados (enterrados ou aéreos) e respectiva reposicao,
com incluséo:
2 1.2 Apoio topogréafico na implantacéo, piquetagem e verificagéo de cotas. vg 1
3 1.3 Limpeza continua de todos os acessos as zonas de obra, incluindo todos os equipamentos e trabalhos necessarios vg 1
4 14 Execucéo e fornecimento de telas finais de todas as especialidades vg 1
2 Muro Gravitico em Betédo Simples
5 2.1 Demolicdo de muros de contencdo existentes, inclui transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades | vg 1
competentes.
6 2.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacao do fundo, reposicdo com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e | m3 2504
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
7 2.3 Remocéo/Limpeza da camada superficial de finos segundo uma faixa Util que possibilite a implantagdo da estrutura, numa profundidade nunca inferior a 0,70 m abaixo do | m3 1605
Nivel minimo.Transporte a vazadouro a local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
8 2.4 Fornecimento e aplicagdo de Estacaria cravada em madeira @0,15 m, com 6 metros de comprimento espacados 1,3 metros em toda a extensao do muro, conforme | ml 2886
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a execugao
9 25 Execucéo de base de fundacéo em TOT graduado, incluindo regularizagao superficial. m3 527
10 |2.6 Fornecimento e colocacao de tela geotextil com 300 g/m2, incluindo remates e sobreposicées. m2 2494
11 (2.7 Execucdo de Muros em betdo armado, Betdo C35/45 XS3, Armadura em agco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo cofragem, armadura, escoramento e [ m3 1177,25
descofragem, bem como todos os trabalhos necessarios a perfeita execugéo.
12 (2.8 Execucéo de aterro técnico, no estabelecimento de plataforma e de acordo com o especificado nas pecas do projecto. Pressupde a inclusdo de todo e qualquer trabalho | m3 1327
preliminar, como desmatagédo, desmantelamento/demolicao de quaisquer estruturas existentes, desvio de obstaculos, redes enterradas, etc..
13 (2.9 Remocgéo e colocacado de guincho existente, inclui execugdo de macico em betédo, fixagéo, recuperagdo do guincho e pintura com esmalte de protec¢do anticorrosiva, | vg 1
bem como todos os acessoérios, trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
3 Enrocamento em Pedra
14 (3.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacéo do fundo, reposicdo com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e | m3 1492
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
15 (3.2 Remocéo/Limpeza da camada superficial de finos segundo uma faixa Util que possibilite a implantagdo da estrutura, numa profundidade nunca inferior a 0,70 m abaixo do | m3 1596
Nivel minimo.Transporte a vazadouro a local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
16 (3.3 Reperfilamento do talude da margem, para assentamento do enrocamento, com escavacao para preparacéo da fundagcdo do enrocamento, incluindo todos os trabalhos | m3 689
necessarios a sua execugao, de acordo com as pegas desenhadas.
17 |34 Fornecimento e aplicagdo de camada de tela \"geotextil\" de 400gr/m2, no talude marginal depois de regularizado para assentamento do enrocamento de pedra, incluindo | m2 1238
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com as pegas desenhadas.
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18 (3.5 Fornecimento e aplicacédo de estacas em madeira de pinho verde, >0,15m, com comprimento minimo de 2,00m, afastadas 1,00m, cravadas em fila ao longo da base e [ m 192
do trainel montante do talude, ficando com 0,10m acima do nivel de dgua em estio, incluindo fornecimento e aplicagdo de travessas de bastio em madeira de pinho
verde, >0,10m, pregadas as estacas em fiadas sobrepostas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéo, de acordo com pecas as
desenhadas.
19 |3.6 Fornecimento e aplicagdo pedra de diametro superior a 0,80m, para execucdo do enrocamento envolvente ao Cais, com aplicacdo mecanica de forma organizada, | m3 630
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, de acordo com as pegas desenhadas.
20 |37 Fornecimento e aplicagdo pedra de diametro superior a 0,50m, para execugdo do enrocamento com altura media de 1,8 metros na envolvente norte do Cais, com | m3 278
aplicagdo mecanica de forma organizada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao.
21 |3.8 Execucdo de viga de topo em betéo ciclépico, conforme pecas desenhadas, incluindo cofragem, armadura, escoramento e descofragem, bem como todos os trabalhos | m3 82,8
necessarios a perfeita execugao.
4 Rampa Varadouro
22 |41 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacdo do fundo, reposicdo com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e [ m3 190
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
4.2 Prisma de Fundagao/Enrocamentos
23 421 Execucéo de base de fundacéo e aterro em TOT, incluindo regularizacéo superficial. m3 72
24 14.2.2 Fornecimento e colocacéo no fundo da escavacéo de filtro em tela geotextil com uma gramagem minima de 300 g/m2, incluindo sobreposi¢ées . m2 123
25 14.2.3 Fornecimento, transporte e colocacéo de brita de regularizagédo (com diametro entre os 30 e 50mm), camada com 15 mm, incluindo regularizagéo superficial. m3 17,5
26 |4.2.4 Fornecimento e colocacéo de enrocamento de 50 a 100 kg para formagédo dos prismas de protec¢éo m3 24
27 |4.25 Laje em Betdo simples C35/45 XS3 \"in situ\" esquartelado #~2,0m m3 28,8
28 |43 Execucéao de Viga inferior em betdo armado, Betdo C35/45 XS3, Armadura em ago A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo cofragem, armadura, escoramento e [ m3 3,5
descofragem, bem como todos os trabalhos necessarios a perfeita execugéo.
29 |44 Execucédo de Viga de topo em betdo armado, Betdo C35/45 XS3, Armadura em ago A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo cofragem, armadura, escoramento | m3 2
e descofragem, bem como todos os trabalhos necessarios a perfeita execucao.
30 |45 Execucédo de Vigas laterais em betdo armado, Betdo C35/45 XS3, Armadura em agco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo cofragem, armadura, escoramento | m3 115
e descofragem, bem como todos os trabalhos necessarios a perfeita execucao.
5 Estruturas Flutuantes
51 Acessos
31 |51.1 Fornecimento de ponte articulada de especificagdo ALPS 12,0x1,2m articulada com pivot-uniaxial no lado terra e roletes e pestana no pontdo flutuante, com estrutura em | UN 1
aco metalizado pintado convés em madeira exética, dimensionada para uma sobrecarga uniformemente distribuida de 200kg/m2
5.2 Passadi¢os Flutuantes
32 |5.21 Fornecimento de pontéo flutuante de apoio de ponte de acesso com12,0x2,0m de especificagcdo tipo Sagres ou equivalente, com estrutura em aco galvanizado pintado | UN 1
convés em madeira exotica, flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuida entre
condutas de 150kg/m2
33 |5.2.2 Fornecimento de pontéo flutuante com 12,0x2,0m de especificagdo tipo Sagres ou equivalente, com estrutura em aco galvanizado pintado convés em madeira exética, | UN 11
flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuida entre condutas de 150kg/m2
34 |5.2.3 Fornecimento e montagem de degrau rebaixado de especificacéo tipo Sagres ou equivalente, com 0,7m de largura e 12m de comprimento, construido em estrutura de [ UN 1
aco galvanizado a quente, convés em madeira exética por meio de parafusaria em ago inoxidavel; flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido
dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuida entre condutas de 150kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessarios inerentes.
5.3 Fingers
35 |5.3.1 Fornecimento e montagem de finger econémico (E-finger) de especificacéo tipo Sagres ou equivalente, construido em ago macio galvanizado a quente pintado com perfil | UN 18
tubular 100x100x5mm, dimensdes de 6x0,15m, convés no triangulo da base junto ao passadico em madeira exoética do tipo massa raduba, com densidade de
1.160kg/m3 e espessurade 21mm.
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36 |5.3.2 Conjunto de ligacdo especial para passadico E-finger tipo Sagres ou equivalente, em angulo de 30 com o pontéo flutuante, composto por 2 chapa de ligacdo em aco [ UN 18
galvanizado, incluindo respectiva parafusaria.
5.4 Sistema de Amarragao
37 |5.4.1 Fornecimento de guia de parede HEB180, com estrutura em ago galvanizado, incluindo sistema de ancoragem UN 14
38 |5.4.2 Fornecimento de abracadeira de guia de parede para HEB180, com estrutura em ago galvanizado pintado, incluindo sistema de amortecimento de impacto UN 14
55 Transporte e Montagem
39 |55.1 Transporte e montagem do equipamento a executar pela equipa do fornecedor do equipamento, incluindo os meios necessarios a instalacdo (nomeadamente grua, | vg 1
embarcacdo de apoio e mergulho), incluindo estaleiro e PSS
6 Pavimentos
40 |6.1 Regularizacéo de base, para execugdo de pavimento, com preparagdo da fundagéo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugdo, de acordo com as pecgas | m2 7344
desenhadas.
41 6.2 Fornecimento e aplicacéo de solo selecionado em aterro e leito do pavimento, até & cota respetiva de projeto, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno [ m3 2938
de encargos, compactada a cada 20cm.
42 (6.3 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de base de 0,30 m de espessura média, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, | m2 7344
compactada a cada 15cm a PM95%.
43 6.4 Fornecimento e aplicacdo de lancis de betdo (12x15x25), incluindo fundacdo em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais | m 1425
necessarios para a sua correta aplicagcdo e conforme indica¢des de projeto.
44 6.5 Fornecimento e aplicacéo de camada de 5cm de P6 de Pedra misturado com cimento, na razéo de 1:5, sobre camada de ABGE compactado, incluindo compactacao, | m2 7344
bem como todos os trabalhos necessarios e complementares ao perfeito acabamento.
7 Mobiliario Urbano
45 (7.1 Fornecimento e aplicacdo de banco de madeira (2000x600x800mm), REF: CAMELO B2002C do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de fundagdo em [ UN 8
bet&o, bem como todos os trabalhos de fixagdo e fundacéo conforme recomendacdes do fabricante.
46 |7.2 Fornecimento e aplicacéo de papeleira de madeira com tampa (410x410x1000mm), REF:7400 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de funda¢do em | UN 8
betéo, bem como todos os trabalhos de fixagdo e fundacdo conforme recomendages do fabricante.
47 (7.3 Fornecimento e aplicacdo de equipamento de madeira para circuito de manutencéo, REF: Barras de Equilibrio BCMO010 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo | UN 1
bases de fundagéo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixacao e fundagéo conforme recomendacdes do fabricante.
48 (7.4 Fornecimento e aplicagdo de equipamento de madeira para circuito de manutengdo, REF: Escalada BCM014 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de | UN 1
fundagéo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixa¢&do e fundagéo conforme recomendac@es do fabricante.
49 |75 Fornecimento e aplicacéo de equipamento de madeira para circuito de manutengéo, REF: Pontos de Equilibrio BCM013 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo | UN 1
bases de fundagéo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixacédo e fundagéo conforme recomendacdes do fabricante.
50 |7.6 Fornecimento e aplicagdo de equipamento de madeira para circuito de manutencdo, REF: Lombares e Abdominais BCM019 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, | UN 1
incluindo bases de fundacéo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixagao e fundacéo conforme recomendacdes do fabricante.
51 |7.7 Fornecimento e aplicacdo de equipamento de madeira para circuito de manutencéo, REF: Barras de Flexées BCM003 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo | UN 1
bases de fundagéo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixagao e fundagdo conforme recomendacgdes do fabricante.
52 |7.8 Fornecimento e aplicacdo de equipamento de madeira para circuito de manutencdo, REF: Trapezios BCM027 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de | UN 1
fundagdo em betdo, bem como todos os trabalhos de fixa¢do e fundagéo conforme recomendacdes do fabricante.
8 Espacos Verdes
53 |8.1 Remocgéo entulho e pedras das zonas de novas plantag@es e aplicacédo de terra vegetal de acordo com as especificacdes do caderno de encargos, incluindo todos os | m2 9253
materiais e trabalhos necessarios.
54 8.2 Mobilizagcdo mecénica do solo até uma profundidade 0,5 m nas zonas sujeitas a plantacdes e sementeiras , tendo especial cuidado para ndo danificar as raizes da|m2 9253
vegetacdo existente que eventualmente se encontre na proximidade, incluindo mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a sua perfeita execugdo de
acordo com as especificagcdes de projecto e o caderno de encargos.
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55 8.3 Fornecimento e colocagao de terra vegetal, numa camada de 0,30m, nas areas de relvado e plantacéo arbustiva ou herbaceas, incluindo todos os trabalhos acessorios | m2 9253
de forma a criar boa cama para a semente. A terra vegetal, antes de ser aplicada deve ter a aprovacéo da Fiscalizagao.

56 |8.4 Execucdo de sementeira de prado sequeiro (47% Festuca rubra rubra +50% Festuca ovina duriGiscula + 3% Mistura de flores campestres) e preparacéo e a adubagédo do | m2 9253
solo, todos 0s materiais, equipamentos e méao de obra necessarios para a sua perfeita execucéo de acordo com o caderno de encargos e especificagdes do projecto.

8.5 Fornecimento e plantagdo de arvores de conformacé&o natural, localizadas conforme peca desenhada , fornecidas em torréo, incluindo o fornecimento das espécies, abertura de
cova de dimensdes 2,0 x 2,0 x 2,0 m, plantagéo e refechamento de cova com 70% terra vegetal e 30% areia de rio, rega , fertilizagao/correcgéo constituida por 0,1m3 de estrume ou
adubo organico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoragem, bem como todos os materiais, terra vegetal, mdo de obra e equipamentos necessarios para a sua
perfeita execugéo de acordo com as especificagdes de projecto e do caderno de encargos.

57 |85.1 Da espécie Salix atrocinerea, altura minima 1metro. UN 9

58 |8.5.2 Da espécie Salix alba, altura minima 1metro. UN 4

59 |8.5.3 Da espécie Alnus glutinosa, PAP 14-16. UN 15

60 (854 Da espécie Tamarix africana Poiret, PAP 10-12. UN 15

61 |8.6 Fornecimento e colocacgao de tutoragem tripla [3 tutores] por arvore, em madeira de pinho ou eucalipto tratada por imersédo, em solugéo de cobre a 5% ou equivalente, de [ UN 32
forma torneada com 0,07 m de diametro e 2,5 m de altura, enterrado a uma profundidade minima de 1 m, incluindo cintas de borracha, bem como todos os materiais,
ma&o de obra e equipamentos necessarios para a sua perfeita execucdo de acordo com o caderno de encargos e especificagdes do projecto.

62 |8.7 Fornecimento e colocacéo de tutoragem simples para as arvores das espécies Salix atrocinerea e Salix alba, em madeira de pinho ou eucalipto tratada por imerséo, em | UN 22
solucé@o de cobre a 5% ou equivalente, de forma torneada com 0,07 m de didmetro e 2,5 m de altura, enterrado a uma profundidade minima de 1 m, incluindo cintas de
borracha, bem como todos os materiais, méao de obra e equipamentos necessarios para a sua perfeita execucao de acordo com o caderno de encargos e especificacdes
do projecto.

63 |8.8 Manutencéo de todos os espacos verdes durante o periodo de de 90 dias apds a rececdo proviséria da obra, incluindo todos os trabalhos, corte relvado, regas de | vg 1
socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos relvados, monitorizacéo das arvores e dos tutores, limpeza mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de acordo com o definido no Caderno De Encargos e pecas desenhadas.

9 Rede de lluminagéo Plblica

64 |9.1 Abertura e tapamento de vala de acordo com as condigGes técnicas descritas, incluindo tela avisadora com indicagéo I.P. m 1000

65 9.2 Fornecimento e colocacdo de cabo LSVAV 4x16mm2 em tubo PEAD 90mm, com instalacdo de terminais bimetélicos, manga retréactil e ligacdes aos equipamentos | m 1100
subjacentes

66 [9.3 Travessias em 2x tubo PVC corrugado @110 com botonagem e protecgdes mecanicas avisadoras, conforme especificagdes técnicas e desenhos em anexo UN 1

67 9.4 Fornecimento e montagem de poste metdlic tipo CRL12 da Metalogalva com 12 metros de altura util, com travessa de 1 metro e dois Projetores do tipo \"Clearflood da | UN 5
philips BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU \", com portinhola da \"PHILIPS\" ou equivalente, bem como respectivo Quadro QE-T-A-4, Fusivel e Cabo necessario a
alimentacéo das Luminérias

68 |9.5 Fornecimento e montagem de coluna metélica Conica com 6 metros de altura Gtil, com Luminaria do tipo Fosteri 24 a 500mA (4000°K), com portinhola da \"Soneres\" ou [ UN 19
equivalente, bem como respectivo Quadro QE-T-A-2, Fusivel e Cabo necessario & alimentacdo da Luminéria

69 |9.6 Construgao de Mureto em Betdo com 1 m de Altura por 0,3m de largura para instalagéo e Ligagdo de P100 a montante do Circuito de lluminagéo e a Jusante do Poste | UN 1
Existente, equipada com Porta- Fusiveis, ligador neutro, fusiveis bem como todos os acessorios ao bom funcionamento

10 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais

70 |10.1 Abertura e tapamento de vala até 1.20m de profundidade em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagées, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos | m3 209
os trabalhos acessérios de acordo com o Caderno de Encargos

71 ]10.2 Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP corrugado perfurado classe SN4, diametro @ 160mm, incluindo envolvimento em manta geotéxtil e camada filtrante | m 288
envolvente em brita

72 ]110.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN8, com ligagéo por anel de estanquidade no | m 16
diametro de @160, incluindo fita sinalizadora da tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificag&o da infraestrutura \"Aguas Pluviais\".

73 |10.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN8, com ligagdo por anel de estanquidade no [ m 44
diametro de @200, incluindo fita sinalizadora da tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificag&o da infraestrutura \"Aguas Pluviais\".

Praga Francisco Barbosa
Telef. 234840600 / Fax. 234840607
http://www.cm-estarreja.pt

Pagina 4 de 5




Municipio de Estarreja

Procedimento CPub_EOP_004/2019

74 1105 Fornecimento e instalagdo de valvulas de maré com abertura redonda DN 200 mm, incluindo todos os trabalhos acessoérios de acordo com o Caderno de Encargos UN

75 ]10.6 Execucédo de caixas de visita quadradas 0,6x0,6, incluindo o fornecimento e assentamento de tampas com aro em ferro fundido ductil da classe: 400 (trafego pesado) [ UN
com a identificagio da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\".

76 |10.7 Execucgdo de caixas de sumidouras quadradas 0,6x0,6, incluindo o fornecimento e assentamento de grelha com aro em ferro fundido dictil da classe: 400 (trafego | UN
pesado).
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