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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Implantação e Estaleiro de Obra
1 1.1 Montagem de todo o estaleiro necessário à execução da empreitada, incluindo demolições, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, ensecadeiras, vias de

acesso, sinalização dos trabalhos, instalação de redes técnicas e equipamentos, levantamento dos serviços afectados (enterrados ou aéreos) e respectiva reposição,
com inclusão:

vg 1

2 1.2 Apoio topográfico na implantação, piquetagem e verificação de cotas. vg 1
3 1.3 Limpeza contínua de todos os acessos às zonas de obra, incluíndo todos os equipamentos e trabalhos necessários vg 1
4 1.4 Execução e fornecimento de telas finais de todas as especialidades vg 1
 2 Muro Gravítico em Betão Simples
5 2.1 Demolição de muros de contenção existentes, inclui transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades

competentes.
vg 1

6 2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, regularização e compactação do fundo, reposição com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.

m3 2504

7 2.3 Remoção/Limpeza da camada superficial de finos segundo uma faixa útil que possibilite a implantação da estrutura, numa profundidade nunca inferior a 0,70 m abaixo do
Nível mínimo.Transporte a vazadouro a local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.

m3 1605

8 2.4 Fornecimento e aplicação de Estacaria cravada em madeira Ø0,15 m, com 6 metros de comprimento espaçados 1,3 metros em toda a extensão do muro, conforme
peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à execução

ml 2886

9 2.5 Execução de base de fundação em TOT graduado, incluindo regularização superficial. m3 527
10 2.6 Fornecimento e colocação de tela geotextil com 300 g/m2, incluindo remates e sobreposições. m2 2494
11 2.7 Execução de  Muros em betão armado, Betão C35/45 XS3, Armadura em aço A400NR, conforme peças desenhadas, incluíndo cofragem, armadura, escoramento e

descofragem, bem como todos os trabalhos necessários a perfeita execução.
m3 1177,25

12 2.8 Execução de aterro técnico, no estabelecimento de plataforma e de acordo com o especificado nas peças do projecto. Pressupõe a inclusão de todo e qualquer trabalho
preliminar, como desmatação, desmantelamento/demolição de quaisquer estruturas existentes, desvio de obstáculos, redes enterradas, etc..

m3 1327

13 2.9 Remoção e colocação de guincho existente, inclui execução de maciço em betão, fixação, recuperação do guincho e pintura com esmalte de protecção anticorrosiva,
bem como todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

vg 1

 3 Enrocamento em Pedra
14 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, regularização e compactação do fundo, reposição com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
m3 1492

15 3.2 Remoção/Limpeza da camada superficial de finos segundo uma faixa útil que possibilite a implantação da estrutura, numa profundidade nunca inferior a 0,70 m abaixo do
Nível mínimo.Transporte a vazadouro a local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.

m3 1596

16 3.3 Reperfilamento do talude da margem, para assentamento do enrocamento, com escavação para preparação da fundação  do enrocamento, incluindo  todos os trabalhos
necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas.

m3 689

17 3.4 Fornecimento e aplicação de camada de tela \"geotextil\" de 400gr/m2, no talude marginal depois de regularizado para assentamento do enrocamento de pedra, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com as peças desenhadas.

m2 1238
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18 3.5 Fornecimento e aplicação de estacas em madeira de pinho verde,   >0,15m, com comprimento mínimo de 2,00m, afastadas 1,00m,  cravadas em fila ao longo da base e
do trainel montante do talude, ficando com 0,10m  acima do nível de água em estio, incluindo fornecimento e aplicação de travessas de bastio em madeira de pinho
verde,  >0,10m, pregadas às estacas em fiadas sobrepostas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com peças as
desenhadas.

m 192

19 3.6 Fornecimento e aplicação pedra de diâmetro superior a 0,80m, para execução do enrocamento envolvente ao Cais, com aplicação mecânica de forma organizada,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com as peças desenhadas.

m3 630

20 3.7 Fornecimento e aplicação pedra de diâmetro superior a 0,50m, para execução do enrocamento com altura media de 1,8 metros na envolvente norte do Cais, com
aplicação mecânica de forma organizada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

m3 278

21 3.8 Execução de  viga de topo em betão ciclópico, conforme peças desenhadas, incluíndo cofragem, armadura, escoramento e descofragem, bem como todos os trabalhos
necessários a perfeita execução.

m3 82,8

 4 Rampa Varadouro
22 4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, regularização e compactação do fundo, reposição com terras seleccionadas por camadas devidamente compactadas e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro para local autorizado e licenciado a definir pelas autoridades competentes.
m3 190

 4.2 Prisma de Fundação/Enrocamentos
23 4.2.1 Execução de base de fundação e aterro em TOT, incluindo regularização superficial. m3 72
24 4.2.2 Fornecimento e colocação no fundo da escavação de filtro em tela geotextil com uma gramagem minima de 300 g/m2, incluindo sobreposições . m2 123
25 4.2.3 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização (com diâmetro entre os 30 e 50mm), camada com 15 mm, incluindo regularização superficial. m3 17,5
26 4.2.4 Fornecimento e colocação de enrocamento de 50 a 100 kg para formação dos prismas de protecção m3 24
27 4.2.5 Laje em Betão simples C35/45 XS3 \"in situ\" esquartelado #~2,0m m3 28,8
28 4.3 Execução de Viga inferior em betão armado, Betão C35/45 XS3, Armadura em aço A400NR, conforme peças desenhadas, incluíndo cofragem, armadura, escoramento e

descofragem, bem como todos os trabalhos necessários a perfeita execução.
m3 3,5

29 4.4 Execução de Viga de topo em betão armado, Betão C35/45 XS3, Armadura em aço A400NR, conforme peças desenhadas, incluíndo cofragem, armadura, escoramento
e descofragem, bem como todos os trabalhos necessários a perfeita execução.

m3 2

30 4.5 Execução de Vigas laterais em betão armado, Betão C35/45 XS3, Armadura em aço A400NR, conforme peças desenhadas, incluíndo cofragem, armadura, escoramento
e descofragem, bem como todos os trabalhos necessários a perfeita execução.

m3 11,5

 5 Estruturas Flutuantes
 5.1 Acessos

31 5.1.1 Fornecimento de ponte articulada de especificação ALPS 12,0x1,2m articulada com pivot-uniaxial no lado terra e roletes e pestana no pontão flutuante, com estrutura em
aço metalizado pintado convés em madeira exótica, dimensionada para uma sobrecarga uniformemente distribuída de 200kg/m2

UN 1

 5.2 Passadiços Flutuantes
32 5.2.1 Fornecimento de pontão flutuante de apoio de ponte de acesso com12,0x2,0m de especificação tipo Sagres ou equivalente, com estrutura em aço galvanizado pintado

convés em madeira exótica, flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuída entre
condutas de 150kg/m2

UN 1

33 5.2.2 Fornecimento de pontão flutuante com 12,0x2,0m de especificação tipo Sagres ou equivalente, com estrutura em aço galvanizado pintado convés em madeira exótica,
flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuída entre condutas de 150kg/m2

UN 11

34 5.2.3 Fornecimento e montagem de degrau rebaixado de especificação tipo Sagres ou equivalente, com 0,7m de largura e 12m de comprimento, construído em estrutura de
aço galvanizado a quente, convés em madeira exótica por meio de parafusaria em aço inoxidável; flutuadores de polietileno rotomoldado cheios a poliestireno expandido
dimensionados para uma sobrecarga uniformemente distribuída entre condutas de 150kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.

UN 1

 5.3 Fingers
35 5.3.1 Fornecimento e montagem de finger económico (E-finger) de especificação tipo Sagres ou equivalente, construído em aço macio galvanizado a quente pintado com perfil

tubular 100x100x5mm, dimensões de 6x0,15m, convés no triângulo da base junto ao passadiço em madeira exótica do tipo massa raduba, com densidade de
1.160kg/m3 e espessurade 21mm.

UN 18
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36 5.3.2 Conjunto de ligação especial para passadiço E-finger tipo Sagres ou equivalente, em angulo de 30  com o pontão flutuante, composto por 2 chapa de ligação em aço
galvanizado, incluindo respectiva parafusaria.

UN 18

 5.4 Sistema de Amarração
37 5.4.1 Fornecimento de guia de parede HEB180, com estrutura em aço galvanizado, incluíndo sistema de ancoragem UN 14
38 5.4.2 Fornecimento de abraçadeira de guia de parede para HEB180, com estrutura em aço galvanizado pintado, incluíndo sistema de amortecimento de impacto UN 14
 5.5 Transporte e Montagem

39 5.5.1 Transporte e montagem do equipamento a executar pela equipa do fornecedor do equipamento, incluindo os meios necessários à instalação (nomeadamente grua,
embarcação de apoio e mergulho), incluindo estaleiro e PSS

vg 1

 6 Pavimentos
40 6.1 Regularização de base, para execução de pavimento, com preparação da fundação, incluindo  todos os trabalhos necessários à sua execução, de acordo com as peças

desenhadas.
m2 7344

41 6.2 Fornecimento e aplicação de solo selecionado em aterro e leito do pavimento, até à cota respetiva de projeto, com as características especificadas no projeto e caderno
de encargos, compactada a cada 20cm.

m3 2938

42 6.3 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base de 0,30 m de espessura média, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos,
compactada a cada 15cm a PM95%.

m2 7344

43 6.4 Fornecimento e aplicação de lancis de betão (12x15x25), incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua correta aplicação e conforme indicações de projeto.

m 1425

44 6.5 Fornecimento e aplicação de camada de 5cm de Pó de Pedra misturado com cimento, na razão de 1:5, sobre camada de  ABGE compactado, incluindo compactação,
bem como todos os trabalhos necessários e complementares ao perfeito acabamento.

m2 7344

 7 Mobiliário Urbano
45 7.1 Fornecimento e aplicação de banco de madeira (2000x600x800mm), REF: CAMELO B2002C do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de fundação em

betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.
UN 8

46 7.2 Fornecimento e aplicação de papeleira de madeira com tampa (410x410x1000mm), REF:7400 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de fundação em
betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 8

47 7.3 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Barras de Equilibrio BCM010 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo
bases de fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

48 7.4 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Escalada BCM014 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de
fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

49 7.5 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Pontos de Equilibrio BCM013 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo
bases de fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

50 7.6 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Lombares e Abdominais BCM019 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente,
incluindo bases de fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

51 7.7 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Barras de Flexões BCM003 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo
bases de fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

52 7.8 Fornecimento e aplicação de equipamento de madeira para circuito de manutenção, REF: Trapezios BCM027 do tipo \"BriCANTEL\" ou equivalente, incluindo bases de
fundação em betão, bem como todos os trabalhos de fixação e fundação conforme recomendações do fabricante.

UN 1

 8 Espaços Verdes
53 8.1 Remoção entulho e pedras das zonas de novas plantações e aplicação de terra vegetal de acordo com as especificações do caderno de encargos, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários.
m2 9253

54 8.2 Mobilização mecânica do solo até uma profundidade 0,5 m nas zonas sujeitas a plantações e sementeiras , tendo especial cuidado para não danificar as raízes da
vegetação existente que eventualmente se encontre na proximidade, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a sua perfeita execução de
acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

m2 9253
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55 8.3 Fornecimento e colocação de terra vegetal, numa camada de 0,30m, nas áreas de relvado e plantação arbustiva ou herbáceas, incluindo todos os trabalhos acessórios
de forma a criar boa cama para a semente. A terra vegetal, antes de ser aplicada deve ter a aprovação da Fiscalização.

m2 9253

56 8.4 Execução de sementeira de prado sequeiro (47% Festuca rubra rubra +50% Festuca ovina duriúscula + 3% Mistura de flores campestres) e preparação e a adubação do
solo, todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a sua perfeita execução de acordo com o caderno de encargos e especificações do projecto.

m2 9253

 8.5 Fornecimento e plantação de árvores de conformação natural, localizadas conforme peça desenhada , fornecidas em torrão, incluindo o fornecimento das espécies, abertura de
cova de dimensões 2,0 x 2,0 x 2,0 m , plantação e refechamento de cova com 70% terra vegetal e 30% areia de rio, rega , fertilização/correcção constituída por 0,1m3 de estrume ou
adubo orgânico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoragem, bem como todos os materiais, terra vegetal, mão de obra e equipamentos necessários para a sua
perfeita execução de acordo com as especificações de projecto e do caderno de encargos.

57 8.5.1 Da espécie Salix atrocinerea, altura mínima 1metro. UN 9
58 8.5.2 Da espécie Salix alba, altura mínima 1metro. UN 4
59 8.5.3 Da espécie Alnus glutinosa, PAP 14-16. UN 15
60 8.5.4 Da espécie Tamarix africana Poiret, PAP 10-12. UN 15
61 8.6 Fornecimento e colocação de tutoragem tripla [3 tutores] por árvore, em madeira de pinho ou eucalipto tratada por imersão, em solução de cobre a 5% ou equivalente, de

forma torneada com 0,07 m de diâmetro e 2,5 m de altura, enterrado a uma profundidade mínima de 1 m, incluindo cintas de borracha, bem como todos os materiais,
mão de obra e equipamentos necessários para a sua perfeita execução de acordo com o caderno de encargos e especificações do projecto.

UN 32

62 8.7 Fornecimento e colocação de tutoragem simples para as árvores das espécies Salix atrocinerea e Salix alba, em madeira de pinho ou eucalipto tratada por imersão, em
solução de cobre a 5% ou equivalente, de forma torneada com 0,07 m de diâmetro e 2,5 m de altura, enterrado a uma profundidade mínima de 1 m, incluindo cintas de
borracha, bem como todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a sua perfeita execução de acordo com o caderno de encargos e especificações
do projecto.

UN 22

63 8.8 Manutenção de todos os espaços verdes durante o periodo de de 90 dias após a receção provisória da obra, incluindo todos os trabalhos, corte relvado, regas de
socorro, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos relvados, monitorização das árvores e dos tutores, limpeza mantendo o local totalmente limpo, carga,
transporte e descarga de acordo com o definido no Caderno De Encargos e peças desenhadas.

vg 1

 9 Rede de Iluminação Pública
64 9.1 Abertura e tapamento de vala de acordo com as condições técnicas descritas, incluindo tela avisadora com indicação I.P. m 1000
65 9.2 Fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4x16mm2 em tubo PEAD 90mm, com instalação de terminais bimetálicos, manga retráctil e ligações aos equipamentos

subjacentes
m 1100

66 9.3 Travessias em 2x tubo PVC corrugado Ø110 com botonagem e protecções mecânicas avisadoras, conforme especificações técnicas e desenhos em anexo UN 1
67 9.4 Fornecimento e montagem de poste metálic tipo CRL12 da Metalogalva com 12 metros de altura útil, com travessa  de 1 metro e dois Projetores do tipo  \"Clearflood da

philips BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU  \", com portinhola da \"PHILIPS\" ou equivalente, bem como respectivo Quadro QE-T-A-4, Fusivel e Cabo necessário à
alimentação das Luminárias

UN 5

68 9.5 Fornecimento e montagem de coluna metálica Conica com 6 metros de altura útil,  com Luminaria do tipo Fosteri 24 a 500mA (4000ºK), com portinhola da \"Soneres\" ou
equivalente, bem como respectivo Quadro QE-T-A-2, Fusivel e Cabo necessário à alimentação da Luminária

UN 19

69 9.6 Construção de Mureto em Betão com 1 m de Altura por 0,3m de largura para instalação e Ligação de P100 a montante do Circuito de Iluminação e a Jusante do Poste
Existente, equipada com Porta- Fusiveis, ligador neutro, fusiveis bem como todos os acessórios ao bom funcionamento

UN 1

 10 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
70 10.1 Abertura e tapamento de vala até 1.20m de profundidade em terreno de qualquer natureza, incluindo entivações, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos

os trabalhos acessórios de acordo com o Caderno de Encargos
m3 209

71 10.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado perfurado classe SN4, diâmetro Ø 160mm, incluindo envolvimento em manta geotêxtil e camada filtrante
envolvente em brita

m 288

72 10.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN8, com ligação por anel de estanquidade no
diâmetro de Ø160, incluindo fita sinalizadora da tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação da infraestrutura \"Águas Pluviais\".

m 16

73 10.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN8, com ligação por anel de estanquidade no
diâmetro de Ø200, incluindo fita sinalizadora da tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação da infraestrutura \"Águas Pluviais\".

m 44
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74 10.5 Fornecimento e instalação de válvulas de maré com abertura redonda DN 200 mm, incluindo todos os trabalhos acessórios de acordo com o Caderno de Encargos UN 6
75 10.6 Execução de caixas de visita quadradas 0,6x0,6, incluindo o fornecimento e assentamento de tampas com aro em ferro fundido dúctil  da classe: 400 (tráfego pesado)

com a identificação da infra-estrutura \"Águas Pluviais\".
UN 5

76 10.7 Execução de caixas de sumidouras quadradas 0,6x0,6, incluindo o fornecimento e assentamento de grelha com aro em ferro fundido dúctil  da classe: 400 (tráfego
pesado).

UN 2
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