Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 113/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITETURA PAISAGISTA
1.1 DEMOLICOES E LIMPEZA DO TERRENO (na peca desenhada, Des. 01B, constam fotografias que ajudam a percecionar a tipologia dos elementos a demolir):

1 1.1.1 Demolicdo de lancil de pedra calcéria (0.15 x 0.26) e respetiva fundacdo (na ligagdo do arruamento com os passeios), incluindo a remocéo, a carga e o transporte a|m 255
operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e entulhos resultantes (Des. 01 e 02A) com triagem do lancil e betdo de
fundagéo para producdo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

2 1.1.2 Demolicdo de lancil de betdo (0.10 x 0.26) e respetiva fundagdo (na ligagdo do dos passeios as zonas ajardinadas), incluindo a remogédo, a carga e o transporte a|m 390
operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e entulhos resultantes (Des. 01 e 02A) com triagem do lancil e betdo de
fundacéo para producdo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

3 1.1.3 Levantamento de calgcada de vidrago mitda 5/7 existente (em passeios), incluindo a carga, o transporte e 0 armazenamento (em local a designar pelo empreiteiro), para | m2 541
posterior colocacéo (Des. 01 e 02A);

4 (114 Remocédo de calgcada de cubos de basalto existente 9/11 em zona verde (a eliminar), incluindo a limpeza (para posterior reutilizagao), carga e transporte a Estaleiro | m2 20
Municipal (localizado até 15 km do local da obra) (Des. 01 e Des. 05A);

5 1.1.5 Demolicdo de degraus com floreira em betéo existentes junto das entradas dos edificios (h=0.30m), incluindo a remogéo, a carga e o transporte a operador (devidamente | m3 2,3
licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 05B) com triagem do betdo para producdo de Agregados Reciclados (ndo se
pretende que sejam utilizados na presente obra);

6 1.1.6 Remocé&o de corrimdo existente nas escadas de acesso aos diversos lotes habitacionais, incluindo a carga e o transporte, a operador (devidamente licenciado para o | m 12
efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 05B), com triagem dos elementos metalicos;

7 117 Demolicdo de muretes em alvenaria (que ladeiam a rampa de acesso ao portdo do Sport Alenquer e Benfica) e respetiva fundacéo, incluindo remogéo, carga e transporte [ m3 1,65
a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 01 e Des. 09B) com triagem da alvenaria e betdo de
fundagéo para producdo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

8 1.1.8 Demolicdo de restos de estruturas em alvenaria existentes (de um antigo parque infantil), nomeadamente por¢6es de um murete, de um bebedouro e de 2 pilares e | m3 3,2
respetiva fundacao, incluindo remogéo, carga e transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des.
01 e Des. 07B) com triagem de alvenaria e betao de fundacdo para produgdo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

9 1.1.9 Demolicdo de pavimento em betdo (na entrada do antigo parque infantil,; h= 0.20m), com martelo pneumatico, incluindo limpeza, remocéo, carga manual do entulho [ m3 0,9
para camido e transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 01 e Des. 07B) com triagem do
betéo para produgéo de Agregados Reciclados (n&o se pretende que sejam utilizados na presente obra);

10 (1.1.10 Demolicdo de painéis pré-fabricados de betdo existentes na base de dois taludes, com martelo pneumatico, incluindo limpeza, remogdo, carga manual do entulho para | m3 2
camido e transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 01) com triagem do betdo para
producéo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

11 (1112 Demolicdo e remocdo de um murete em pedra (arrumada & mao e com argamassa fraca) existente, na delimitacdo de uma caldeira sobrelevada de uma oliveira, | m3 3,6
incluindo a carga e o transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes (Des. 01 e Des. 07B) com triagem
da pedra para producéo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra);

12 |1.1.12 Remocéo de vedagao (improvisada) existente na delimitagdo de uma zona verde (convertida em horta), incluindo a carga e transporte a operador devidamente licenciado | m 33,5
para o efeito dos materiais resultantes, de acordo com o PPGRCD (Des. 05B);

13 (1.1.13 Remocgdo de monos, lixos e demais materiais existentes na zona de intervengdo (por meios mecénicos) incluindo a carga e transporte a operador devidamente | m2 428
licenciado para o efeito dos materiais resultantes, de acordo com o PPGRCD (Des. 01 e Des. 05B);
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1.1.14

Retirada de placa de homenagem a Calouste Gulbenkian e respetiva estrutura de suporte, para recuperagdo e posterior relocalizagcdo (Des. 05B e Des. 07B). Inclui,
movimentagéo de terras e remocao de fundagéo e encaminhamento a operador devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD;

UN

15

1.1.15

Retirada cuidada de prumos de madeira e rede, e devido acondicionamento, para posterior recolocacdo (aquando do acerto da area de propriedade privada a ocupar
pela intervencao), num trogo de vedacdo existente. Incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a uma perfeita reaplicagcao (Des. 05B);

m

31

16

1.1.16

Limpeza e remogédo de vegetacdo espontanea e demais materiais existentes nas atuais areas verdes, a intervir (por meios mecanicos e manuais) incluindo a carga e
transporte, a operador devidamente licenciado para o efeito, dos materiais resultantes;

m2

1160

17

1.1.17

Abate de arvores (de pequeno/médio porte) e arbustos existentes (nas areas de implantagdo do parque de estacionamento e do passeio pedonal) incluindo a carga e
transporte, a operador devidamente licenciado para o efeito, dos materiais resultantes;

UN

12

18

1.1.18

Transplantagdo de uma arvore oliveira existente de médio porte (na area de implantagdo do parque de estacionamento) e sua replantacdo em zona verde (a designar
pela fiscalizacéo) do bairro, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a sua boa execugédo, nomeadamente conservacédo e medidas curativas das raizes;

UN

19

1.1.19

Levantamento cuidado das guardas existentes, nha rampa a demolir, carga e transporte para o Estaleiro Municipal, localizado até 5km de distancia do local da obra;

m

16

1.2

MOVIMENTO DE TERRAS

20

121

Escavacéo de terras para execucdo da modelagao geral, em solos coesivos de qualquer natureza, nomedamente para execugdo de taludes, resultantes da implantagédo
do passeio, através de meios mecanicos, até alcancar a cota indicada no Projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagdo, extracéo
de terras, remogao dos materiais escavados, carga, transporte e depdsito em vazadouro provisério para posterior reaplicagdo em aterro, de acordo com os perfis do
projeto (Des.05C, 12B, 13A);

m3

135,6

21

1.2.2

Aterro e compactagdo com material da prépria escavacéo (sempre que possivel), para execugéo da modelacgédo geral do terreno, através do espalhamento em camadas
de espessura nado superior a 20cm e posterior compactacéo através de equipamento mecéanico até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado (realizado segundo LNEC E 197; o ensaio néo esta incluido neste preco), incluindo carga, transporte e descarga do material e humedecimento
do mesmo, na estabilizagdo de taludes, resultantes da implantacdo do passeio (Des. 05C, 12B e 13A);

m3

574,75

22

1.2.3

Escavacédo de terras para a abertura de caixa para a execugdo de fundagdo dos lancis (de pedra calcaria e pré-fabricado de betdo) em solos coesivos de qualquer
natureza, através de meios mecanicos, até alcancar a cota indicada no Projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagao, extragdo de
terras, remogdo dos materiais escavados, carga, transporte e dep6sito em vazadouro provisério para posterior reaplicacdo em aterro.

m3

118,56

23

1.2.4

Escavacdo de terras para abertura das caixas do pavimento em calgada de vidrago em solos coesivos de qualquer natureza, através de meios mecanicos, até alcangar a
cota indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavacdo, extracdo de terras, remog¢éo dos materiais escavado, carga,
transporte e dep0sito em vazadouro provisorio para posterior reaplicacdo em aterro.

m3

36,4

24

125

Escavacédo de terras para execugdo da caixa do pavimento em calgada de cubos de granito em solos coesivos de qualquer natureza, através de meios mecanicos, até
alcancar a cota indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagéo, extracdo de terras, remogéo dos materiais escavados,
carga, transporte e depésito em vazadouro provisério para posterior reaplicagdo em aterro.

m3

36,78

25

1.2.6

Escavacédo de terras para execugdo da caixa do pavimento em placas SBR em solos coesivos de qualquer natureza através de meios mecanicos, até alcangar a cota
indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavacgao, extracéo de terras, remocao dos materiais escavados, carga, transporte
e deposito em vazadouro provisorio para posterior reaplicacdo em aterro.

m3

7,88

26

1.2.7

Escavacdo de terras para execugéo da caixa do pavimento em lajetas de pavimento tatil em solos coesivos de qualquer natureza através de meios mecanicos, até
alcancar a cota indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagéo, extragao de terras, remogdo dos materiais escavados,
carga, transporte e depésito em vazadouro provisério para posterior reaplicagdo em aterro.

m3

5,04

27

1.2.8

Escavacdo de terras para execugdo da caixa do pavimento em tapete betuminoso em solos coesivos de qualquer natureza através de meios mecanicos, até alcancar a
cota indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavacdo, extracdo de terras, remocdo dos materiais escavados, carga,
transporte e dep6sito em vazadouro provisério para posterior reaplicagcéo em aterro.

m3

138,86

28

1.2.9

Escavacéo de terras para execugdo da caixa do pavimento em betdo poroso em solos coesivos de qualquer natureza através de meios mecanicos, até alcancar a cota
indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagdo, extracéo de terras, remocédo dos materiais escavados, carga, transporte
e deposito em vazadouro provisorio para posterior reaplicagdo em aterro.

m3

82
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29

1.2.10

Escavacdo de terras para execucdo da caixa do pavimento em blocos pré-fabricados de betdo (pavé) em solos coesivos de qualquer natureza através de meios
mecanicos, até alcancar a cota indicada no projeto, incluindo transporte de maquinaria, aperfeicoamento da base de escavagdo, extracdo de terras, remogao dos
materiais escavados, carga, transporte e depdsito em vazadouro provisério para posterior reaplicagdo em aterro.

m3

43,8

30

1.2.11

Remogéo, carga, transporte e descarga das terras sobrantes (improprias para utilizar em aterro) a operador devidamente licenciado/autorizado para o efeito.

m3

30,2

31

1.2.13

Execucéo do aterro, recorrendo a mancha de empréstimo, para base, através do espalhamento em camadas de espessura ndo superior a 30 cm de material A-1-b, que
cumpre 0s requisitos expostos nas especificacdes LNEC E 241 e LNEC E 240 e posterior compactacdo através de equipamento mecanico até alcancar uma densidade
seca nao inferior a 95% da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaio ndo incluido neste preco), e isso quantas vezes for
necessario, até conseguir a cota de subrasante. Inclusive entrega de material A-1-b, carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do
mesmo.

m3

221,6

32

1.2.14

Execucéo de ensaios Proctor Modificado com resultados de densidade seca superior ou igual a 95%, realizado segundo a especificagdo LNEC E 197, por entidade
independente e reconhecida para o efeito. Os locais serdo designados pela Fiscalizagao.

UN

10

1.3

PAVIMENTOS E LANCIS

33

131

Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcaria (0.15x0.26x1.00)m, bujardado a pico fino ou equivalente, sobre base de betdo pronto C16/20 com marcagéo CE
contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificagdo LNEC E471-2009, (na delimitagdo do arruamento e estacionamento, com 0s passeios
envolventes - ver desenhos de pormenor), incluindo todos os trabalhos necessarios;

338

34

1.3.2

Fornecimento e assentamento de lancil rampeado de pedra calcéaria (0.25x0.30x1.00)m, bujardado a pico fino ou equivalente, sobre base de betéo pronto C16/20 com
marcacgao CE contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificagdo LNEC E471-2009, (no acesso a rampa de ligagdo ao portdo do SAB e
entradas para dois lotes, na zona do impasse - ver desenhos de pormenor), incluindo todos os trabalhos necessarios;

13

35

133

Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcaria (0.12x0.26x1.00)m, bujardado a pico fino ou equivalente, sobre base de betao pronto C16/20 com marcac¢éo CE
contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificagdo LNEC E471-2009, (na ligagdo dos passeios com as zonas verdes adjacentes - ver
desenhos de pormenor), incluindo todos os trabalhos necessarios;

280

36

1.3.4

Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcaria (0.10x0.26x1.00)m, bujardado a pico fino ou equivalente, sobre base de betdo pronto C16/20 com marcag¢éo CE
contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificacdo LNEC E471-2009 (na definicdo dos degraus das diversas escadas - ver desenhos de
pormenor) incluindo todos os trabalhos necessarios;

238

37

135

Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betéo (0.10x0.25x1.00m) tipo Soplacas, ref. 350 (Lancil Guia) sobre base de betéo pronto C16/20 com marcagéo
CE contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento & Especificagdo LNEC E471-2009, incluindo todos os trabalhos necessarios;

414

38

1.3.6

Reposicao de calgada de vidraco mitda 5/7 (em passeios), incluindo a limpeza da pedra retirada e a repor, base em almofada de cimento e areia (trago 1/6) com 0.07m
de espessura e sub-base em tout-venant existente, a regularizar. A aplicagdo devera respeitar as especificagées constantes do \"Manual da Cal¢ada Portuguesa - DGEG
2009\";

m2

460

39

1.3.7

Fornecimento e assentamento de calcada de vidrago mitda 5/7 (em passeios), incluindo base em almofada de cimento e areia (traco 1/6) com 0.07m de espessura e
sub-base em tout-venant (0.10m). A aplicacéo devera respeitar as especificagcdes constantes do \"Manual da Cal¢ada Portuguesa - DGEG 2009\";

m2

264

40

138

Reposicdo de calcada de vidrago mitda 5/7 (na requalificacéo das escadas existentes, na ligacdo a futura area de lazer), sobre base de betdo, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios (Des.07A); As juntas deverdo ser totalmente preenchidas com argamassa. A aplicacdo devera respeitar as especificacoes
constantes do \"Manual da Calgcada Portuguesa - DGEG 2009\";

m2

8,4

41

1.3.9

Fornecimento e assentamento de calcada de vidragco mitda 5/7 (em escadas A-B-C), sobre base de betdo (existente), incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios, nomeadamente de picagem e enchimento com betdo para retificagdo dos degraus (base, Des.03); As juntas deverdo ser totalmente preenchidas com
argamassa. A aplicacdo devera respeitar as especificagdes constantes do \"Manual da Calgada Portuguesa - DGEG 2009\";

m2

16,4

42

1.3.10

Fornecimento e assentamento de calgada de vidrago miida 5/7 (em escadas D), sobre base de betdo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios
(Des.04); As juntas deverdo ser totalmente preenchidas com argamassa. A aplicacio devera respeitar as especificacdes constantes do \"Manual da Calcada Portuguesa
- DGEG 2009\";

m2

15,75

43

1.3.11

Fornecimento e execucéo de pavimento tatil do tipo \"Verdasca\" ref. alerta, ou equivalente, (placas pré-fabricadas de betdo) com 0.20m x 0.20m x 0.06m, na cor cinzento
e assente em almofada de areia com 0.04 m de espessura, incluindo todos os cortes e ajustes necessarios;

m2

10,8
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1.3.12

Fornecimento e execucédo de pavimento tatil do tipo \"Verdasca\" ref. direcional ou equivalente (placas pré-fabricadas de betdo) com 0.20m x 0.20m x 0.06m, na cor
cinzento e assente em almofada de areia com 0.04 m de espessura, incluindo todos os cortes e ajustes necessarios;

m2

45

1.3.13

Fornecimento e assentamento de calcada de cubos de granito meia pedra 9/11, incluindo base em almofada de cimento e areia (traco 1/6) com 0.10m de espessura e
sub-base em tout-venant (0.10)m. A aplicacéo devera respeitar as especificacdes constantes do \"Manual da Cal¢ada Portuguesa - DGEG 2009\";

m2

147,1

46

1.3.14

Execucéo de base de betonilha com uma espessura de 0.10m para posterior colocagdo de pavimento sintético, incluindo fornecimento e colocagdo de uma camada de
tout-venant com 0.08m de espessura, compactacdo da caixa, execucao de drenagem (tubos verticais de PVC dim. 50, cheios de brita, na razéo de 1 tubo por 2m2) e
demais trabalhos necessarios a uma boa execucao;

m2

35

47

1.3.15

Fornecimento e assentamento de placas de pavimento sintético, SBR com uma espessura de 25mm, na cor vermelho, tipo Flexipiso, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos complementares para uma boa execucao;

m2

35

48

1.3.16

Fornecimento e execucdo de pavimento em betdo poroso tipo Unibetdo, ref. Unidren ou equivalente (com 0.08)m, incluindo camada de base em brita n® 2, com 0.12m de
espessura, devidamente compactada e nivelada e executada sobre manta geotextil (em tecido de poliester calandrado com uma gramagem de 250g/m2, tipo IMPERSEP
250 da Imperalum, ou equivalente) e ainda todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento;

m2

410

49

1.3.17

Fornecimento e execucé@o de pavimento em blocos de betédo do tipo \"Soplacas\" Ref. 250 ou equivalente, ¢/ 20 cm x 10 cm x 5,5 cm de espessura (cor cinzento) e
assente em almofada de areia ou pé de pedra com 0.04 m de espessura, incluindo o transporte, espalhamento, regularizagdo, rega e compactacdo de camada de base
em tout-venant com 0.10m de espessura apoés recalque e incluindo todos os cortes e ajustes necessarios;

m2

219

50

1.3.18

Fresagem do pavimento betuminoso (existente) do arruamento, na area de intervengdo numa espessura de 4 cm. Incluindo a remogéo, a carga e o transporte a operador
(devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais resultantes, para producéo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam
utilizados na presente obra);

m2

770

51

1.3.19

Fornecimento e execucgéo de rega de colagem com 1,0 Kg/m2 de emulséo betuminosa catiénica C60BF3 modificado com polimeros, com 60% de betume asfaltico como
ligante (zona do arruamento, da rampa de acesso ao portdo do SAB e estacionamento).

m2

1065

52

1.3.20

Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo com 1,0 Kg/m2 de emulsdo betuminosa cationica C50BF4 com 50% de betume asféltico como ligante e aditivo
fluidificante (na area do estacionamento);

m2

262

53

13.21

Fornecimento, espalhamento, compactagéo e regularizacdo da base em agregado britado de granulometria extensa tipo AGER2 ou AGER3, com uma espessura de
0.20m, provenientes de RCD\'s produzidos de acordo com a norma do LNEC E 473/2009 (utilizagcdo de agregados reciclados em camadas nao ligadas de pavimentos);

m2

524

54

1.3.22

Fornecimento e execuc@o de camada de desgaste de tapete betuminoso, no arruamento, rampa de acesso ao portdo do SAB e estacionamento, em Betdo Betuminoso
AC 10 surf 35/50 com 4cm de espessura produzido com inertes de basalto e de acordo com a norma do LNEC E 472/2009 (incorporacao de agregados reciclados em
camadas de regularizacao e desgaste), incluindo todos os trabalhos necessarios, (nomeadamente cortes e concordancias);

m2

1065

55

1.3.23

Fornecimento e execucdo de camada de regularizacdo, no estacionamento, em Mistura Betuminosa Densa AC 20 bin 35/50 com 6cm de espessura produzido com
inertes de basalto e de acordo com a norma do LNEC E 472/2009 (incorporagéo de agregados reciclados em camadas de regulariza¢éo e desgaste), incluindo todos os
trabalhos necessarios, (homeadamente cortes e concordancias);

m2

262

1.4

MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS

56

141

Fornecimento, transporte e montagem de equipamento desportivo do tipo \"Veco Design\", Urban Fitness, ref. 07 (Bicicleta) ou equivalente. Inclui a execugdo de
fundag&o conforme as especificacdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentagdo de terras
necessaria.

UN

57

1.4.2

Fornecimento, transporte e montagem de equipamento desportivo do tipo \"Veco Design\", Urban Fitness, ref. 11 (Leme) ou equivalente. Inclui a execucéo de fundagéo
conforme as especificagdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentagao de terras necessaria.

UN

58

143

Fornecimento, transporte e montagem de equipamento infantil, painel ludico do tipo Soinca, ref. 9001C (Jogo 4 em linha) ou equivalente. Inclui a execugdo de fundagéo
conforme as especificagdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentacéo de terras necessaria.

UN

59

144

Fornecimento, transporte e montagem de equipamento infantil, painel ladico do tipo Soinca, ref. 9001D (Jogo do Galo) ou equivalente. Inclui a execucdo de fundagéo
conforme as especificagdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentagéo de terras necessaria.

UN

60

145

Fornecimento, transporte e montagem de banco em WPC (material reciclado), do tipo \"Soinca\" ref. 1700 ou equivalente. Inclui a execugéo de fundag&o conforme as
especificacdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentacéo de terras necessaria.

UN
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61 |1.4.6 Fornecimento, transporte e montagem de Mesa com cadeiras em WPC (material reciclado), do tipo \"Soinca\" ref. 3603 ou equivalente. Inclui a execucéo de fundagéo | UN 2
conforme as especificagdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, nomeadamente a movimentagao de terras necessaria.
62 |1.4.7 Fornecimento, transporte e instalagdo de papeleira do tipo Resopre, ref. Prima Linea 50L (na cor Cinza RAL 7043) ou equivalente, incluindo suportes e demais | UN 21
acessorios e todos os trabalhos necessarios. Inclui a execucéo de fundagéo conforme as especificagcdes técnicas do fabricante e todos os trabalhos necessarios a um
perfeito acabamento, nomeadamente a movimentag&o de terras necessaria.
15 VEDAGOES E GUARDAS
63 |15.1 Fornecimento e instalagdo de vedacdo em painéis metalicos, galvanizados e plastificados do tipo Bekaert, ref. Nylofor F, na cor branco RAL 9010, ou equivalente. Os [ UN 56
painéis tém uma largura de 2.50m e uma altura de 2.03m. Num dos lados, os painéis tém pontas defensivas com 30mm de altura. As dimensdes da malha séo de 200 x
50mm. Barras horizontais de 15 x 6mm e arames verticais com didmetro de 5mm, incluindo fixagdo aos respetivos prumos;
64 |15.2 Fornecimento e instalagdo de prumos metalicos (para fixagdo dos painéis de vedagédo) de secgdo quadrada (60mmx60mmx2.0mm) e altura de 2,61m do tipo Nylofor F, [ UN 114
na cor branco RAL 9010, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para encastramento em murete de betdo e respetivo remate.
65 |1.5.3 Fornecimento e instalagcdo de acessorios (pecas e parafusos de inox) de fixagdo dos painéis de vedacé@o aos prumos (6 unidades por cada prumo) incluindo todos os | UN 684
trabalhos necessarios.
66 |1.5.4 Reposicado de vedagdo de prumos de madeira e rede, no acerto da area de intervengdo (com a area da propriedade privada a expropriar), incluindo todos os|m 30
fornecimentos e trabalhos necessarios (Des. 05B);
67 |15.5 Fornecimento e aplicagdo de Guardas em perfis normalizados de ferro, composta por dois corrimédos de 40mm de diametro, colocadas a 0,90m e 0,75m (conforme pecas | m 611
de projeto), fixados a montantes verticais de seccado circular com 40mm, para aplicacdo em rampa e em escadas, respeitando as normas técnicas descritas do
Decreto-Lei n.° 163/2006, de 08 de agosto, na sua redacao atual. Pintura a tinta de esmalte meio brilho para exterior (minimo 2 demaos) tipo \"Robbialac ref. 045\", sobre
subcapa universal \"ref. 034\" e primério \"Hammerite ref 042\", ou equivalente. Inclui as fixagcdes ao pavimento, contempla igualmente a criagdo de macico de betdo para
fixacdo, nas areas onde tal ndo se verifique (por inexisténcia de murete lateral de rampa/escada) bolachas de remate e todos os trabalhos complementares para um
perfeito acabamento, movimentagéo de terras e transporte de produtos sobrantes a operador licenciado/autorizado. (Medicdo em Proj. horizontal).
1.6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
1.6.1 Execucgdo de sinalizagdo horizontal com pintura no pavimento com tinta termoplastica refletora fundida a 200°C, com esferas refletoras, aplicada com molde, de acordo com o
Caderno de Encargos e desenhos do projeto:
68 |1.6.1.1 Pintura no pavimento de LBC (0.10) Linha Branca Continua com 0.10m de largura, com tinta de cor branca na delimitacdo dos lugares de estacionamento e area de [m 90
contentores (Des. 15), incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios;
69 |1.6.1.2 Pintura no pavimento de LBT (3/4) Linha Branca Tracejada com Trago / Espago, com tinta de cor branca (0.10m de espessura) em faixa de rodagem (Des. 15), incluindo [ m 95
todos os fornecimentos e trabalhos necessarios;
70 ]1.6.1.3 Pintura no pavimento de LBT (1/1) Linha Branca Tracejada com Traco / Espaco, com tinta de cor branca (0.10m de espessura) em faixa de rodagem (Des. 15) , incluindo | m 6
todos os fornecimentos e trabalhos necessarios;
71 |1.6.14 Pintura no pavimento de LBT (0.50/0.50) Linha Branca Tracejada com Trago / Espaco, com tinta de cor branca (0.10m de espessura) em faixa de rodagem, incluindo | m 14,2
todos os fornecimentos e trabalhos necessarios;
72 |1.6.1.5 Pintura de passadeiras de pedes com 0.50m de largura e 2.50m de comprimento (espacadas 0.50m), com tinta de cor branca, em faixa de rodagem, e ainda barras de [ UN 2
paragem, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios;
73 ]1.6.1.6 Pintura de passadeiras de pedes com 0.50m de largura e 1.00m de comprimento (espacadas 0.50m), com tinta de cor branca, em zona de estacionamento, e ainda | UN 1
barras de paragem na faixa de rodagem (Des.15), incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necesséarios;
74 11.6.1.7 Pintura de simbolo com tinta de cor branca, em zona de estacionamento, (na definicdo de um lugar de estacionamento reservado a deficientes), Des.15, incluindo todos | UN 1
os fornecimentos e trabalhos necessarios;
1.6.2 Fornecimento e colocacédo de sinalizagao vertical de aco galvanizado, incluindo estrutura de suporte através de poste de 2\" com 4.00 m, com tamp&o em PVC para o topo do poste,
macico de fundacgéo, abracadeiras galvanizadas, de acordo com Caderno de Encargos e desenhos do projeto:
75 |1.6.2.1 Sinal H7 (0.60x0.60) com retro-reflexao. UN 4
76 |1.6.2.2 Sinal Hl1a com placa adicional 11d com retro-reflexdo. UN 1
1.7 DIVERSOS
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77 |11.7.1 Limpeza das oliveiras existentes (na zona de estadia), incluindo todos os trabalhos necessarios, recolha e transporte dos materiais resultantes a operador devidamente | UN 2
licenciado para o efeito;
78 |1.7.2 Limpeza e recuperacdo da placa de homenagem a Calouste Gulbenkian e seu reposicionamento, incluindo execucao de fundagéo, todos os fornecimentos e trabalhos | vg 1
necessarios;
2 ESTRUTURAS
21 DEMOLICOES
79 211 Arranque de calgada de vidrago em escada existente (Zona 6) para posterior aproveitamento. Inclui limpeza, triagem e acondicionamento para posterior reaplicagao. m2 11,73
80 |21.2 Arranque de lancil calcario e remogdo de entulhos a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD, com triagem do lancil para produgcédo de Agregados | m 49,64
Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra) conforme definido no Caderno de Encargos e Meméria Descritiva e Justificativa(*). (*)art.° 3° do
capitulo A - MDJ - Estruturas
81 |2.1.3 Demolicdo de betdo da fundacédo da escada da Zona 6 e remogédo de entulhos a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o0 PPGRCD, com triagem do betdo para | m3 2,51
producdo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra) conforme definido no Caderno de Encargos e Memdria Descritiva e
Justificativa (*). (*)art.° 3° do capitulo A - MDJ - Estruturas
82 |214 Demolicdo do muro da escola, de alvenaria rebocado em ambas as faces (espessura média de 0,35 m e altura média de 3,0 m), incluindo fundagdo e outros elementos | m 145,54
em betdo armado e remocéo de entulhos a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD, com triagem do reboco/betéo, reboco/alvenaria para producéo
de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra) materiais conforme definido no Caderno de Encargos e Memdria Descritiva e
Justificativa (*). (*)art.° 3° do capitulo A - MDJ - Estruturas
83 |2.1.5 Demolicdo da rampa em betdo rebocado existente na Zona 12, junto a ponte, que inclui o arranque de pavimento, sua fundagdo e muretes de suporte da rampa em | m2 29,99
betdo armado, de espessura aproximada 0,25m, com remocéo de entulhos a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD, com triagem do reboco/betéo
para producéo de Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra) materiais conforme definido no Caderno de Encargos e Memoria
Descritiva e Justificativa (*). (*)art.° 3° do capitulo A - MDJ - Estruturas
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Escavacgdes (em solo brando coesivo de qualquer natureza):
84 2211 Abertura de caixa de fundacao de escadas a construir (Zonas 4 e 6). m3 10,48
85 |2.2.1.2 Abertura de fundag¢des de muros e muretes. m3 162,05
222 Aterros de terras resultantes de escavacdes:
86 |2.221 Em fundagdes de muros e muretes, incluindo tardoz. | m3 | 113,17
2.2.3 Transporte de terras sobrantes:
87 2231 Remocéo de terras sobrantes a operador autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD. m3 49,36
88 |2.2.3.2 Carga, transporte, depdésito e espalhamento de terras sobrantes em vazadouro, em local aprovado pela Fiscalizagdo, até 15km de distanica do local da obra. m3 10
2.3 MUROS DE SUPORTE
89 |23.1 Fornecimento de Betdo (C16/20) de caracterirticas definidas no projeto, com marcacdo CE, para execucdo de betdo de regularizacdo de fundacdes de escadas e | m3 11,17
sapatas de muros, incluindo todos os trabalhos, utilizando materiais reciclados conforme definido no Caderno de Encargos e Memdria Descritiva e Justificativa (*),
contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificacdo LNEC E471-2009. (*)art.° 3° do capitulo A - MDJ; art.° 1.1.1 do capitulo B - CE
(Estruturas)
232 Fornecimento de Betdo (C20/25) de caracteristicas definidas no projeto, com marcagdo CE, para construgdo de muros, muretes e escadas em betdo armado, incuindo armaduras,
cofragem e descofragem, utilizando materiais reciclados conforme definido no Caderno de Encargos e Meméria Descritiva e Justificativa (*), contendo agregados do tipo ARB1 ou
ARB2 dando cumprimento a Especificagdo LNEC E471-2009.
90 |2.3.2.1 Execucéo de fundagGes de escadas e sapatas. m3 56,4
91 |2.3.2.2 Execugéo de muros e muretes. (*)art.° 3° do capitulo A - MDJ; art.° 1.1.1 do capitulo B - CE (Estruturas) m3 78,08
2.3.3 Execucdo de muros de suporte/contencdo em toros de madeira tratada e torneada, cravados por meios mecéanicos em solo ndo remexido, unidos entre eles por parafuso,
executados conforme desenhos pormenor, incluindo todos os trabalhos:
92 2331 Toros madeira com diametro de 0,15 m e 1,50 m cravados (50% do seu comprimento) em solo ndo remexido. | UN | 28
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93 |2.3.3.2 Toros madeira f 0,15 m e 2,00 m cravados (50% do seu comprimento) em solo ndo remexido. UN 58
94 12.3.3.3 Toros madeira f 0,15 m e 1,50 m, colocados horizontalmente e unidos aos toros verticais por aparafusamento. UN 316
95 |2.3.34 Toros madeira f 0,18 m e 2,00 m cravados (75% do seu comprimento) em solo ndo remexido. UN 731
96 |2.34 Execucéo de juntas de dilatacdo em muros, preenchido interiormente com poliestireno extrudido, tratado exteriormente com cordéo de material de massa elastomérica a | UN 4
base de poliuretano, cor branco, incluindo todo os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.
97 |2.35 Execucéo de rebocos em muros e muretes em argamassa de cimento e areia (do rio) ao trago 4:1, incluindo salpisco e todos os trabalhos necessarios a um perfeito | m2 585,56
acabamento.
98 |2.3.6 Execucdo de pinturas exteriores sobre reboco de muros e muretes a tinta plastica cor branco tipo \"Fachadas Protegidas\" da Robbialac com 39 gr de COV/litro | m2 585,56
(COV-compostos organicos volateis), incluindo aplicacédo de primario, todos trabalhos de preparacéo e nimero de deméos necessérias a um perfeito acabamento.
3 REDE DE AGUAS
3.1 DEMOLICOES
99 |[31.1 Arranque da antiga portinhola da boca de incéndio e depdsito da portinhola no estaleiro Municipal. | UN | 6

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS

3.2.1 Abertura e tapamento de valas em solo brando coesivo de qualquer natureza para assentamento de tubagens, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizadol/licenciado, incluindo compactac¢ao de fundo de vala, areia de assentamento e terra cirandada, utilizando materiais reciclados conforme definido no Caderno de Encargos
e Memoria Descritiva e Justificativa (*).: (*)art.° 4° do capitulo A - MDJ (Rede aguas)

100 [3.2.1.1 Execucédo de escavacdo de terreno natural para formacgéo de vala de assentamento de tubagens (largura = 0.60m; profundidade = 1.00m) | m3 | 173,5

3.2.2 Execucdo de aterro de valas para envolvimento da tubagem, incluindo todos os trabalhos de compactacao, utilizando terras provenientes da escavacao (terra cirandada) conforme
definido no Caderno de Encargos e Mem6ria Descritiva e Justificativa (*).: (*)art.° 4° do capitulo A - MDJ (Rede de Aguas)

101 |3.2.21 Com areia. m3 63,53
102 |3.2.2.2 Com terra cirandada. m3 98,5
103 [3.2.3 Remocéo de terras sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD. m3 53,53
104 |3.24 Carga, transporte, depdsito e espalhamento de terras sobrantes em vazadouro, em local aprovado pela Fiscalizagdo, até 15km de distanica do local da obra. m3 10

3.3 DISTRIBUICAO

3.3.1 Montagem de condutas de abastecimento de agua com material (tubagem em PE100 PN16 e acessoérios, curvas, tés, cruzetas, etc), fornecido pelo Dono de Obra/AdA, assente em
vala, incluindo ligagdes a ramais, execucdo de macicos de amarragdo conforme desenhos pormenor, fornecimento e colocacao de fita sinalizadora:

105 |3.3.1.1 Tubo PEAD DN 90. (todo o material de tubagem e acessoérios é fornecido pelo Dono de Obra/AdA) m 264,79
106 |3.3.1.2 Tubo PEAD DN 50. (todo o material de tubagem e acessoérios € fornecido pelo Dono de Obra/AdA) m 49,19
107 |3.3.1.3 Tubo PEAD DN 20 (atravessamento rega). (todo o material de tubagem e acessoérios é fornecido pelo Dono de Obra/AdA) m 10,85
108 |[3.3.2 Execucéo de trabalhos em argamassa de cimento e areia ao traco 3:1, para enchimento, tapamento e acabamento a reboco no local da parede onde se retirou a | UN 6
portinhola da boca de incéndio, incluindo pintura a tinta plastica na cor igual ao existente, e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.
109 [3.3.3 Fornecimento e montagem de Marcos de Incéndio completos tipo Fucoli-Somepal, para pressédo de servico PN16, com sistema de drenagem (coluna seca), curva | UN 2
incorporada, ligagao a conduta com flange mével ou para PVC, tampdes storz com purgador, sistema de vedacdo desmontavel homologada para agua potavel, tampa de
protecéo em fibra de vidro, capacete cor branco, chave para tampao, Kit de substituicdo, incluindo acessoérios para ligagdes a conduta e todos os trabalhos de movimento
de terras, remocao de produtos sobrantes a vazadouro licenciado/autorizado, e remates de pavimentos.

3.34 Montagem de vélvulas de seccionamento de cunha elastica ¢/ boca de chave , com extremidades de tubo PE PN 16 , homologada para agua potavel e certificada segundo a EN
1074-1 e 2, ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 (GGG50), cunha em latdo revestido a EPDM, fuso em aco inox AISI 420, revestimento interior e exterior a tinta epéxica potavel 250um
aprovado segundo o GSK-ID: 1247 (RAL-GZ662) (fornecidas pelo Dono de Obra/AdA):

110 |3.34.1 DN 80 (para PE DN9O0). UN 2

111 |3.34.2 DN 40 (para PE DN90). UN 12

112 (3.35 Fornecimento e colocagéo de tubo de PVC DN90, de comprimento 0,80m, enterrado conforme indicado em desenho pormenor da véalvula de cunha elastica, incluindo | UN 12
todos os trabalhos de movimento de terras e remogéo de produtos sobrantes a vazadouro licenciado/autorizado
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113 (3.3.6 Fornecimento e montagem de caixa redonda tipo EPAL c/corrente, em ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 (GGG50), de altura 160mm, abertura interior 102mm, base | UN 12
150mm e tampa com 89mm de didmetro, incluindo macico de fixagcdo 0,35x0,35x0,15 (m) em betdo de 250 Kg/m3 e todos os trabalhos de movimento de terras
associados de escavacao, aterro e remocao de terras a vazadouro autorizado/licenciado.

114 |3.3.7 Caixas de visita circulares de 1,00m diametro e de 1,00m de altura, executadas em anel clpula tronco conica centrica de betédo pré-fabricado, soleira de betdo C16/20, [ UN 2
tampa em ferro fundido classe D400 com sistema anti-roubo do tipo \"EASYFLEX RD600 D400 CAPA DRAIN\" e com incricdo C.M.A / Aguas, para instalagdo de vélvulas
de cunha, incluindo todos os trabalhos de escavagao, aterro e remocao de terras a vazadouro autorizadol/licenciado.

115 (3.3.8 Trabalhos de construc&o civil de apoio as ligacdes a efetuar pelas \"Aguas de Alenquer\" da nova conduta & conduta da rede geral que inclui, sondagem de localizag&o | UN 2
da conduta, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de pavimentos.

3.4 REDE DE REGA

116 [3.4.1 Execucéo de caixa de contador com dimendes interiores de 0,70x0,40x0,35 (m), executado em betdo armado (ou com elementos de betdo préfabricados), rebocado e | UN 1
pintado a tinta plastica cor branco, com aro e porta em PVC, incluindo todos os acessorios de suporte para instalar contador volumétrico de 20mm.

3.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem para rede de rega, em tubo PEAD PN10 com acessoérios (tés, joelhos, unifes, etc.), incluindo abertura e tapamento de valas, areia,
arranque e reposicdo de pavimento, transporte a vazadouro autorizado/licenciado dos produtos sobrantes, terra cirandada, etc.

117 |3.4.2.1 Tubo PEAD DN 25. m 40,4
118 |3.4.2.2 Tubo PEAD DN 20. m 58
119 |[3.4.3 Fornecimento e instalagdo de tomadas de rega tipo Rain Bird série 3RC, com chaves de engate rapido nodelo33DK. UN 5
120 |3.4.4 Fornecimento e montagem de véalvulas de esfera metalicas DN 40, incuindo todos os acessorios. UN 5
121 |3.45 Fornecimento e assentamento de caixas para valvulas em fibra de vidro tipo Rain Bird modelo rect. VB 1419-13B. UN 5
122 |3.4.6 Ensaios de todas as canalizagcdes e acessodrios de acordo com o estipulado no Regulamento do Dec. Regulamentar n® 23/95 de 23.08.95 incluindo lavagens, | vg 1
fornecimento e montagem de bomba e mandmetro (incluido no valor do artigo), tudo conforme definido no C.E.
4 REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
4.1 DEMOLICOES
123 [4.11 Arranque de pavimento betuminoso nas zonas de abertura de valas, incluindo fundagéo (considerar pavimento betuminoso até 10 cm de espessura e espessura de [ m2 130,9
tout-venant até 20 cm). Inclui remogédo a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD, com triagem do betuminoso e tout-venant para producéo de
Agregados Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra).

4.1.2 Trabalhos de desativacdo dos sumidouros, sarjetas e de ramais afluentes a rede do sistema unitario que inclui tapamento de caixas de sumidouro, obturacdo das entradas dos
ramais nos coletores ou 6rgaos de drenagem do coletor unitario atual, movimento de terras, remocé&o de entulhos a vazadouro licenciado/autorizado, de acordo com o PPGRCD e
remocao de grelhas metalicas e depoésito no estaleiro Municipal, localizado até 5km de distancia do local da obra.

124 |4.12.1 Sarjetas UN 5
125 [4.1.2.2 Sumidouros UN 1

4.2 MOVIMENTO DE TERRAS

4.2.1 Abertura e tapamento de valas em solos coesivos de qualquer natureza para assentamento de tubagens, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado/autorizado, incluindo compactacdo de fundo de vala, areia de assentamento, e aterro controlado utilizando materiais provenientes da escavagdo (terra cirandada)
conforme definido no Caderno de Encargos e Memdria Descritiva e Justificativa (*).: (*)art.° 4° do capitulo A - MDJ (Drenagem Pluvial)

126 |4.2.1.1 Execucéo de escavacao de terreno natural para formagao de vala de assentamento de coletores e ramais. | m3 | 243,69

4212 Execucéo de aterro de valas de assentamento de tubagens, com terras cirandadas provenientes da escavagéo, para envolvimento da tubagem, incluindo todos os trabalhos de

127 (4.2.1.2.1 |Com areia. m3 77,6
128 [4.2.1.2.2 |Com terra cirandada. m3 130,84
4.2.1.3 Remocao de terras sobrantes a vazadouro licenciado/autorizado ou espalhadas em aterro no local aprovado pela Fiscalizag&o, utilizando materiais reciclados conforme definido no
Caderno de Encargos e Memaria Descritiva e Justificativa (*).: (*)art.? 4° do capitulo A - MDJ (Drenagem Pluvial)
129 [4.2.1.3.1 |Remocao de terras sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD. m3 21
130 (4.2.1.3.2 |Carga, transporte, deposito e espalhamento de terras sobrantes em vazadouro, em local aprovado pela Fiscalizagdo, até 15km de distanica do local da obra. m3 17,62
4.3 COLETORES
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431 Fornecimento e assentamento em tubagem de PVC corrugado SN 8 de acordo EN 13476 em rede de aguas residuais pluviais, incluindo alinhamento e ligagcdo as caixas de visita ,
calgamentos, cortes, selagem de ligagdo as caixas de visita e todos os trabalhos necessarios:
131 [4.3.1.1 Diametro 200mm. m 112,41
132 |4.3.1.2 Didmetro 250mm. m 50,4
133 |4.3.1.3 Diametro 315mm. m 42,84
4.4 DRENAGEM SUBTERRANEA
134 (4.4.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PVC ranhurado, incluindo manga geotextil e acessaérios, ligagdes a caixa de visita, tudo executado de acordo com C.E, nos|m 28,16
seguintes didmetros: Tubo Geodreno D=100mm c/ manga Geotextil.
135 [4.4.2 Fornecimento e assentamento em tubagem de PVC corrugado SN8, incluindo alinhamento e ligagéo a caixa de visita , selagem de ligagéo as caixas de visita e todos os | m 3,6
trabalhos necessarios:Tubo PVC SN8 D=160mm.
136 [4.4.3 Execuc¢édo de camara de inspecc¢ao quadrada de dimensdes interiores 0,60x0,60(m), pré-fabricada em betdo, ou em alvenaria de tijolo rebocado, incluindo tampa metélica | m 2
0,70x0,70 (m), em Ferro Fundido, Classe resisténcia C250, tipo AKSESS SAINT-GOBAIN, ou equivalente, quadrada, com fecho anti-roubo, aros e restantes acessorios
de ligacéo e fixagao, soleira em betdo e lintel de bordadura em betdo armado, com a profundidade necessaria a instalagao dos colectores/ramal, incluindo movimento de
terras, tudo executado de acordo com o desenho pormenor CV (c/ inscrigdo na tampa de \"C.M.A.- PLUVIAIS\").
137 |4.4.4 Fornecimento de brita N.° 2 a envolver o tubo Geodreno, colocado de acordo com o desenho pormenor, incluindo todos os trabalhos de acomodacgéo e movimento de | m3 8,45
terras.
138 |4.45 Fornecimento e colocagdo de manta Geotéxtil em tecido de poliéster calandrado com uma gramagem de 250g/m2, tipo IMPERSEP 250 da Imperalum, ou equivalente, | m2 61,95
colocada para separar a brita dos solos.
4.5 DIVERSOS
451 Execucgdo de caixas de visita circulares completas, com a profundidade indicada no projecto, em anéis de betdo armado pré-fabricado, ciipula tronco coénica excéntrica, soleira de
betdo armado, tampa em ferro fundido da Classe D400, tipo KORUPAM SAINT-GOBAIN, ou equivalente, com sistema anti-roubo, com inscricdo na tampa de \"C.M.A.- PLUVIAIS\",
incluindo todos os trabalhos de movimentos de terras, remocgao dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado, betdo de limpeza, gola p/fixacéo, degraus em varédo de
aco inoxidavel revestidos exteriormente com polipropileno copolimero (NP124) devidamente chumbado, anéis de betdo pré-fabricados e ligados entre si com argamassa de
cimento, tudo executado conforme pormenor de pecas desenhadas e C.E. Classe do betdo: C20/25 - Aco A400NR - Betdo limpeza: C16/20:
139 |4.51.1 Diametro 1,0m, alturas de 1,00 m até 2,50m. UN 8
140 |4.5.1.2 Didmetro 1,25m, altura de 2,50m até 2,75. UN 1
141 (4.5.2 Fornecimento e execugdo de sumidouros de 1,00m de profundidade, 1,00m de comprimento e 0,75m de largura, em alvenaria de tijolo rebocado ou elementos | UN 12
préfabricado em betéo, incluindo grelha articulada,ndo desmontavel, em ferro fundido, Classe C250, tipo LUSOPAM SAINT-GOBAIN, ou equivalente, e todos os
acessorios de ligacao e fixagdo, executado de acordo com o desenho pormenor e C.E., incluindo todos os trabalhos de movimento de terras e remogéo dos produtos
sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado.
142 |45.3 Construgdo de \"Boca de Lobo\" em estrutura de betdo armado, com betdo de marcacao CE, com as dimensdes definidas no desenho pormenor para coletor dim.315 | vg 1
PVC, incluindo grades contra intrusdo amoviveis com sistema de fecho e todos os trababalhos de movimento de terras, remogdo dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado/licenciado, cofragem, descofragem e betédo de limpeza, utilizando materiais reciclados conforme definido no Caderno de Encargos e Memoria Descritiva e
Justificativa, contendo agregados do tipo ARB1/2 ou ARC dando cumprimento a Especificagdo LNEC E471-2009.(*). (*)art.° 4° do capitulo A - MDJ
143 (454 Construcgao de estrutura armada tipo \"Colchdo Reno\" de dimensdes 2,70m x2,70m x0,25m, produzidos em malha hexagonal de dupla torcdo com fios de aco revestidos | m3 1,82
e protegidos contra corrosdo, executado com malha metélica de 2.7 mm hexagonal, com esquadria de 5 x 7 cm, cheio de pedra inferior a 25 kg, atado e atirantado,
incluindo movimento de terras, remogédo dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado, com triagem dos restos de pedra para producdo de Agregados
Reciclados (ndo se pretende que sejam utilizados na presente obra) conforme definido no Caderno de Encargos e Meméria Descritiva e Justificativa (*). (*)art.° 4° do
capitulo A - MDJ
144 (455 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos de granito 12/13 assente sobre almofada areia com traco a 5:1, de 0,10 m de espessura, para constru¢éo de valeta | m 72,1
de drenagem de 0,60 m de largura, executada conforme desenho pormenor, incluindo todos os trabalhos de movimentos de terras.
145 (4.5.6 Fornecimento e instalacdo de canal de betdo polimero tipo \"Canal Domo - Capa Drain\", ou equivalente, com grelha galvanizada nervurada fixa c/ 2 parafusos tipo | m 11,4
GN100UCA, em médulos de 1 m (largura 130 mm), incluindo todos os trabalhos de movimentos de terras.
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146 |4.5.7 Execucéo de todos os trabalhos para alteamento de caixa de inspecéo para as cotas de projeto no caminho pedonal, incluindo arranque e reposi¢éo da tampa, eventual | UN 1
acrescento de anéis de betdo e levantamento com reposicdo de cuUpula tronco conica excéntrica, instalagdo de degraus em vardo de ago inoxidavel revestidos
exteriormente com polipropileno copolimero (NP124) devidamente chumbado, e remocédo dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o
PPGRCD.
147 (4.5.8 Execucéo de trabalhos para correcdo das cotas das tampas das caixas de inspecdo das varias infraestruturas (aguas, esgotos, electricidade e telecomunicacoes) na | UN 20
area de intervengao, que consiste no arranque e reposicéo da tampa e seu aro (com uma variagao de cerca de 7cm para cima ou 7cm para baixo), execucao de golas de
betdo com 10 cm de espessura, e remogao dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado/licenciado de acordo com o PPGRCD.
148 |4.5.9 Fornecimento, espalhamento, compactagéo e regularizacdo da base em agregado britado de granulometria extensa tipo AGER2 ou AGER3, com uma espessura de | m2 217,44
0.20m, provenientes de RCD\'s produzidos de acordo com a norma do LNEC E 473/2009 (utilizagcdo de agregados reciclados em camadas nao ligadas de pavimentos);
149 |[4.5.10 Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo (em remate no fecho de valas), em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50 com 6 cm de espessura, | m2 108,72
produzido com inertes de basalto, de acordo com a norma LNEC E 472/2009 (incorporacao de agregados reciclados em camadas de regularizacéo e desgaste), incluindo
todos os trabalhos necessérios (hnomeadamente cortes e concordancias).
150 |4.5.11 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo com 1,0 Kg/m2 de emulsdo betuminosa cationica C50BF4 com 50% de betume asfaltico como ligante e aditivo | m2 108,72
fluidificante.
5 ILUMINACAO PUBLICA - Todos os items incluem os trabalhos de construcéo civil necessarios quer para remogédo quer para instalagdo de todos os materiais e equipamentos a
5.1 ELECTRICIDADE - Circuitos novos
151 |5.1.1 Fornecimento e montagem de manilha de betdo de 1.00m enterrada no solo de forma vertical, dim. 300, com abertura de \"janelas\" no betdo para passagem de cabos, | UN 22
para garantir uma fixacéo segura de uma coluna de 4 metros situada de nivel com o pavimento do caminho pedonal. Inclui o fornecimento de tampas de betdo dim. 300
para protecéo até colocagao das colunas de IP. Inclui todos os trabalhos necessarios, nomeadamente, a movimentacao de terras, para um perfeito acabamento.
152 (5.1.2 Fornecimento e montagem de Luminaria, padronizada, ALURA LED 24LEDs, 2768Im, 38W (sera executado pela EDP); UN 0
153 (5.1.3 Fornecimento e montagem de Coluna metalica, padronizada, ref2 TEJO, hu=4,00m (sera executado pela EDP); UN 0
154 |5.1.4 Abertura e tapamento de vala com 0,40x1,00 (m), incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento; m 350
5.15 Fornecimento e aplicagéo de:
155 |5.15.1 Cabo LSVAYV 4x16 (sera executado pela EDP); m 0
156 |5.1.5.2 Cabo FVV 3x2,5 (sera executado pela EDP); m 0
157 |5.1.5.3 Tubo PP corrugado vermelho dim. 90, envolto em areia, ou p6 de pedra, no minimo em 10 cm ao longo de toda a sua geratriz; m 350
158 |5.1.5.4 Fita sinalizadora de rede vermelha, para infraestruturas elétricas, com 0.20 cm de largura; m 350
159 |5.1.6 Fornecimento e montagem de eléctrodo de terra em vareta cobreada tipo \"Piquet\" com 2m de comprimento (sera executado pela EDP); UN 0
5.2 ELECTRICIDADE - Circuitos existentes
160 |[5.2.1 Relocalizagdo de colunas de IP hu=8,00m existentes, assinaladas em planta a) UN 5
161 |5.2.2 Refazer ligag6es de colunas IP existentes, incluindo a substituicdo de cabos nos trogos enterrados afetados (LSVAV 4x16). A vala sera partilhada com a infraestrutura de [ m 70
abastecimento de agua e esta quantificada no capitulo 3.
162 |5.2.3 Emenda de cabo de IP subterraneo (LSVAV 4x16), através de ligag&o do tipo \"submarino\", no seguimento da relocalizagéo da coluna de IP existente. UN 5
6 TELECOMUNICACOES - Todos os items incluem os trabalhos de construgdo civil necessérios quer para remogéo quer para instalagédo de todos os materiais e equipamentos a
163 (6.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x1,00 (m), incluindo todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento; m 10
164 (6.2 Construcéo de caixas de visita (CVP) UN 6
6.3 Fornecimento e montagem de tubo (90 ml da tubagem, a vala sera partilhada com a infraestrutura de abastecimento de dgua e esta quantificada no capitulo 3);
165 [6.3.1 PEAD 110 verde, incluindo espacadores, envolto em areia, ou p6 de pedra, no minimo em 10 cm ao longo de toda a sua geratriz; m 100
166 |[6.3.2 Tritubo 40, incluindo espagadores, envolto em areia, ou pé de pedra, no minimo em 10 cm ao longo de toda a sua geratriz; m 100
167 (6.3.3 Fita sinalizadora de rede verde, para infraestruturas de telecomunicacdes, com 0.20 cm de largura; m 100
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