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CADERNO DE ENCARGOS 

 

PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1.ª  

OBJETO E ÂMBITO DO CONCURSO 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a concessão da exploração 

de postos de carregamento de mobilidade elétrica, de acordo com o disposto na Cláusula 3.ª e nas 

especificações técnicas do presente Caderno de Encargos. 

2. O objeto do contrato é dividido em 11 lotes, devidamente identificados no Anexo I ao presente 

Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 2.ª  

CONTRATO 

 

1. O contrato é constituído pelo respetivo clausulado e seus anexos. 

2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo(s) 

concorrente(s), desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos prestados pela Concessionária sobre as propostas adjudicadas. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos (doravante designado CCP) e aceites pela 

Concessionária nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo código. 
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Cláusula 3.ª  

OBJETO DA CONCESSÃO 

1. A concessão tem por objeto a exploração de 643 postos de carregamento de mobilidade elétrica, 

divididos por 11 lotes, de acordo com as especificações técnicas do presente Caderno de Encargos. 

2. Podem ainda ser afetos ao objeto da concessão até 20 postos de carregamento de mobilidade 

elétrica adicionais, identificados no Anexo II ao presente Caderno de Encargos, cuja propriedade ou 

exploração venha a ser transferida pelos respetivos titulares para a Concedente, nos termos 

previstos na Cláusula 6.ª 

 

Cláusula 4.ª  

ÁREA E EXCLUSIVIDADE DA CONCESSÃO 

 

1. A concessão tem como âmbito geográfico o território nacional, de acordo com a localização dos 

postos que integram os lotes devidamente identificados nos Anexos I e II ao presente Caderno de 

Encargos. 

2. A presente concessão é exercida em regime de exclusivo, sem prejuízo do direito de acesso de 

terceiros às infraestruturas que a integram, nos termos previstos no presente Caderno de Encargos e 

na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

Cláusula 5.ª  

BENS E MEIOS AFETOS À CONCESSÃO 

 

1. Consideram-se afetos à concessão: 

a) os postos de carregamento; 

b) outros bens móveis utilizados ou relacionados com o exercício da atividade objeto da 

concessão; 

c) os direitos privativos de propriedade intelectual e industrial de que a Concessionária seja 

titular, desde que os mesmos estejam direta e complementarmente ligados ao objeto da 

concessão e sejam indispensáveis ao exercício da atividade concessionada. 

2. Os postos de carregamento serão afetos à concessão no estado de conservação em que estiveram à 

data do início da exploração, não podendo a Concessionária exigir qualquer compensação por 

eventuais defeitos ou outras falhas. 

3. Durante o prazo de vigência da concessão, a Concessionária obriga-se, a expensas suas, a manter 

em permanente estado de bom funcionamento, conservação e segurança, os bens e meios afetos à 

concessão, efetuando para tanto as reparações, renovações, adaptações e modernizações 

necessárias ao bom desempenho do serviço concedido. 

4. A Concessionária não pode onerar ou transmitir, por qualquer forma, os bens que integram a 

concessão, salvo autorização prévia da Concedente. 
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5. A oneração ou transmissão de bens ou direitos afetos à concessão em desrespeito do disposto no 

presente Caderno de Encargos determina a nulidade dos respetivos atos ou contratos. 

 

Cláusula 6.ª  

POSTOS DE CARREGAMENTO ADICIONAIS 

1. A Concedente poderá afetar à concessão os postos de carregamento de mobilidade elétrica 

adicionais, identificados no Anexo II ao presente Caderno de Encargos. 

2. A afetação à concessão de postos de carregamento adicionais é realizada mediante notificação da 

Concedente à Concessionária, que identifica, pelo menos: 

a. A localização do(s) posto(s); 

b. As características técnicas principais do(s) posto(s), nomeadamente a respetiva potência; 

c. O valor devido como contrapartida, que corresponde, por cada posto, à divisão entre o 

montante da contrapartida previsto no n.º 1 da Cláusula 13.ª e o número de postos, previsto 

no Anexo I, afetos ao lote em causa. 

3. No prazo de 30 dias a contar da data da notificação a que se refere o número anterior, a 

Concessionária deverá pagar à Concedente os montantes devidos a título de contrapartida pela 

exploração, devendo, após a realização de tal pagamento, iniciar a exploração dos postos de 

carregamento adicionais no prazo de até 30 dias. 

4. Caso o pagamento referido no número anterior não seja realizado dentro do prazo devido, a 

Concedente pode afetar os postos em causa a outro lote, explorado por outra Concessionária. 

5. Após a afetação à concessão dos postos adicionais, esses postos passam a seguir a disciplina prevista 

no presente caderno de encargos para os demais postos. 

 

Cláusula 7.ª  

PRAZOS 

1. O contrato tem a duração de 10 anos, a contar da data da sua assinatura, apenas podendo ser 

prorrogado nos termos do número seguinte. 

2. O contrato considera-se automaticamente prorrogado apenas e só por mais um ano desde que já 

tenha sido lançado procedimento de contratação pública tendente à exploração dos postos de 

carregamento, se nenhuma das partes o denunciar.  

3. A denúncia do contrato deve ser efetuada mediante notificação à outra parte, por carta registada 

com aviso de receção e com uma antecedência mínima de 120 dias em relação ao termo do 

contrato ou da respetiva renovação.  

4. A Concessionária deverá iniciar a exploração no prazo máximo de 30 dias a contar da data da 

celebração do contrato, podendo, no entanto, passar a ter acesso ao posto após a celebração do 

contrato. 

5. Se, na data de início de exploração, ainda não tiver sido decretado o término da fase piloto e o 

consequente início do pagamento nos postos de carregamento normal instalados em espaço 
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público, a Concedente indemnizará a Concessionária pelos custos comprovadamente incorridos 

por esta com o fornecimento de eletricidade aos postos. 

6. No cômputo do prazo de concessão não se contam os atrasos na instalação dos postos de 

carregamento devidos a: 

a. Casos de força maior; 

b. Ações ou omissões imputáveis à Concedente. 

7. A Concessionária deve notificar a Concedente de quaisquer factos que ocorram nos termos do 

número anterior e que sejam suscetíveis de suspender o cômputo do prazo da concessão. 

 

Cláusula 8.ª  

CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

1. A Concessionária deve desempenhar a atividade concessionada de acordo com as exigências de um 

regular, contínuo e eficiente funcionamento do serviço e adotar, para o efeito, os melhores 

procedimentos, meios e tecnologias com vista a garantir a segurança de pessoas e bens e a 

segurança do carregamento, assegurando, em especial, o integral cumprimento das suas obrigações 

em matéria de qualidade de serviço decorrentes do disposto no Regulamento n.º 854/2019, 

publicado no Diário da República n.º 211/2019, Série II, 4 de novembro de 2019 (“Regulamento da 

Mobilidade Elétrica”). 

2. Com o objetivo de assegurar a permanente adequação da concessão às exigências da regularidade, 

da continuidade e eficiência do serviço, a Concedente reserva-se no direito de promover a alteração, 

por via legal ou regulamentar, das condições da sua exploração. 

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Cláusula 9.ª  

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

1. Sem prejuízo de outras obrigações contidas na legislação aplicável, no presente Caderno de 

Encargos, nas cláusulas contratuais, no CCP e na demais legislação aplicável, da celebração do 

contrato decorrem para a Concessionária as seguintes obrigações principais:  

1.1. Cumprir pontual e escrupulosamente as obrigações de Operador de Pontos de Carregamento 

estabelecidas no Regulamento da Mobilidade Elétrica. 

1.2. Pagar à Concedente a Contrapartida pela concessão da exploração dos pontos de 

carregamento, prevista no número 1 da Cláusula 13.ª do presente Caderno de Encargos. 

1.3. Requerer e obter, quando necessárias, as competentes licenças de utilização privativa do 

domínio público, assim como possuir as licenças, certificações e autorizações legalmente 

necessárias para desenvolver a sua atividade; 
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1.4. Assumir todos os riscos por perdas e danos nos pontos de carregamento objeto de concessão, 

incluindo a respetiva guarda, conservação e manutenção, desde a data em que se inicie a 

exploração dos mesmos; 

1.5. Cobrar os valores devidos a título de remuneração pela utilização dos pontos de carregamento 

objeto de concessão, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica e do Caderno de 

Encargos, até ao valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de 

carregamento, nos termos da proposta adjudicada; 

1.6. Proceder à conservação corrente e manutenção dos pontos de carregamento objeto de 

concessão, evitando a degradação das infraestruturas e dos equipamentos, e efetuar a 

substituição dos elementos construtivos e de equipamento que se degradem ou danifiquem; 

1.7. Explorar ininterruptamente o objeto da concessão durante todo o período da mesma, nos 

termos das Especificações Técnicas constantes da Parte II do presente Cadernos de Encargos; 

1.8. Permitir o acesso de utilizadores de veículos elétricos, independentemente do operador 

detentor de registo de comercialização para a mobilidade elétrica contratado por estes, aos 

pontos de carregamento objeto de concessão;  

1.9. Estabelecer as relações jurídicas necessárias para assegurar o acesso pelos utilizadores de 

veículos elétricos aos pontos de carregamento objeto de concessão;  

1.10. Disponibilizar, em permanência, à Concedente, a informação necessária em matéria de 

utilização dos postos de carregamento, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;  

1.11. Assegurar a continuidade de funcionamento dos pontos de carregamento objeto de concessão, 

em condições de segurança efetiva para pessoas e bens, e de adequado funcionamento dos 

componentes de medição, comunicação e demais elementos que integrem as aludidas 

infraestruturas; 

1.12. Garantir, a todo o tempo, a conformidade dos equipamentos, sistemas e comunicações dos 

respetivos pontos de carregamento objeto de concessão com as normas técnicas e de 

segurança aplicáveis nos termos do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação 

atual, e respetiva legislação complementar, bem como com as definidas pela Concedente para 

a ligação e funcionamento dos pontos de carregamento no âmbito da rede de mobilidade 

elétrica; 

1.13. Integrar os sistemas e pontos de carregamento por si explorados na rede de mobilidade 

elétrica, mediante pagamento à Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica das tarifas ou outros 

montantes aplicáveis, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;  

1.14. Garantir, em conformidade com as normas aplicáveis e com as boas práticas industriais, a 

atualização, renovação e adaptação periódica dos componentes e sistemas de informação dos 

pontos de carregamento objeto de concessão, em termos que assegurem a constante 

interoperabilidade entre os pontos de carregamento, os sistemas de gestão, as marcas e os 

sistemas de carregamento de baterias de veículos elétricos; 
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1.15. Facultar o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, aos pontos de 

carregamento para efeito de verificação das condições técnicas e de segurança de 

funcionamento dos componentes de medição, comunicação e demais elementos que integrem 

as aludidas infraestruturas; 

1.16. Constituir e manter em vigor as apólices de seguro previstas no art.º 33.º do Decreto-Lei 

n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação atual; 

1.17. Pagar todos os montantes devidos pelos serviços associados à mobilidade elétrica que sejam 

contratados por si ou em sua representação; 

1.18. Permitir o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, à informação prevista 

nas disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

1.19. Comunicar à Concedente os comercializadores de eletricidade contratados para obter o 

fornecimento de energia elétrica, mantendo essa informação permanentemente atualizada; 

1.20. Assegurar a confidencialidade da informação que lhes seja transmitida pelos utilizadores de 

veículos elétricos, salvo na medida necessária para o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; 

1.21. Cumprir toda a legislação aplicável às atividades compreendidas na exploração da concessão, 

designadamente sobre segurança, salubridade, preservação do ambiente, trabalho e segurança 

social;  

1.22. Divulgar, de forma clara, completa e adequada, designadamente mediante afixação em local 

visível do ponto de carregamento, os procedimentos e as medidas de segurança definidos pela 

Direcção-Geral de Energia e Geologia e pela Concedente a adotar pelos utilizadores dos 

veículos para acesso a serviços de mobilidade elétrica;  

1.23. Disponibilizar nos pontos de carregamento, de forma clara, visível e em momento prévio à 

utilização efetiva, informação sobre o preço dos serviços disponíveis para o carregamento de 

baterias de veículos elétricos; 

1.24. Disponibilizar aos utilizadores de veículos elétricos livro de reclamações em formato físico e/ou 

eletrónico, nos termos previstos na lei; 

1.25. Sem prejuízo do disposto no número anterior, disponibilizar no seu sítio de internet 

instrumentos que permitam a receção de reclamações dos consumidores e afixar, em local bem 

visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com indicação de como 

podem ser processadas as reclamações; 

1.26. Manter afixado e em boas condições de visibilidade e leitura, elementos relativos à publicitação 

das fontes de financiamento. 

1.27. Não afixar, nem permitir a afixação sem prévia autorização da Concedente, de publicidade de 

qualquer tipo ou em qualquer suporte, com exceção da que for colocada por interesse da 

Concedente;  
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1.28. Entregar, nos termos do disposto no presente Caderno de Encargos, e nos oito dias 

subsequentes ao termo da concessão, as instalações e equipamentos afetos à concessão, em 

bom estado de conservação e funcionamento;  

1.29. Assegurar a segurança das infraestruturas concessionadas;  

1.30. Participar imediatamente à Concedente todos os desastres e acidentes ocorridos no âmbito da 

exploração objeto da concessão e, se tal não for possível, no prazo máximo de três dias a contar 

desde a data da ocorrência. 

1.31. Cumprir toda a legislação em vigor no que respeita à atividade que vai desempenhar. 

2. A título acessório, a Concessionária fica ainda obrigada a recorrer a todos os meios humanos, 

materiais e informáticos que sejam necessários e adequados quer à exploração da concessão, quer à 

prestação do serviço de instalação, quer, ainda, ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

3. Sob pena de nulidade, a Concessionária não pode, sem prévia e expressa autorização da 

Concedente, tomar quaisquer decisões ou deliberações que tenham por objeto: 

3.1. A transformação, a fusão, a cisão ou a dissolução da sociedade; 

3.2. A emissão de obrigações ou a contração de empréstimos, se a sua amortização ultrapassar o 

período da concessão;  

3.3. O trespasse, a subconcessão ou qualquer outra forma de transmissão, no todo ou em parte, da 

concessão. 

4. A Concessionária não pode afetar os postos de carregamento, total ou parcialmente, a finalidades 

económicas diversas das que decorrem do exercício da atividade de operador de pontos de 

carregamento, nos termos do Decreto Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação atual. 

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Concedente pode autorizar a Concessionária a 

afetar os postos, a finalidades diversas, a título meramente acessório, desde que assegurada a 

respetiva compatibilidade com as que resultam do exercício da atividade de operador de pontos de 

carregamento. 

6. Os termos, requisitos e limites da autorização referida no número anterior são definidos pela 

Concedente. 

7. O disposto nos números 4 e 5 não isenta a Concessionária de, nos termos legais e regulamentares 

aplicáveis, requerer autorizações, licenças, ou outras permissões administrativas, bem como de 

proceder ao pagamento de quaisquer outros preços, taxas, impostos ou outros montantes devidos 

pelo exercício da atividade pretendida. 

 

Cláusula 10.ª  

OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

1. Para além das obrigações decorrentes do estrito cumprimento do Contrato, constituem obrigações 

da Concedente:  
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a) Garantir, no prazo contratual, a exploração dos pontos de carregamento por parte da 

Concessionária, em regime de exclusivo; 

b) Manter a Concessionária informada sobre a data previsível da afetação à concessão dos postos 

de carregamento previstos no Anexo II. 

2. Na sua qualidade de Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica, nos termos da lei, constituem ainda 

obrigações da Concedente:  

a) Garantir a integração dos pontos de carregamento explorados pela Concessionária na rede de 

mobilidade elétrica, bem como a respetiva interoperabilidade, designadamente no plano da 

criação de um sistema de gestão de informação integrado, em termos que observem os 

procedimentos e as normas técnicas e de segurança aplicáveis à ligação e ao funcionamento 

dos pontos de carregamento da rede de mobilidade elétrica, designadamente no que respeita 

aos respetivos equipamentos, sistemas e comunicações ou outros serviços ou componentes 

integrantes ou acessórios; 

b) Manter o registo dos fluxos relativos a informação energética e financeira respeitante aos 

volumes de energia elétrica utilizada em cada ponto de carregamento da rede de mobilidade 

elétrica em cada ponto de carregamento objeto da concessão; 

c) Assegurar a confidencialidade da informação que lhe seja transmitida pela Concessionária e 

pelos operadores de redes de distribuição de eletricidade, salvo na medida necessária para 

observar as suas atribuições e deveres; 

d) Desenvolver e disponibilizar à Concessionária os sistemas e serviços adequados à integração 

dos pontos de carregamento objeto da concessão na Rede de Mobilidade Elétrica; 

e) Garantir, em conformidade com as normas aplicáveis e com as boas práticas industriais, a 

atualização periódica do sistema de gestão das operações da rede de mobilidade elétrica, em 

termos que assegurem a constante interoperabilidade entre as diversas componentes da rede. 

3. A Concedente não se responsabiliza por limitações, condicionantes ou recursos de autorização ou 

licenciamentos que sejam da competência de outras entidades relativamente às atividades a 

desenvolver. 

Cláusula 11.ª  

ENCARGOS COM DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL 

São da responsabilidade da Concessionária quaisquer encargos decorrentes da utilização, no âmbito do 

contrato, de direitos de propriedade intelectual ou industrial. 

Cláusula 12.ª  

RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Concessionária é responsável, nos termos gerais de direito, por quaisquer prejuízos causados à 

Concedente ou a terceiros, pela culpa ou pelo risco, no exercício da atividade objeto da concessão. 
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Cláusula 13.ª  

CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO 

1. A concessão da exploração dos pontos de carregamento objeto do presente contrato é feita 

mediante o pagamento de uma Contrapartida pela concessão da exploração à Concedente. 

2. A Contrapartida referida no número anterior é paga no momento da celebração do contrato, quanto 

aos postos referidos no Anexo I, e nos termos da Cláusula 6.ª, quanto aos postos referidos no Anexo 

II. 

3. O Montante da Contrapartida a pagar pela Concessionária é o que constar da proposta adjudicada, 

com o limite mínimo referido no Anexo I ao Programa do Concurso para cada lote, montante que 

constitui parâmetro base cuja violação determina a exclusão da proposta. 

4. O pagamento da Contrapartida não isenta a Concessionária do pagamento das tarifas devidas à 

Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica pela prestação dos serviços de gestão da rede de 

mobilidade elétrica, nos termos definidos no Regulamento da Mobilidade Elétrica. 

 

Cláusula 14.ª  

REMUNERAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE CARREGAMENTO 

1. A Concessionária cobra aos utilizadores de veículos elétricos, nos termos da lei e da regulamentação 

aplicável, um montante a título de remuneração pela utilização de cada ponto de carregamento. 

2. O montante da remuneração a cobrar pela Concessionária aos utilizadores em cada carregamento, 

expresso em euros por kWh, arredondado à milésima de euro, tem como limite máximo o que 

constar da proposta adjudicada. 

3. O montante referido no número anterior tem como limite máximo € 0,50 (cinquenta cêntimos de 

euro), montante que constitui parâmetro base cuja violação determina a exclusão da proposta. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o adjudicatário pode cobrar a remuneração com base 

em tempo de carregamento, fazendo-se a equivalência entre as unidades de medição de acordo com 

o disposto na fórmula seguinte: 

𝑉𝑀𝑎𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑉𝑀𝑎𝑥𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡 . 𝑃𝑜𝑡𝑇𝑜𝑚1

60
 

𝑉𝑀𝑎𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 − Valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de carregamento 

(em €/min) 

𝑉𝑀𝑎𝑥𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡 − Valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de carregamento 
(em €/kWh) 

𝑃𝑜𝑡𝑇𝑜𝑚1 −  𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑒𝑚 𝑘𝑉𝐴) 

5. A Concedente pode prever modos de cobrança com base noutras unidades de medida, aprovando e 

publicitando, nesse caso, a fórmula de conversão dessas unidades de medida na unidade base de 

euros por kWh. 

 



 

13 
 

Cláusula 15.ª  

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

1. As partes contraentes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos 

respeitantes ao objeto do contrato e a tratar como confidencial toda a informação e documentação 

técnica e não técnica, comercial ou outra a que tenham acesso no âmbito da sua execução, sendo 

esta obrigação extensível aos seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que as partes 

envolvam.  

2. Excluem-se do âmbito do número anterior, toda a informação e a documentação que fosse 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pela Concessionária ou que 

esta seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor até 5 anos a contar da cessação, por qualquer causa, do 

contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente à proteção de segredos comerciais e da credibilidade, do prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 16.ª  

DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO 

A Concessionária deve dar conhecimento à concedente da ocorrência de qualquer situação que possa 

interferir com, ou impedir, o cumprimento pontual de qualquer obrigação estabelecida contratual ou 

legalmente, nomeadamente no Regulamento da Mobilidade Elétrica. 

 

CAPÍTULO III 

SANÇÕES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

 

Cláusula 17.ª  

SANÇÕES CONTRATUAIS 

1. Sem prejuízo da possibilidade de sequestro e de resolução, nos casos e nos termos contratualmente 

previstos e na lei, o incumprimento, pela Concessionária, de quaisquer obrigações emergentes do 

Contrato de Concessão ou das determinações da Concedente emitidas no âmbito da lei ou deste 

contrato, pode ser sancionado, por decisão exclusiva desta, pela aplicação de sanções pecuniárias. 

2. Pelo incumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou das obrigações previstas no 

Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da Concessionária o pagamento de 

uma multa de montante não inferior a € 500,00 (quinhentos euros), nem superior a € 5.000,00 (cinco 

mil euros), a fixar em função da gravidade daquele.  

3. Pelo incumprimento das obrigações de qualidade de serviço, associadas ao funcionamento dos 

postos, previstas no Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da 

Concessionária o pagamento de sanções contratuais, nos termos seguintes: 
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a. Incumprimento de obrigações de resposta com prazo igual ou superior a 24 horas: 

100 € por cada dia de atraso; 

b. Incumprimento de obrigações de resposta com prazo inferior a 24 horas: 100 € por 

cada hora de atraso; 

4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Concedente exija uma 

indemnização pelo dano excedente, nos termos legais aplicáveis.  

5. A aplicação de sanções contratuais é precedida de audiência prévia escrita à Concessionária, a qual, 

no prazo de 5 dias úteis a contar da notificação, pode pronunciar-se. 

6. A aplicação de sanções contratuais devidas por incumprimento de obrigações decorrentes de outros 

contratos celebrados entre a concessionária e a concedente implica a não aplicação das sanções 

previstas na presente cláusula, quando o objeto das referidas sanções seja o mesmo.  

 

Cláusula 18.ª  

FORÇA MAIOR 

1. Não podem ser aplicadas sanções contratuais à Concessionária, nem é havida como incumprimento 

de qualquer das partes, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 

delas que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade das partes, que as mesmas não pudessem 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhes fosse razoavelmente 

exigível contornar ou evitar. 

2. Desde que verificados os requisitos do número anterior, podem constituir força maior, 

designadamente: 

a. tremores de terra; 

b. inundações; 

c. incêndios; 

d. epidemias; 

e. sabotagens; 

f. embargos ou bloqueios internacionais; 

g. atos de guerra ou terrorismo; 

h. motins; e  

i. determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados da Concessionária, na 

parte em que os mesmos intervenham; 

b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades da Concessionária ou a grupos de 

sociedades em que esta se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados; 
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c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de 

outra forma resultantes do incumprimento pela Concessionária de deveres ou ónus que sobre 

ela recaiam; 

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pela Concessionária de normas legais; 

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações da Concessionária cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos da Concessionária não devidas a sabotagem; 

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior. 

 

Cláusula 19.ª  

NÃO AFETAÇÃO DE TODOS OS POSTOS À CONCESSÃO 

1. Caso, por motivo não imputável à Concessionária, e até ao fim do período de seis meses após a data 

de assinatura do contrato, não seja possível a afetação à concessão de alguns dos postos de 

carregamento previstos no Anexo I, a Concedente devolve à Concessionária os montantes recebidos 

a título de contrapartida pela concessão respeitantes aos postos não afetos, que corresponde, por 

cada posto, à divisão entre o montante da contrapartida previsto no n.º 1 da Cláusula 13.ª e o 

número de postos, previsto no Anexo I, afetos ao lote em causa. 

2. Se, no termo do prazo previsto no número anterior, o número de postos afetos à concessão, em 

cada lote, for inferior a 85% do número total de postos previsto no Anexo I, a Concessionária pode 

resolver o Contrato, no que respeita a esse lote. 

3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada 

por correio com aviso de receção ou por meio de transmissão eletrónica (correio eletrónico com 

aviso de entrega), com aviso prévio de 60 (sessenta) dias contínuos, a contar do termo do prazo 

previsto no n.º 1. 

 

Cláusula 20.ª  

RESOLUÇÃO POR PARTE DA CONCEDENTE 

1. A Concedente reserva-se o direito de resolver o Contrato sempre que a Concessionária não tenha 

cumprido as suas obrigações contratuais nem sanada a sua atuação se, quando notificada desse 

facto, não o fizer dentro do prazo concedido para esse efeito.  

2. São fundamentos de resolução, nomeadamente:  

a. O não pagamento da Contrapartida pela concessão da exploração; 
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b. A não manutenção das infraestruturas instaladas em perfeitas condições de conservação;  

c. O não cumprimento das obrigações de comunicação de informação definidas na Cláusula 16.ª 

do Caderno de Encargos;  

d. A cessação ou suspensão, total ou parcial, pela Concessionária da exploração dos pontos de 

carregamento, por motivos imputáveis à Concessionária, sem que tenham sido tomadas 

medidas adequadas à remoção da respetiva causa;  

e. A transmissão da concessão da exploração para terceiros, sem a necessária autorização da 

Concedente;  

f. A declaração de insolvência da Concessionária;  

g. O desvio do objeto da concessão; 

h. A recusa ou impossibilidade da Concessionária em retomar a concessão na sequência de 

sequestro; 

i. A repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; 

j. A ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pela Concessionária das 

atividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 

regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; 

k. A obstrução ao sequestro; 

l. O sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato; 

m. O não pagamento das sanções aplicadas pela Concedente por incumprimento das obrigações 

de qualidade de serviço, associadas ao funcionamento dos postos; 

n. Em geral, a falta de cumprimento de qualquer obrigação imposta por lei, pelos regulamentos 

aplicáveis ou pelo presente Caderno de Encargos. 

3. O direito de resolução, referido no número um desta cláusula, exerce-se mediante declaração escrita 

enviada por correio com aviso de receção ou por meio de transmissão eletrónica (correio eletrónico 

com aviso de entrega), com aviso prévio de 30 (trinta) dias contínuos, a contar da verificação da 

violação da obrigação, nos termos referidos no número anterior. 

 

Cláusula 21.ª  

EXTINÇÃO DO CONTRATO 

1. Findo o contrato por qualquer causa, revertem gratuitamente para a Concedente os pontos de 

carregamento objeto da concessão, não podendo ser invocado o direito de retenção sobre os 

mesmos, seja a que título for.  

2. Os pontos de carregamento objeto da concessão deverão ser entregues em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sem prejuízo do desgaste resultante do seu uso normal e prudente 

no âmbito da execução do contrato, e livres de quaisquer ónus ou encargos.  
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Cláusula 22.ª  

RESTITUIÇÃO DOS PONTOS DE CARREGAMENTO 

1. Caso se verifique uma situação de obsolescência tecnológica dos Pontos de Carregamento, a 

Concessionária pode propor à Concedente a substituição do mesmo por um novo equipamento com, 

pelo menos, as características técnicas do equipamento retirado. 

2. Para o efeito, a Concessionária deve notificar a Concedente dessa pretensão, indicando os Pontos de 

Carregamento em causa, o motivo da obsolescência e identificando o equipamento a instalar em sua 

substituição. 

3. A Concedente deve pronunciar-se no prazo de 30 (trinta) dias após a comunicação à Concedente 

dessa pretensão, considerando-se a mesma autorizada se, no termo daquele prazo, a Concedente 

nada tiver dito. 

4. As Partes acordam que a restituição dos Pontos de Carregamento antes do termo da vigência deste 

Contrato, por força do previsto no número anterior, não constituirá uma situação de não 

cumprimento, por parte da Concessionária, das obrigações para si emergentes deste Contrato. 

5. No momento da respetiva restituição, as Partes, em conjunto, deverão inspecionar o estado de 

manutenção e conservação dos respetivos Pontos de Carregamento. 

6. Se, na inspeção referida no número anterior, as Partes verificarem que os Pontos de Carregamento 

apresentam deteriorações ou danos imputáveis à Concessionária e que excedem aqueles que 

decorrem de um uso normal e prudente, os custos resultantes da sua reparação serão da 

responsabilidade da Concessionária. 

7. Todos os custos relativos à desinstalação e instalação dos equipamentos e respetivo transporte até 

um local designado pela Concedente são da responsabilidade da Concessionária. 

8. No caso da restituição do equipamento, nos termos da presente cláusula, a Concessionária mantém 

o direito de utilização do mesmo espaço até ao final do contrato, desde que instale um novo 

equipamento com, pelo menos, as características técnicas do equipamento retirado. 

9. Findo o contrato, e verificando-se a substituição dos equipamentos nos termos previstos no número 

anterior, a Concedente indemniza a Concessionária pelo valor contabilístico não amortizado dos 

equipamentos instalados. 

10. Findo o contrato, a Concessionária obriga-se a entregar à Concedente todos os elementos que 

permitam a continuidade da operação e a manutenção do posto de carregamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Cláusula 23.ª  

TRANSMISSÃO DE CONCESSÃO 

A concessão não poderá ser transmitida total ou parcialmente, ainda que por arrendamento, sem prévia 

autorização da Concedente, sendo nulos todos os atos e contratos celebrados pela Concessionária com 

infração ao disposto neste preceito.  

 

Cláusula 24.ª  

RESGATE DA CONCESSÃO 

1. A Concedente reserva-se o direito de resgate da concessão de exploração, decorrido um terço do 

prazo de vigência do contrato, por razões de interesse público.  

2. O resgate é notificado à Concessionária com, pelo menos, 6 (seis) meses de antecedência.  

3. Em caso de resgate, a Concedente assume automaticamente os direitos e obrigações da 

Concessionária diretamente relacionados com as atividades concedidas.  

4. As obrigações assumidas pela Concessionária após a notificação referida no número 2 da presente 

Cláusula apenas vinculam a Concedente quando esta haja autorizado, prévia e expressamente, a sua 

assunção. 

5. Em caso de resgate, a Concessionária tem direito a uma indemnização correspondente aos danos 

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que resulte da 

antecipação dos ganhos previstos, nos termos do artigo 566.º, n.º 3 do Código Civil.  

6. A Concedente indemnizará igualmente a Concessionária pelo valor dos bens e equipamentos que 

tenham sido incorporados na concessão e que não se encontrem, à data, amortizados.  

7. O apuramento do valor da indemnização será feito por uma comissão arbitral, composta por três 

membros, cabendo ao Concedente e à Concessionária a nomeação de dois deles que, por sua vez, 

designarão um terceiro que presidirá.  

8. Em caso de desacordo na nomeação do Presidente, este será designado pelo Presidente do Tribunal 

da Relação de Lisboa, nos termos da lei da arbitragem voluntária.  

9. O resgate determina a reversão dos bens da Concedente afetos à concessão, bem como a obrigação 

da Concessionária entregar àquela os equipamentos e bens afetos à exploração, nos termos do 

contrato, por cláusula de transferência.  

 

Cláusula 25.ª  

SEQUESTRO DA CONCESSÃO 

1. Em caso de incumprimento grave pela Concessionária de obrigações contratuais, ou estando o 

mesmo iminente, a Concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o desenvolvimento da 

exploração.  

2. O sequestro pode ter lugar, designadamente quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou 

suspensão, total ou parcial, da exploração, ou quando se verifiquem perturbações ou deficiências 

graves na organização e regular desenvolvimento da exploração ou no estado geral dos 
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equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade da exploração ou a integridade e 

segurança de pessoas e bens. 

3. Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, a 

Concedente notifica a Concessionária para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, cumprir 

integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos atos, exceto tratando-se 

de uma violação não sanável.  

4. Em caso de sequestro, a Concessionária suporta os encargos da exploração na sua globalidade, bem 

como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao restabelecimento da normalidade da 

exploração. 

5. O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário, com o limite de um ano, sendo a 

Concessionária notificada pela Concedente para retomar a exploração. 

6. Se a Concessionária não puder ou se se opuser a retomar a exploração, ou se, tendo-o feito, 

continuarem a verificar-se os factos que deram origem ao sequestro, a Concedente pode resolver o 

contrato. 

 

Cláusula 26.ª  

FORO COMPETENTE 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 27.ª  

SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

A subcontratação pela Concessionária e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 

depende da autorização da outra, nos termos do CCP. 

 

Cláusula 28.ª  

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede 

contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 29.ª  

CONTAGEM DOS PRAZOS 

Os prazos previstos no contrato contam-se de acordo com as seguintes regras: 

a. Os prazos começam a contar a partir do momento da comunicação da ocorrência efetuada 

pela Concedente à Concessionária. 
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b. Os prazos são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos, feriados ou em dia em 

que os serviços da Concedente, por qualquer causa, se encontrem encerrados. 

 

Cláusula 30.ª  

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa e em tudo o que não esteja especialmente previsto no 

presente Caderno de Encargos aplica-se o regime previsto no CCP, na sua redação atual. 
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PARTE II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Durante todo o período da concessão, todos os equipamentos, quer já instalados, quer a instalar após a 

entrada em vigor do contrato, devem cumprir, pelo menos, com os seguintes requisitos funcionais 

mínimos: 

a. Os pontos de carregamento deverão ter um funcionamento online, contemplando um modem 

3G com acesso à Internet ou possibilidade de ligação por Ethernet. 

b. Os postos deverão medir a energia consumida ao longo do carregamento e enviar essa 

informação em períodos mínimos de 15 minutos, através de contadores de energia em cada 

tomada, contadores esses que terão de cumprir os requisitos da Diretiva MID 

c. Os pontos de carregamento deverão contemplar leitor de cartões RFID de acordo com a norma 

ISO 14443A de modo a permitir a identificação dos utilizadores, e autorização do 

carregamento. 

d. Os pontos de carregamento deverão permitir a comunicação com o sistema de back-end da 

MOBI.E mediante a implementação do protocolo OCPP (Open Charge Point Protocol), versão 

1.5 ou superior, ou equivalente. 

e. Os pontos de carregamento deverão ter, no seu interior, em quadro próprio, proteção contra 

contactos diretos e indiretos. 

f. Os conectores (tomadas) de saída dos postos de carregamento deverão cumprir a legislação e 

as normas nacionais e europeias sobre conetores para o carregamento de veículos elétricos.  

 

Os postos a concessionar têm as seguintes características técnicas, melhor descritas nos Anexos I e II. 

 

Marca e Modelo 

Marca Modelo Período de Instalação 

EFACEC EFAPOWER EV C1 2010-2011 

EFACEC PUBLIC CHARGER 2017-2019 

ICU NG920-61001 2018-2019 

MAGNUM CAP MCCWB-MS 2018-2019 

MAGNUM CAP MCRXX 2012-2016 

MAGNUM CAP MC-NCRXX 2015-2017 

 

Tipo de Tomada 

Tomada Tipo 2 (“Mennekes”, ou equivalente), de acordo com a norma IEC 62196-2. 
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Configuração e número de satélites 

• Postos com 2 tomadas têm apenas o equipamento central, que incorpora as duas tomadas, 

com exceção do modelo EFACEC Efapower EV C1 que apesenta um módulo central, sem 

tomadas, e um satélite com 2 tomadas. 

• Postos com 4 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV C1) têm um módulo central, sem 

tomadas, e 2 satélites com 2 tomadas cada. 

• Postos com 6 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV C1) têm um módulo central, sem 

tomadas, e 3 satélites com 2 tomadas cada. 
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ANEXO I 

Lotes a concurso 

 

Lote ID.do.Posto CCDR Município Morada 
Código 
Postal 

Latitude Longitude Fabricante Modelo 
Potência 

Contratada 
(kVA) 

Potência 
Certificada 
do Ramal 

(kVA) 

# 
Tomadas 

Potência 
por 

Tomada 
(kVA) 

Estado 
Instalação 

1 ACT-00001 CCDR Algarve Alcoutim Rotunda 5 de Outubro    37,469003 -7,473464 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 ALM-00006 CCDR LVT Almada Rua Frederico Pinheiro 2800-689 38,67546 -9,16625 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 ALM-00014 CCDR LVT Almada Praia da Rainha 2825-308 38,61693 -9,21659 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 ARC-00001 CCDR Norte Arouca R. Alferes Diogo Malafaia 4540-117 40,9298056 -8,24816667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

1 AVR-00003 CCDR Centro Aveiro Rua do Príncipe Perfeito 3810-164 40,63932 -8,65168 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

1 BJA-00003 CCDR Alentejo Beja Rua Pedro Soares 7800-295 38,01329 -7,87256 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 BRG-00006 CCDR Norte Braga Rua Doutor Francisco Duarte 4715-126 41,54869 -8,41355 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 BRG-00010 CCDR Norte Braga Rua de Santo André 4710-570 41,59652 -8,41193 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 BRR-00001 CCDR LVT Barreiro Av. Santa Maria 2830-007 38,657 -9,0675 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

1 CBR-00009 CCDR Centro Coimbra Rua Brigadeiro Correia Cardoso 3000-550 40,21747 -8,40489 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 CCH-00001 CCDR LVT Coruche 
Parque de Estacionamente da Praça 
de Toiros   38,9591944 -8,52091667 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 CDN-00001 CCDR Centro Condeixa-a-Nova Rua D. Ana Laboreiro 3150 40,1102778 -8,49508333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

1 CMN-00001 CCDR Norte Caminha     41,8789722 -8,83816667 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

1 CSC-00008 CCDR LVT Cascais Avenida da República 2775-275 38,69071 -9,35700 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 CSC-00013 CCDR LVT Cascais Praça Mário Azevedo Gomes 2775-240 38,69151 -9,35882 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 EVR-00004 CCDR Alentejo Évora Rua do Lagar dos Dízimos 7000-671 38,56947 -7,90933 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 EVR-00005 CCDR Alentejo Évora Avenida Túlio Espanca 7000-768 38,56781 -7,91850 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 FAR-00002 CCDR Algarve Faro Avenida da República 8000-078 37,01672 -7,93581 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 
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1 GMR-00006 CCDR Norte Guimarães Alameda da Universidade 4800-019 41,45057 -8,29395 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LGS-00001 CCDR Algarve Lagos AV. dos Descobrimentos   37,109161 -8,676369 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 LOU-00001 CCDR Norte Lousada Avenida Amílcar Neto   41,2767222 -8,27768889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 LRA-00003 CCDR Centro Leiria Rua Olimpio Duarte Alves 2415-430 39,75652 -8,82705 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LRA-00007 CCDR Centro Leiria Largo da República 2400-137 39,74111 -8,80974 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

1 LRS-00001 CCDR LVT Loures Largo João Raymundo Alves 2670-655 38,90163 -9,11990 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LRS-00015 CCDR LVT Loures Praceta Visconde Castelo Branco 2690-414 38,83735 -9,09232 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LRS-00028 CCDR LVT Loures Estrada da Circunvalação 1885-092 38,77498 -9,10615 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LRS-00031 CCDR LVT Loures Rua Mouzinho de Albuquerque 2685-221 38,78342 -9,11118 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

1 LSA-00002 CCDR Centro Lousã         EFACEC Public Charger   2 20  

1 LSB-00017 CCDR LVT Lisboa Travessa da Boa-Hora à Ajuda 1249-099 38,70390 -9,19399 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LSB-00032 CCDR LVT Lisboa Avenida Dom João II 1990-098 38,77815 -9,09754 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 3,7 

Em 
substituição 

1 LSB-00037 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-173 38,77562 -9,09532 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LSB-00053 CCDR LVT Lisboa Azinhaga da Torre do Fato 1600-774 38,76948 -9,17665 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 LSB-00058 CCDR LVT Lisboa 
Rua Professor Manuel Viegas 
Guerreiro 1600-809 38,77172 -9,16981 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LSB-00089 CCDR LVT Lisboa Rua Manuel Marques 1750-171 38,765 -9,153611 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LSB-00097 CCDR LVT Lisboa Campo Grande 1700-087 38,749608 -9,149906 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 LSB-00133 CCDR LVT Lisboa Campo de Santa Clara 1100-469 38,715108 -9,124122 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 LSB-00137 CCDR LVT Lisboa Rua Conselheiro Emídio Navarro 1950-063 38,756775 -9,115089 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 LSB-00147 CCDR LVT Lisboa Rua do Vale Formoso de Cima 1950-273 38,749444 -9,104167 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

1 MDL-00001 CCDR Norte Mirandela Nacional 15   41.486277 -7.184038 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 MGL-00003 CCDR Centro Mangualde Avenida Nossa Senhora do Castelo   40,6066944 -7,76147222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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1 ODM-00001 CCDR Alentejo Odemira         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

1 OLH-00002 CCDR Algarve Olhão 
Av. 5 de outubro (frente ao Hotel 
Real Marina)   37,023247 -7,848228 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

1 PTG-00002 CCDR Alentejo Portalegre Rua de Olivença 7300-186 39,29454 -7,428714 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 PTG-00004 CCDR Alentejo Portalegre Rua Engenheiro Óscar Malcata 7300-059 39,2693 -7,420352 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 SNT-00001 CCDR LVT Sintra Avenida Doutor Miguel Bombarda 2710-590 38,798507 -9,386674 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

1 SRD-00001 CCDR LVT Sardoal R. Bivar Salgado 2230-123 39,5347583 -8,16112778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

1 STB-00007 CCDR LVT Setúbal Avenida Luísa Todi 2900-452 38,5229527 -8,8905194 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 STR-00007 CCDR LVT Santarém Avenida Bernardo Santareno 2005-177 39,2413 -8,69382 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 TBU-00002 CCDR Centro Tábua R. Indústria 3420-316 40,3640278 -8,01802778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 TCS-00001 CCDR Centro Trancoso Avenida 1° de Dezembro   40,7748056 -7,34963889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 TVD-00001 CCDR LVT Torres Vedras Rua Henriques Nogueira 2560-270 39,091306 -9,257203 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

1 VCT-00001 CCDR Norte Viana do Castelo Rua de Limia 4900-405 41,6951727 -8,8198745 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 VGS-00001 CCDR Centro Vagos Av. Dr. Lúcio Vidal   40,5531111 -8,67969444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

1 VIS-00035 CCDR Centro Viseu Rua Ponte de Pau 3510-100 40,664223 -7,900012 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

1 VLF-00001 CCDR Norte 
Vila Nova de Foz 
Côa R. Padre Castilho   41,0827778 -7,14222222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 VLG-00001 CCDR Norte Valongo         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

1 VNG-00003 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Avenida da República 4430-195 41,1197639 -8,606025 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

1 VNG-00006 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Afonso de Albuquerque 4430-190 41,1331361 -8,60685 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

1 VNP-00001 CCDR Centro Vila Nova de Paiva Rua José Sá Pinto   40,8506944 -7,72747222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

1 VRL-00006 CCDR Norte Vila Real Rua Irmã Virtudes 5000-527 41,294632 -7,746833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 ALM-00001 CCDR LVT Almada Largo Alfredo Diniz 2800-252 38,68756 -9,14772 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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2 ALM-00025 CCDR LVT Almada Alameda de Guerra Junqueiro 2810-075 38,65767 -9,16001 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 ALM-00027 CCDR LVT Almada Avenida Arsenal do Alfeite 2810-025 38,66308 -9,16541 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

2 AND-00002 CCDR Centro Anadia Av. dos Plátanos 3780-545 40,425125 -8,45647778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 AZB-00003 CCDR LVT Azambuja Rua Alberto da Silva Neno 2050-395 39,0677222 -8,87480556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 BJA-00001 CCDR Alentejo Beja Praça da República 7800-427 38,01565 -7,86523 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 BJA-00002 CCDR Alentejo Beja Avenida Miguel Fernandes 7800-396 38,01501 -7,86685 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 BTL-00001 CCDR Centro Batalha Rua Moinho da Vila 2440-120 39,6577972 -8,82180556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 CBR-00005 CCDR Centro Coimbra Rua Sílvio Lima 3000-059 40,18618 -8,41402 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

2 CTB-00005 CCDR Centro Castelo Branco Avenida Pedro Álvares Cabral 6000-084 39,82215 -7,50089 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 CVL-00001 CCDR Centro Covilhã Rua António Augusto de Aguiar 6201-013 40,2791944 -7,50413889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 EVR-00001 CCDR Alentejo Évora Praça Porta da Lagoa 7000-749 38,57611 -7,91444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 EVR-00003 CCDR Alentejo Évora Rua Cardeal Rei 7000-849 38,57232 -7,90444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 FEC-00001 CCDR Norte 
Freixo de Espada à 
Cinta Avenida Guerra Junqueiro   41,091 -6,80872222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 FIG-00001 CCDR Centro Figueira da Foz Av. Saraiva de Carvalho   40,1478611 -8,85405556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 FLG-00001 CCDR Norte Felgueiras Praça Dr. Eduardo Freitas 4615-515 41,3215278 -8,14541667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 GRD-00005 CCDR Centro Guarda 
Avenida dos Bombeiros Voluntários 
Egitanienses 6300-523 40,54149 -7,26741 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LNH-00001 CCDR LVT Lourinhã Av. Maestro Manuel Maria Baltazar 2530-921 39,2439722 -9,31180556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 LRS-00011 CCDR LVT Loures Praceta António Corte Real 2660-019 38,81240 -9,16603 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LRS-00025 CCDR LVT Loures Rua Aquilino Ribeiro 2680-122 38,80357 -9,12483 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSA-00001 CCDR Centro Lousã Praça Luís de Camões 3200-202 40,1125278 -8,24458333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 LSB-00005 CCDR LVT Lisboa Praça do Império 1400-206 38,69668 -9,20915 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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2 LSB-00009 CCDR LVT Lisboa Rua Tristão Vaz 1400-350 38,70790 -9,20612 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSB-00031 CCDR LVT Lisboa Avenida Fernando Pessoa 1990-108 38,75700 -9,09843 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

2 LSB-00039 CCDR LVT Lisboa Avenida do Mediterrâneo 1990-156 38,76310 -9,09676 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 LSB-00055 CCDR LVT Lisboa Rua Professor Queiroz Veloso 1600-658 38,76457 -9,17157 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSB-00073 CCDR LVT Lisboa Rua Marquês de Fronteira 1070-300 38,7274 -9,163317 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 LSB-00078 CCDR LVT Lisboa Rua Cordeiro Ferreira 1750-071 38,772367 -9,160578 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSB-00102 CCDR LVT Lisboa Rua de O Século 1200-436 38,712617 -9,147614 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

2 LSB-00127 CCDR LVT Lisboa Avenida Almirante Gago Coutinho 1700-029 38,759722 -9,13 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSB-00144 CCDR LVT Lisboa Avenida de Berlim 1800-033 38,767931 -9,109128 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 LSB-00169 CCDR LVT Lisboa Avenida 24 de Julho 1200-148 38,706665 -9,146211 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 MAC-00001 CCDR LVT Mação Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro 6120-724 39,5601667 -7,99988889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 MAI-00004 CCDR Norte Maia Av. de José da Silva Soares   41,2643056 -8,61341667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 MSF-00001 CCDR Norte Mesão Frio         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 NZR-00001 CCDR LVT Nazaré Rua das Raineiras   39,5979444 -9,07069444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 OAZ-00004 CCDR Norte 
Oliveira de 
Azeméis Largo Luis Camões-C.Com.Rainha   40,8381667 -8,47988889 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 PLM-00001 CCDR LVT Palmela Avenida 25 de Abril / Rua D. Maria I   38,57056 -8,905043 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

2 PND-00001 CCDR Norte Penedono 
Estacionamento Memorial ao 
Soldado   40,99075 -7,39436111 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 PNL-00001 CCDR Centro Penela Av. Bombeiros Voluntários de Penela   40,0277778 -8,39266667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 PRT-00081 CCDR Norte Porto Rua de Cedofeita 4050-175 41,15314 -8,61786 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

2 PTB-00001 CCDR Norte Ponte da Barca R. Angola 3 4980-648 41,8071667 -8,41480556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 PTG-00001 CCDR Alentejo Portalegre Praça da República 7300-126 39,2894331 -7,4291739 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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2 PTM-00008 CCDR Algarve Portimão Largo do Dique   37,137203 -8,534689 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

2 SBA-00001 CCDR Algarve 
São Brás de 
Alportel 

Rua Jornal Sambrasense (pç. 
República)   37,154506 -7,889531 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 SLV-00001 CCDR Algarve Silves Av. Beira Mar, Armação de Pera   37,103159 -8,368333 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 SMP-00001 CCDR Norte 
Santa Marta de 
Penaguião Rua dos Combatentes    41,2111667 -7,78625 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 SNT-00024 CCDR LVT Sintra Rua do Lago 2605-334 38,8083166 -9,2732666 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 SPS-00001 CCDR Centro São Pedro do Sul Largo Feira Nova    40,7641389 -8,06444444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 STB-00005 CCDR LVT Setúbal Avenida Luísa Todi 2900-489 38,5209833 -8,9012694 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

2 STB-00012 CCDR LVT Setúbal Avenida Mestre Lima de Freitas 2910-000 38,540025 -8,8687138 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 TRC-00001 CCDR Norte Tarouca Jardim de Tarouca   41,0182833 -7,77698611 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

2 VCT-00010 CCDR Norte Viana do Castelo Parque Empresarial de Lanheses 4925-403 41,746638 -8,688753 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 VIS-00032 CCDR Centro Viseu Avenida Infante Dom Henrique 3514-504 40,65408 -7,91498 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 VND-00004 CCDR Alentejo Vendas Novas         EFACEC Public Charger   2 20  

2 VNG-00014 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Principal 4410-120 41,0185311 -8,6402046 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

2 VNT-00001 CCDR Alentejo Viana do Alentejo Zona Industrial N257   38,3305 -7,99583333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

2 VRL-00002 CCDR Norte Vila Real Avenida Carvalho Araújo 5000-513 41,296141 -7,7459529 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

2 VRS-00002 CCDR Algarve 
Vila Real de Santo 
António 

Avenida da República, Vila Real de 
Santo António   37,194392 -7,4142 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 ALB-00001 CCDR Centro Albergaria-a-Velha Rua Dr. Flausino Correia 3850-054 40,687 -8,48052778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 ALD-00001 CCDR Centro Almeida         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 ALM-00008 CCDR LVT Almada Rua Dom Manuel I 2810-259 38,65458 -9,15294 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 ALM-00019 CCDR LVT Almada Rua Francisco Costa 2825-182 38,66216 -9,20152 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 AVR-00004 CCDR Centro Aveiro Rua Doutor Alberto Soares Machado 3800-148 40,64375 -8,64861 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 
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3 BGC-00003 CCDR Norte Bragança Avenida Sá Carneiro 5300-252 41,80500 -6,76000 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

3 BJA-00005 CCDR Alentejo Beja Variante de Beja IP8-EN260 7800-000 38,02656 -7,86744 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 BRG-00003 CCDR Norte Braga Rua Nova da Estação 4700-234 41,54941 -8,43448 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 BRG-00011 CCDR Norte Braga Rua do Penedo 4700-720 41,56806 -8,41917 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 CDR-00001 CCDR Centro Castro Daire Rua Inocêncio Santos Cruz 3600-189 40,9009444 -7,93133333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 CDV-00001 CCDR LVT Cadaval Largo da Misericórdia   39,2431667 -9,10102778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 CHM-00001 CCDR LVT Chamusca Largo 25 de Abril 2140 39,3586472 -8,48074444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 CSC-00009 CCDR LVT Cascais Rua Doutor Manuel de Arriaga 2775-602 38,68802 -9,33702 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

3 CTB-00001 CCDR Centro Castelo Branco Praça do Município 6000-458 39,82311 -7,49215 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

3 EVR-00006 CCDR Alentejo Évora Avenida General Humberto Delgado 7005-158 38,56657 -7,91176 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 FND-00001 CCDR Centro Fundão         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 FVN-00001 CCDR Centro 
Figueiró dos 
Vinhos Rua do Mercado 3260-411 39,9013056 -8,27319444 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 GMR-00007 CCDR Norte Guimarães Estação de Comboios 4810-531 41,43527 -8,29372 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

3 LRS-00003 CCDR LVT Loures Rua Sofia Mello Breyner 2660-530 38,85890 -9,13268 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LRS-00017 CCDR LVT Loures Rua Álvaro Manuel Roxo 2695-736 38,82483 -9,10275 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LRS-00023 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-176 38,78405 -9,09826 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 7,2 Instalado 

3 LRS-00030 CCDR LVT Loures Avenida dos Descobrimentos 2685-194 38,78135 -9,10927 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LSB-00020 CCDR LVT Lisboa Rua Paulo Renato 1500-485 38,74849 -9,19038 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

3 LSB-00034 CCDR LVT Lisboa Rua do Bojador 1998-010 38,76934 -9,09412 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 LSB-00047 CCDR LVT Lisboa Caminho das Pedreiras 1500-000 38,73477 -9,17973 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LSB-00059 CCDR LVT Lisboa Rua Padre Francisco 1350-226 38,71556 -9,16811 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 LSB-00062 CCDR LVT Lisboa Rua Professor Vieira de Almeida 1600-667 38,761297 -9,166694 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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3 LSB-00099 CCDR LVT Lisboa Avenida Elias Garcia 1050-101 38,738794 -9,149592 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 LSB-00108 CCDR LVT Lisboa Campo das Amoreiras 1750-022 38,786133 -9,142436 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

3 LSB-00135 CCDR LVT Lisboa Rua da Cruz de Santa Apolónia 1100-188 38,717481 -9,121081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LSB-00141 CCDR LVT Lisboa Praça de Londres 1000-192 38,740275 -9,136728 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 LSB-00149 CCDR LVT Lisboa Rua Vale Formoso 1950-278 38,745556 -9,101389 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 LSB-00521 CCDR LVT Lisboa Praça Afonso de Albuquerque 1300-004 38,696606 -9,201489 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

3 LSB-01101 CCDR LVT Lisboa Campo Grande 1700-092 38,7486111 -9,1483333 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 6 3,7 Instalado 

3 MCQ-00002 CCDR Algarve Monchique 
Rua Calouste Gulbenkian, 
Monchique   37,31615 -8,555619 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 MDR-00001 CCDR Norte Miranda do Douro Alfãndega da Fé   41,4979444 -6,27275 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 MFT-00001 CCDR Alentejo Monforte R. António Alves Martins   39,0510833 -7,43730556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 MRV-00001 CCDR Alentejo Marvão Parque Multimodal da Portagem   39,3839722 -7,38322222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 MTJ-00003 CCDR LVT Montijo Praça Gomes Freire de Andrade 2870-186 38,7050278 -8,97588889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 NIS-00001 CCDR Alentejo Nisa         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 NLS-00001 CCDR Centro Nelas Tv. dos Serranos 3520-049 40,5329722 -7,85288889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 PBL-00003 CCDR Centro Pombal Avenida Dos Heróis Do Ultramar 3100-462 39,9165833 -8,62583333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 PNF-00004 CCDR Norte Penafiel Rua do Cavalum   41,2015278 -8,28794444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 PTM-00001 CCDR Algarve Portimão Rua António Feu, Praia da Rocha   37,119803 -8,536611 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

3 SBA-00002 CCDR Algarve 
São Brás de 
Alportel Parque da Vila (terminal rodoviário)   37,152258 -7,890483 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 SJM-00002 CCDR Norte 
São João da 
Madeira         EFACEC Public Charger   2 20  

3 SNT-00003 CCDR LVT Sintra Volta do Duche 2710-631 38,796762 -9,386248 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 
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3 SNT-00010 CCDR LVT Sintra Rua Centro Empresarial 2710-264 38,7619666 -9,3752333 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 STB-00009 CCDR LVT Setúbal Praça do Brasil 2900-285 38,5308833 -8,8859416 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 STR-00009 CCDR LVT Santarém Avenida 25 de Abril 2025-301 39,4433722 -8,7317527 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 TBR-00001 CCDR Norte Terras de Bouro Lugar de Paredes 4845-024 41,6755944 -8,18001944 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 TVD-00006 CCDR LVT Torres Vedras Avenida do Atlântico 2560-451 39,1361971 -9,3802156 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

3 VCT-00002 CCDR Norte Viana do Castelo 
Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra 4900-544 41,6947 -8,83121 

MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 10,35 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

3 VCT-00005 CCDR Norte Viana do Castelo Rua Aquilino Ribeiro 4900-441 41,704944 -8,817483 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 VIS-00038 CCDR Centro Viseu Largo Major Teles 3500-212 40,656567 -7,898336 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

3 VIS-00039 CCDR Centro Viseu Largo Mouzinho de Albuquerque 3500-160 40,6607419 -7,9083946 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

3 VLN-00002 CCDR Norte Valença         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

3 VNF-00007 CCDR Norte 
Vila Nova de 
Famalicão Av. 25 de Abril 4760-111 41,4085556 -8,51988889 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

3 VNG-00007 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua dos Mourões 4410-137 41,0266694 -8,620175 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

4 AJZ-00001 CCDR Algarve Aljezur Sítio Ribeiro, Santa Suzana Alfambra   37,434628 -8,7687082 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 ALM-00005 CCDR LVT Almada Rua Leonel Duarte Ferreira 2800-138 38,68137 -9,16065 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 ALM-00023 CCDR LVT Almada Avenida Antonio Jose Gomes 2805-086 38,67221 -9,15604 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 AMM-00001 CCDR Norte Armamar Rua são Lazaro 5110-133 41,1087222 -7,69363889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 AMT-00001 CCDR Norte Amarante         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 AVT-00001 CCDR Alentejo Alvito Jardim da Praça da República   38,2571944 -7,99197222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 CSC-00001 CCDR LVT Cascais Avenida Dom Carlos I 3000-550 38,69612 -9,42015 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

4 CSC-00004 CCDR LVT Cascais Avenida Marginal 2765-247 38,70367 -9,39821 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

4 EPS-00001 CCDR Norte Esposende         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

4 EVR-00002 CCDR Alentejo Évora Praça Joaquim António de Aguiar 7000-510 38,57341 -7,91244 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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4 EVR-00009 CCDR Alentejo Évora Rua de Olivença 7000-999 38,57250 -7,90972 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 FAG-00001 CCDR Centro 
Fornos de 
Algodres EM587-4 93-65   40,6196667 -7,53947222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 ILH-00001 CCDR Centro Ílhavo Av. José Estevão 182   40,6135278 -8,74958333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LGA-00002 CCDR Algarve Lagoa Rua Infante Santo - Ferragudo   37,124689 -8,520981 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

4 LLE-00001 CCDR Algarve Loulé 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 
Quarteira   37,064296 -8,091592 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LRA-00010 CCDR Centro Leiria Avenida Nossa Senhora de Fátima 2410-140 39,73905 -8,80232 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LRS-00008 CCDR LVT Loures Rua Olivença 2670-457 38,82902 -9,16715 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

4 LRS-00009 CCDR LVT Loures Rua Manuel Marques Raso 2670-426 38,83058 -9,16902 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

4 LRS-00022 CCDR LVT Loures Rua Sport Grupo Sacavenense 2685-010 38,79078 -9,10635 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00006 CCDR LVT Lisboa Avenida Ilha da Madeira 1400-204 38,70685 -9,20826 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00024 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro Calmon 1300-456 38,70492 -9,18561 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LSB-00025 CCDR LVT Lisboa Rua João Morais Barbosa 1600-416 38,76791 -9,18386 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00043 CCDR LVT Lisboa Rua das Musas 1990-113 38,75439 -9,09517 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LSB-00051 CCDR LVT Lisboa Rua António Macedo 1500-045 38,73923 -9,17749 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00074 CCDR LVT Lisboa Jardim 9 de Abril 1200-736 38,704317 -9,16235 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

4 LSB-00083 CCDR LVT Lisboa Rua Marquês de Fronteira 1070-296 38,731469 -9,156 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LSB-00110 CCDR LVT Lisboa Rua António Maria Cardoso 1200-027 38,709672 -9,14245 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LSB-00122 CCDR LVT Lisboa Rua Alferes Malheiro 1700-025 38,759167 -9,135833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00140 CCDR LVT Lisboa Avenida Doutor Augusto de Castro 1950-082 38,753586 -9,113794 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 LSB-00179 CCDR LVT Lisboa Rua Alexandre Herculano 1250-011 38,721995 -9,151104 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 LSB-00501 CCDR LVT Lisboa Avenida da Índia 1400-000 38,697656 -9,226303 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

4 LSB-01090 CCDR LVT Lisboa Rua Cecília Meireles 1070-099 38,743712 -9,179716 EFACEC Efapower EV C1 27,6 27,6 6 3,7 Instalado 
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4 MCV-00001 CCDR Centro Miranda do Corvo R. Dr. Mota Pinto   40,0888889 -8,33063889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 MLG-00001 CCDR Norte Melgaço Praça da República 4960-567 #VALOR! -8,25795556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 MRA-00001 CCDR Alentejo Moura  Praça Sacadura Cabral   38,1431667 -7,45022222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 MUR-00001 CCDR Norte Murça 
Estacionamento Parque Urbano de 
Murça - N15 5090-134 41,4057222 -7,45063889 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 OHP-00002 CCDR Centro 
Oliveira do 
Hospital 

Av. dos Combatentes da Grande 
Guerra 3400-070 40,3591667 -7,86147222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 PNV-00001 CCDR Centro Proença-a-Nova R. Dr. Acúrcio Gil Castanheira 6150-576 39,7522222 -7,92605556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 PPS-00001 CCDR Centro 
Pampilhosa da 
Serra Largo José Henriques da Cunha 3320-229 40,0476389 -7,95147222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 PRT-00086 CCDR Norte Porto Rua Ofélia Diogo da Costa 4100-252 41,1587333 -8,6317218 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

4 PSR-00001 CCDR Alentejo Ponte Sôr R. dos Bombeiros Voluntários 81   39,2523889 -8,00906667 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 RSD-00001 CCDR Norte Resende Vila Egaz Moniz   41,1065833 -7,963 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 SAT-00001 CCDR Centro Sátão R. Augusto Xavier de Sá   40,7431389 -7,73430556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 SNT-00004 CCDR LVT Sintra Rua de Tude de Sousa 2710-510 38,790744 -9,379548 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 SNT-00008 CCDR LVT Sintra Rua da Cochicha 2705-350 38,804667 -9,449183 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 STB-00002 CCDR LVT Setúbal Rua do Ervideiro 2925-611 38,5303111 -8,9916861 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 STB-00006 CCDR LVT Setúbal Avenida Luísa Todi 2900-463 38,5231194 -8,8949583 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

4 STR-00002 CCDR LVT Santarém Praça Visconde Serra do Pilar 2000-093 39,2354396 -8,6818609 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 SVV-00001 CCDR Centro Sever do Vouga Rua Jardim   40,7344722 -8,36994444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 TVD-00004 CCDR LVT Torres Vedras Parque Verde Varzea 2560-000 39,0879487 -9,2628004 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 TVR-00005 CCDR Algarve Tavira Av. Zeca Afonso   43642,538 -281429,66 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

4 VFR-00002 CCDR Norte 
Santa Maria da 
Feira R. Dr. Crispim Borges de Castro 4520-164 40,9238611 -8,56461111 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 VLF-00002 CCDR Norte Vila Nova de Foz         EFACEC Public Charger   2 20  
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Côa 

4 VMS-00001 CCDR Norte Vimioso Lg. de São Sebastião   41,5838889 -6,53027778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

4 VNG-00013 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Avenida de Beira Mar 4400-382 41,1290058 -8,6676007 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

4 VRL-00004 CCDR Norte Vila Real Avenida da Universidade 5000-556 41,29415 -7,735333 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

4 VRM-00001 CCDR Norte Vieira do Minho         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

4 VVR-00001 CCDR Centro 
Vila Velha de 
Ródão R. de Santana 6030-230 39,6576389 -7,67625 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 ABF-00001 CCDR Algarve Albufeira Rua Manuel Teixeira Gomes   37,096825 -8,224503 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 ADL-00001 CCDR Alentejo Alandroal Rua do Rodo 7250-133  38,7027222 -7,40508333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 AGD-00001 CCDR Centro Águeda Rua Joaquim Francisco Oliveira   40,577273 -8,444696 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 ALM-00022 CCDR LVT Almada Avenida da República 2815-800 38,64839 -9,18345 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 CBT-00001 CCDR Norte Celorico de Basto Praça Cardeal Dom António Ribeiro   41,3920278 -7,9995 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 CSC-00005 CCDR LVT Cascais Avenida Florinda Leal 2765-224 38,70110 -9,38657 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

5 CSC-00006 CCDR LVT Cascais Rua da República 2765-518 38,69611 -9,37402 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 ETZ-00001 CCDR Alentejo Estremoz 
Rossio Marquês de Pombal, 
Estremoz   38,842931 -7,586949 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

5 EVR-00008 CCDR Alentejo Évora Rua da Agricultura 7005-304 38,54816 -7,91473 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 FAL-00001 CCDR Alentejo 
Ferreira do 
Alentejo 

Largo Dom Luís Maldonado Vivião 
Passanha 7900 38,0586667 -8,11308333 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 FAR-00007 CCDR Algarve Faro Rua dos Malmequeres 8005-214 37,04255 -7,97066 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

5 GMR-00002 CCDR Norte Guimarães Rua Val de Donas 4800-476 41,44450 -8,29428 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 

Em 
substituição 

5 GMR-00014 CCDR Norte Guimarães Alameda Doutor Alfredo Pimenta 4810-420 41,44486 -8,29789 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LGS-00005 CCDR Algarve Lagos Avenida dos Descobrimentos   37,106131 -8,674008 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

5 LOU-00002 CCDR Norte Lousada         EFACEC Public Charger   2 20  
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5 LRA-00009 CCDR Centro Leiria Rua Luís Silveira Charters Azevedo 2400-022 39,73683 -8,81079 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LRS-00006 CCDR LVT Loures Rua Vasco da Gama 2670-393 38,83905 -9,15902 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

5 LRS-00018 CCDR LVT Loures Praceta José Régio 2695-050 38,80863 -9,09942 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

5 LRS-00021 CCDR LVT Loures Rua Álvaro Pedro Gomes 2685-137 38,79458 -9,10198 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00002 CCDR LVT Lisboa Rua Lucília do Carmo 1400-399 38,71516 -9,21413 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00023 CCDR LVT Lisboa Estrada do Alvito 1300-054 38,71944 -9,18570 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00028 CCDR LVT Lisboa Travessa do Conde da Ponte 1300-141 38,69961 -9,18096 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 LSB-00045 CCDR LVT Lisboa Rua dos Aventureiros 1990-072 38,75761 -9,09475 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 LSB-00050 CCDR LVT Lisboa Estrada Barcal 1500-068 38,74007 -9,18583 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00069 CCDR LVT Lisboa Avenida Marechal Craveiro Lopes 1749-009 38,75942 -9,154425 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00092 CCDR LVT Lisboa Avenida Sidónio Pais 1050-215 38,731458 -9,152542 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 LSB-00118 CCDR LVT Lisboa Avenida Rio de Janeiro 1700-335 38,752708 -9,137814 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00123 CCDR LVT Lisboa Travessa do Cidadão João Gonçalves 1150-096 38,721295 -9,135074 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 LSB-00139 CCDR LVT Lisboa Rua Alferes Barrilaro Ruas 1800-006 38,775 -9,112222 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 LSB-00500 CCDR LVT Lisboa Avenida da Índia 1400-000 38,697578 -9,22615 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

5 LSB-00531 CCDR LVT Lisboa Travessa dos Escaleres 1300-225 38,696822 -9,193328 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

5 MCD-00001 CCDR Norte 
Macedo de 
Cavaleiros Rua Eng. Moura Pegado 5340-302 41,5382611 -6,96891389 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 MGR-00001 CCDR Centro Marinha Grande 
Rua Joaquim Filipe Ferreira - Mestre 
Carvalhito   39,7480833 -8,934 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 MLD-00002 CCDR Centro Mealhada Av. Dr. Manuel Lousada   40,3757222 -8,45338889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 MTL-00001 CCDR Alentejo Mértola Av. Aureliano Mira Fernandes   37,6427778 -7,65947222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 OVR-00001 CCDR Centro Ovar R. Gomes Freire 3880-229 40,8610556 -8,62094444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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5 PNC-00001 CCDR Centro Penamacor         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 PNH-00001 CCDR Centro Pinhel R. Chafariz da Amoreira 2   40,775 -7,06061111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 PRS-00001 CCDR Centro 
Vila Nova de 
Poiares  Largo República 3350-156 40,2098056 -8,25883333 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 PVL-00001 CCDR Norte Póvoa de Lanhoso Av. 25 de Abril   41,5742778 -8,27027778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 SJP-00001 CCDR Norte 
São João da 
Pesqueira Rua General Ramalho Eanes   41,1464167 -7,40230556 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 SMA-00001 CCDR LVT 
Sobral de Monte 
Agraço     39,019868 -9,154971 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

5 SNT-00006 CCDR LVT Sintra Largo Vasco da Gama 2710-442 38,8024 -9,3756 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 SNT-00021 CCDR LVT Sintra Largo do Palácio 2745-191 38,7500833 -9,2572666 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 SSB-00001 CCDR LVT Sesimbra Av. da Liberdade   38,4481389 -9,09994444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 STB-00011 CCDR LVT Setúbal 
Avenida Doutor António Rodrigues 
Manito 2900-062 38,5406194 -8,8952583 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 STR-00003 CCDR LVT Santarém Avenida António dos Santos 2000-074 39,2334653 -8,6848143 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

5 TVD-00003 CCDR LVT Torres Vedras Rua Francisco Sá Carneiro 2560-295 39,08545 -9,25863 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 TVR-00001 CCDR Algarve Tavira Rua da Comunidade Lusíada    37,121788 -7,647046 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 VCD-00004 CCDR Norte Vila do Conde Av. Júlio Graça   41,3499167 -8,74766667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 VCT-00008 CCDR Norte Viana do Castelo Largo da Estação 4905-312 41,646641 -8,701349 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 VIS-00036 CCDR Centro Viseu Rua Silva Gaio 3500-203 40,66057 -7,91175 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

5 VLC-00001 CCDR Norte Vale de Cambra Rua do Hospital 3730-250 40,8492778 -8,392 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

5 VLR-00001 CCDR Centro Vila de Rei R. Abilo Santos 6110-244 39,6734722 -8,14458333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 VNG-00011 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Conselheiro Veloso da Cruz 4400-092 41,1291776 -8,61454 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

5 VNG-00012 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Alameda Senhor da Pedra 4405-029 41,0694658 -8,6554745 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 
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5 VPA-00001 CCDR Norte 
Vila Pouca de 
Aguiar Largo Sousa e Costa   41,4989167 -7,64380556 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

5 VRS-00001 CCDR Algarve 
Vila Real de Santo 
António Rua Nova de Lisboa, Monte Gordo   37,181932 -7,452108 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 AGB-00001 CCDR Centro Aguiar da Beira Av. da Liberdade   40,8179444 -7,54130556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 AJZ-00002 CCDR Algarve Aljezur N120   37,316597 -8,802957 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 ALM-00007 CCDR LVT Almada Avenida Bento Gonçalves 2805-099 38,66935 -9,16552 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 ALM-00024 CCDR LVT Almada Rua Helena Félix 2820-266 38,61761 -9,19113 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 ALR-00001 CCDR LVT Almeirim 
Parque de Estacionamente da Praça 
de Touros   39,2008333 -8,62652778 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 ARL-00001 CCDR Alentejo Arraiolos Av. 1º de Maio   38,7208611 -7,98658333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 ARR-00001 CCDR Alentejo Arronches R. B   39,1229444 -7,28136111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 AVR-00002 CCDR Centro Aveiro Rua do Clube dos Galitos 3810-043 40,64145 -8,65778 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

6 BRG-00001 CCDR Norte Braga Praça do Município 4700-435 41,55124 -8,42814 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

6 BRG-00007 CCDR Norte Braga Rua Marcelino sá Pires 4700-924 41,54668 -8,42292 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 CBR-00007 CCDR Centro Coimbra Rua do Carmo 3000-024 40,20886 -8,43137 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 

Em 
substituição 

6 CHV-00001 CCDR Norte Chaves         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 CNT-00001 CCDR Centro Cantanhede Largo Cândido Reis 3060-202 40,34625 -8,59247222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 CPV-00001 CCDR Norte Castelo de Paiva Rua Palacio da Justiça   41,0409444 -8,27013889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 CSC-00002 CCDR LVT Cascais Avenida da República 2750-475 38,69447 -9,42291 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

6 CSC-00003 CCDR LVT Cascais Alameda Duquesa de Palmela 2750-335 38,70044 -9,41795 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

6 CTB-00004 CCDR Centro Castelo Branco Avenida General Humberto Delgado 6000-081 39,82448 -7,48844 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 CVD-00001 CCDR Alentejo Castelo de Vide Av. da Europa 7320-202 39,4108056 -7,44891667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 FAR-00008 CCDR Algarve Faro Largo São Francisco   37,012269 -7,932681 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 



 

38 
 

Lote ID.do.Posto CCDR Município Morada 
Código 
Postal 

Latitude Longitude Fabricante Modelo 
Potência 

Contratada 
(kVA) 

Potência 
Certificada 
do Ramal 

(kVA) 

# 
Tomadas 

Potência 
por 

Tomada 
(kVA) 

Estado 
Instalação 

6 FTR-00001 CCDR Alentejo Fronteira Largo Marquês da Fronteira 7460-136 39,0538611 -7,64525 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 GMR-00003 CCDR Norte Guimarães Largo António Leite de Carvalho 4800-153 41,44167 -8,29498 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 GRD-00004 CCDR Centro Guarda Avenida de São Miguel 6300-865 40,55095 -7,24610 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LRA-00004 CCDR Centro Leiria Avenida 22 de Maio 2415-396 39,75160 -8,80917 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

6 LRA-00011 CCDR Centro Leiria Rua da Assunção 2410-068 39,73410 -8,79765 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LRS-00010 CCDR LVT Loures Avenida Infante Dom Pedro 2660-320 38,81633 -9,15683 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LRS-00013 CCDR LVT Loures Rua David Mourão Ferreira 2660-251 38,80922 -9,16177 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

6 LRS-00024 CCDR LVT Loures Avenida Severiano Falcão 2685-379 38,78523 -9,12418 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LSB-00007 CCDR LVT Lisboa Rua Gonçalves Zarco 1400-190 38,70346 -9,20666 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

6 LSB-00026 CCDR LVT Lisboa Estrada da Luz 1600-165 38,76008 -9,18244 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 LSB-00027 CCDR LVT Lisboa Rua Conde de Almoster 1500-194 38,74446 -9,18314 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LSB-00044 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-237 38,77804 -9,09471 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 LSB-00054 CCDR LVT Lisboa Largo das Necessidades 1350-215 38,70692 -9,17158 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LSB-00076 CCDR LVT Lisboa Rua Domingos Sequeira 1350-122 38,715517 -9,163522 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LSB-00091 CCDR LVT Lisboa Avenida D. Carlos I 1200-650 38,709528 -9,153297 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 LSB-00116 CCDR LVT Lisboa Avenida de Roma 1000-265 38,743478 -9,138381 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 LSB-00124 CCDR LVT Lisboa Rua Presidente Wilson 1000-249 38,741456 -9,135111 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 LSB-00142 CCDR LVT Lisboa Praça General Domingos de Oliveira 1300-125 38,70763 -9,173658 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 MTS-00004 CCDR Norte Matosinhos         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 PGR-00001 CCDR Centro Pedrógão Grande 
Av. Miguel Leitão de Andrada - Largo 
Devesa 3270-101 39,9181667 -8,14519444 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 PRG-00001 CCDR Norte Peso da Régua         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 PRT-00080 CCDR Norte Porto Rua António Bessa Leite 4150-072 41,158942 -8,64407 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 
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6 PVZ-00001 CCDR Norte Póvoa de Varzim         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 SBG-00001 CCDR Centro Sabugal Rua Luís de Camões   40,35125 -7,08911111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

6 SLV-00002 CCDR Algarve Silves 
Parque de Estacionamento Piscinas 
Municipais (Silves)   37,185253 -8,442785 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

6 SNT-00002 CCDR LVT Sintra Rua Guilherme Gomes Fernandes 2710-616 38,796794 -9,387974 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 SNT-00005 CCDR LVT Sintra Rua Câmara Pestana 2710-546 38,80294 -9,383853 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 STB-00001 CCDR LVT Setúbal Rua Dr. Francisco Goncalves Oliveira 2925-527 38,5211388 -9,0168805 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 STB-00003 CCDR LVT Setúbal Rua 1º de Agosto 2910-316 38,5445777 -8,8200333 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 STC-00001 CCDR Alentejo Santiago do Cacém N261 94   38,0111944 -8,69319444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 STR-00001 CCDR LVT Santarém Praça do Município 2005-245 39,238945 -8,6867353 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

6 STR-00004 CCDR LVT Santarém 
Avenida Grupo de Forcados 
Amadores de Santarém 2000-181 39,22797 -8,6872 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 TVD-00005 CCDR LVT Torres Vedras Rua São Gonçalo de Lagos 2560-670 39,0930034 -9,2638796 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 VCT-00003 CCDR Norte Viana do Castelo Avenida do Atlântico 4900-348 41,69332 -8,846568 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

6 VCT-00009 CCDR Norte Viana do Castelo Caminho Municipal 1215 4905-261 41,703245 -8,71197 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 VNB-00002 CCDR LVT 
Vila Nova da 
Barquinha         EFACEC Public Charger   2 20  

6 VRL-00001 CCDR Norte Vila Real 
Praça de Nossa Senhora da 
Conceição 5000-436 41,3051 -7,74325 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

6 VVC-00001 CCDR Alentejo Vila Viçosa Alameda Henrique Pousão   38,7757222 -7,42355556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 VVD-00001 CCDR Norte Vila Verde          
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

6 VZL-00003 CCDR Centro Vouzela R. Bombeiros Voluntários   40,7213056 -8,10958333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 ALM-00010 CCDR LVT Almada Praça João Raimundo 2805-104 38,66729 -9,16079 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

7 ALM-00015 CCDR LVT Almada Avenida General Humberto Delgado 2825-278 38,64117 -9,23653 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 AMD-00017 CCDR LVT Amadora R. Henrique Nogueira 2700-545 38,7594722 -9,23325 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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7 AMR-00001 CCDR Norte Amares Praça do Comércio 4720-347 41,6273889 -8,36566667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 AVS-00001 CCDR Alentejo Avis Rua 1º de Maio 7480 39,0544583 -7,89046944 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 AVV-00001 CCDR Norte Arcos de Valdevez Campo do Trasladário   41,8449861 -8,41767778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 BRB-00001 CCDR Alentejo Borba Avenida D. Dinis de Melo e Castro   38,8070556 -7,45352778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 BRG-00014 CCDR Norte Braga Rua Quinta da Armada 4710-340 41,56502 -8,40222 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 CBR-00001 CCDR Centro Coimbra Rua Olímpio Nicolau Fernandes 3000-303 40,21168 -8,42632 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

7 CBR-00002 CCDR Centro Coimbra Rua General Humberto Delgado 3030-327 40,20491 -8,41160 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

7 CRT-00001 CCDR Alentejo Crato Largo Dr. Belo Morais   39,2876111 -7,64533333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 CSC-00014 CCDR LVT Cascais Largo São Domingos 2785-586 38,70294 -9,34051 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 CTB-00002 CCDR Centro Castelo Branco Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos 6000-266 39,81916 -7,49583 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 CTB-00007 CCDR Centro Castelo Branco Largo de Santo António 6005-015 39,91515 -7,45878 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 FAF-00002 CCDR Norte Fafe         EFACEC Public Charger   2 20  

7 FAR-00003 CCDR Algarve Faro Avenida da República 8000-080 37,01791 -7,93888 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 FAR-00004 CCDR Algarve Faro Largo Francisco Sá Carneiro 8000-151 37,01970 -7,92828 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

7 GMR-00001 CCDR Norte Guimarães Rua Condestável Nuno Álvares 4800-437 41,44472 -8,29139 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 10,35 20,7 2 7,2 

Em 
substituição 

7 GRD-00001 CCDR Centro Guarda Praça do Município 6300-736 40,53589 -7,26717 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

7 LRA-00005 CCDR Centro Leiria Via do Polis Leiria 2400-265 39,75008 -8,80944 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

7 LRS-00002 CCDR LVT Loures Avenida Severiano Falcão 2660-161 38,85668 -9,14005 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 LRS-00016 CCDR LVT Loures Rua Primeiro de Maio 2695-728 38,82148 -9,09778 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 LRS-00029 CCDR LVT Loures Rua Almirante Gago Coutinho 1885-036 38,77610 -9,10377 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 LSB-00004 CCDR LVT Lisboa Rua Gregório Lopes 1400-195 38,71115 -9,21367 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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7 LSB-00018 CCDR LVT Lisboa Avenida de Brasília 1300-598 38,69718 -9,18782 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

7 LSB-00038 CCDR LVT Lisboa Avenida da Liberdade 1250-141 38,72059 -9,14647 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 LSB-00041 CCDR LVT Lisboa Rua do Pólo Sul 1990-031 38,76487 -9,09711 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

7 LSB-00061 CCDR LVT Lisboa Praça Afonso do Paço 1350-001 38,7199582 -9,1667069 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 LSB-00064 CCDR LVT Lisboa Avenida Estados Unidos da América 1700-165 38,748943 -9,138053 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 LSB-00096 CCDR LVT Lisboa Avenida 24 de Julho 1200-000 38,706722 -9,150906 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

7 LSB-00101 CCDR LVT Lisboa Rua Dom Luís I 1200-149 38,707547 -9,147908 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 LSB-00134 CCDR LVT Lisboa Parada Alto de São João 1900-050 38,729161 -9,123114 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

7 LSB-00148 CCDR LVT Lisboa Avenida de Pádua 1800-294 38,762778 -9,104444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 LSB-00151 CCDR LVT Lisboa Rua 3 da Matinha 1950-326 38,747533 -9,097647 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

7 LSB-00520 CCDR LVT Lisboa Praça Afonso de Albuquerque 1300-004 38,696686 -9,201542 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

7 LSB-01100 CCDR LVT Lisboa Entrecampos 1700-087 38,7486111 -9,1488888 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 6 3,7 Instalado 

7 MCN-00001 CCDR Norte 
Marco de 
Canavezes Alameda Dr. Miranda da Rocha 4630-200 41,1862778 -8,14944444 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 MCQ-00001 CCDR Algarve Monchique Largo 5 de Outubro   37,317761 -8,555633 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 MFR-00002 CCDR LVT Mafra Largo Santa Marta 2655-357 38,9619722 -9,41852778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 MTR-00004 CCDR Norte Montalegre R. de Chães 5470-370 41,8410556 -7,95002778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 OFR-00002 CCDR Centro Oliveira de Frades         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 ORM-00001 CCDR LVT Ourém R. António Leitão 2490-543 39,6577222 -8,57727778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 PCV-00001 CCDR Centro Penacova Rua da Eirinha   40,2704722 -8,28477778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 PMS-00001 CCDR Centro Porto de Mós R. da Igreja   39,6003333 -8,82019444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 PRL-00001 CCDR Alentejo Portel R. da Vidigueira 7220-355 38,3066111 -7,70825 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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7 RPN-00001 CCDR Norte Ribeira de Pena R. Manuel José de Carvalho   41,5201667 -7,79316667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

7 SNT-00007 CCDR LVT Sintra Rua Nossa Senhora da Praia 2705-300 38,824974 -9,468177 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 20,7 2 7,2 

Em 
substituição 

7 SRT-00001 CCDR Centro Sertã Alameda da Carvalha   39,0984083 -8,09840833 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

7 STB-00008 CCDR LVT Setúbal Avenida 22 de Dezembro 2900-670 38,5285416 -8,8924166 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 STR-00008 CCDR LVT Santarém Largo do Rossio 2000-000 39,3841507 -8,660416 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 VCT-00004 CCDR Norte Viana do Castelo Largo Cidade da Baía 4900-378 41,6955 -8,83978 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 VFL-00001 CCDR Norte Vila Flor Av. Marechal Carmona 5360-303 41,3088889 -7,15675 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 VIS-00037 CCDR Centro Viseu Avenida Coronel Vale de Andrade 3500-233 40,64722 -7,9198 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 VNB-00001 CCDR LVT 
Vila Nova da 
Barquinha Rua do Marechal Carmona 59 2260-413 39,458756 -8,431179 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 VNC-00001 CCDR Norte 
Vila Nova de 
Cerveira Av. dos Pescadores   41,9391944 -8,74713889 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

7 VND-00001 CCDR Alentejo Vendas Novas Avenida da República   38,6773333 -8,45513889 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

7 VNG-00005 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Barão Corvo 4400-041 41,1290646 -8,6208586 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

7 VNG-00010 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Travessa de Ponte Pereiro 4415-305 41,09425 -8,5501472 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado 

8 ACB-00001 CCDR LVT Alcobaça Praça João de Deus Ramos 2640-055  39,5519806 -8,97562222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 AFE-00001 CCDR Norte Alfândega da Fé Rua. Eng. Manuel Cunha 5530-001  41,3446972 -6,96177222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 ALM-00004 CCDR LVT Almada Rua Capitão Leitão 2800-135 38,68155 -9,15958 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 ALM-00020 CCDR LVT Almada Praia do Rei 2825-491 38,60687 -9,21010 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 AVR-00005 CCDR Centro Aveiro Avenida Doutor Lourenço Peixinho 3800-168 40,64416 -8,64133 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

8 BAO-00001 CCDR Norte Baião         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

8 BNV-00001 CCDR LVT Benavente Largo Dom Sancho I 2130- 38,9782222 -8,81022222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 BTL-00003 CCDR Centro Batalha         EFACEC Public Charger   2 20  

8 CBA-00001 CCDR Alentejo Cuba R. de Serpa Pinto 7940-186 38,1630833 -7,8945 Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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8 CBC-00010 CCDR Norte 
Cabeceiras de 
Basto Largo Barjona de Freitas 4860 41,5148333 -7,99052778 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 CBR-00003 CCDR Centro Coimbra Praça Dom Dinis 3000-143 40,20781 -8,42336 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

8 CBR-00008 CCDR Centro Coimbra Rua 5 de Outubro 3045-208 40,19743 -8,46200 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 CLB-00001 CCDR Centro Celorico da Beira Avenida da Corredoura 6360 40,6286944 -7,39852778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 CMR-00001 CCDR Alentejo Campo Maior Avenida da Liberdade 7377 39,0150333 -7,06846944 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 CNS-00001 CCDR LVT Constância Av. das Forças Armadas 2250-020 39,4748889 -8,34030556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 CTM-00002 CCDR Algarve Castro Marim Rua dos Descobrimentos, Altura   37,180633 -7,501914 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

8 CVR-00001 CCDR Alentejo Castro Verde R. da Seara Nova 7780-124 37,7020056 -8,08490833 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 EVR-00007 CCDR Alentejo Évora Avenida Infante Dom Henrique 7005-169 38,56768 -7,90081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 FAR-00005 CCDR Algarve Faro Rua da Cidade de Bolama 8000-249 37,02476 -7,93037 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 FCR-00001 CCDR Centro 
Figueira de Castelo 
Rodrigo Av. 25 Abril 6440-909 40,8948056 -6,96293056 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 GAV-00001 CCDR Alentejo Gavião R. Eugénio Maleitas   39,4646667 -7,93791667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 GLG-00001 CCDR LVT Golegã Largo da Imac. Conceição 2150-125 39,4012778 -8,48630556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 GRD-00002 CCDR Centro Guarda Rua Marquês de Pombal 6300-698 40,53757 -7,26637 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LRA-00006 CCDR Centro Leiria Avenida Heróis de Angola 2400-258 39,74711 -8,80425 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

8 LRS-00004 CCDR LVT Loures 
Rua António dos Santos Saúde e 
Vida 2670-735 38,90082 -9,18173 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LRS-00019 CCDR LVT Loures Rua Rogério da Gama Gil 2695-064 38,80137 -9,10447 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LRS-00032 CCDR LVT Loures Avenida das Forças Armadas 2680-332 38,81503 -9,11847 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LSB-00021 CCDR LVT Lisboa Calçada da Tapada 1300-551 38,70588 -9,18645 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LSB-00040 CCDR LVT Lisboa Passeio do Báltico 1990-036 38,76672 -9,09869 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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8 LSB-00048 CCDR LVT Lisboa Rua Leão de Oliveira 1300-350 38,70528 -9,17881 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LSB-00063 CCDR LVT Lisboa Calçada dos Mestres 1070-075 38,726922 -9,165575 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LSB-00079 CCDR LVT Lisboa Alameda das Linhas de Torres 1750-143 38,769167 -9,159167 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 LSB-00103 CCDR LVT Lisboa Avenida da República 1050-189 38,741086 -9,146828 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 LSB-00111 CCDR LVT Lisboa Avenida do Brasil 1700-077 38,758242 -9,140536 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

8 LSB-00136 CCDR LVT Lisboa 
Avenida Cidade de Lourenço 
Marques 1800-093 38,765114 -9,1195 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 LSB-00150 CCDR LVT Lisboa Rua Fernando Palha 1950-129 38,742841 -9,102 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

8 LSB-00175 CCDR LVT Lisboa Rua do Comércio 1100-149 38,708359 -9,138632 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 LSB-00530 CCDR LVT Lisboa Travessa dos Escaleres 1300-225 38,696842 -9,193172 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

8 MNC-00001 CCDR Norte Monção Av. Afonso III 4950-500 42,0786833 -8,48438056 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 OBD-00005 CCDR LVT Óbidos R. da Porta da Vila 2510-089 39,3582778 -9,15780556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 ODV-00002 CCDR LVT Odivelas 
Rua Comandante Augusto Alexandre 
Jorge   38,7869444 -9,17672222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 OER-00013 CCDR LVT Oeiras Largo Marquês Pombal   38,6928056 -9,31438889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 OLR-00002 CCDR Centro Oleiros Largo de Sr. da Penha 6160-115 39,9519222 -7,80583333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 PRD-00002 CCDR Norte Paredes R. Central da Gandra   41,1832778 -8,44544444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 SBS-00001 CCDR Norte Sabrosa         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 SCD-00001 CCDR Centro Santa Comba Dão R. Dr. Tavares Festas 3440-364 40,3974444 -8,13213889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 SEI-00001 CCDR Centro Seia         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

8 SJM-00001 CCDR Norte 
São João da 
Madeira Av. Benjamim Araújo 3700-059 40,8989444 -8,48969444 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 SRN-00001 CCDR Norte Sernancelhe R. Colégio 3640-233 40,8973333 -7,49341667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 



 

45 
 

Lote ID.do.Posto CCDR Município Morada 
Código 
Postal 

Latitude Longitude Fabricante Modelo 
Potência 

Contratada 
(kVA) 

Potência 
Certificada 
do Ramal 

(kVA) 

# 
Tomadas 

Potência 
por 

Tomada 
(kVA) 

Estado 
Instalação 

8 STB-00010 CCDR LVT Setúbal Avenida Dom João II 2910-549 38,529475 -8,8821027 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 STR-00010 CCDR LVT Santarém Rua Cidade de Santarém 2025-034 39,4142113 -8,820535 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 SXL-00001 CCDR LVT Seixal         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

8 VBP-00001 CCDR Algarve Vila do Bispo Av. Comandante Matoso, Sagres   37,007869 -8,940235 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

8 VCT-00006 CCDR Norte Viana do Castelo Rua Diogo Cão 4935-160 41,68294 -8,832605 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 VIS-00040 CCDR Centro Viseu Rua Francisco Alexandre Lobo 3500-071 40,6567778 -7,910926 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 VIZ-00001 CCDR Norte Vizela Rua Joaquim Ribeiro Ferreira   41,3778611 -8,31002778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

8 VNG-00008 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Largo Moeiro 4415-267 41,0660806 -8,5751694 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

8 VNH-00001 CCDR Norte Vinhais R. da Corujeira 5320-335 41,8347778 -7,00241667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 AJT-00004 CCDR Alentejo Aljustrel R. Catarina Eufémia 7600-099  37,8781389 -8,16377778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 ALM-00012 CCDR LVT Almada Rua Catarina Eufémia 2805-114 38,64750 -9,24078 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 ALM-00028 CCDR LVT Almada Avenida da Liberdade 2825-861 38,67295 -9,23217 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 APC-00001 CCDR LVT Alpiarça Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes 2090- 39,2573056 -8,58522222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 BGC-00001 CCDR Norte Bragança Avenida João da Cruz 5300-178 41,80888 -6,76028 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

9 BJA-00004 CCDR Alentejo Beja Rua 1º de Maio 7800-510 38,01086 -7,87453 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

9 BMT-00001 CCDR Centro Belmonte         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 BRG-00002 CCDR Norte Braga Rua dos Bombeiros Voluntários 4700-025 41,54509 -8,42848 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

9 BRG-00009 CCDR Norte Braga Rua Nova de Santa Cruz 4710-409 41,55812 -8,39830 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 BTC-00001 CCDR Norte Boticas Travessa do Município 5460-304  41,6870556 -7,66725 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 CLD-00008 CCDR LVT Caldas da Rainha R. de Vitorino Frois   39,4025278 -9,14102778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 CPR-00002 CCDR Centro 
Castanheira de 
Pêra         EFACEC Public Charger   2 20  

9 CRS-00001 CCDR Centro Carregal do Sal R. António Victor Júnior 3430 40,4330583 -8,00186944 Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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9 CSC-00007 CCDR LVT Cascais Avenida Marginal 2765-603 38,69390 -9,37226 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 CSC-00012 CCDR LVT Cascais Rua dos Caçadores 2785-015 38,72466 -9,33397 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

9 GDL-00001 CCDR Alentejo Grândola R. Dom Nuno Álvares Pereira   38,1825556 -8,56730556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 GDM-00001 CCDR Norte Gondomar         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

9 GMR-00005 CCDR Norte Guimarães Avenida Dom Afonso Henriques 4810-431 41,43861 -8,29528 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 GOI-00001 CCDR Centro Góis Av. Eng. Augusto Nogueira Pereira 3330-209 40,1632889 -8,10888056 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 LLE-00023 CCDR Algarve Loulé Rua Dra. Laura Ayres - tribunal   37,137687 -8,017576 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

9 LRA-00002 CCDR Centro Leiria Estrada da Mata 2415-508 39,76361 -8,80662 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LRS-00014 CCDR LVT Loures Rua São Domingos 2690-000 38,84638 -9,10063 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LRS-00027 CCDR LVT Loures Rua Ilha dos Amores 1990-377 38,78288 -9,09518 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LSB-00016 CCDR LVT Lisboa Avenida da Universidade Técnica 1300-666 38,71370 -9,19796 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado 

9 LSB-00029 CCDR LVT Lisboa Rua Poeta Bocage 1600-233 38,76327 -9,18011 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

9 LSB-00036 CCDR LVT Lisboa Rua do Bojador 1998-010 38,77293 -9,09250 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LSB-00046 CCDR LVT Lisboa Rua João de Freitas Branco 1500-359 38,75096 -9,18028 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 LSB-00057 CCDR LVT Lisboa Rua José Escada 1600-482 38,75943 -9,17016 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LSB-00085 CCDR LVT Lisboa Avenida Maria Helena Vieira da Silva 1750-182 38,766389 -9,155833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LSB-00093 CCDR LVT Lisboa Rua Sanches Coelho 1600-202 38,747583 -9,151525 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 LSB-00129 CCDR LVT Lisboa Avenida General Roçadas 1170-155 38,722272 -9,128878 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 LSB-00132 CCDR LVT Lisboa Largo do Museu de Artilharia 1100-366 38,712286 -9,124522 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 LSB-00146 CCDR LVT Lisboa Rua do Beato 1950-042 38,733969 -9,105481 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 MDB-00001 CCDR Norte Mondim de Basto Av. Dr. Augusto Brito   41,4101111 -7,95444444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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9 MIR-00001 CCDR Centro Mira R. Poe. Francisco Bingre   40,4277778 -8,73722222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 MRS-00001 CCDR Centro Murtosa         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 MRT-00001 CCDR Centro Mortágua 
Urbanização Quinta de São 
Domingos   40,3973333 -8,22780556 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 MTA-00001 CCDR LVT Moita Tv. Mar, Moita   38,6551917 -8,995125 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 MTG-00001 CCDR Centro Manteigas Rua 1.º de Maio 6260-101 40,40075 -7,54147222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 OLH-00001 CCDR Algarve Olhão Rua Vitoriano Rosa   37,034058 -7,840378 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 PCT-00001 CCDR Centro Penalva do Castelo Parque da Lameira   40,6778889 -7,69380556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 PRT-00085 CCDR Norte Porto Rua de Cervantes 4050-612 41,156488 -8,61385 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

9 PTG-00003 CCDR Alentejo Portalegre Avenida da Liberdade 7300-186 39,295946 -7,429716 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 PTL-00001 CCDR Norte Ponte de Lima         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

9 RMZ-00001 CCDR Alentejo 
Reguengos de 
Monsaraz Campo 25 de Abril   38,4230833 -7,53805556 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 SER-00002 CCDR Centro Soure Avenida Dr João Esteves Simões 3130-211 40,0601111 -8,62163889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 SMG-00001 CCDR LVT 
Salvaterra de 
Magos  Largo Luís Augusto Rebelo da Silva   39,0246944 -8,79308333 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 SRP-00001 CCDR Alentejo Serpa 
Largo da Corredoura, 7830-326 
Serpa   37,9420833 -7,59847222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 STB-00004 CCDR LVT Setúbal Estrada de Santo Ovídio 2910-190 38,5219888 -8,8166666 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 STR-00006 CCDR LVT Santarém Avenida Nossa Senhora de Fátima 2005-256 39,23725 -8,70014 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 STS-00001 CCDR Norte Santo Tirso Travessa das Rãs 4780-563 41.337886 -8.477127 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

9 TMC-00001 CCDR Norte 
Torre de 
Moncorvo         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

9 TMR-00001 CCDR LVT Tomar Alameda Um de Março 2300-431 39.60480384 -8,40697278 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

9 VBP-00002 CCDR Algarve Vila do Bispo 
Praça Tanegashima   8650-407 Vila 
do Bispo   37,081766 -8,912456 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

9 VFX-00001 CCDR LVT Vila Franca de Xira         Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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9 VIS-00034 CCDR Centro Viseu Avenida Almirante Afonso Cerdeira 3510-094 40,65918 -7,91929 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

9 VNG-00002 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Alameda da Serra do Pilar 4430-237 41,1371714 -8,6042948 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

9 VRL-00005 CCDR Norte Vila Real Rua Dr. Manuel Cardona 5000-558 41,302333 -7,739517 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 ABT-00001 CCDR LVT Abrantes Largo 1º de Maio   39,4587 -8,1998 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 ACT-00002 CCDR Algarve Alcoutim 
M1039 Rua Portas do Laborato 
(Martim Longo)   37,441681 -7,770158 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

10 ALJ-00001 CCDR Norte Alijó Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 5070-013  41,2759333 -7,476875 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 ALM-00021 CCDR LVT Almada Rua Abel Salazar 2805-313 38,67035 -9,17038 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 ALQ-00001 CCDR LVT Alenquer Av. 25 de Abril 2580 -  39,0508889 -9,00383333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 ALT-00001 CCDR Alentejo Alter do Chão R. João Lopes Namorado   39,1974444 -7,65966667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 ASL-00003 CCDR Alentejo Alcácer do Sal  Parque Alcacer Do Sal   38,3692778 -8,51075 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 AVR-00001 CCDR Centro Aveiro Avenida da Universidade 3810-489 40,63376 -8,65637 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 AVR-00006 CCDR Centro Aveiro Rua Doutor Orlando Oliveira 3800-004 40,63903 -8,64033 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 AVZ-00001 CCDR Centro Alvaiázere         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

10 BBR-00001 CCDR LVT Bombarral Rua D. Afonso Henriques 2540-081 39,267975 -9,15455556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 BRG-00005 CCDR Norte Braga Praceta João XXI 4715-036 41,54640 -8,41955 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 BRG-00012 CCDR Norte Braga Rua da Quintã 4700-152 41,56177 -8,44490 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 CBR-00004 CCDR Centro Coimbra Alameda Dr. Armando Gonçalves 3000-059 40,21529 -8,41331 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 CPR-00001 CCDR Centro 
Castanheira de 
Pêra Av. Adrião Reis 3280-012 40,0059722 -8,20972222 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 CTB-00003 CCDR Centro Castelo Branco Rua da Carapalha 6000-320 39,81988 -7,48763 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 CTX-00001 CCDR LVT Cartaxo         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 ELV-00001 CCDR Alentejo Elvas Av Garcia da Orta em Elvas   38,877432 -7,163461 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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10 FAF-00001 CCDR Norte Fafe Praça Mártires Fascismo 4820-146 41,4524194 -8,17162222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 FAR-00006 CCDR Algarve Faro Estrada da Penha 8005-133 37,02890 -7,92473 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 GMR-00012 CCDR Norte Guimarães Alameda Mariano Felgueiras 4835-075 41,44130 -8,30427 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 GRD-00003 CCDR Centro Guarda Avenida do Estádio Municipal 6300-705 40,53755 -7,27709 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 GVA-00001 CCDR Centro Gouveia Rua Fernão Botto Machado 6290 40,4926667 -7,59427778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 IDN-00001 CCDR Centro Idanha-a-Nova Largo do Município 6060-163 39,9230278 -7,24177778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 LGA-00001 CCDR Algarve Lagoa Rua Jacinto Correia   37,133711 -8,454528 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 LRA-00008 CCDR Centro Leiria Rua Doutor João Soares 2400-448 39,73975 -8,81255 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 LRS-00005 CCDR LVT Loures Rua Quinta do Pinto 2660-067 38,82447 -9,14353 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LRS-00007 CCDR LVT Loures Rua da República 2670-465 38,82600 -9,16170 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 

Em 
substituição 

10 LRS-00020 CCDR LVT Loures Rua Auta da Palma Carlos 2685-026 38,79410 -9,10728 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00001 CCDR LVT Lisboa Avenida Torre de Belém 1400-038 38,69485 -9,21510 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00012 CCDR LVT Lisboa Alameda Padre Álvaro Proença 1500-475 38,74890 -9,20280 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 LSB-00022 CCDR LVT Lisboa Avenida do Colégio Militar 1500-179 38,75864 -9,18551 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00042 CCDR LVT Lisboa Rua Ilha dos Amores 1990-371 38,78016 -9,09356 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 LSB-00049 CCDR LVT Lisboa Rua José Dias Coelho 1300-329 38,70599 -9,17759 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00067 CCDR LVT Lisboa Rua do Arco do Carvalhão 1070-009 38,725136 -9,16415 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00081 CCDR LVT Lisboa Rua da Mesquita 1070-238 38,735367 -9,158403 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

10 LSB-00105 CCDR LVT Lisboa Rua Aprígio Mafra 1700-051 38,7566045 -9,144162 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 LSB-00112 CCDR LVT Lisboa Avenida António José de Almeida 1000-043 38,738011 -9,140566 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

10 LSB-00138 CCDR LVT Lisboa Rua Cidade da Nova Lisboa 1800-107 38,767778 -9,115556 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 LSB-00163 CCDR LVT Lisboa Avenida Brasília 1350-352 38,70297 -9,168994 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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10 LSB-00178 CCDR LVT Lisboa Avenida da Liberdade 1250-144 38,716749 -9,141966 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 MOR-00001 CCDR Alentejo Mora         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 MOU-00001 CCDR Alentejo Mourão Praça da República 7240-233 38,3829444 -7,34383333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 ORQ-00001 CCDR Alentejo Ourique avenida 25 de abril, Ourique   37,6531667 -8,22508333 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

10 PCR-00001 CCDR Norte Paredes de Coura Av. Cónego Bernardo Chouzal 218 4940-520 41,9119167 -8,56325 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 PFR-00001 CCDR Norte Paços de Ferreira         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 PNI-00002 CCDR LVT Peniche R. da Ponte Velha   39,3573611 -9,37680556 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 RDD-00001 CCDR Alentejo Redondo Av. da Feira   38,64525 -7,54338889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 RMR-00001 CCDR LVT Rio Maior Avenida Paulo VI 2040-320 39,3373056 -8,93544444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 RMZ-00002 CCDR Alentejo 
Reguengos de 
Monsaraz         EFACEC Public Charger   2 20  

10 TBC-00002 CCDR Norte Tabuaço R. Francisco Pereira Macedo Cabral 5120-076 41,1228056 -7,60144444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 TNV-00002 CCDR LVT Torres Novas Av. Dr. João Martins de Azevedo   39,4819444 -8,53791667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

10 TRF-00001 CCDR Norte Trofa Rua Dr. Serafim Lima   41,3365 -8,55747222 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

10 TVD-00002 CCDR LVT Torres Vedras Avenida General Humberto Delgado 2560-291 39,0875 -9,25582 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 VCT-00007 CCDR Norte Viana do Castelo Zona Industrial de Neiva - Fase 1 4935-231 41,643137 -8,771081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 VIS-00041 CCDR Centro Viseu Rua Major Leopoldo da Silva 3510-123 40,660973 -7,902211 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

10 VLP-00002 CCDR Norte Valpaços         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

10 VNG-00009 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua São Cristóvão Mafamude 4430-225 41,12589 -8,60351 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 ABF-00007 CCDR Algarve Albufeira 
Alameda da Orada (Marina de 
Albufeira)   37,085689 -8,266297 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

11 ACH-00001 CCDR LVT Alcochete Av. 5 de Outubro 16 2890-040 38,7559722 -8,96 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  
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11 ACN-00001 CCDR LVT Alcanena Rua Zeca Afonso   39,4568611 -8,66841667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 ADV-00001 CCDR Alentejo Almodôvar R. do Mercado 7700-052 37,5121944 -8,05961111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 AGN-00001 CCDR Centro Arganil R José Augusto da Costa Ferreira    40,220856 -8,053873 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

11 ALM-00003 CCDR LVT Almada Avenida Dom Nuno Álvares Pereira 2800-179 38,67910 -9,15828 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado 

11 ALM-00009 CCDR LVT Almada Rua da Liberdade 2805-353 38,67373 -9,16180 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 ALM-00026 CCDR LVT Almada Rua Joaquim Pires Jorge 2810-083 38,65450 -9,16793 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 ANS-00001 CCDR Centro Ansião     39,910612 -8,436864 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

11 ARV-00001 CCDR LVT Arruda dos Vinhos Rua joão de Deus 2630-247 38,9808583 -9,07691944 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 BCL-00004 CCDR Norte Barcelos         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 BGC-00002 CCDR Norte Bragança Jardim António José de Almeida 5300-130 41,80488 -6,75765 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 BRC-00001 CCDR Alentejo Barrancos Rua de Angola 7230-003 38,1341944 -6,98008333 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 BRG-00008 CCDR Norte Braga Avenida João Paulo II 4715-330 41,55495 -8,40077 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 BRG-00013 CCDR Norte Braga Parque Industrial dos Celeirós 4705-732 41,50988 -8,45342 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 CBR-00006 CCDR Centro Coimbra Casa do Sal 3000-473 40,21763 -8,43872 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 CNF-00001 CCDR Norte Cinfães R. Cap. Salgueiro Maia,   41,0729722 -8,08916667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 CRZ-00001 CCDR Norte 
Carrazeda de 
Ansiães Rua Jerónimo Barbosa 5140 41,2424056 -7,30630278 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 CSC-00010 CCDR LVT Cascais Largo 5 de Outubro 2645-040 38,73258 -9,41052 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 CTB-00006 CCDR Centro Castelo Branco Avenida do Empresário 6005-015 39,81972 -7,51194 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 CTM-00001 CCDR Algarve Castro Marim Rua S. Gonçalo de Lagos   37,217942 -7,444828 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 ENT-00001 CCDR LVT Entroncamento R. Jacinto Marques Agostinho   39,4655 -8,47187222 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 ESP-00001 CCDR Norte Espinho Aparcadeto da Av. 24 4500-217 41,0098889 -8,63838889 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 ETR-00001 CCDR Centro Estarreja R. da Restauração 3860-360 40,7543056 -8,57069444 Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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11 FAR-00001 CCDR Algarve Faro Largo de São Francisco 8000-142 37,01325 -7,93277 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 FZZ-00001 CCDR LVT Ferreira do Zêzere R. do Casal de Além 2240 39,6938611 -8,29341667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 LMG-00004 CCDR Norte Lamego         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 LRA-00001 CCDR Centro Leiria Rua Francisco Clemente 2419-004 39,76248 -8,82338 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LRS-00012 CCDR LVT Loures Alameda Salgueiro Maia 2660-329 38,80713 -9,15772 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LRS-00026 CCDR LVT Loures Avenida de Moscavide 1885-062 38,77862 -9,10237 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LSB-00003 CCDR LVT Lisboa Doca do Bom Sucesso 1400-038 38,69347 -9,21344 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 LSB-00010 CCDR LVT Lisboa Rua Jorge Barradas 1500-372 38,75627 -9,20303 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LSB-00033 CCDR LVT Lisboa Rua do Pólo Norte 1990-083 38,76989 -9,09676 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 LSB-00035 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro e Inês 1990-074 38,76057 -9,09532 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 LSB-00056 CCDR LVT Lisboa Rua Fernando Lopes Graça 1600-805 38,76916 -9,17166 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 LSB-00060 CCDR LVT Lisboa Av. Conselheiro Fernado de Sousa       
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS  41,4   

Em 
substituição 

11 LSB-00080 CCDR LVT Lisboa Rua Gorgel do Amaral 1250-119 38,721736 -9,158972 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LSB-00100 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro Nunes 1050-170 38,733075 -9,147775 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 LSB-00130 CCDR LVT Lisboa Rua Coronel Ferreira do Amaral 1900-165 38,737156 -9,127836 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 LSB-00143 CCDR LVT Lisboa Praça da Estrela 1200-694 38,7128851 -9,1600742 
MAGNUM 
CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 LSB-00145 CCDR LVT Lisboa Rua Doutor José Espírito Santo 1950-096 38,754167 -9,108611 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 MBR-00001 CCDR Norte 
Moimenta da 
Beira R. Gen. Humberto Delgado   40,9784806 -7,61399167 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 MED-00001 CCDR Centro Meda Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral 6430-183 40,9639722 -7,26102778 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 MGD-00001 CCDR Norte Mogadouro Av. Regimento dos Comandos 5200-201 41,3413889 -6,71197222 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 
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11 MMN-00003 CCDR Alentejo Montemor-o-Novo         
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 MMV-00001 CCDR Centro 
Montemor-o-
Velho Urbanização Quinta S. Luíz, Rua E   40,1825 -8,58305556 

Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 OBR-00001 CCDR Centro Oliveira do Bairro Rua Conde Ferreira   40,5134444 -8,49636111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 PRT-00082 CCDR Norte Porto Rua Duque de Loulé 4000-325 41,142481 -8,60679 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 SNS-00002 CCDR Alentejo Sines         EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20  

11 SNT-00025 CCDR LVT Sintra Parque do Palácio da Pena 2710-609 38,7881611 -9,3876388 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 SRT-00002 CCDR Centro Sertã         EFACEC Public Charger   2 20  

11 SSL-00001 CCDR Alentejo Sousel R. de São Sebastião   38,953 -7,67446667 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 STR-00005 CCDR LVT Santarém Rua Doutor Vírgilio Arruda 2000-217 39,2239697 -8,6900239 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 TND-00004 CCDR Centro Tondela R. Cmte. João Matos Ferreira   40,5194167 -8,07936111 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado 

11 VDG-00001 CCDR Alentejo Vidigueira Estrada da Circunvalação   38,2089722 -7,80519444 
Magnum 
Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20  

11 VIS-00033 CCDR Centro Viseu Rua Aquilino Ribeiro 3500-288 40,651946 -7,908781 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 

11 VNG-00001 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua das Camélias 4430-038 41,1291626 -8,6053019 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado 

11 VRL-00003 CCDR Norte Vila Real Largo do Pioledo 5000-596 41,30002 -7,74405 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado 
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ANEXO II 

Postos de carregamento referidos no n.º 2 da Cláusula 3.ª 

 

Lote ID.do.Posto CCDR Município Morada 
Código 
Postal 

Latitude Longitude Fabricante Modelo 
Potência 
Contratada 
(kVA) 

Potência 
Certificada do 
Ramal (kVA) 

# 
Tomadas 

Potência por 
Tomada 
(kVA) 

Estado 
Instalação 

2 CLD-00005 CCDR LVT Caldas da Rainha Praça 5 de Outubro 2500-111 39,40339 -9,136703 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 

2 ODM-00002 CCDR Alentejo Odemira 
Zambujeira do Mar; Beco 
do Elias 7630-776 37,52515 -8,78689722 EFACEC EFAPOWER EV-CD 20,7 20,7 2 3,7 Instalado 

3 ODM-00004 CCDR Alentejo Odemira 
Vila Nova de Milfontes; 
Avenida Marginal 7645-272 37,7234694 -8,78522778 EFACEC EFAPOWER EV CP 20,7 27,6 2 3,7 Instalado 

3 AGD-00004 CCDR Centro Águeda 
R. Padre Miguel José da 
Cruz 3750-101           2 22  

4 CLD-00003 CCDR LVT Caldas da Rainha 
Avenida da Independência 
Nacional 4 2500-082 39,406311 -9,13764 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 

4 VIS-00053 CCDR Centro Viseu Alameda Messias Fuschini - 3510-078  40,66111 -7,90296 MAGNUM CAP MCR16  20,7 2 3,7 Instalado 

5 CLD-00004 CCDR LVT Caldas da Rainha Praça 25 de Abril 2500-110 39,407228 -9,136138 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 

5 VIS-00052 CCDR Centro Viseu Avenida Salamanca - 3510-  40,66777 -7,90277 MAGNUM CAP MCR16  20,7 2 3,7 Instalado 

6 ODM-00003 CCDR Alentejo Odemira 
Vila Nova de Milfontes; 
Largo de Santa Maria 7645-276 37,7268056 -8,78176111 EFACEC EFAPOWER EV CP 27,6 27,6 2 3,7 Instalado 

6 VIS-00051 CCDR Centro Viseu Rua Monte de Santa Luzia - 3515-371  40,69649 -7,92134 MAGNUM CAP MCR16  20,7 2 3,7 Instalado 

7 CLD-00001 CCDR LVT Caldas da Rainha 
Rua Francisco Almeida 
Caiado 3 2500-204 39,406178 -9,132744 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 

7 TBU-00001 CCDR Centro Tábua Praça da República 3420-308 40,36001 -8,02768 MAGNUM CAP MC-NCR-32-3P-S22 34,5 34,5 2 22 kW Instalado 

8 LMG-00001 CCDR Norte Lamego 
Avenida Doutor Alfredo 
Sousa 447 5100-066  41,094172 -7,811667 MAGNUM CAP MCR16   2 3,7 Instalado 

8 VIS-00054 CCDR Centro Viseu 
Avenida António José de 
Almeida - 3510-054  40,66189 -7,91648 MAGNUM CAP MCR16  20,7 2 3,7 Instalado 

9 AGD-00003 CCDR Centro Águeda 
R. Joaquim Valente de 
Almeida 3750-154           2 22  

9 AND-00001 CCDR Centro Anadia 
Praça da Juventude / Av. 
das Laranjeiras 151 3780-323 40.442867 -8.434336 ICU EVe NG920-61001 13,8 20,7 2 22 Instalado 

10 CLD-00006 CCDR LVT Caldas da Rainha Praça 5 de Outubro 2500-112 39,40339 -9,136703 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 

10 MGL-00001 CCDR Centro Mangualde Rua José Maria de Almeida 3530-091  40,6004306 -7,75253611 EFACEC 
Efapower EV CW 
G2 46 46 2 22 Instalado 
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Lote ID.do.Posto CCDR Município Morada 
Código 
Postal 

Latitude Longitude Fabricante Modelo 
Potência 
Contratada 
(kVA) 

Potência 
Certificada do 
Ramal (kVA) 

# 
Tomadas 

Potência por 
Tomada 
(kVA) 

Estado 
Instalação 

11 AJT-00003 CCDR Alentejo Aljustrel 
Av. da Liberdade (Parque 
de Estacionamento) 7600-014 37,8794555 -8,1636284 EFACEC 

EFAPOWER EV CW 
G2 41,4 41,4 2 3,7 Instalado 

11 CLD-00002 CCDR LVT Caldas da Rainha Avenida 1º de Maio 20 2500-081 39,40677 -9,138918 MAGNUM CAP MCR32   2 7,2 Instalado 
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