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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
OBJETO E AMBITO DO CONCURSO
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a concessdo da exploragado
de postos de carregamento de mobilidade elétrica, de acordo com o disposto na Clausula 3.2 e nas
especificagGes técnicas do presente Caderno de Encargos.

2. O objeto do contrato é dividido em 11 lotes, devidamente identificados no Anexo | ao presente

Caderno de Encargos.

Clausula 2.2
CONTRATO

1. O contrato é constituido pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s), desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos prestados pela Concessiondria sobre as propostas adjudicadas.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (doravante designado CCP) e aceites pela

Concessionaria nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.
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Clausula 3.2
OBJETO DA CONCESSAO
A concessdo tem por objeto a exploragdo de 643 postos de carregamento de mobilidade elétrica,

divididos por 11 lotes, de acordo com as especificagGes técnicas do presente Caderno de Encargos.

Podem ainda ser afetos ao objeto da concessdo até 20 postos de carregamento de mobilidade
elétrica adicionais, identificados no Anexo Il ao presente Caderno de Encargos, cuja propriedade ou
exploragdo venha a ser transferida pelos respetivos titulares para a Concedente, nos termos

previstos na Clausula 6.2

Clausula 4.2
AREA E EXCLUSIVIDADE DA CONCESSAO

A concessdo tem como ambito geografico o territorio nacional, de acordo com a localizacdo dos
postos que integram os lotes devidamente identificados nos Anexos | e Il ao presente Caderno de
Encargos.

A presente concessdo é exercida em regime de exclusivo, sem prejuizo do direito de acesso de
terceiros as infraestruturas que a integram, nos termos previstos no presente Caderno de Encargos e

na legislacdo e regulamentacdo aplicaveis.

Clausula 5.2
BENS E MEIOS AFETOS A CONCESSAO

Consideram-se afetos a concessao:

a) os postos de carregamento;

b) outros bens mdveis utilizados ou relacionados com o exercicio da atividade objeto da
concessao;

c) os direitos privativos de propriedade intelectual e industrial de que a Concessionaria seja
titular, desde que os mesmos estejam direta e complementarmente ligados ao objeto da
concessdo e sejam indispensaveis ao exercicio da atividade concessionada.

Os postos de carregamento serdo afetos a concessdo no estado de conservagdo em que estiveram a
data do inicio da exploragdo, ndo podendo a Concessionaria exigir qualquer compensagdao por
eventuais defeitos ou outras falhas.

Durante o prazo de vigéncia da concessdo, a Concessionaria obriga-se, a expensas suas, a manter
em permanente estado de bom funcionamento, conservacdo e seguranga, os bens e meios afetos a
concessdo, efetuando para tanto as reparagles, renovacdes, adaptagGes e modernizagGes
necessarias ao bom desempenho do servigo concedido.

A Concessionaria ndo pode onerar ou transmitir, por qualquer forma, os bens que integram a

concessdo, salvo autorizagdo prévia da Concedente.
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5.

A oneragdo ou transmissdo de bens ou direitos afetos a concessdo em desrespeito do disposto no

presente Caderno de Encargos determina a nulidade dos respetivos atos ou contratos.

Clausula 6.2
POSTOS DE CARREGAMENTO ADICIONAIS
A Concedente poderad afetar a concessdo os postos de carregamento de mobilidade elétrica

adicionais, identificados no Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.
A afetacdo a concessdo de postos de carregamento adicionais é realizada mediante notificacdo da
Concedente a Concessionaria, que identifica, pelo menos:

a. Alocalizagdo do(s) posto(s);

b. As caracteristicas técnicas principais do(s) posto(s), nomeadamente a respetiva poténcia;

c. 0O valor devido como contrapartida, que corresponde, por cada posto, a divisdo entre o
montante da contrapartida previsto no n.2 1 da Clausula 13.2 e 0 nimero de postos, previsto
no Anexo |, afetos ao lote em causa.

No prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo a que se refere o nimero anterior, a
Concessionaria deverd pagar a Concedente os montantes devidos a titulo de contrapartida pela
exploragao, devendo, apds a realizagdo de tal pagamento, iniciar a exploragdo dos postos de
carregamento adicionais no prazo de até 30 dias.

Caso o pagamento referido no nimero anterior ndo seja realizado dentro do prazo devido, a
Concedente pode afetar os postos em causa a outro lote, explorado por outra Concessionaria.

ApOs a afetagdo a concessdo dos postos adicionais, esses postos passam a seguir a disciplina prevista

no presente caderno de encargos para os demais postos.

Clausula 7.2
PRAZOS
O contrato tem a duragdo de 10 anos, a contar da data da sua assinatura, apenas podendo ser

prorrogado nos termos do niumero seguinte.

O contrato considera-se automaticamente prorrogado apenas e s por mais um ano desde que ja
tenha sido langado procedimento de contratagdo publica tendente a exploragdo dos postos de
carregamento, se nenhuma das partes o denunciar.

A denuncia do contrato deve ser efetuada mediante notificacdo a outra parte, por carta registada
com aviso de rececdo e com uma antecedéncia minima de 120 dias em relacdo ao termo do
contrato ou da respetiva renovagao.

A Concessiondria devera iniciar a exploragdo no prazo maximo de 30 dias a contar da data da
celebragdo do contrato, podendo, no entanto, passar a ter acesso ao posto apds a celebracdo do
contrato.

Se, na data de inicio de exploragdo, ainda nado tiver sido decretado o término da fase piloto e o

consequente inicio do pagamento nos postos de carregamento normal instalados em espaco
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publico, a Concedente indemnizara a Concessionaria pelos custos comprovadamente incorridos
por esta com o fornecimento de eletricidade aos postos.

No computo do prazo de concessdo ndo se contam os atrasos na instalagdo dos postos de
carregamento devidos a:

a. Casos de forga maior;

b. Acbes ou omissGes imputdveis a Concedente.

A Concessiondria deve notificar a Concedente de quaisquer factos que ocorram nos termos do

numero anterior e que sejam suscetiveis de suspender o computo do prazo da concessao.

Clausula 8.2
CONTINUIDADE DO SERVICO

1. A Concessionaria deve desempenhar a atividade concessionada de acordo com as exigéncias de um

regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo e adotar, para o efeito, os melhores
procedimentos, meios e tecnologias com vista a garantir a seguranca de pessoas e bens e a
seguranga do carregamento, assegurando, em especial, o integral cumprimento das suas obrigacGes
em matéria de qualidade de servico decorrentes do disposto no Regulamento n.2 854/2019,
publicado no Didrio da Republica n.2 211/2019, Série Il, 4 de novembro de 2019 (“Regulamento da
Mobilidade Elétrica”).

Com o objetivo de assegurar a permanente adequagao da concessdo as exigéncias da regularidade,
da continuidade e eficiéncia do servico, a Concedente reserva-se no direito de promover a alteragao,

por via legal ou regulamentar, das condi¢Ges da sua exploragao.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Clausula 9.2
OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA
Sem prejuizo de outras obrigacOes contidas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos, nas clausulas contratuais, no CCP e na demais legislagcdo aplicavel, da celebragdo do

contrato decorrem para a Concessionaria as seguintes obrigagdes principais:

1.1. Cumprir pontual e escrupulosamente as obrigacées de Operador de Pontos de Carregamento
estabelecidas no Regulamento da Mobilidade Elétrica.

1.2. Pagar a Concedente a Contrapartida pela concessdo da exploragdo dos pontos de
carregamento, prevista no niumero 1 da Clausula 13.2 do presente Caderno de Encargos.

1.3. Requerer e obter, quando necessarias, as competentes licencas de utilizacdo privativa do
dominio publico, assim como possuir as licengas, certificagdes e autorizagdes legalmente

necessarias para desenvolver a sua atividade;
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Assumir todos os riscos por perdas e danos nos pontos de carregamento objeto de concessao,
incluindo a respetiva guarda, conservagdo e manutencgdo, desde a data em que se inicie a
exploragdo dos mesmos;

Cobrar os valores devidos a titulo de remuneracgdo pela utilizagdo dos pontos de carregamento
objeto de concessdo, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica e do Caderno de
Encargos, até ao valor maximo da remuneragdo devida pela utilizagio de ponto de
carregamento, nos termos da proposta adjudicada;

Proceder a conservagdo corrente e manutencdo dos pontos de carregamento objeto de
concessdo, evitando a degradacdao das infraestruturas e dos equipamentos, e efetuar a
substituicdo dos elementos construtivos e de equipamento que se degradem ou danifiquem;
Explorar ininterruptamente o objeto da concessdo durante todo o periodo da mesma, nos
termos das EspecificagGes Técnicas constantes da Parte Il do presente Cadernos de Encargos;
Permitir o acesso de utilizadores de veiculos elétricos, independentemente do operador
detentor de registo de comercializagdo para a mobilidade elétrica contratado por estes, aos
pontos de carregamento objeto de concessao;

Estabelecer as relagdes juridicas necessarias para assegurar o acesso pelos utilizadores de
veiculos elétricos aos pontos de carregamento objeto de concessao;

Disponibilizar, em permanéncia, a Concedente, a informacdo necessaria em matéria de
utilizacdo dos postos de carregamento, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;
Assegurar a continuidade de funcionamento dos pontos de carregamento objeto de concessao,
em condi¢Oes de seguranca efetiva para pessoas e bens, e de adequado funcionamento dos
componentes de medigdo, comunicacdo e demais elementos que integrem as aludidas
infraestruturas;

Garantir, a todo o tempo, a conformidade dos equipamentos, sistemas e comunicagdes dos
respetivos pontos de carregamento objeto de concessdo com as normas técnicas e de
seguranca aplicaveis nos termos do Decreto-Lei n.2 39/2010, de 26 de abril, na sua redagio
atual, e respetiva legislagao complementar, bem como com as definidas pela Concedente para
a ligacdo e funcionamento dos pontos de carregamento no dmbito da rede de mobilidade
elétrica;

Integrar os sistemas e pontos de carregamento por si explorados na rede de mobilidade
elétrica, mediante pagamento a Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica das tarifas ou outros
montantes aplicaveis, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;

Garantir, em conformidade com as normas apliciveis e com as boas praticas industriais, a
atualizagdo, renovacgdo e adaptagdo periddica dos componentes e sistemas de informagdo dos
pontos de carregamento objeto de concessdo, em termos que assegurem a constante
interoperabilidade entre os pontos de carregamento, os sistemas de gestdo, as marcas e os

sistemas de carregamento de baterias de veiculos elétricos;
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1.15.Facultar o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, aos pontos de
carregamento para efeito de verificagdo das condi¢Ges técnicas e de seguranca de
funcionamento dos componentes de medi¢dao, comunicagdo e demais elementos que integrem
as aludidas infraestruturas;

1.16.Constituir e manter em vigor as apodlices de seguro previstas no art.2 33.2 do Decreto-Lei
n.2 39/2010, de 26 de abril, na sua redacdo atual;

1.17.Pagar todos os montantes devidos pelos servigos associados a mobilidade elétrica que sejam
contratados por si ou em sua representacado;

1.18.Permitir o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, a informagdo prevista
nas disposi¢cOes legais e regulamentares aplicaveis;

1.19.Comunicar a Concedente os comercializadores de eletricidade contratados para obter o
fornecimento de energia elétrica, mantendo essa informagdo permanentemente atualizada;

1.20.Assegurar a confidencialidade da informagdo que lhes seja transmitida pelos utilizadores de
veiculos elétricos, salvo na medida necessdria para o cumprimento das disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis;

1.21.Cumprir toda a legislagao aplicavel as atividades compreendidas na exploragdo da concessao,
designadamente sobre seguranga, salubridade, preservagao do ambiente, trabalho e seguranca
social;

1.22.Divulgar, de forma clara, completa e adequada, designadamente mediante afixagdo em local
visivel do ponto de carregamento, os procedimentos e as medidas de seguranca definidos pela
Direc¢do-Geral de Energia e Geologia e pela Concedente a adotar pelos utilizadores dos
veiculos para acesso a servigcos de mobilidade elétrica;

1.23.Disponibilizar nos pontos de carregamento, de forma clara, visivel e em momento prévio a
utilizacdo efetiva, informagdo sobre o prego dos servigos disponiveis para o carregamento de
baterias de veiculos elétricos;

1.24. Disponibilizar aos utilizadores de veiculos elétricos livro de reclamag&es em formato fisico e/ou
eletrénico, nos termos previstos na lei;

1.25.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, disponibilizar no seu sitio de internet
instrumentos que permitam a rece¢do de reclamagdes dos consumidores e afixar, em local bem
visivel e com caracteres facilmente legiveis pelo utente, um letreiro com indicagdo de como
podem ser processadas as reclamagdes;

1.26.Manter afixado e em boas condic¢des de visibilidade e leitura, elementos relativos a publicitacdo
das fontes de financiamento.

1.27.N3o afixar, nem permitir a afixacgdo sem prévia autorizagdo da Concedente, de publicidade de
qualquer tipo ou em qualquer suporte, com excec¢dao da que for colocada por interesse da

Concedente;
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1.28.Entregar, nos termos do disposto no presente Caderno de Encargos, e nos oito dias
subsequentes ao termo da concessdo, as instalagGes e equipamentos afetos a concessdo, em
bom estado de conservagdo e funcionamento;

1.29. Assegurar a seguranga das infraestruturas concessionadas;

1.30. Participar imediatamente a Concedente todos os desastres e acidentes ocorridos no ambito da
exploragdo objeto da concessao e, se tal ndo for possivel, no prazo maximo de trés dias a contar
desde a data da ocorréncia.

1.31. Cumprir toda a legislagdo em vigor no que respeita a atividade que vai desempenhar.

A titulo acessdrio, a Concessiondria fica ainda obrigada a recorrer a todos os meios humanos,

materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados quer a exploragdo da concessao, quer a

prestacdo do servico de instalagdo, quer, ainda, ao estabelecimento do sistema de organizagdo

necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Sob pena de nulidade, a Concessionaria ndo pode, sem prévia e expressa autorizagdo da

Concedente, tomar quaisquer decisdes ou deliberagdes que tenham por objeto:

3.1. Atransformacdo, a fusdo, a cisdo ou a dissolucdo da sociedade;

3.2. A emissdo de obriga¢cdes ou a contragdo de empréstimos, se a sua amortizagdo ultrapassar o
periodo da concessao;

3.3. O trespasse, a subconcessdo ou qualquer outra forma de transmissdo, no todo ou em parte, da
concessao.

A Concessionaria ndo pode afetar os postos de carregamento, total ou parcialmente, a finalidades

econdmicas diversas das que decorrem do exercicio da atividade de operador de pontos de

carregamento, nos termos do Decreto Lei n.2 39/2010, de 26 de abril, na sua redagio atual.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, a Concedente pode autorizar a Concessionaria a

afetar os postos, a finalidades diversas, a titulo meramente acessério, desde que assegurada a

respetiva compatibilidade com as que resultam do exercicio da atividade de operador de pontos de

carregamento.

Os termos, requisitos e limites da autorizagdo referida no numero anterior sdo definidos pela

Concedente.

O disposto nos numeros 4 e 5 ndo isenta a Concessionaria de, nos termos legais e regulamentares

aplicaveis, requerer autorizagles, licengas, ou outras permissGes administrativas, bem como de

proceder ao pagamento de quaisquer outros pregos, taxas, impostos ou outros montantes devidos

pelo exercicio da atividade pretendida.

Clausula 10.2
OBRIGACOES DA CONCEDENTE
Para além das obrigagdes decorrentes do estrito cumprimento do Contrato, constituem obrigacdes

da Concedente:

10
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a)

b)

Garantir, no prazo contratual, a exploragdo dos pontos de carregamento por parte da
Concessionaria, em regime de exclusivo;
Manter a Concessiondria informada sobre a data previsivel da afetagdo a concessdo dos postos

de carregamento previstos no Anexo |l

2. Na sua qualidade de Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica, nos termos da lei, constituem ainda

obrigacGes da Concedente:

a)

b)

c)

d)

e)

Garantir a integragdo dos pontos de carregamento explorados pela Concessionaria na rede de
mobilidade elétrica, bem como a respetiva interoperabilidade, designadamente no plano da
criagdo de um sistema de gestdo de informacdo integrado, em termos que observem os
procedimentos e as normas técnicas e de seguranga aplicaveis a ligacdo e ao funcionamento
dos pontos de carregamento da rede de mobilidade elétrica, designadamente no que respeita
aos respetivos equipamentos, sistemas e comunicagdes ou outros servigos ou componentes
integrantes ou acessorios;

Manter o registo dos fluxos relativos a informagdo energética e financeira respeitante aos
volumes de energia elétrica utilizada em cada ponto de carregamento da rede de mobilidade
elétrica em cada ponto de carregamento objeto da concessao;

Assegurar a confidencialidade da informagdo que lhe seja transmitida pela Concessionaria e
pelos operadores de redes de distribuicdo de eletricidade, salvo na medida necessaria para
observar as suas atribuicdes e deveres;

Desenvolver e disponibilizar a Concessionaria os sistemas e servicos adequados a integragao
dos pontos de carregamento objeto da concessdo na Rede de Mobilidade Elétrica;

Garantir, em conformidade com as normas aplicaveis e com as boas praticas industriais, a
atualizagdo periddica do sistema de gestdo das operagdes da rede de mobilidade elétrica, em

termos que assegurem a constante interoperabilidade entre as diversas componentes da rede.

3. A Concedente ndo se responsabiliza por limita¢gdes, condicionantes ou recursos de autoriza¢dao ou

licenciamentos que sejam da competéncia de outras entidades relativamente as atividades a

desenvolver.

Clausula 11.2
ENCARGOS COM DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL

Sdo da responsabilidade da Concessionaria quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no ambito do

contrato, de direitos de propriedade intelectual ou industrial.

Clausula 12.2

RESPONSABILIDADE CIVIL

A Concessiondria é responsavel, nos termos gerais de direito, por quaisquer prejuizos causados a

Concedente ou a terceiros, pela culpa ou pelo risco, no exercicio da atividade objeto da concessao.
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Clausula 13.2

CONTRAPARTIDA PELA CONCESSAO DA EXPLORACAO

A concessdo da exploragdo dos pontos de carregamento objeto do presente contrato é feita
mediante o pagamento de uma Contrapartida pela concessado da exploragdo a Concedente.

A Contrapartida referida no numero anterior é paga no momento da celebragdo do contrato, quanto
aos postos referidos no Anexo |, e nos termos da Clausula 6.2, quanto aos postos referidos no Anexo
Il.

O Montante da Contrapartida a pagar pela Concessiondria é o que constar da proposta adjudicada,
com o limite minimo referido no Anexo | ao Programa do Concurso para cada lote, montante que
constitui parametro base cuja violagdo determina a exclusdo da proposta.

O pagamento da Contrapartida ndo isenta a Concessiondria do pagamento das tarifas devidas a
Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica pela prestagdo dos servicos de gestdo da rede de

mobilidade elétrica, nos termos definidos no Regulamento da Mobilidade Elétrica.

Clausula 14.2

REMUNERAGAO PELA UTILIZACAO DE PONTO DE CARREGAMENTO

A Concessionaria cobra aos utilizadores de veiculos elétricos, nos termos da lei e da regulamentacdo
aplicavel, um montante a titulo de remuneracao pela utilizagdo de cada ponto de carregamento.

O montante da remuneragao a cobrar pela Concessiondria aos utilizadores em cada carregamento,
expresso em euros por kWh, arredondado a milésima de euro, tem como limite maximo o que
constar da proposta adjudicada.

O montante referido no nimero anterior tem como limite maximo € 0,50 (cinquenta céntimos de
euro), montante que constitui parametro base cuja violagdo determina a exclusdo da proposta.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o adjudicatario pode cobrar a remuneragdo com base
em tempo de carregamento, fazendo-se a equivaléncia entre as unidades de medicdo de acordo com
o disposto na férmula seguinte:

VMaxgect- Potrom
60

VMaxiempo =

VMaX¢emy, — Valor maximo da remuneragdo devida pela utilizagdo de ponto de carregamento
(em €/min)

VMaxgece — Valor maximo da remuneragdo devida pela utilizagdo de ponto de carregamento
(em €/kWh)

Potr,m1 — Poténcia disponivel em cada tomada (em kVA)

5. A Concedente pode prever modos de cobranga com base noutras unidades de medida, aprovando e

publicitando, nesse caso, a férmula de conversdo dessas unidades de medida na unidade base de

euros por kWh.
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Clausula 15.2
SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
As partes contraentes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos

respeitantes ao objeto do contrato e a tratar como confidencial toda a informacgdo e documentagéo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra a que tenham acesso no ambito da sua execugdo, sendo
esta obrigacdo extensivel aos seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que as partes
envolvam.

Excluem-se do ambito do numero anterior, toda a informagdo e a documentagdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pela Concessiondria ou que
esta seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até 5 anos a contar da cessagao, por qualquer causa, do
contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente a protecgdo de segredos comerciais e da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Clausula 16.2
DEVER GERAL DE INFORMAGAO

A Concessionaria deve dar conhecimento a concedente da ocorréncia de qualquer situagdo que possa
interferir com, ou impedir, o cumprimento pontual de qualquer obrigacdo estabelecida contratual ou

legalmente, nomeadamente no Regulamento da Mobilidade Elétrica.

CAPITULO Il
SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 17.2
SANCOES CONTRATUAIS
Sem prejuizo da possibilidade de sequestro e de resolugdo, nos casos e nos termos contratualmente

previstos e na lei, o incumprimento, pela Concessionaria, de quaisquer obrigacdes emergentes do
Contrato de Concessdo ou das determinacGes da Concedente emitidas no dmbito da lei ou deste
contrato, pode ser sancionado, por decisdo exclusiva desta, pela aplicagdo de san¢Ges pecuniarias.
Pelo incumprimento de quaisquer outras obrigagdes contratuais ou das obrigagGes previstas no
Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da Concessiondria o pagamento de
uma multa de montante ndo inferior a € 500,00 (quinhentos euros), nem superior a € 5.000,00 (cinco
mil euros), a fixar em fungdo da gravidade daquele.

Pelo incumprimento das obrigacdes de qualidade de servico, associadas ao funcionamento dos
postos, previstas no Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da

Concessionaria o pagamento de sangdes contratuais, nos termos seguintes:
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a. Incumprimento de obrigagdes de resposta com prazo igual ou superior a 24 horas:
100 € por cada dia de atraso;
b. Incumprimento de obrigacdes de resposta com prazo inferior a 24 horas: 100 € por
cada hora de atraso;
As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Concedente exija uma
indemnizagao pelo dano excedente, nos termos legais aplicaveis.
A aplicagdo de sangdes contratuais é precedida de audiéncia prévia escrita a Concessionadria, a qual,
no prazo de 5 dias Uteis a contar da notificagdo, pode pronunciar-se.
A aplicacdo de sangdes contratuais devidas por incumprimento de obrigagdes decorrentes de outros
contratos celebrados entre a concessiondria e a concedente implica a ndo aplicagcdo das sancdes

previstas na presente clausula, quando o objeto das referidas san¢Ges seja 0 mesmo.

Clausula 18.2
FORGA MAIOR
Ndo podem ser aplicadas san¢Ges contratuais a Concessionaria, nem é havida como incumprimento

de qualquer das partes, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
delas que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade das partes, que as mesmas ndo pudessem
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nao lhes fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.
Desde que verificados os requisitos do numero anterior, podem constituir forca maior,
designadamente:

a. tremores de terra;

b. inundagdes;

c. incéndios;

d. epidemias;

e. sabotagens;

f. embargos ou bloqueios internacionais;

g. atos de guerra ou terrorismo;

h. motins; e

i. determinagOes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados da Concessionaria, na
parte em que os mesmos intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades da Concessiondria ou a grupos de
sociedades em que esta se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;
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c. DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pela Concessionaria de deveres ou énus que sobre
ela recaiam;

d. ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pela Concessionaria de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacgGes da Concessiondria cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos da Concessionaria ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Clausula 19.2
NAO AFETAGAO DE TODOS OS POSTOS A CONCESSAO
1. Caso, por motivo ndo imputdvel a Concessionaria, e até ao fim do periodo de seis meses apds a data

de assinatura do contrato, ndo seja possivel a afetagdo a concessdo de alguns dos postos de
carregamento previstos no Anexo |, a Concedente devolve a Concessiondria os montantes recebidos
a titulo de contrapartida pela concessdo respeitantes aos postos ndo afetos, que corresponde, por
cada posto, a divisdo entre o montante da contrapartida previsto no n.2 1 da Clausula 13.2 e 0
numero de postos, previsto no Anexo |, afetos ao lote em causa.

2. Se, no termo do prazo previsto no nimero anterior, o nimero de postos afetos a concessdo, em
cada lote, for inferior a 85% do numero total de postos previsto no Anexo |, a Concessionaria pode
resolver o Contrato, no que respeita a esse lote.

3. O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declara¢do escrita enviada
por correio com aviso de rece¢do ou por meio de transmissdo eletronica (correio eletrénico com
aviso de entrega), com aviso prévio de 60 (sessenta) dias continuos, a contar do termo do prazo

previsto non.2 1.

Clausula 20.2
RESOLUGAO POR PARTE DA CONCEDENTE
1. A Concedente reserva-se o direito de resolver o Contrato sempre que a Concessiondria nao tenha

cumprido as suas obriga¢des contratuais nem sanada a sua atuag¢do se, quando notificada desse
facto, ndo o fizer dentro do prazo concedido para esse efeito.
2. Sdo fundamentos de resolu¢do, nomeadamente:

a. 0O ndo pagamento da Contrapartida pela concessdo da exploracao;
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A ndo manutencdo das infraestruturas instaladas em perfeitas condigdes de conservagao;

O ndo cumprimento das obriga¢des de comunicagdo de informagdo definidas na Clausula 16.2
do Caderno de Encargos;

A cessacdo ou suspensdo, total ou parcial, pela Concessionaria da exploragdo dos pontos de
carregamento, por motivos imputdveis a Concessionaria, sem que tenham sido tomadas
medidas adequadas a remogdo da respetiva causa;

A transmissdo da concessdao da exploragao para terceiros, sem a necessdria autorizagdo da
Concedente;

A declaragdo de insolvéncia da Concessionaria;

O desvio do objeto da concessao;

A recusa ou impossibilidade da Concessionaria em retomar a concessdo na sequéncia de
sequestro;

A repeticdo, apds a retoma da concessao, das situagdes que motivaram o sequestro;

A ocorréncia de deficiéncia grave na organizacao e desenvolvimento pela Concessionaria das
atividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou
regularidade nas condigBes exigidas pela lei e pelo contrato;

A obstrugdo ao sequestro;

O sequestro da concessao pelo prazo maximo permitido pela lei ou pelo contrato;

O ndo pagamento das sanc¢Ges aplicadas pela Concedente por incumprimento das obrigacGes
de qualidade de servigo, associadas ao funcionamento dos postos;

Em geral, a falta de cumprimento de qualquer obriga¢do imposta por lei, pelos regulamentos

aplicaveis ou pelo presente Caderno de Encargos.

3. Odireito de resolugdo, referido no numero um desta cldusula, exerce-se mediante declaragdo escrita

enviada por correio com aviso de rece¢do ou por meio de transmissdo eletrénica (correio eletronico

com aviso de entrega), com aviso prévio de 30 (trinta) dias continuos, a contar da verificacdo da

violagdo da obrigacdo, nos termos referidos no nimero anterior.

Clausula 21.2

EXTINGAO DO CONTRATO

1. Findo o contrato por qualquer causa, revertem gratuitamente para a Concedente os pontos de

carregamento objeto da concessdo, ndo podendo ser invocado o direito de retencdo sobre os

mesmos, seja a que titulo for.

2. Os pontos de carregamento objeto da concessdo deverdo ser entregues em perfeito estado de

conservacdo e funcionamento, sem prejuizo do desgaste resultante do seu uso normal e prudente

no ambito da execugdo do contrato, e livres de quaisquer dnus ou encargos.
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10.

Clausula 22.2
RESTITUICAO DOS PONTOS DE CARREGAMENTO
Caso se verifique uma situagdo de obsolescéncia tecnolégica dos Pontos de Carregamento, a

Concessionaria pode propor a Concedente a substituicdo do mesmo por um novo equipamento com,
pelo menos, as caracteristicas técnicas do equipamento retirado.

Para o efeito, a Concessionaria deve notificar a Concedente dessa pretensao, indicando os Pontos de
Carregamento em causa, o motivo da obsolescéncia e identificando o equipamento a instalar em sua
substituigdo.

A Concedente deve pronunciar-se no prazo de 30 (trinta) dias apds a comunicagdo a Concedente
dessa pretensdo, considerando-se a mesma autorizada se, no termo daquele prazo, a Concedente
nada tiver dito.

As Partes acordam que a restituicdo dos Pontos de Carregamento antes do termo da vigéncia deste
Contrato, por forca do previsto no numero anterior, ndo constituira uma situacdo de ndo
cumprimento, por parte da Concessionaria, das obriga¢des para si emergentes deste Contrato.

No momento da respetiva restituicdo, as Partes, em conjunto, deverdo inspecionar o estado de
manutengdo e conservagdo dos respetivos Pontos de Carregamento.

Se, na inspecdo referida no nimero anterior, as Partes verificarem que os Pontos de Carregamento
apresentam deterioragdes ou danos imputdveis a Concessiondria e que excedem aqueles que
decorrem de um uso normal e prudente, os custos resultantes da sua reparagdo serdo da
responsabilidade da Concessionaria.

Todos os custos relativos a desinstalacdo e instalacdo dos equipamentos e respetivo transporte até
um local designado pela Concedente sdo da responsabilidade da Concessionaria.

No caso da restituicdo do equipamento, nos termos da presente clausula, a Concessiondria mantém
o direito de utilizacdo do mesmo espaco até ao final do contrato, desde que instale um novo
equipamento com, pelo menos, as caracteristicas técnicas do equipamento retirado.

Findo o contrato, e verificando-se a substituicdo dos equipamentos nos termos previstos no nimero
anterior, a Concedente indemniza a Concessiondria pelo valor contabilistico ndo amortizado dos
equipamentos instalados.

Findo o contrato, a Concessiondria obriga-se a entregar a Concedente todos os elementos que

permitam a continuidade da operagado e a manutenc¢do do posto de carregamento.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 23.2
TRANSMISSAO DE CONCESSAO

A concessdo ndo podera ser transmitida total ou parcialmente, ainda que por arrendamento, sem prévia
autorizacdo da Concedente, sendo nulos todos os atos e contratos celebrados pela Concessionaria com

infracdo ao disposto neste preceito.

Clausula 24.2
RESGATE DA CONCESSAO
A Concedente reserva-se o direito de resgate da concessao de exploragao, decorrido um terco do

prazo de vigéncia do contrato, por razGes de interesse publico.

O resgate é notificado a Concessionaria com, pelo menos, 6 (seis) meses de antecedéncia.

Em caso de resgate, a Concedente assume automaticamente os direitos e obrigacGes da
Concessionaria diretamente relacionados com as atividades concedidas.

As obrigacGes assumidas pela Concessionaria apds a notificacdo referida no nimero 2 da presente
Clausula apenas vinculam a Concedente quando esta haja autorizado, prévia e expressamente, a sua
assuncao.

Em caso de resgate, a Concessionaria tem direito a uma indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o beneficio que resulte da
antecipagao dos ganhos previstos, nos termos do artigo 566.2, n.2 3 do Cdédigo Civil.

A Concedente indemnizard igualmente a Concessionaria pelo valor dos bens e equipamentos que
tenham sido incorporados na concessdo e que nao se encontrem, a data, amortizados.

O apuramento do valor da indemnizagdo sera feito por uma comissdo arbitral, composta por trés
membros, cabendo ao Concedente e a Concessionaria a nomeacgao de dois deles que, por sua vez,
designardo um terceiro que presidira.

Em caso de desacordo na nomeacgao do Presidente, este sera designado pelo Presidente do Tribunal
da Relagdo de Lisboa, nos termos da lei da arbitragem voluntaria.

O resgate determina a reversdo dos bens da Concedente afetos a concessdo, bem como a obrigacdo
da Concessiondria entregar aquela os equipamentos e bens afetos a exploragdo, nos termos do

contrato, por cldusula de transferéncia.

Clausula 25.2
SEQUESTRO DA CONCESSAO
Em caso de incumprimento grave pela Concessiondria de obriga¢des contratuais, ou estando o

mesmo iminente, a Concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o desenvolvimento da
exploragao.

O sequestro pode ter lugar, designadamente quando ocorra ou esteja iminente a cessagdao ou
suspensdo, total ou parcial, da exploragdo, ou quando se verifiquem perturbacdes ou deficiéncias

graves na organizagdo e regular desenvolvimento da exploragdo ou no estado geral dos
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equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade da exploragdo ou a integridade e
seguranga de pessoas e bens.

Verificada a ocorréncia de uma situagcdo que pode determinar o sequestro da concessdo, a
Concedente notifica a Concessiondria para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, cumprir
integralmente as suas obrigagdes e corrigir ou reparar as consequéncias dos atos, exceto tratando-se
de uma violagdo nao sanavel.

Em caso de sequestro, a Concessionaria suporta os encargos da exploragdo na sua globalidade, bem
como quaisquer despesas extraordinarias necessarias ao restabelecimento da normalidade da
exploragdo.

O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessario, com o limite de um ano, sendo a
Concessionaria notificada pela Concedente para retomar a exploragao.

Se a Concessionaria ndo puder ou se se opuser a retomar a exploragdo, ou se, tendo-o feito,
continuarem a verificar-se os factos que deram origem ao sequestro, a Concedente pode resolver o

contrato.

Clausula 26.2

FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 27.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratagdo pela Concessiondria e a cessdao da posicdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do CCP.

Clausula 28.2

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicacdes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 29.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato contam-se de acordo com as seguintes regras:

a. Os prazos comegam a contar a partir do momento da comunica¢do da ocorréncia efetuada

pela Concedente a Concessionaria.
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b. Os prazos sao continuos, ndo se suspendendo aos sabados, domingos, feriados ou em dia em

que os servicos da Concedente, por qualquer causa, se encontrem encerrados.

Clausula 30.2
LEGISLAGAO APLICAVEL
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa e em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no

presente Caderno de Encargos aplica-se o regime previsto no CCP, na sua redagado atual.
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PARTE Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

Durante todo o periodo da concessdo, todos os equipamentos, quer ja instalados, quer a instalar apds a

entrada

em vigor do contrato, devem cumprir, pelo menos, com os seguintes requisitos funcionais

minimos:

a.

Os pontos de carregamento deverdo ter um funcionamento online, contemplando um modem
3G com acesso a Internet ou possibilidade de ligagdo por Ethernet.

Os postos deverdo medir a energia consumida ao longo do carregamento e enviar essa
informagdo em periodos minimos de 15 minutos, através de contadores de energia em cada
tomada, contadores esses que terdo de cumprir os requisitos da Diretiva MID

Os pontos de carregamento deverdo contemplar leitor de cartdes RFID de acordo com a norma
ISO 14443A de modo a permitir a identificacdo dos utilizadores, e autorizagdo do
carregamento.

Os pontos de carregamento deverdao permitir a comunicagdo com o sistema de back-end da
MOBI.E mediante a implementagdo do protocolo OCPP (Open Charge Point Protocol), versdo
1.5 ou superior, ou equivalente.

Os pontos de carregamento deverdo ter, no seu interior, em quadro préprio, protegao contra
contactos diretos e indiretos.

Os conectores (tomadas) de saida dos postos de carregamento deverdo cumprir a legislagdo e

as normas nacionais e europeias sobre conetores para o carregamento de veiculos elétricos.

Os postos a concessionar tém as seguintes caracteristicas técnicas, melhor descritas nos Anexos | e Il

Marca e Modelo

Marca Modelo Periodo de Instalagao
EFACEC EFAPOWER EV C1 2010-2011
EFACEC PUBLIC CHARGER 2017-2019
ICU NG920-61001 2018-2019
MAGNUM CAP MCCWB-MS 2018-2019
MAGNUM CAP MCRXX 2012-2016
MAGNUM CAP MC-NCRXX 2015-2017
Tipo de Tomada

Tomada Tipo 2 (“Mennekes”, ou equivalente), de acordo com a norma IEC 62196-2.
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Configuracdo e numero de satélites

e Postos com 2 tomadas tém apenas o equipamento central, que incorpora as duas tomadas,
com exce¢do do modelo EFACEC Efapower EV Cl que apesenta um moddulo central, sem
tomadas, e um satélite com 2 tomadas.

e Postos com 4 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV C1l) tém um mddulo central, sem
tomadas, e 2 satélites com 2 tomadas cada.

e Postos com 6 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV Cl1l) tém um mddulo central, sem

tomadas, e 3 satélites com 2 tomadas cada.

22



MOBLE &»

MOBILIDADE ELECTRICA

ANEXO |
Lotes a concurso

Poténcia Poténcia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Morada (LI Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada Certificada # por Estado =
Postal (kvA) doRamal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)
1 ACT-00001 CCDR Algarve | Alcoutim Rotunda 5 de Outubro 37,469003 -7,473464 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
1 ALM-00006 CCDR LVT Almada Rua Frederico Pinheiro 2800-689 | 38,67546 -9,16625 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
1 ALM-00014 CCDR LVT Almada Praia da Rainha 2825-308 | 38,61693 -9,21659 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
1 ARC-00001 CCDR Norte Arouca R. Alferes Diogo Malafaia 4540-117 | 40,9298056 | -8,24816667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
1 AVR-00003 CCDR Centro Aveiro Rua do Principe Perfeito 3810-164 | 40,63932 -8,65168 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
1 BJA-00003 CCDR Alentejo | Beja Rua Pedro Soares 7800-295 | 38,01329 -7,87256 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
1 BRG-00006 CCDR Norte Braga Rua Doutor Francisco Duarte 4715-126 | 41,54869 -8,41355 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
1 BRG-00010 CCDR Norte Braga Rua de Santo André 4710-570 | 41,59652 -8,41193 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
1 BRR-00001 CCDR LVT Barreiro Av. Santa Maria 2830-007 | 38,657 -9,0675 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
1 CBR-00009 CCDR Centro Coimbra Rua Brigadeiro Correia Cardoso 3000-550 | 40,21747 -8,40489 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Parque de Estacionamente da Praga Magnum
1 CCH-00001 CCDR LVT Coruche de Toiros 38,9591944 | -8,52091667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
1 CDN-00001 CCDR Centro Condeixa-a-Nova Rua D. Ana Laboreiro 3150 40,1102778 | -8,49508333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
1 CMN-00001 CCDR Norte Caminha 41,8789722 | -8,83816667 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
1 CSC-00008 CCDR LVT Cascais Avenida da Republica 2775-275 | 38,69071 -9,35700 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
1 CSC-00013 CCDR LVT Cascais Praga Mario Azevedo Gomes 2775-240 | 38,69151 -9,35882 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
1 EVR-00004 CCDR Alentejo | Evora Rua do Lagar dos Dizimos 7000-671 | 38,56947 -7,90933 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
1 EVR-00005 CCDR Alentejo | Evora Avenida Tulio Espanca 7000-768 | 38,56781 -7,91850 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
1 FAR-00002 CCDR Algarve | Faro Avenida da Republica 8000-078 |37,01672 -7,93581 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
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Poténcia Poténcia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)

1 GMR-00006 CCDR Norte Guimaraes Alameda da Universidade 4800-019 | 41,45057 -8,29395 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

1 LGS-00001 CCDR Algarve | Lagos AV. dos Descobrimentos 37,109161 -8,676369 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum

1 LOU-00001 CCDR Norte Lousada Avenida Amilcar Neto 41,2767222 | -8,27768889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

1 LRA-00003 CCDR Centro Leiria Rua Olimpio Duarte Alves 2415-430 | 39,75652 -8,82705 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM

1 LRA-00007 CCDR Centro Leiria Largo da Republica 2400-137 | 39,74111 -8,80974 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado

1 LRS-00001 CCDR LVT Loures Largo Jodo Raymundo Alves 2670-655 | 38,90163 -9,11990 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

1 LRS-00015 CCDR LVT Loures Praceta Visconde Castelo Branco 2690-414 | 38,83735 -9,09232 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

1 LRS-00028 CCDR LVT Loures Estrada da Circunvalagdo 1885-092 | 38,77498 -9,10615 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM

1 LRS-00031 CCDR LVT Loures Rua Mouzinho de Albuquerque 2685-221 | 38,78342 -9,11118 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado

1 LSA-00002 CCDR Centro Lousa EFACEC Public Charger 2 20

1 LSB-00017 CCDR LVT Lisboa Travessa da Boa-Hora a Ajuda 1249-099 | 38,70390 -9,19399 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM Em

1 LSB-00032 CCDR LVT Lisboa Avenida Dom Jodo Il 1990-098 | 38,77815 -9,09754 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 3,7 substituicdo

1 LSB-00037 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-173 | 38,77562 -9,09532 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM

1 LSB-00053 CCDR LVT Lisboa Azinhaga da Torre do Fato 1600-774 | 38,76948 -9,17665 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

Rua Professor Manuel Viegas

1 LSB-00058 CCDR LVT Lisboa Guerreiro 1600-809 | 38,77172 -9,16981 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

1 LSB-00089 CCDR LVT Lisboa Rua Manuel Marques 1750-171 | 38,765 -9,153611 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM

1 LSB-00097 CCDR LVT Lisboa Campo Grande 1700-087 | 38,749608 -9,149906 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado

1 LSB-00133 CCDR LVT Lisboa Campo de Santa Clara 1100-469 | 38,715108 -9,124122 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM

1 LSB-00137 CCDR LVT Lisboa Rua Conselheiro Emidio Navarro 1950-063 | 38,756775 -9,115089 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

1 LSB-00147 CCDR LVT Lisboa Rua do Vale Formoso de Cima 1950-273 | 38,749444 -9,104167 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado

1 MDL-00001 CCDR Norte Mirandela Nacional 15 41.486277 -7.184038 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum

1 MGL-00003 CCDR Centro Mangualde Avenida Nossa Senhora do Castelo 40,6066944 | -7,76147222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)
1 ODM-00001 CCDR Alentejo | Odemira EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Av. 5 de outubro (frente ao Hotel
1 OLH-00002 CCDR Algarve Olhdo Real Marina) 37,023247 -7,848228 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
1 PTG-00002 CCDR Alentejo | Portalegre Rua de Olivenga 7300-186 | 39,29454 -7,428714 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
1 PTG-00004 CCDR Alentejo | Portalegre Rua Engenheiro Oscar Malcata 7300-059 | 39,2693 -7,420352 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM Em
1 SNT-00001 CCDR LVT Sintra Avenida Doutor Miguel Bombarda 2710-590 | 38,798507 -9,386674 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 substituicdo
Magnum
1 SRD-00001 CCDR LVT Sardoal R. Bivar Salgado 2230-123 | 39,5347583 |-8,16112778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
1 STB-00007 CCDR LVT Setubal Avenida Luisa Todi 2900-452 | 38,5229527 |-8,8905194 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
1 STR-00007 CCDR LVT Santarém Avenida Bernardo Santareno 2005-177 | 39,2413 -8,69382 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
1 TBU-00002 CCDR Centro Tabua R. Industria 3420-316 | 40,3640278 | -8,01802778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
1 TCS-00001 CCDR Centro Trancoso Avenida 1° de Dezembro 40,7748056 | -7,34963889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
1 TVD-00001 CCDR LVT Torres Vedras Rua Henriques Nogueira 2560-270 | 39,091306 -9,257203 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
1 VCT-00001 CCDR Norte Viana do Castelo Rua de Limia 4900-405 |41,6951727 |-8,8198745 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
1 VGS-00001 CCDR Centro Vagos Av. Dr. Lucio Vidal 40,5531111 | -8,67969444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
1 VIS-00035 CCDR Centro Viseu Rua Ponte de Pau 3510-100 |40,664223 -7,900012 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Nova de Foz Magnum
1 VLF-00001 CCDR Norte Coa R. Padre Castilho 41,0827778 | -7,14222222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
1 VLG-00001 CCDR Norte Valongo EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
1 VNG-00003 CCDR Norte Vila Nova de Gaia | Avenida da Republica 4430-195 | 41,1197639 | -8,606025 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
1 VNG-00006 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Afonso de Albuquerque 4430-190 | 41,1331361 | -8,60685 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Magnum
1 VNP-00001 CCDR Centro Vila Nova de Paiva | Rua José Sa Pinto 40,8506944 | -7,72747222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
1 VRL-00006 CCDR Norte Vila Real Rua Irm3 Virtudes 5000-527 | 41,294632 -7,746833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 ALM-00001 CCDR LVT Almada Largo Alfredo Diniz 2800-252 | 38,68756 -9,14772 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)
2 ALM-00025 CCDR LVT Almada Alameda de Guerra Junqueiro 2810-075 | 38,65767 -9,16001 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
2 ALM-00027 CCDR LVT Almada Avenida Arsenal do Alfeite 2810-025 | 38,66308 -9,16541 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
Magnum
2 AND-00002 CCDR Centro Anadia Av. dos Platanos 3780-545 | 40,425125 -8,45647778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 AZB-00003 CCDR LVT Azambuja Rua Alberto da Silva Neno 2050-395 |39,0677222 |-8,87480556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 BJA-00001 CCDR Alentejo | Beja Praga da Republica 7800-427 | 38,01565 -7,86523 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 BJA-00002 CCDR Alentejo | Beja Avenida Miguel Fernandes 7800-396 | 38,01501 -7,86685 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 BTL-00001 CCDR Centro Batalha Rua Moinho da Vila 2440-120 |39,6577972 | -8,82180556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 CBR-00005 CCDR Centro Coimbra Rua Silvio Lima 3000-059 |40,18618 -8,41402 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
2 CTB-00005 CCDR Centro Castelo Branco Avenida Pedro Alvares Cabral 6000-084 | 39,82215 -7,50089 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 CVL-00001 CCDR Centro Covilha Rua Antdnio Augusto de Aguiar 6201-013 | 40,2791944 |-7,50413889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 EVR-00001 CCDR Alentejo | Evora Praga Porta da Lagoa 7000-749 | 38,57611 -7,91444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 EVR-00003 CCDR Alentejo | Evora Rua Cardeal Rei 7000-849 | 38,57232 -7,90444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Freixo de Espada a Magnum
2 FEC-00001 CCDR Norte Cinta Avenida Guerra Junqueiro 41,091 -6,80872222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 FIG-00001 CCDR Centro Figueira da Foz Av. Saraiva de Carvalho 40,1478611 | -8,85405556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 FLG-00001 CCDR Norte Felgueiras Praga Dr. Eduardo Freitas 4615-515 | 41,3215278 | -8,14541667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Avenida dos Bombeiros Voluntarios
2 GRD-00005 CCDR Centro Guarda Egitanienses 6300-523 | 40,54149 -7,26741 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 LNH-00001 CCDR LVT Lourinha Av. Maestro Manuel Maria Baltazar | 2530-921 | 39,2439722 |-9,31180556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 LRS-00011 CCDR LVT Loures Praceta Antdnio Corte Real 2660-019 | 38,81240 -9,16603 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 LRS-00025 CCDR LVT Loures Rua Aquilino Ribeiro 2680-122 | 38,80357 -9,12483 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 LSA-00001 CCDR Centro Lousa Praca Luis de Camdes 3200-202 | 40,1125278 | -8,24458333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
2 LSB-00005 CCDR LVT Lisboa Praga do Império 1400-206 | 38,69668 -9,20915 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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(kVA) (kVA)
2 LSB-00009 CCDR LVT Lisboa Rua Tristdo Vaz 1400-350 | 38,70790 -9,20612 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 LSB-00031 CCDR LVT Lisboa Avenida Fernando Pessoa 1990-108 | 38,75700 -9,09843 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
2 LSB-00039 CCDR LVT Lisboa Avenida do Mediterraneo 1990-156 | 38,76310 -9,09676 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 LSB-00055 CCDR LVT Lisboa Rua Professor Queiroz Veloso 1600-658 | 38,76457 -9,17157 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
2 LSB-00073 CCDR LVT Lisboa Rua Marqués de Fronteira 1070-300 | 38,7274 -9,163317 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 LSB-00078 CCDR LVT Lisboa Rua Cordeiro Ferreira 1750-071 | 38,772367 -9,160578 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
2 LSB-00102 CCDR LVT Lisboa Rua de O Século 1200-436 | 38,712617 -9,147614 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
2 LSB-00127 CCDR LVT Lisboa Avenida Almirante Gago Coutinho 1700-029 | 38,759722 -9,13 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 LSB-00144 CCDR LVT Lisboa Avenida de Berlim 1800-033 | 38,767931 -9,109128 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
2 LSB-00169 CCDR LVT Lisboa Avenida 24 de Julho 1200-148 | 38,706665 -9,146211 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
2 MAC-00001 CCDR LVT Macgdo Avenida Dr. Francisco Sa Carneiro 6120-724 | 39,5601667 |-7,99988889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 MAI-00004 CCDR Norte Maia Av. de José da Silva Soares 41,2643056 | -8,61341667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 MSF-00001 CCDR Norte Mesdo Frio Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 NZR-00001 CCDR LVT Nazaré Rua das Raineiras 39,5979444 | -9,07069444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Oliveira de Magnum
2 0OAZ-00004 CCDR Norte Azeméis Largo Luis Camdes-C.Com.Rainha 40,8381667 | -8,47988889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 PLM-00001 CCDR LVT Palmela Avenida 25 de Abril / Rua D. Maria | 38,57056 -8,905043 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Estacionamento Memorial ao Magnum
2 PND-00001 CCDR Norte Penedono Soldado 40,99075 -7,39436111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
2 PNL-00001 CCDR Centro Penela Av. Bombeiros Voluntarios de Penela 40,0277778 | -8,39266667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 PRT-00081 CCDR Norte Porto Rua de Cedofeita 4050-175 | 41,15314 -8,61786 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Magnum
2 PTB-00001 CCDR Norte Ponte da Barca R. Angola 3 4980-648 | 41,8071667 | -8,41480556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 PTG-00001 CCDR Alentejo | Portalegre Praca da Republica 7300-126 | 39,2894331 |-7,4291739 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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2 PTM-00008 CCDR Algarve Portimao Largo do Dique 37,137203 -8,534689 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Sdo Brds de Rua Jornal Sambrasense (pg.
2 SBA-00001 CCDR Algarve | Alportel Republica) 37,154506 -7,889531 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 SLV-00001 CCDR Algarve | Silves Av. Beira Mar, Armagdo de Pera 37,103159 -8,368333 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Santa Marta de Magnum
2 SMP-00001 CCDR Norte Penaguido Rua dos Combatentes 41,2111667 |-7,78625 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 SNT-00024 CCDR LVT Sintra Rua do Lago 2605-334 | 38,8083166 |-9,2732666 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 SPS-00001 CCDR Centro Sdo Pedro do Sul Largo Feira Nova 40,7641389 | -8,06444444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
2 STB-00005 CCDR LVT Setubal Avenida Luisa Todi 2900-489 |38,5209833 |-8,9012694 | CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
2 STB-00012 CCDR LVT Setubal Avenida Mestre Lima de Freitas 2910-000 | 38,540025 -8,8687138 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
2 TRC-00001 CCDR Norte Tarouca Jardim de Tarouca 41,0182833 | -7,77698611 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
2 VCT-00010 CCDR Norte Viana do Castelo Parque Empresarial de Lanheses 4925-403 | 41,746638 -8,688753 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 VIS-00032 CCDR Centro Viseu Avenida Infante Dom Henrique 3514-504 | 40,65408 -7,91498 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
2 VND-00004 CCDR Alentejo | Vendas Novas EFACEC Public Charger 2 20
MAGNUM
2 VNG-00014 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Principal 4410-120 | 41,0185311 | -8,6402046 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Magnum
2 VNT-00001 CCDR Alentejo | Viana do Alentejo | Zona Industrial N257 38,3305 -7,99583333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
2 VRL-00002 CCDR Norte Vila Real Avenida Carvalho Aradjo 5000-513 | 41,296141 -7,7459529 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Real de Santo | Avenida da Republica, Vila Real de
2 VRS-00002 CCDR Algarve | Anténio Santo Antonio 37,194392 -7,4142 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 ALB-00001 CCDR Centro Albergaria-a-Velha | Rua Dr. Flausino Correia 3850-054 | 40,687 -8,48052778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 ALD-00001 CCDR Centro Almeida EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
3 ALM-00008 CCDR LVT Almada Rua Dom Manuel | 2810-259 | 38,65458 -9,15294 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 ALM-00019 CCDR LVT Almada Rua Francisco Costa 2825-182 | 38,66216 -9,20152 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
3 AVR-00004 CCDR Centro Aveiro Rua Doutor Alberto Soares Machado | 3800-148 | 40,64375 -8,64861 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
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MAGNUM
3 BGC-00003 CCDR Norte Braganga Avenida Sa Carneiro 5300-252 | 41,80500 -6,76000 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
3 BJA-00005 CCDR Alentejo | Beja Variante de Beja IP8-EN260 7800-000 | 38,02656 -7,86744 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 BRG-00003 CCDR Norte Braga Rua Nova da Estagdo 4700-234 | 41,54941 -8,43448 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 BRG-00011 CCDR Norte Braga Rua do Penedo 4700-720 | 41,56806 -8,41917 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
3 CDR-00001 CCDR Centro Castro Daire Rua Inocéncio Santos Cruz 3600-189 | 40,9009444 |-7,93133333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
3 CDV-00001 CCDR LVT Cadaval Largo da Misericordia 39,2431667 |-9,10102778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 CHM-00001 CCDR LVT Chamusca Largo 25 de Abril 2140 39,3586472 | -8,48074444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 CSC-00009 CCDR LVT Cascais Rua Doutor Manuel de Arriaga 2775-602 | 38,68802 -9,33702 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
3 CTB-00001 CCDR Centro Castelo Branco Praga do Municipio 6000-458 | 39,82311 -7,49215 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
3 EVR-00006 CCDR Alentejo | Evora Avenida General Humberto Delgado | 7005-158 | 38,56657 -7,91176 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 FND-00001 CCDR Centro Fundao EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Figueird dos Magnum
3 FVN-00001 CCDR Centro Vinhos Rua do Mercado 3260-411 | 39,9013056 | -8,27319444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 GMR-00007 CCDR Norte Guimardes Estagdo de Comboios 4810-531 | 41,43527 -8,29372 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
3 LRS-00003 CCDR LVT Loures Rua Sofia Mello Breyner 2660-530 | 38,85890 -9,13268 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 LRS-00017 CCDR LVT Loures Rua Alvaro Manuel Roxo 2695-736 | 38,82483 -9,10275 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
3 LRS-00023 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-176 | 38,78405 -9,09826 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 7,2 Instalado
3 LRS-00030 CCDR LVT Loures Avenida dos Descobrimentos 2685-194 | 38,78135 -9,10927 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 LSB-00020 CCDR LVT Lisboa Rua Paulo Renato 1500-485 | 38,74849 -9,19038 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
3 LSB-00034 CCDR LVT Lisboa Rua do Bojador 1998-010 | 38,76934 -9,09412 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 LSB-00047 CCDR LVT Lisboa Caminho das Pedreiras 1500-000 | 38,73477 -9,17973 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
3 LSB-00059 CCDR LVT Lisboa Rua Padre Francisco 1350-226 | 38,71556 -9,16811 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 LSB-00062 CCDR LVT Lisboa Rua Professor Vieira de Almeida 1600-667 | 38,761297 -9,166694 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
MAGNUM
3 LSB-00099 CCDR LVT Lisboa Avenida Elias Garcia 1050-101 | 38,738794 -9,149592 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 LSB-00108 CCDR LVT Lisboa Campo das Amoreiras 1750-022 | 38,786133 -9,142436 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
3 LSB-00135 CCDR LVT Lisboa Rua da Cruz de Santa Apoldnia 1100-188 | 38,717481 -9,121081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
3 LSB-00141 CCDR LVT Lisboa Praca de Londres 1000-192 | 38,740275 -9,136728 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
3 LSB-00149 CCDR LVT Lisboa Rua Vale Formoso 1950-278 | 38,745556 -9,101389 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 LSB-00521 CCDR LVT Lisboa Praga Afonso de Albuquerque 1300-004 | 38,696606 -9,201489 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
3 LSB-01101 CCDR LVT Lisboa Campo Grande 1700-092 | 38,7486111 |-9,1483333 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 6 3,7 Instalado
Rua Calouste Gulbenkian,
3 MCQ-00002 CCDR Algarve | Monchique Monchique 37,31615 -8,555619 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 MDR-00001 CCDR Norte Miranda do Douro | Alfdndega da Fé 41,4979444 | -6,27275 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 MFT-00001 CCDR Alentejo | Monforte R. Anténio Alves Martins 39,0510833 |-7,43730556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 MRV-00001 CCDR Alentejo | Marvao Parque Multimodal da Portagem 39,3839722 |-7,38322222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
3 MTJ-00003 CCDR LVT Montijo Praca Gomes Freire de Andrade 2870-186 | 38,7050278 | -8,97588889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 NIS-00001 CCDR Alentejo | Nisa Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
3 NLS-00001 CCDR Centro Nelas Tv. dos Serranos 3520-049 |40,5329722 |-7,85288889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
3 PBL-00003 CCDR Centro Pombal Avenida Dos Herdis Do Ultramar 3100-462 | 39,9165833 | -8,62583333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
3 PNF-00004 CCDR Norte Penafiel Rua do Cavalum 41,2015278 | -8,28794444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
3 PTM-00001 CCDR Algarve | Portimdo Rua Anténio Feu, Praia da Rocha 37,119803 -8,536611 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Sdo Bras de
3 SBA-00002 CCDR Algarve | Alportel Parque da Vila (terminal rodoviario) 37,152258 -7,890483 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Sdo Jodo da
3 SJM-00002 CCDR Norte Madeira EFACEC Public Charger 2 20
MAGNUM Em
3 SNT-00003 CCDR LVT Sintra Volta do Duche 2710-631 | 38,796762 -9,386248 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 substituicdo
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
3 SNT-00010 CCDR LVT Sintra Rua Centro Empresarial 2710-264 | 38,7619666 |-9,3752333 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 STB-00009 CCDR LVT Setubal Praga do Brasil 2900-285 | 38,5308833 | -8,8859416 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 STR-00009 CCDR LVT Santarém Avenida 25 de Abril 2025-301 | 39,4433722 |-8,7317527 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
3 TBR-00001 CCDR Norte Terras de Bouro Lugar de Paredes 4845-024 | 41,6755944 | -8,18001944 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
3 TVD-00006 CCDR LVT Torres Vedras Avenida do Atlantico 2560-451 | 39,1361971 |-9,3802156 | CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
Avenida dos Combatentes da MAGNUM Em
3 VCT-00002 CCDR Norte Viana do Castelo Grande Guerra 4900-544 | 41,6947 -8,83121 CAP MCCWB-MS 10,35 41,4 2 7,2 substituicdo
3 VCT-00005 CCDR Norte Viana do Castelo Rua Aquilino Ribeiro 4900-441 | 41,704944 -8,817483 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
3 VIS-00038 CCDR Centro Viseu Largo Major Teles 3500-212 | 40,656567 -7,898336 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
3 VIS-00039 CCDR Centro Viseu Largo Mouzinho de Albuquerque 3500-160 |40,6607419 |-7,9083946 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
3 VLN-00002 CCDR Norte Valenga EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Vila Nova de Magnum
3 VNF-00007 CCDR Norte Famalicdo Av. 25 de Abril 4760-111 | 41,4085556 | -8,51988889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
3 VNG-00007 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua dos Mour&es 4410-137 | 41,0266694 | -8,620175 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
4 AJZ-00001 CCDR Algarve | Aljezur Sitio Ribeiro, Santa Suzana Alfambra 37,434628 -8,7687082 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 ALM-00005 CCDR LVT Almada Rua Leonel Duarte Ferreira 2800-138 | 38,68137 -9,16065 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 ALM-00023 CCDR LVT Almada Avenida Antonio Jose Gomes 2805-086 | 38,67221 -9,15604 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
4 AMM-00001 CCDR Norte Armamar Rua sao Lazaro 5110-133 | 41,1087222 |-7,69363889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
4 AMT-00001 CCDR Norte Amarante Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
4 AVT-00001 CCDR Alentejo | Alvito Jardim da Praga da Republica 38,2571944 | -7,99197222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM Em
4 CSC-00001 CCDR LVT Cascais Avenida Dom Carlos | 3000-550 | 38,69612 -9,42015 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 substituicdo
4 CSC-00004 CCDR LVT Cascais Avenida Marginal 2765-247 | 38,70367 -9,39821 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
4 EPS-00001 CCDR Norte Esposende EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
4 EVR-00002 CCDR Alentejo | Evora Praga Joaquim Antdnio de Aguiar 7000-510 | 38,57341 -7,91244 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)
4 EVR-00009 CCDR Alentejo Evora Rua de Olivenga 7000-999 | 38,57250 -7,90972 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Fornos de Magnum
4 FAG-00001 CCDR Centro Algodres EM587-4 93-65 40,6196667 |-7,53947222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
4 ILH-00001 CCDR Centro ilhavo Av. José Estevdo 182 40,6135278 | -8,74958333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LGA-00002 CCDR Algarve | Lagoa Rua Infante Santo - Ferragudo 37,124689 -8,520981 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Av. Dr. Francisco Sa Carneiro,
4 LLE-00001 CCDR Algarve | Loulé Quarteira 37,064296 -8,091592 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LRA-00010 CCDR Centro Leiria Avenida Nossa Senhora de Fatima 2410-140 | 39,73905 -8,80232 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 LRS-00008 CCDR LVT Loures Rua Olivenga 2670-457 | 38,82902 -9,16715 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM Em
4 LRS-00009 CCDR LVT Loures Rua Manuel Marques Raso 2670-426 | 38,83058 -9,16902 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 substituicdo
4 LRS-00022 CCDR LVT Loures Rua Sport Grupo Sacavenense 2685-010 | 38,79078 -9,10635 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 LSB-00006 CCDR LVT Lisboa Avenida llha da Madeira 1400-204 | 38,70685 -9,20826 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
4 LSB-00024 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro Calmon 1300-456 | 38,70492 -9,18561 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LSB-00025 CCDR LVT Lisboa Rua Jodo Morais Barbosa 1600-416 | 38,76791 -9,18386 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
4 LSB-00043 CCDR LVT Lisboa Rua das Musas 1990-113 | 38,75439 -9,09517 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LSB-00051 CCDR LVT Lisboa Rua Anténio Macedo 1500-045 | 38,73923 -9,17749 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 LSB-00074 CCDR LVT Lisboa Jardim 9 de Abril 1200-736 | 38,704317 -9,16235 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
4 LSB-00083 CCDR LVT Lisboa Rua Marqués de Fronteira 1070-296 | 38,731469 -9,156 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
4 LSB-00110 CCDR LVT Lisboa Rua Antdnio Maria Cardoso 1200-027 | 38,709672 -9,14245 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LSB-00122 CCDR LVT Lisboa Rua Alferes Malheiro 1700-025 | 38,759167 -9,135833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 LSB-00140 CCDR LVT Lisboa Avenida Doutor Augusto de Castro 1950-082 | 38,753586 -9,113794 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
4 LSB-00179 CCDR LVT Lisboa Rua Alexandre Herculano 1250-011 | 38,721995 -9,151104 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 LSB-00501 CCDR LVT Lisboa Avenida da india 1400-000 | 38,697656 -9,226303 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
4 LSB-01090 CCDR LVT Lisboa Rua Cecilia Meireles 1070-099 | 38,743712 -9,179716 EFACEC Efapower EV C1 27,6 27,6 6 3,7 Instalado
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Magnum
4 MCV-00001 CCDR Centro Miranda do Corvo | R. Dr. Mota Pinto 40,0888889 | -8,33063889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
4 MLG-00001 CCDR Norte Melgago Praga da Republica 4960-567 | #VALOR! -8,25795556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
4 MRA-00001 CCDR Alentejo | Moura Praga Sacadura Cabral 38,1431667 |-7,45022222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Estacionamento Parque Urbano de Magnum
4 MUR-00001 CCDR Norte Murga Murga - N15 5090-134 | 41,4057222 |-7,45063889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Oliveira do Av. dos Combatentes da Grande Magnum
4 OHP-00002 CCDR Centro Hospital Guerra 3400-070 | 40,3591667 |-7,86147222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
4 PNV-00001 CCDR Centro Proenga-a-Nova R. Dr. Acurcio Gil Castanheira 6150-576 | 39,7522222 |-7,92605556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Pampilhosa da Magnum
4 PPS-00001 CCDR Centro Serra Largo José Henriques da Cunha 3320-229 | 40,0476389 |-7,95147222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
4 PRT-00086 CCDR Norte Porto Rua Ofélia Diogo da Costa 4100-252 | 41,1587333 |-8,6317218 | CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
4 PSR-00001 CCDR Alentejo | Ponte Sor R. dos Bombeiros Voluntarios 81 39,2523889 | -8,00906667 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
4 RSD-00001 CCDR Norte Resende Vila Egaz Moniz 41,1065833 |-7,963 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
4 SAT-00001 CCDR Centro Satdo R. Augusto Xavier de Sa 40,7431389 | -7,73430556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 SNT-00004 CCDR LVT Sintra Rua de Tude de Sousa 2710-510 | 38,790744 -9,379548 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 SNT-00008 CCDR LVT Sintra Rua da Cochicha 2705-350 | 38,804667 -9,449183 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 STB-00002 CCDR LVT Setubal Rua do Ervideiro 2925-611 |38,5303111 |-8,9916861 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
STB-00006 CCDR LVT Setubal Avenida Luisa Todi 2900-463 | 38,5231194 | -8,8949583 | CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
4 STR-00002 CCDR LVT Santarém Praga Visconde Serra do Pilar 2000-093 | 39,2354396 | -8,6818609 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
4 SVV-00001 CCDR Centro Sever do Vouga Rua Jardim 40,7344722 | -8,36994444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
4 TVD-00004 CCDR LVT Torres Vedras Parque Verde Varzea 2560-000 | 39,0879487 |-9,2628004 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
4 TVR-00005 CCDR Algarve | Tavira Av. Zeca Afonso 43642,538 -281429,66 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Santa Maria da Magnum
4 VFR-00002 CCDR Norte Feira R. Dr. Crispim Borges de Castro 4520-164 | 40,9238611 | -8,56461111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
4 VLF-00002 CCDR Norte Vila Nova de Foz EFACEC Public Charger 2 20
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Coa
Magnum
4 VMS-00001 CCDR Norte Vimioso Lg. de Sdo Sebastido 41,5838889 |-6,53027778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
4 VNG-00013 CCDR Norte Vila Nova de Gaia | Avenida de Beira Mar 4400-382 | 41,1290058 | -8,6676007 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
4 VRL-00004 CCDR Norte Vila Real Avenida da Universidade 5000-556 |41,29415 -7,735333 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Magnum
4 VRM-00001 CCDR Norte Vieira do Minho Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Vila Velha de Magnum
4 VVR-00001 CCDR Centro Réddo R. de Santana 6030-230 | 39,6576389 |-7,67625 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
5 ABF-00001 CCDR Algarve | Albufeira Rua Manuel Teixeira Gomes 37,096825 -8,224503 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
5 ADL-00001 CCDR Alentejo | Alandroal Rua do Rodo 7250-133 | 38,7027222 |-7,40508333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 AGD-00001 CCDR Centro Agueda Rua Joaquim Francisco Oliveira 40,577273 -8,444696 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 ALM-00022 CCDR LVT Almada Avenida da Republica 2815-800 | 38,64839 -9,18345 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
5 CBT-00001 CCDR Norte Celorico de Basto Praga Cardeal Dom Anténio Ribeiro 41,3920278 | -7,9995 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
5 CSC-00005 CCDR LVT Cascais Avenida Florinda Leal 2765-224 | 38,70110 -9,38657 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
5 CSC-00006 CCDR LVT Cascais Rua da Republica 2765-518 | 38,69611 -9,37402 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Rossio Marqués de Pombal,
5 ETZ-00001 CCDR Alentejo | Estremoz Estremoz 38,842931 -7,586949 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
5 EVR-00008 CCDR Alentejo | Evora Rua da Agricultura 7005-304 | 38,54816 -7,91473 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Ferreira do Largo Dom Luis Maldonado Vivido Magnum
5 FAL-00001 CCDR Alentejo | Alentejo Passanha 7900 38,0586667 |-8,11308333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 FAR-00007 CCDR Algarve Faro Rua dos Malmequeres 8005-214 | 37,04255 -7,97066 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM Em
5 GMR-00002 CCDR Norte Guimaraes Rua Val de Donas 4800-476 | 41,44450 -8,29428 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 substituicdo
5 GMR-00014 CCDR Norte Guimaraes Alameda Doutor Alfredo Pimenta 4810-420 | 41,44486 -8,29789 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LGS-00005 CCDR Algarve | Lagos Avenida dos Descobrimentos 37,106131 -8,674008 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
5 LOU-00002 CCDR Norte Lousada EFACEC Public Charger 2 20
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5 LRA-00009 CCDR Centro Leiria Rua Luis Silveira Charters Azevedo 2400-022 | 39,73683 -8,81079 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LRS-00006 CCDR LVT Loures Rua Vasco da Gama 2670-393 | 38,83905 -9,15902 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM Em
5 LRS-00018 CCDR LVT Loures Praceta José Régio 2695-050 | 38,80863 -9,09942 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 substituigdo
5 LRS-00021 CCDR LVT Loures Rua Alvaro Pedro Gomes 2685-137 | 38,79458 -9,10198 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LSB-00002 CCDR LVT Lisboa Rua Lucilia do Carmo 1400-399 | 38,71516 -9,21413 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LSB-00023 CCDR LVT Lisboa Estrada do Alvito 1300-054 | 38,71944 -9,18570 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 LSB-00028 CCDR LVT Lisboa Travessa do Conde da Ponte 1300-141 | 38,69961 -9,18096 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
5 LSB-00045 CCDR LVT Lisboa Rua dos Aventureiros 1990-072 | 38,75761 -9,09475 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 LSB-00050 CCDR LVT Lisboa Estrada Barcal 1500-068 | 38,74007 -9,18583 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LSB-00069 CCDR LVT Lisboa Avenida Marechal Craveiro Lopes 1749-009 | 38,75942 -9,154425 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 LSB-00092 CCDR LVT Lisboa Avenida Siddnio Pais 1050-215 | 38,731458 -9,152542 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 LSB-00118 CCDR LVT Lisboa Avenida Rio de Janeiro 1700-335 | 38,752708 -9,137814 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 LSB-00123 CCDR LVT Lisboa Travessa do Cidaddo Jodo Gongalves | 1150-096 | 38,721295 -9,135074 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 LSB-00139 CCDR LVT Lisboa Rua Alferes Barrilaro Ruas 1800-006 | 38,775 -9,112222 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 LSB-00500 CCDR LVT Lisboa Avenida da india 1400-000 | 38,697578 -9,22615 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
5 LSB-00531 CCDR LVT Lisboa Travessa dos Escaleres 1300-225 | 38,696822 -9,193328 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
Macedo de Magnum
5 MCD-00001 CCDR Norte Cavaleiros Rua Eng. Moura Pegado 5340-302 |41,5382611 |-6,96891389 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Rua Joaquim Filipe Ferreira - Mestre Magnum
5 MGR-00001 CCDR Centro Marinha Grande Carvalhito 39,7480833 | -8,934 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
5 MLD-00002 CCDR Centro Mealhada Av. Dr. Manuel Lousada 40,3757222 | -8,45338889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
5 MTL-00001 CCDR Alentejo | Mértola Av. Aureliano Mira Fernandes 37,6427778 |-7,65947222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
5 OVR-00001 CCDR Centro Ovar R. Gomes Freire 3880-229 |40,8610556 |-8,62094444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
Magnum
5 PNC-00001 CCDR Centro Penamacor Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
5 PNH-00001 CCDR Centro Pinhel R. Chafariz da Amoreira 2 40,775 -7,06061111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Vila Nova de Magnum
5 PRS-00001 CCDR Centro Poiares Largo Republica 3350-156 | 40,2098056 | -8,25883333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
5 PVL-00001 CCDR Norte Pévoa de Lanhoso | Av. 25 de Abril 41,5742778 | -8,27027778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Sdo Jodo da Magnum
5 SJP-00001 CCDR Norte Pesqueira Rua General Ramalho Eanes 41,1464167 | -7,40230556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Sobral de Monte
5 SMA-00001 CCDR LVT Agrago 39,019868 -9,154971 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
5 SNT-00006 CCDR LVT Sintra Largo Vasco da Gama 2710-442 | 38,8024 -9,3756 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 SNT-00021 CCDR LVT Sintra Largo do Palécio 2745-191 | 38,7500833 |-9,2572666 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
5 SSB-00001 CCDR LVT Sesimbra Av. da Liberdade 38,4481389 |-9,09994444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Avenida Doutor Anténio Rodrigues
5 STB-00011 CCDR LVT Setubal Manito 2900-062 | 38,5406194 |-8,8952583 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 STR-00003 CCDR LVT Santarém Avenida Antdnio dos Santos 2000-074 | 39,2334653 | -8,6848143 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
5 TVD-00003 CCDR LVT Torres Vedras Rua Francisco Sa Carneiro 2560-295 | 39,08545 -9,25863 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
5 TVR-00001 CCDR Algarve | Tavira Rua da Comunidade Lusiada 37,121788 -7,647046 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
5 VCD-00004 CCDR Norte Vila do Conde Av. Julio Graga 41,3499167 | -8,74766667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
5 VCT-00008 CCDR Norte Viana do Castelo Largo da Estagdo 4905-312 | 41,646641 -8,701349 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 VIS-00036 CCDR Centro Viseu Rua Silva Gaio 3500-203 | 40,66057 -7,91175 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
Magnum
5 VLC-00001 CCDR Norte Vale de Cambra Rua do Hospital 3730-250 | 40,8492778 | -8,392 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
5 VLR-00001 CCDR Centro Vila de Rei R. Abilo Santos 6110-244 | 39,6734722 |-8,14458333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
5 VNG-00011 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Conselheiro Veloso da Cruz 4400-092 | 41,1291776 |-8,61454 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
5 VNG-00012 CCDR Norte Vila Nova de Gaia | Alameda Senhor da Pedra 4405-029 | 41,0694658 | -8,6554745 | CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado

36



MOBLE &»

MOBILIDADE ELECTRICA

> Poténcia Pot‘é.ncia Poténcia
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Vila Pouca de Magnum
5 VPA-00001 CCDR Norte Aguiar Largo Sousa e Costa 41,4989167 | -7,64380556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Vila Real de Santo
5 VRS-00001 CCDR Algarve | Antdnio Rua Nova de Lisboa, Monte Gordo 37,181932 -7,452108 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
6 AGB-00001 CCDR Centro Aguiar da Beira Av. da Liberdade 40,8179444 | -7,54130556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 AJZ-00002 CCDR Algarve Aljezur N120 37,316597 -8,802957 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
6 ALM-00007 CCDR LVT Almada Avenida Bento Gongalves 2805-099 | 38,66935 -9,16552 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 ALM-00024 CCDR LVT Almada Rua Helena Félix 2820-266 | 38,61761 -9,19113 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Parque de Estacionamente da Praga Magnum
6 ALR-00001 CCDR LVT Almeirim de Touros 39,2008333 | -8,62652778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 ARL-00001 CCDR Alentejo | Arraiolos Av. 12 de Maio 38,7208611 |-7,98658333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 ARR-00001 CCDR Alentejo | Arronches R.B 39,1229444 | -7,28136111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
6 AVR-00002 CCDR Centro Aveiro Rua do Clube dos Galitos 3810-043 | 40,64145 -8,65778 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
MAGNUM
6 BRG-00001 CCDR Norte Braga Praga do Municipio 4700-435 | 41,55124 -8,42814 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
6 BRG-00007 CCDR Norte Braga Rua Marcelino sa Pires 4700-924 | 41,54668 -8,42292 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM Em
6 CBR-00007 CCDR Centro Coimbra Rua do Carmo 3000-024 | 40,20886 -8,43137 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 substituicdo
6 CHV-00001 CCDR Norte Chaves EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 CNT-00001 CCDR Centro Cantanhede Largo Candido Reis 3060-202 | 40,34625 -8,59247222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 CPV-00001 CCDR Norte Castelo de Paiva Rua Palacio da Justiga 41,0409444 | -8,27013889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
6 CSC-00002 CCDR LVT Cascais Avenida da Republica 2750-475 | 38,69447 -9,42291 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
6 CSC-00003 CCDR LVT Cascais Alameda Duquesa de Palmela 2750-335 | 38,70044 -9,41795 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
6 CTB-00004 CCDR Centro Castelo Branco Avenida General Humberto Delgado | 6000-081 | 39,82448 -7,48844 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
6 CVD-00001 CCDR Alentejo | Castelo de Vide Av. da Europa 7320-202 | 39,4108056 |-7,44891667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 FAR-00008 CCDR Algarve | Faro Largo Sdo Francisco 37,012269 -7,932681 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
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Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
Magnum
6 FTR-00001 CCDR Alentejo | Fronteira Largo Marqués da Fronteira 7460-136 | 39,0538611 |-7,64525 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 GMR-00003 CCDR Norte Guimardes Largo Antonio Leite de Carvalho 4800-153 | 41,44167 -8,29498 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 GRD-00004 CCDR Centro Guarda Avenida de Sdo Miguel 6300-865 | 40,55095 -7,24610 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
6 LRA-00004 CCDR Centro Leiria Avenida 22 de Maio 2415-396 | 39,75160 -8,80917 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
6 LRA-00011 CCDR Centro Leiria Rua da Assungdo 2410-068 | 39,73410 -8,79765 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 LRS-00010 CCDR LVT Loures Avenida Infante Dom Pedro 2660-320 | 38,81633 -9,15683 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
6 LRS-00013 CCDR LVT Loures Rua David Mourdo Ferreira 2660-251 | 38,80922 -9,16177 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
6 LRS-00024 CCDR LVT Loures Avenida Severiano Falcdo 2685-379 | 38,78523 -9,12418 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 LSB-00007 CCDR LVT Lisboa Rua Gongalves Zarco 1400-190 | 38,70346 -9,20666 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
6 LSB-00026 CCDR LVT Lisboa Estrada da Luz 1600-165 | 38,76008 -9,18244 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 LSB-00027 CCDR LVT Lisboa Rua Conde de Almoster 1500-194 | 38,74446 -9,18314 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
6 LSB-00044 CCDR LVT Lisboa Alameda dos Oceanos 1990-237 | 38,77804 -9,09471 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 LSB-00054 CCDR LVT Lisboa Largo das Necessidades 1350-215 | 38,70692 -9,17158 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 LSB-00076 CCDR LVT Lisboa Rua Domingos Sequeira 1350-122 | 38,715517 -9,163522 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
6 LSB-00091 CCDR LVT Lisboa Avenida D. Carlos | 1200-650 | 38,709528 -9,153297 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
6 LSB-00116 CCDR LVT Lisboa Avenida de Roma 1000-265 | 38,743478 -9,138381 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
6 LSB-00124 CCDR LVT Lisboa Rua Presidente Wilson 1000-249 | 38,741456 -9,135111 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 LSB-00142 CCDR LVT Lisboa Praca General Domingos de Oliveira | 1300-125 | 38,70763 -9,173658 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 MTS-00004 CCDR Norte Matosinhos EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Av. Miguel Leitdo de Andrada - Largo Magnum
6 PGR-00001 CCDR Centro Pedrégdo Grande | Devesa 3270-101 | 39,9181667 | -8,14519444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
6 PRG-00001 CCDR Norte Peso da Régua EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
6 PRT-00080 CCDR Norte Porto Rua Antdnio Bessa Leite 4150-072 | 41,158942 -8,64407 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
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(kVA) (kVA)
6 PVZ-00001 CCDR Norte Pdévoa de Varzim EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 SBG-00001 CCDR Centro Sabugal Rua Luis de Camdes 40,35125 -7,08911111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Parque de Estacionamento Piscinas
6 SLV-00002 CCDR Algarve | Silves Municipais (Silves) 37,185253 -8,442785 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
6 SNT-00002 CCDR LVT Sintra Rua Guilherme Gomes Fernandes 2710-616 | 38,796794 -9,387974 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 SNT-00005 CCDR LVT Sintra Rua Camara Pestana 2710-546 | 38,80294 -9,383853 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 STB-00001 CCDR LVT Setubal Rua Dr. Francisco Goncalves Oliveira | 2925-527 | 38,5211388 | -9,0168805 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 STB-00003 CCDR LVT Setubal Rua 12 de Agosto 2910-316 | 38,5445777 |-8,8200333 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
6 STC-00001 CCDR Alentejo | Santiago do Cacém | N261 94 38,0111944 | -8,69319444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
6 STR-00001 CCDR LVT Santarém Praga do Municipio 2005-245 | 39,238945 -8,6867353 | CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Avenida Grupo de Forcados
6 STR-00004 CCDR LVT Santarém Amadores de Santarém 2000-181 | 39,22797 -8,6872 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
6 TVD-00005 CCDR LVT Torres Vedras Rua S&o Gongalo de Lagos 2560-670 | 39,0930034 |-9,2638796 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
6 VCT-00003 CCDR Norte Viana do Castelo Avenida do Atlantico 4900-348 | 41,69332 -8,846568 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
6 VCT-00009 CCDR Norte Viana do Castelo Caminho Municipal 1215 4905-261 | 41,703245 -8,71197 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Nova da
6 VNB-00002 CCDR LVT Barquinha EFACEC Public Charger 2 20
Praca de Nossa Senhora da
6 VRL-00001 CCDR Norte Vila Real Conceigdo 5000-436 | 41,3051 -7,74325 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
6 VVC-00001 CCDR Alentejo | Vila Vigosa Alameda Henrique Pousdo 38,7757222 | -7,42355556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 VVD-00001 CCDR Norte Vila Verde Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
6 VZL-00003 CCDR Centro Vouzela R. Bombeiros Voluntarios 40,7213056 | -8,10958333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
7 ALM-00010 CCDR LVT Almada Praga Jodo Raimundo 2805-104 | 38,66729 -9,16079 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
7 ALM-00015 CCDR LVT Almada Avenida General Humberto Delgado | 2825-278 | 38,64117 -9,23653 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
7 AMD-00017 CCDR LVT Amadora R. Henrique Nogueira 2700-545 | 38,7594722 |-9,23325 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
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Magnum
7 AMR-00001 CCDR Norte Amares Praga do Comércio 4720-347 | 41,6273889 | -8,36566667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 AVS-00001 CCDR Alentejo | Avis Rua 12 de Maio 7480 39,0544583 | -7,89046944 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
7 AVV-00001 CCDR Norte Arcos de Valdevez | Campo do Trasladario 41,8449861 | -8,41767778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 BRB-00001 CCDR Alentejo | Borba Avenida D. Dinis de Melo e Castro 38,8070556 |-7,45352778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 BRG-00014 CCDR Norte Braga Rua Quinta da Armada 4710-340 | 41,56502 -8,40222 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 CBR-00001 CCDR Centro Coimbra Rua Olimpio Nicolau Fernandes 3000-303 | 40,21168 -8,42632 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
7 CBR-00002 CCDR Centro Coimbra Rua General Humberto Delgado 3030-327 | 40,20491 -8,41160 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Magnum
7 CRT-00001 CCDR Alentejo | Crato Largo Dr. Belo Morais 39,2876111 | -7,64533333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
7 CSC-00014 CCDR LVT Cascais Largo Sdo Domingos 2785-586 | 38,70294 -9,34051 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 CTB-00002 CCDR Centro Castelo Branco Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos 6000-266 | 39,81916 -7,49583 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 CTB-00007 CCDR Centro Castelo Branco Largo de Santo Antdnio 6005-015 | 39,91515 -7,45878 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 FAF-00002 CCDR Norte Fafe EFACEC Public Charger 2 20
7 FAR-00003 CCDR Algarve | Faro Avenida da Republica 8000-080 | 37,01791 -7,93888 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
7 FAR-00004 CCDR Algarve | Faro Largo Francisco Sa Carneiro 8000-151 | 37,01970 -7,92828 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
MAGNUM Em
7 GMR-00001 CCDR Norte Guimardes Rua Condestavel Nuno Alvares 4800-437 | 41,44472 -8,29139 CAP MCCWB-MS 10,35 20,7 2 7,2 substituicdo
MAGNUM
7 GRD-00001 CCDR Centro Guarda Praga do Municipio 6300-736 | 40,53589 -7,26717 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
7 LRA-00005 CCDR Centro Leiria Via do Polis Leiria 2400-265 | 39,75008 -8,80944 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
7 LRS-00002 CCDR LVT Loures Avenida Severiano Falcdo 2660-161 | 38,85668 -9,14005 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 LRS-00016 CCDR LVT Loures Rua Primeiro de Maio 2695-728 | 38,82148 -9,09778 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 LRS-00029 CCDR LVT Loures Rua Almirante Gago Coutinho 1885-036 | 38,77610 -9,10377 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
7 LSB-00004 CCDR LVT Lisboa Rua Gregorio Lopes 1400-195 | 38,71115 -9,21367 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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7 LSB-00018 CCDR LVT Lisboa Avenida de Brasilia 1300-598 | 38,69718 -9,18782 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
MAGNUM
7 LSB-00038 CCDR LVT Lisboa Avenida da Liberdade 1250-141 | 38,72059 -9,14647 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 LSB-00041 CCDR LVT Lisboa Rua do Pélo Sul 1990-031 | 38,76487 -9,09711 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
7 LSB-00061 CCDR LVT Lisboa Praga Afonso do Pago 1350-001 | 38,7199582 |-9,1667069 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
7 LSB-00064 CCDR LVT Lisboa Avenida Estados Unidos da América | 1700-165 | 38,748943 -9,138053 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 LSB-00096 CCDR LVT Lisboa Avenida 24 de Julho 1200-000 | 38,706722 -9,150906 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
7 LSB-00101 CCDR LVT Lisboa Rua Dom Luis | 1200-149 | 38,707547 -9,147908 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 LSB-00134 CCDR LVT Lisboa Parada Alto de S&o Jodo 1900-050 | 38,729161 -9,123114 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
7 LSB-00148 CCDR LVT Lisboa Avenida de Padua 1800-294 | 38,762778 -9,104444 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
7 LSB-00151 CCDR LVT Lisboa Rua 3 da Matinha 1950-326 | 38,747533 -9,097647 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
7 LSB-00520 CCDR LVT Lisboa Praga Afonso de Albuquerque 1300-004 | 38,696686 -9,201542 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
7 LSB-01100 CCDR LVT Lisboa Entrecampos 1700-087 | 38,7486111 |-9,1488888 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 6 3,7 Instalado
Marco de Magnum
7 MCN-00001 CCDR Norte Canavezes Alameda Dr. Miranda da Rocha 4630-200 | 41,1862778 | -8,14944444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
7 MCQ-00001 CCDR Algarve | Monchique Largo 5 de Outubro 37,317761 -8,555633 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
7 MFR-00002 CCDR LVT Mafra Largo Santa Marta 2655-357 | 38,9619722 |-9,41852778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 MTR-00004 CCDR Norte Montalegre R. de Chaes 5470-370 | 41,8410556 |-7,95002778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 OFR-00002 CCDR Centro Oliveira de Frades Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 ORM-00001 CCDR LVT Ourém R. Antdnio Leitdo 2490-543 | 39,6577222 | -8,57727778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 PCV-00001 CCDR Centro Penacova Rua da Eirinha 40,2704722 | -8,28477778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
7 PMS-00001 CCDR Centro Porto de Més R. da Igreja 39,6003333 | -8,82019444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
7 PRL-00001 CCDR Alentejo | Portel R. da Vidigueira 7220-355 | 38,3066111 |-7,70825 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
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7 RPN-00001 CCDR Norte Ribeira de Pena R. Manuel José de Carvalho 41,5201667 |-7,79316667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
MAGNUM Em
7 SNT-00007 CCDR LVT Sintra Rua Nossa Senhora da Praia 2705-300 | 38,824974 -9,468177 CAP MCCWB-MS 13,8 20,7 2 7,2 substituigdo
7 SRT-00001 CCDR Centro Sertd Alameda da Carvalha 39,0984083 | -8,09840833 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
7 STB-00008 CCDR LVT Setubal Avenida 22 de Dezembro 2900-670 | 38,5285416 |-8,8924166 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 STR-00008 CCDR LVT Santarém Largo do Rossio 2000-000 | 39,3841507 | -8,660416 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
7 VCT-00004 CCDR Norte Viana do Castelo Largo Cidade da Baia 4900-378 | 41,6955 -8,83978 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
7 VFL-00001 CCDR Norte Vila Flor Av. Marechal Carmona 5360-303 | 41,3088889 |-7,15675 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 VIS-00037 CCDR Centro Viseu Avenida Coronel Vale de Andrade 3500-233 | 40,64722 -7,9198 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Nova da
7 VNB-00001 CCDR LVT Barquinha Rua do Marechal Carmona 59 2260-413 | 39,458756 -8,431179 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Vila Nova de Magnum
7 VNC-00001 CCDR Norte Cerveira Av. dos Pescadores 41,9391944 | -8,74713889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
7 VND-00001 CCDR Alentejo | Vendas Novas Avenida da Republica 38,6773333 | -8,45513889 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
7 VNG-00005 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua Bardo Corvo 4400-041 | 41,1290646 | -8,6208586 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
7 VNG-00010 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Travessa de Ponte Pereiro 4415-305 | 41,09425 -8,5501472 CAP MCCWB-MS 20,7 20,7 2 7,2 Instalado
Magnum
8 ACB-00001 CCDR LVT Alcobaga Praga Jodo de Deus Ramos 2640-055 | 39,5519806 |-8,97562222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 AFE-00001 CCDR Norte Alfandega da Fé Rua. Eng. Manuel Cunha 5530-001 | 41,3446972 |-6,96177222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 ALM-00004 CCDR LVT Almada Rua Capitdo Leitdo 2800-135 | 38,68155 -9,15958 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 ALM-00020 CCDR LVT Almada Praia do Rei 2825-491 | 38,60687 -9,21010 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 AVR-00005 CCDR Centro Aveiro Avenida Doutor Lourengo Peixinho 3800-168 | 40,64416 -8,64133 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
8 BAO-00001 CCDR Norte Baido EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 BNV-00001 CCDR LVT Benavente Largo Dom Sancho | 2130- 38,9782222 | -8,81022222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
8 BTL-00003 CCDR Centro Batalha EFACEC Public Charger 2 20
8 CBA-00001 CCDR Alentejo | Cuba R. de Serpa Pinto 7940-186 | 38,1630833 |-7,8945 Magnum | MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
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Cabeceiras de Magnum
8 CBC-00010 CCDR Norte Basto Largo Barjona de Freitas 4860 41,5148333 |-7,99052778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
8 CBR-00003 CCDR Centro Coimbra Praga Dom Dinis 3000-143 | 40,20781 -8,42336 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
8 CBR-00008 CCDR Centro Coimbra Rua 5 de Outubro 3045-208 |40,19743 -8,46200 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
8 CLB-00001 CCDR Centro Celorico da Beira Avenida da Corredoura 6360 40,6286944 | -7,39852778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 CMR-00001 CCDR Alentejo | Campo Maior Avenida da Liberdade 7377 39,0150333 | -7,06846944 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 CNS-00001 CCDR LVT Constancia Av. das Forgas Armadas 2250-020 | 39,4748889 | -8,34030556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
8 CTM-00002 CCDR Algarve | Castro Marim Rua dos Descobrimentos, Altura 37,180633 -7,501914 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 CVR-00001 CCDR Alentejo | Castro Verde R. da Seara Nova 7780-124 | 37,7020056 | -8,08490833 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 EVR-00007 CCDR Alentejo | Evora Avenida Infante Dom Henrique 7005-169 | 38,56768 -7,90081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 FAR-00005 CCDR Algarve | Faro Rua da Cidade de Bolama 8000-249 | 37,02476 -7,93037 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Figueira de Castelo Magnum
8 FCR-00001 CCDR Centro Rodrigo Av. 25 Abril 6440-909 | 40,8948056 |-6,96293056 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 GAV-00001 CCDR Alentejo | Gavido R. Eugénio Maleitas 39,4646667 |-7,93791667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 GLG-00001 CCDR LVT Golegd Largo da Imac. Conceigdo 2150-125 |39,4012778 | -8,48630556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 GRD-00002 CCDR Centro Guarda Rua Marqués de Pombal 6300-698 | 40,53757 -7,26637 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LRA-00006 CCDR Centro Leiria Avenida Herdis de Angola 2400-258 | 39,74711 -8,80425 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Rua Antdnio dos Santos Saude e
8 LRS-00004 CCDR LVT Loures Vida 2670-735 | 38,90082 -9,18173 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LRS-00019 CCDR LVT Loures Rua Rogério da Gama Gil 2695-064 | 38,80137 -9,10447 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LRS-00032 CCDR LVT Loures Avenida das For¢as Armadas 2680-332 | 38,81503 -9,11847 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LSB-00021 CCDR LVT Lisboa Calgcada da Tapada 1300-551 | 38,70588 -9,18645 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
8 LSB-00040 CCDR LVT Lisboa Passeio do Baltico 1990-036 | 38,76672 -9,09869 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

43



MOBLE &»

MOBILIDADE ELECTRICA

> Poténcia Pot‘é.ncia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
8 LSB-00048 CCDR LVT Lisboa Rua Ledo de Oliveira 1300-350 | 38,70528 -9,17881 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LSB-00063 CCDR LVT Lisboa Calcada dos Mestres 1070-075 | 38,726922 -9,165575 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
8 LSB-00079 CCDR LVT Lisboa Alameda das Linhas de Torres 1750-143 | 38,769167 -9,159167 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
8 LSB-00103 CCDR LVT Lisboa Avenida da Republica 1050-189 | 38,741086 -9,146828 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 LSB-00111 CCDR LVT Lisboa Avenida do Brasil 1700-077 | 38,758242 -9,140536 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Avenida Cidade de Lourengo
8 LSB-00136 CCDR LVT Lisboa Marques 1800-093 | 38,765114 -9,1195 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
8 LSB-00150 CCDR LVT Lisboa Rua Fernando Palha 1950-129 | 38,742841 -9,102 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
8 LSB-00175 CCDR LVT Lisboa Rua do Comércio 1100-149 | 38,708359 -9,138632 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 LSB-00530 CCDR LVT Lisboa Travessa dos Escaleres 1300-225 | 38,696842 -9,193172 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
Magnum
8 MNC-00001 CCDR Norte Mongdo Av. Afonso Il 4950-500 | 42,0786833 | -8,48438056 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 OBD-00005 CCDR LVT Obidos R. da Porta da Vila 2510-089 | 39,3582778 | -9,15780556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Rua Comandante Augusto Alexandre Magnum
8 ODV-00002 CCDR LVT Odivelas Jorge 38,7869444 | -9,17672222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 OER-00013 CCDR LVT Oeiras Largo Marqués Pombal 38,6928056 |-9,31438889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 OLR-00002 CCDR Centro Oleiros Largo de Sr. da Penha 6160-115 | 39,9519222 |-7,80583333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 PRD-00002 CCDR Norte Paredes R. Central da Gandra 41,1832778 | -8,44544444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 SBS-00001 CCDR Norte Sabrosa Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
8 SCD-00001 CCDR Centro Santa Comba D3o | R. Dr. Tavares Festas 3440-364 | 40,3974444 | -8,13213889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
8 SEI-00001 CCDR Centro Seia EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Sdo Jodo da Magnum
8 SJM-00001 CCDR Norte Madeira Av. Benjamim Araujo 3700-059 | 40,8989444 | -8,48969444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
8 SRN-00001 CCDR Norte Sernancelhe R. Colégio 3640-233 | 40,8973333 | -7,49341667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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8 STB-00010 CCDR LVT Setubal Avenida Dom Jodo Il 2910-549 | 38,529475 -8,8821027 | EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

8 STR-00010 CCDR LVT Santarém Rua Cidade de Santarém 2025-034 | 39,4142113 | -8,820535 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

8 SXL-00001 CCDR LVT Seixal EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20

8 VBP-00001 CCDR Algarve | Vila do Bispo Av. Comandante Matoso, Sagres 37,007869 -8,940235 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado

8 VCT-00006 CCDR Norte Viana do Castelo Rua Diogo Cdo 4935-160 | 41,68294 -8,832605 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

8 VIS-00040 CCDR Centro Viseu Rua Francisco Alexandre Lobo 3500-071 | 40,6567778 |-7,910926 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum

8 VIZ-00001 CCDR Norte Vizela Rua Joaquim Ribeiro Ferreira 41,3778611 | -8,31002778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20

8 VNG-00008 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Largo Moeiro 4415-267 | 41,0660806 | -8,5751694 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum

8 VNH-00001 CCDR Norte Vinhais R. da Corujeira 5320-335 |41,8347778 |-7,00241667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum

9 AJT-00004 CCDR Alentejo | Aljustrel R. Catarina Eufémia 7600-099 | 37,8781389 | -8,16377778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20

9 ALM-00012 CCDR LVT Almada Rua Catarina Eufémia 2805-114 | 38,64750 -9,24078 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado

9 ALM-00028 CCDR LVT Almada Avenida da Liberdade 2825-861 | 38,67295 -9,23217 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum

9 APC-00001 CCDR LVT Alpiarga Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes 2090- 39,2573056 | -8,58522222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

9 BGC-00001 CCDR Norte Braganca Avenida Jodo da Cruz 5300-178 | 41,80888 -6,76028 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM

9 BJA-00004 CCDR Alentejo | Beja Rua 12 de Maio 7800-510 | 38,01086 -7,87453 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
Magnum

9 BMT-00001 CCDR Centro Belmonte Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20

9 BRG-00002 CCDR Norte Braga Rua dos Bombeiros Voluntarios 4700-025 | 41,54509 -8,42848 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado

9 BRG-00009 CCDR Norte Braga Rua Nova de Santa Cruz 4710-409 | 41,55812 -8,39830 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum

9 BTC-00001 CCDR Norte Boticas Travessa do Municipio 5460-304 | 41,6870556 |-7,66725 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum

9 CLD-00008 CCDR LVT Caldas da Rainha R. de Vitorino Frois 39,4025278 |-9,14102778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado

Castanheira de
9 CPR-00002 CCDR Centro Péra EFACEC Public Charger 2 20
9 CRS-00001 CCDR Centro Carregal do Sal R. Antdénio Victor Janior 3430 40,4330583 | -8,00186944 | Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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9 CSC-00007 CCDR LVT Cascais Avenida Marginal 2765-603 | 38,69390 -9,37226 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 CSC-00012 CCDR LVT Cascais Rua dos Cagadores 2785-015 | 38,72466 -9,33397 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Magnum
9 GDL-00001 CCDR Alentejo | Grandola R. Dom Nuno Alvares Pereira 38,1825556 | -8,56730556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
9 GDM-00001 CCDR Norte Gondomar EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
9 GMR-00005 CCDR Norte Guimaraes Avenida Dom Afonso Henriques 4810-431 | 41,43861 -8,29528 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
9 GOI-00001 CCDR Centro Gois Av. Eng. Augusto Nogueira Pereira 3330-209 |40,1632889 | -8,10888056 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
9 LLE-00023 CCDR Algarve | Loulé Rua Dra. Laura Ayres - tribunal 37,137687 -8,017576 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
9 LRA-00002 CCDR Centro Leiria Estrada da Mata 2415-508 | 39,76361 -8,80662 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 LRS-00014 CCDR LVT Loures Rua Sdo Domingos 2690-000 | 38,84638 -9,10063 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 LRS-00027 CCDR LVT Loures Rua Ilha dos Amores 1990-377 | 38,78288 -9,09518 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 LSB-00016 CCDR LVT Lisboa Avenida da Universidade Técnica 1300-666 | 38,71370 -9,19796 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 6 3,7 Instalado
MAGNUM
9 LSB-00029 CCDR LVT Lisboa Rua Poeta Bocage 1600-233 | 38,76327 -9,18011 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
9 LSB-00036 CCDR LVT Lisboa Rua do Bojador 1998-010 | 38,77293 -9,09250 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
9 LSB-00046 CCDR LVT Lisboa Rua Jodo de Freitas Branco 1500-359 | 38,75096 -9,18028 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
9 LSB-00057 CCDR LVT Lisboa Rua José Escada 1600-482 | 38,75943 -9,17016 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 LSB-00085 CCDR LVT Lisboa Avenida Maria Helena Vieira da Silva | 1750-182 | 38,766389 -9,155833 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
9 LSB-00093 CCDR LVT Lisboa Rua Sanches Coelho 1600-202 | 38,747583 -9,151525 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
MAGNUM
9 LSB-00129 CCDR LVT Lisboa Avenida General Rogadas 1170-155 | 38,722272 -9,128878 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
9 LSB-00132 CCDR LVT Lisboa Largo do Museu de Artilharia 1100-366 | 38,712286 -9,124522 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 LSB-00146 CCDR LVT Lisboa Rua do Beato 1950-042 | 38,733969 -9,105481 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
9 MDB-00001 CCDR Norte Mondim de Basto | Av. Dr. Augusto Brito 41,4101111 | -7,95444444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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9 MIR-00001 CCDR Centro Mira R. Poe. Francisco Bingre 40,4277778 | -8,73722222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
9 MRS-00001 CCDR Centro Murtosa Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Urbanizagdo Quinta de Sdo Magnum
9 MRT-00001 CCDR Centro Mortagua Domingos 40,3973333 | -8,22780556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
9 MTA-00001 CCDR LVT Moita Tv. Mar, Moita 38,6551917 | -8,995125 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
9 MTG-00001 CCDR Centro Manteigas Rua 1.2 de Maio 6260-101 | 40,40075 -7,54147222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
9 OLH-00001 CCDR Algarve | Olhdo Rua Vitoriano Rosa 37,034058 -7,840378 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
9 PCT-00001 CCDR Centro Penalva do Castelo | Parque da Lameira 40,6778889 | -7,69380556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
9 PRT-00085 CCDR Norte Porto Rua de Cervantes 4050-612 | 41,156488 -8,61385 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
9 PTG-00003 CCDR Alentejo | Portalegre Avenida da Liberdade 7300-186 | 39,295946 -7,429716 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 PTL-00001 CCDR Norte Ponte de Lima EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Reguengos de Magnum
9 RMZ-00001 CCDR Alentejo | Monsaraz Campo 25 de Abril 38,4230833 |-7,53805556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
9 SER-00002 CCDR Centro Soure Avenida Dr Jodo Esteves Simdes 3130-211 | 40,0601111 |-8,62163889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Salvaterra de Magnum
9 SMG-00001 CCDR LVT Magos Largo Luis Augusto Rebelo da Silva 39,0246944 | -8,79308333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Largo da Corredoura, 7830-326 Magnum
9 SRP-00001 CCDR Alentejo | Serpa Serpa 37,9420833 | -7,59847222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
9 STB-00004 CCDR LVT Setubal Estrada de Santo Ovidio 2910-190 | 38,5219888 | -8,8166666 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 STR-00006 CCDR LVT Santarém Avenida Nossa Senhora de Fatima 2005-256 | 39,23725 -8,70014 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 STS-00001 CCDR Norte Santo Tirso Travessa das Ras 4780-563 | 41.337886 -8.477127 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Torre de
9 TMC-00001 CCDR Norte Moncorvo EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
9 TMR-00001 CCDR LVT Tomar Alameda Um de Margo 2300-431 | 39.60480384 | -8,40697278 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Praga Tanegashima 8650-407 Vila
9 VBP-00002 CCDR Algarve | Vila do Bispo do Bispo 37,081766 -8,912456 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
9 VFX-00001 CCDR LVT Vila Franca de Xira Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
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9 VIS-00034 CCDR Centro Viseu Avenida Almirante Afonso Cerdeira 3510-094 | 40,65918 -7,91929 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
9 VNG-00002 CCDR Norte Vila Nova de Gaia | Alameda da Serra do Pilar 4430-237 |41,1371714 | -8,6042948 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
9 VRL-00005 CCDR Norte Vila Real Rua Dr. Manuel Cardona 5000-558 | 41,302333 -7,739517 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 ABT-00001 CCDR LVT Abrantes Largo 12 de Maio 39,4587 -8,1998 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
M1039 Rua Portas do Laborato
10 ACT-00002 CCDR Algarve | Alcoutim (Martim Longo) 37,441681 -7,770158 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 ALJ-00001 CCDR Norte Alijo Av. Dr. Francisco Sa Carneiro 5070-013 | 41,2759333 | -7,476875 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
10 | ALM-00021 CCDR LVT Almada Rua Abel Salazar 2805-313 | 38,67035 -9,17038 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
10 | ALQ-00001 CCDR LVT Alenquer Av. 25 de Abril 2580 - 39,0508889 | -9,00383333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 ALT-00001 CCDR Alentejo | Alter do Chao R. Jodo Lopes Namorado 39,1974444 | -7,65966667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
10 | ASL-00003 CCDR Alentejo | Alcacer do Sal Parque Alcacer Do Sal 38,3692778 | -8,51075 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
10 AVR-00001 CCDR Centro Aveiro Avenida da Universidade 3810-489 | 40,63376 -8,65637 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
10 AVR-00006 CCDR Centro Aveiro Rua Doutor Orlando Oliveira 3800-004 | 40,63903 -8,64033 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
10 AVZ-00001 CCDR Centro Alvaiazere EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 BBR-00001 CCDR LVT Bombarral Rua D. Afonso Henriques 2540-081 | 39,267975 -9,15455556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 BRG-00005 CCDR Norte Braga Praceta Jodo XXI 4715-036 | 41,54640 -8,41955 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 BRG-00012 CCDR Norte Braga Rua da Quinta 4700-152 | 41,56177 -8,44490 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 CBR-00004 CCDR Centro Coimbra Alameda Dr. Armando Gongalves 3000-059 | 40,21529 -8,41331 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Castanheira de Magnum
10 CPR-00001 CCDR Centro Péra Av. Adrido Reis 3280-012 | 40,0059722 | -8,20972222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 CTB-00003 CCDR Centro Castelo Branco Rua da Carapalha 6000-320 | 39,81988 -7,48763 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
10 CTX-00001 CCDR LVT Cartaxo Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
10 ELV-00001 CCDR Alentejo | Elvas Av Garcia da Orta em Elvas 38,877432 -7,163461 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
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Poténcia Poténcia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
Magnum
10 FAF-00001 CCDR Norte Fafe Praga Martires Fascismo 4820-146 | 41,4524194 |-8,17162222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 FAR-00006 CCDR Algarve | Faro Estrada da Penha 8005-133 | 37,02890 -7,92473 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
10 GMR-00012 CCDR Norte Guimaraes Alameda Mariano Felgueiras 4835-075 | 41,44130 -8,30427 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 GRD-00003 CCDR Centro Guarda Avenida do Estadio Municipal 6300-705 | 40,53755 -7,27709 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
10 | GVA-00001 CCDR Centro Gouveia Rua Ferndo Botto Machado 6290 40,4926667 | -7,59427778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 IDN-00001 CCDR Centro Idanha-a-Nova Largo do Municipio 6060-163 | 39,9230278 |-7,24177778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 LGA-00001 CCDR Algarve Lagoa Rua Jacinto Correia 37,133711 -8,454528 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 LRA-00008 CCDR Centro Leiria Rua Doutor Jodo Soares 2400-448 | 39,73975 -8,81255 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
10 LRS-00005 CCDR LVT Loures Rua Quinta do Pinto 2660-067 | 38,82447 -9,14353 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM Em
10 LRS-00007 CCDR LVT Loures Rua da Republica 2670-465 | 38,82600 -9,16170 CAP MCCWB-MS 13,8 41,4 2 7,2 substituicdo
10 LRS-00020 CCDR LVT Loures Rua Auta da Palma Carlos 2685-026 | 38,79410 -9,10728 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 LSB-00001 CCDR LVT Lisboa Avenida Torre de Belém 1400-038 | 38,69485 -9,21510 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
10 LSB-00012 CCDR LVT Lisboa Alameda Padre Alvaro Proenga 1500-475 | 38,74890 -9,20280 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 LSB-00022 CCDR LVT Lisboa Avenida do Colégio Militar 1500-179 | 38,75864 -9,18551 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
10 LSB-00042 CCDR LVT Lisboa Rua Ilha dos Amores 1990-371 | 38,78016 -9,09356 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 LSB-00049 CCDR LVT Lisboa Rua José Dias Coelho 1300-329 | 38,70599 -9,17759 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 LSB-00067 CCDR LVT Lisboa Rua do Arco do Carvalhdo 1070-009 | 38,725136 -9,16415 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
10 LSB-00081 CCDR LVT Lisboa Rua da Mesquita 1070-238 | 38,735367 -9,158403 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
MAGNUM
10 LSB-00105 CCDR LVT Lisboa Rua Aprigio Mafra 1700-051 | 38,7566045 |-9,144162 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 LSB-00112 CCDR LVT Lisboa Avenida Antdnio José de Almeida 1000-043 | 38,738011 -9,140566 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
10 LSB-00138 CCDR LVT Lisboa Rua Cidade da Nova Lisboa 1800-107 | 38,767778 -9,115556 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 LSB-00163 CCDR LVT Lisboa Avenida Brasilia 1350-352 | 38,70297 -9,168994 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
MAGNUM
10 LSB-00178 CCDR LVT Lisboa Avenida da Liberdade 1250-144 | 38,716749 -9,141966 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
10 MOR-00001 CCDR Alentejo | Mora Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 MOU-00001 CCDR Alentejo | Mourdo Praga da Republica 7240-233 | 38,3829444 | -7,34383333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 ORQ-00001 CCDR Alentejo | Ourique avenida 25 de abril, Ourique 37,6531667 | -8,22508333 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 PCR-00001 CCDR Norte Paredes de Coura | Av. Cénego Bernardo Chouzal 218 4940-520 |41,9119167 | -8,56325 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 PFR-00001 CCDR Norte Pacgos de Ferreira Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 PNI-00002 CCDR LVT Peniche R. da Ponte Velha 39,3573611 |-9,37680556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 RDD-00001 CCDR Alentejo | Redondo Av. da Feira 38,64525 -7,54338889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
10 RMR-00001 CCDR LVT Rio Maior Avenida Paulo VI 2040-320 | 39,3373056 | -8,93544444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Reguengos de
10 RMZ-00002 CCDR Alentejo | Monsaraz EFACEC Public Charger 2 20
Magnum
10 TBC-00002 CCDR Norte Tabuago R. Francisco Pereira Macedo Cabral 5120-076 |41,1228056 |-7,60144444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
10 TNV-00002 CCDR LVT Torres Novas Av. Dr. Jodo Martins de Azevedo 39,4819444 | -8,53791667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
10 TRF-00001 CCDR Norte Trofa Rua Dr. Serafim Lima 41,3365 -8,55747222 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
10 TVD-00002 CCDR LVT Torres Vedras Avenida General Humberto Delgado | 2560-291 | 39,0875 -9,25582 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 VCT-00007 CCDR Norte Viana do Castelo Zona Industrial de Neiva - Fase 1 4935-231 | 41,643137 -8,771081 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
10 | VIS-00041 CCDR Centro Viseu Rua Major Leopoldo da Silva 3510-123 | 40,660973 -7,902211 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
10 VLP-00002 CCDR Norte Valpagos Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
10 VNG-00009 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua S3o Cristovao Mafamude 4430-225 | 41,12589 -8,60351 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Alameda da Orada (Marina de
11 ABF-00007 CCDR Algarve | Albufeira Albufeira) 37,085689 -8,266297 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
11 ACH-00001 CCDR LVT Alcochete Av. 5 de Outubro 16 2890-040 | 38,7559722 | -8,96 Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20

50




MOBLE &»

MOBILIDADE ELECTRICA

Poténcia Poténcia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
Magnum
11 | ACN-00001 CCDR LVT Alcanena Rua Zeca Afonso 39,4568611 | -8,66841667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 ADV-00001 CCDR Alentejo | Almodévar R. do Mercado 7700-052 | 37,5121944 | -8,05961111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 AGN-00001 CCDR Centro Arganil R José Augusto da Costa Ferreira 40,220856 -8,053873 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
MAGNUM
11 ALM-00003 CCDR LVT Almada Avenida Dom Nuno Alvares Pereira 2800-179 | 38,67910 -9,15828 CAP MCCWB-MS 20,7 41,4 2 7,2 Instalado
11 | ALM-00009 CCDR LVT Almada Rua da Liberdade 2805-353 | 38,67373 -9,16180 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 ALM-00026 CCDR LVT Almada Rua Joaquim Pires Jorge 2810-083 | 38,65450 -9,16793 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 ANS-00001 CCDR Centro Ansido 39,910612 -8,436864 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
Magnum
11 | ARV-00001 CCDR LVT Arruda dos Vinhos | Rua jodo de Deus 2630-247 | 38,9808583 |-9,07691944 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 BCL-00004 CCDR Norte Barcelos Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 BGC-00002 CCDR Norte Braganca Jardim Anténio José de Almeida 5300-130 | 41,80488 -6,75765 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
11 BRC-00001 CCDR Alentejo | Barrancos Rua de Angola 7230-003 | 38,1341944 | -6,98008333 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 BRG-00008 CCDR Norte Braga Avenida Jodo Paulo Il 4715-330 | 41,55495 -8,40077 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
11 BRG-00013 CCDR Norte Braga Parque Industrial dos Celeirds 4705-732 | 41,50988 -8,45342 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 CBR-00006 CCDR Centro Coimbra Casa do Sal 3000-473 | 40,21763 -8,43872 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Magnum
11 CNF-00001 CCDR Norte Cinfaes R. Cap. Salgueiro Maia, 41,0729722 | -8,08916667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Carrazeda de Magnum
11 CRZ-00001 CCDR Norte Ansides Rua Jerénimo Barbosa 5140 41,2424056 | -7,30630278 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 CSC-00010 CCDR LVT Cascais Largo 5 de Outubro 2645-040 | 38,73258 -9,41052 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 CTB-00006 CCDR Centro Castelo Branco Avenida do Empresario 6005-015 | 39,81972 -7,51194 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 CTM-00001 CCDR Algarve | Castro Marim Rua S. Gongalo de Lagos 37,217942 -7,444828 EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 ENT-00001 CCDR LVT Entroncamento R. Jacinto Marques Agostinho 39,4655 -8,47187222 | EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 ESP-00001 CCDR Norte Espinho Aparcadeto da Av. 24 4500-217 | 41,0098889 | -8,63838889 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 ETR-00001 CCDR Centro Estarreja R. da Restauragao 3860-360 | 40,7543056 | -8,57069444 | Magnum MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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ID.do.Posto Municipio Cédigo Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kVA) (kVA)
Cap
11 FAR-00001 CCDR Algarve | Faro Largo de Sdo Francisco 8000-142 | 37,01325 -7,93277 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
Magnum
11 FZZ-00001 CCDR LVT Ferreira do Zézere | R.do Casal de Além 2240 39,6938611 | -8,29341667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
11 LMG-00004 CCDR Norte Lamego Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 LRA-00001 CCDR Centro Leiria Rua Francisco Clemente 2419-004 | 39,76248 -8,82338 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 LRS-00012 CCDR LVT Loures Alameda Salgueiro Maia 2660-329 | 38,80713 -9,15772 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 LRS-00026 CCDR LVT Loures Avenida de Moscavide 1885-062 | 38,77862 -9,10237 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
11 LSB-00003 CCDR LVT Lisboa Doca do Bom Sucesso 1400-038 | 38,69347 -9,21344 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 LSB-00010 CCDR LVT Lisboa Rua Jorge Barradas 1500-372 | 38,75627 -9,20303 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 LSB-00033 CCDR LVT Lisboa Rua do Pdlo Norte 1990-083 | 38,76989 -9,09676 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM
11 LSB-00035 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro e Inés 1990-074 | 38,76057 -9,09532 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 LSB-00056 CCDR LVT Lisboa Rua Fernando Lopes Graga 1600-805 | 38,76916 -9,17166 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
MAGNUM Em
11 LSB-00060 CCDR LVT Lisboa Av. Conselheiro Fernado de Sousa CAP MCCWB-MS 41,4 substituigdo
11 LSB-00080 CCDR LVT Lisboa Rua Gorgel do Amaral 1250-119 | 38,721736 -9,158972 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
11 LSB-00100 CCDR LVT Lisboa Rua Pedro Nunes 1050-170 | 38,733075 -9,147775 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 LSB-00130 CCDR LVT Lisboa Rua Coronel Ferreira do Amaral 1900-165 | 38,737156 -9,127836 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
MAGNUM
11 LSB-00143 CCDR LVT Lisboa Praca da Estrela 1200-694 | 38,7128851 |-9,1600742 CAP MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 LSB-00145 CCDR LVT Lisboa Rua Doutor José Espirito Santo 1950-096 | 38,754167 -9,108611 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Moimenta da Magnum
11 MBR-00001 CCDR Norte Beira R. Gen. Humberto Delgado 40,9784806 |-7,61399167 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 MED-00001 CCDR Centro Meda Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral | 6430-183 | 40,9639722 |-7,26102778 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 MGD-00001 CCDR Norte Mogadouro Av. Regimento dos Comandos 5200-201 | 41,3413889 |-6,71197222 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
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Poténcia Poténcia Poténcia
ID.do.Posto Municipio Morada Cédigo Latitude Longitude Fabricante Contratada Certificada # por Estado ~
Postal (kvA) do Ramal Tomadas Tomada Instalagdo
(kvA) (kvA)
Magnum
11 MMN-00003 CCDR Alentejo | Montemor-o-Novo Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Montemor-o- Magnum
11 MMV-00001 CCDR Centro Velho Urbanizagdo Quinta S. Luiz, Rua E 40,1825 -8,58305556 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
Magnum
11 OBR-00001 CCDR Centro Oliveira do Bairro Rua Conde Ferreira 40,5134444 | -8,49636111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 PRT-00082 CCDR Norte Porto Rua Duque de Loulé 4000-325 |41,142481 -8,60679 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
11 SNS-00002 CCDR Alentejo | Sines EFACEC Public Charger 41,4 41,4 2 20
11 SNT-00025 CCDR LVT Sintra Parque do Palacio da Pena 2710-609 | 38,7881611 |-9,3876388 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 SRT-00002 CCDR Centro Serta EFACEC Public Charger 2 20
Magnum
11 SSL-00001 CCDR Alentejo | Sousel R. de Sdo Sebastido 38,953 -7,67446667 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
11 STR-00005 CCDR LVT Santarém Rua Doutor Virgilio Arruda 2000-217 | 39,2239697 | -8,6900239 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
Magnum
11 TND-00004 CCDR Centro Tondela R. Cmte. Jodo Matos Ferreira 40,5194167 | -8,07936111 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20 Instalado
Magnum
11 VDG-00001 CCDR Alentejo | Vidigueira Estrada da Circunvalagdo 38,2089722 |-7,80519444 | Cap MCCWB-MS 41,4 41,4 2 20
11 VIS-00033 CCDR Centro Viseu Rua Aquilino Ribeiro 3500-288 | 40,651946 -7,908781 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
11 VNG-00001 CCDR Norte Vila Nova de Gaia Rua das Camélias 4430-038 | 41,1291626 | -8,6053019 EFACEC Efapower EV C1 20,7 20,7 4 3,7 Instalado
11 VRL-00003 CCDR Norte Vila Real Largo do Pioledo 5000-596 | 41,30002 -7,74405 EFACEC Efapower EV C1 13,8 20,7 2 3,7 Instalado
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ANEexo Il
Postos de carregamento referidos no n.2 2 da Clausula 3.2

Codigo Poténcia Poténcia Poténcia por Estado
Lote ID.do.Posto Municipio Morada Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada  Certificada do Tomada -
Postal Tomadas Instalagdo
Ramal (kVA)

2 CLD-00005 CCDR LVT Caldas da Rainha | Praga 5 de Outubro 2500-111 | 39,40339 -9,136703 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado
Zambujeira do Mar; Beco

2 ODM-00002 | CCDR Alentejo | Odemira do Elias 7630-776 | 37,52515 -8,78689722 | EFACEC EFAPOWER EV-CD | 20,7 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Nova de Milfontes;

3 ODM-00004 CCDR Alentejo | Odemira Avenida Marginal 7645-272 | 37,7234694 | -8,78522778 EFACEC EFAPOWER EV CP 20,7 27,6 2 3,7 Instalado
R. Padre Miguel José da

3 AGD-00004 CCDR Centro Agueda Cruz 3750-101 2 22
Avenida da Independéncia

4 CLD-00003 CCDR LVT Caldas da Rainha | Nacional 4 2500-082 | 39,406311 |-9,13764 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado

4 VIS-00053 CCDR Centro Viseu Alameda Messias Fuschini - | 3510-078 | 40,66111 -7,90296 MAGNUM CAP | MCR16 20,7 2 3,7 Instalado

5 CLD-00004 CCDR LVT Caldas da Rainha | Praga 25 de Abril 2500-110 | 39,407228 |-9,136138 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado

5 VIS-00052 CCDR Centro Viseu Avenida Salamanca - 3510- 40,66777 -7,90277 MAGNUM CAP | MCR16 20,7 2 3,7 Instalado
Vila Nova de Milfontes;

6 ODM-00003 CCDR Alentejo | Odemira Largo de Santa Maria 7645-276 | 37,7268056 |-8,78176111 EFACEC EFAPOWER EV CP 27,6 27,6 2 3,7 Instalado

6 VIS-00051 CCDR Centro Viseu Rua Monte de Santa Luzia - | 3515-371 | 40,69649 -7,92134 MAGNUM CAP | MCR16 20,7 2 3,7 Instalado
Rua Francisco Almeida

7 CLD-00001 CCDR LVT Caldas da Rainha | Caiado 3 2500-204 | 39,406178 |-9,132744 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado

7 TBU-00001 CCDR Centro Tabua Praga da Republica 3420-308 | 40,36001 -8,02768 MAGNUM CAP | MC-NCR-32-3P-522 | 34,5 34,5 2 22 kW Instalado
Avenida Doutor Alfredo

8 LMG-00001 CCDR Norte Lamego Sousa 447 5100-066 | 41,094172 |-7,811667 MAGNUM CAP | MCR16 2 3,7 Instalado
Avenida Antdnio José de

8 VIS-00054 CCDR Centro Viseu Almeida - 3510-054 | 40,66189 -7,91648 MAGNUM CAP | MCR16 20,7 2 3,7 Instalado
R. Joaquim Valente de

9 AGD-00003 CCDR Centro Agueda Almeida 3750-154 2 22
Praca da Juventude / Av.

9 AND-00001 CCDR Centro Anadia das Laranjeiras 151 3780-323 | 40.442867 |-8.434336 ICU EVe NG920-61001 | 13,8 20,7 2 22 Instalado

10 CLD-00006 CCDR LVT Caldas da Rainha | Praga 5 de Outubro 2500-112 | 39,40339 -9,136703 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado

Efapower EV CW
10 MGL-00001 CCDR Centro Mangualde Rua José Maria de Almeida | 3530-091 40,6004306 | -7,75253611 EFACEC G2 46 46 2 22 Instalado
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Cédizo Poténcia Poténcia 4 Poténcia por Estado
Lote ID.do.Posto  CCDR Municipio Postgl Latitude Longitude Fabricante Modelo Contratada  Certificada do Tomadas Tomada Instalacio
(kVA) Ramal (kVA) (KVA) ¢
Av. da Liberdade (Parque EFAPOWER EV CW
11 | AJT-00003 CCDR Alentejo | Aljustrel de Estacionamento) 7600-014 | 37,8794555 | -8,1636284 EFACEC G2 41,4 41,4 2 3,7 Instalado
11 CLD-00002 CCDR LVT Caldas da Rainha | Avenida 12 de Maio 20 2500-081 | 39,40677 -9,138918 MAGNUM CAP | MCR32 2 7,2 Instalado
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