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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. vg 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
3 1.3 Execucao e fornecimento de Telas finais da obra. vg 1
2 ARRANJOS EXTERIORES
2.1 Trabalhos gerais
4 211 Limpeza, desmatagem, abates e transporte a vazadouro de lixos e entulhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e | UN 1
restos de obra a vazadouro.
5 212 Decapagem e armazenamento da terra viva em estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a | UN 1
vazadouro.
6 2.1.3 Piquetagem-implantagdo altimétrica e palnimétrica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro. |UN 1
7 2.1.4 Modelacéo geral do terreno, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro UN 1
8 2.15 Abate de espécies arbéreas identificadas na peca desenhada correspondente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e | UN 9
restos de obra a vazadouro
2.2 Mobiliario Urbano
9 221 Fornecimento e transporte de banco em madeira, com bragos e pés em fundi¢édo (1800x620x850mm), igual ao equivalente ao modelo \'Coimbra\' da marca BriCANTEL, | UN 14
ref. C106, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
10 |2.2.2 Fornecimento e transporte de mesa quadrada (840x840x750mm) com 4 bancos em madeira (500x500x430mm), igual ao equivalente ao modelo \'Mesa Quadro\' da | UN 3
marca BriCANTEL, ref.MQ1850, e \"Banco Quadro\", ref. CQS1850, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de
obra a vazadouro
11 (2.23 Fornecimento e transporte de mesa de xadrez (1800x1800x740mm) com 4 bancos de madeira incorporados (500x500x430mm), igual ao equivalente ao modelo \'Mesa | UN 4
Xadrez\' da marca BriCANTEL, ref. MOO7, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
12 |2.24 Fornecimento e colocacéo de estendais em aco inox, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a|UN 42
vazadouro
13 |2.25 Fornecimento e colocagdo de estrutura para churrasco, incluindo fundagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de [ UN 1
obra a vazadouro.
14 (2.2.6 Fornecimento e transporte de baliza (2000x3000x100mm) em ferro electrozincado, com mangas e redes incluidas, igual ou equivalente ao modelo \'Baliza Simples\' da | UN 2
marca BriCANTEL, ref. BR023/1, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa.
2.3 Fornecimento e execugéo do revestimento vegetal
15 231 Regularizacéo das superficies do terreno destinado a plantacdes e sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e [ m2 9915
restos de obra a vazadouro.
16 |2.3.2 Espalhamento de terra vegetal, mecanica ou manualmente, de modo a formar uma camada superficial com 0.20 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e [ m3 1983
materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
17 (2.3.3 Mobilizacéo, despedrega, regularizacédo as cotas definitivas e fertilizagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos | m2 9915
de obra a vazadouro
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234 Fornecimento e plantagdo dos estratos arbéreo e sub-arbdreo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
Arvores em plumagem: altura-3 a4 m; calibre - 14 a 16 cm. Sub - &rvores ou arbustos grandes s#o: altura- 1.5 a 2 m; calibre - 8 a 10 cm:
18 (2.3.4.1 Prunus cerasifera \'Pissadiii\' (Ameixoeira-de-jardim) UN 1
19 |2.3.4.2 Cersis siliquastrum (Arvore-de-judas) UN 2
20 |2.3.43 Arbutos unedo (Medronheiro) UN 3
21 |2.3.44 Malus domestica (Macieira) UN 4
22 |2.3.45 Citrus limon (Limoeiro de 4 estagdes) UN 2
23 |2.3.4.6 Citrus sinensis (Laranjeira) UN 3
235 Fornecimento e plantagdo dos estratos arbustivo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
24 12351 Juniperus horizontalis (Junipero-rastejante) - C3L - 1/m2 m2 402,56
25 ]2.35.2 Berberis thunbergii (Berbéris-japonesa) -C5L - 9/m2 m2 82,41
26 |2.3.5.3 Coronilla glauca (Pascoinhas) - C5L UN 20
27 |2.354 Viburnum tinus (Folhado-comum) - C5L UN 36
28 |2.3.55 Rosmarinus officinalis(Alecrim) - C5L UN 57
29 ]2.3.5.6 Rosmarinus officinalis(Alecrim) - C1,5L (cantinho das aromaticas) m2 6,06
30 |2.3.5.7 Tamarix spp. (Tamarisco) - C5L UN 50
31 |2.3.5.8 Crataegus monogyna Jacq. (Pilriteiro) - C10L UN 35
32 2359 Phillyrea angustifolia (Lentisco) - C5L UN 94
2.3.6 Fornecimento e plantacdo dos estratos sub-arbustivo e herbaceo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a
33 |2.36.1 Hedera helix (Hera comum) - 4/m2 m2 857,96
34 |2.3.6.2 Vinca minor(Pervinca) - 5/m2 m2 780,48
35 ]2.3.6.3 Lavandula angustifolia (Alfazema) - 4-5/m2 m2 5,01
36 (2.3.64 Matricaria chamomilla (Camomila) - 8/m2 m2 6,01
37 [2.3.6.5 Melissa officinalis (Cidreira) - 8/m2 m2 3,77
38 (2.3.6.6 Thymus vulgaris (Tomilho) - 6/m2 m2 3,73
39 |2.3.6.7 Petroselinum crispum (Salsa) - 8/m2 m2 5,86
2.3.7 Fornecimento e plantacdo de mistura de gramineas e leguminosas, da A. Pereira Jorddo, para zona de talude, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e
transporte de lixos e restos de obra a vazadouro;
40 |2.3.7.1 20% Lolium perenne, 20% Lolium multiflorum, 30% Festuca arundinacea, 10% Festuca ovina, 4% Lupinus angustifolius, 5% Vicia sativa, 5% Medicago sativa, 2% [ m2 5047,23
Trifolium repens, 2% Trifolium subterraneum e 2% Trifolium incarnatum (50g/m2);
238 Fornecimento e plantacao da seguinte mistura de prado florido das Sementes de Portugal, com transporte incluido:
41 |2.3.8.1 Fornecimento e sementeira de prado florido (5g/m2), mistura 50% Festuca ovina duriuscula, 47% Festura rubra rubra, 3% Babybloomers (Acanthus mollis, Achillea | m2 6316,96
millefolium, Anthemis arvensis, Anthriscus cerefolium, Anthyllis vuleneraria, Capsella bursa pastoris, Carum carvi, Centaurea cyanus, Daucus carota, Digitalis purpurea,
Hypericum perforatum, Lathyrus spp., Linum perenne, Lotus corniculatus, Matricaria recutita, Melissa officinalis, Mentha pullegium, Mentha rotundifolia, Nigella
damascena, Origanum spp, Phacelia tanacetifolia, Scabiosa atropurpurea, Cheiranthus cheirii);
42 |12.3.9 Fornecimento e aplicagdo de mulch, casca de pinheiro de granulometria 10-20mm, nas zonas debaixo das herbaceas aromaticas, numa camada de 0.05m, incluindo | m2 26,09
todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.4 Hortas comunitarias
43 |2.4.1 Fornecimento e colocacdo de vedagéo em paineis de rede, de arame galvanizado e plastificado, igual ou equivalente ao model Nylofor 3D da Vedicerca, com 1530mm de | ml 228,55
altura e 2500mm de comprimento, incluindo cortes, soldaduras, fixagdes, chumbadouros, assim como todos os trabalhos, materias e demais acessorios necessarios ao
seu perfeito funcionamento e em conformidade com as especificagdes técnicas do fabricante.
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44 1242 Fornecimento e colocagdo de portédo giratério simples, igual ou equivalente ao modelo Fortinet, da Vedicerca, com 1000mm de largura e 1450mm de altura, com [ UN 3
fechadura cilindrica integrada no quadro, assim como todos os trabalhos, materiais, e demais acesoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento e em conformidade
com as especifica¢des técnicas do fabricante.
45 |2.4.3 Fornecimento e colocacdo de abrigo em madeira, igual ao equivalente ao modelo 'KLUANE\' da marca Leroy Merlin, ref. 19308184, incluindo todos os trabalhos e [ UN 2
materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
46 (2.44 Fornecimento e colocagcdo de compostor, igual ou equivalento ao modelo GRAF ECO MASTER 300L, da marca Graf, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 16
necessarios a esta tarefa.
25 Residuos Sélidos Urbanos
47 251 Abertura de fossa, aterro, cravagdo e acabamento para a implantagdo de contentores de residuos sélidos urbanos UN 2
48 |2.5.2 Fornecimento do Pack Citytainer SM3 Porto (Papel, Plastico e Vidro), com todos os trabalhos e acessoérios incluidos UN 1
49 253 Fornecimento de contentor Molok 5000L (Indiferenciados), com todos os trabalhos e acessorios incluidos. UN 1
3 TERRAPLENAGENS
31 Trabalhos preparatorios:
50 [3.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 1007,73
deposito.
51 |3.1.2 Demoligdo de lancis, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por depdésito. m 1088,62
52 |3.1.3 Demolicdo de pavimento em betonilha esquartelada, incluindo carga, transporte e colocacédo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizacéo por depésito. m2 3897,02
3.14 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocagdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagao,
incluindo escavacéao, carga, transporte, protec¢éo e eventual indemnizacé&o por depdsito.
53 [3.1.41 [Com colocagdo em vazadouro. [m3 | 20155
3.2 Escavacdo nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
54 ]3.2.1 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 855,18
55 ]3.2.2 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacéao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depésito. m3 855,18
3.23 Regularizacéo de taludes de escavacao:
56 [3.2.4 Em zonas onde a escavagéao foi feita mecanicamente. [m2 | 132,35
33 Escavacdo em empréstimo:
3.3.1 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagdo em aterro, indemnizagédo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo:
57 ]3.3.11 Carga, transporte, espalhamento e compactacao. | m3 | 15,76
3.4 Diversos
34.1 Escavacgdo para a abertura de valas para implantagdo da fundacdo de muros de suporte, a profundidade média de 1.00 m, incluindo entivag@es, eventuais bombagens de agua,
transporte de terras sobrantes a vazadouro e aterros, conforme pormenores e C. E..
58 |3.4.1.1 - Em terreno de classe C. m3 48,2955
59 [3.4.2 Fornecimento e colocacéo de betéo de limpeza C12/15, com a espessura de 5 cm, conforme pormenores e C. E. m2 48,2955
60 [3.4.3 Fornecimento e colocagdo de betdo C30/37 (XC4, CI 0.4, S3, Dméax 22 mm) hidrofugado em fundagdes de muros de suporte incluindo cofragens e ago A500NR, [ m3 18,33645
conforme pormenores e C. E.
61 |3.4.4 Fornecimento e colocacao de betéo hidrofugado C30/37 (XC4, Cl 0.4, S3, Dmax 22 mm), em muros, incluindo cofragem e ago A500NR, conforme pormenores e C. E. [m3 9,471
62 |3.4.5 Fornecimento e colocagdo de betdo hidrofugado C30/37 (XC4, CI 0.4, S3, Dméax 22 mm) em escadas, incluindo filtro geotéxtil, folha de polietiieno com 0,3 mm de [ m3 1,08
espessura, camada de material britado de granulometria extensa 0/50, com 20 cm de espessura, cofragem e aco A500NR, conforme pormenores e C. E.
63 |3.4.6 Fornecimento e colocagéo de betéo hidrofugado C30/37 (XC4, CIl 0.4, S3, Dmax 22 mm) em bancadas, incluindo filtro geotéxtil, folha de polietileno com 0,3 mm de [ m3 35,75
espessura, camada de material britado de granulometria extensa 0/50, com 20 cm de espessura, cofragem e aco AS00NR, conforme pormenores e C. E..
4 SINALIZAGAO E SEGURANGCA RODOVIARIA
4.1 Sinalizacao vertical:
41.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
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4111 Sinais triangulares:
64 (41111 [ComL=0,70m. [UN | 1
4.1.1.2 Sinais circulares:
65 [4.1.1.2.1 [Com diametro igual a 0,70 m. [UN | 3
4113 Sinais octogonais (STOP):
66 [4.1.1.3.1 [ComL=0,70m. [ UN | 2
4114 Sinais quadrangulares:
67 [4.1.1.41 [ComL=0,70m. [UN | 14
4.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
421 Marcas Longitudinais:
4211 Linha branca continua (LBC):
68 |4.2.1.1.1 |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m | 213,7
4212 Linha branca tracejada (LBT):
4.2.1.2.1 [Com 0,10 m de largura e relagéo trago/espago 2/5 m (LBT 0,10; 2/5).
422 Marcas Transversais:
69 |4.2.21 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 18,42
70 |4.2.2.2 Passadeiras de pedes m2 48,92
4.2.3 Outras marcas:
71 [4.231 Raias obliquas M17 (0,30m esp.) [ m2 | 18,08
4.3 Sinalizagdo temporaria:
72 |4.3.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros | UN 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagao.
5 PAVIMENTACOES
5.1 Camadas granulares:
5.1.1 Com caracteristicas de sub-base:
5111 Em agregado britado de granulometria extensa:
73 |5.1.1.1.1 |Com 0,15 m de espessura para betuminoso rodoviario | m2 | 1007,73
5.1.2 Com caracteristicas de base:
5.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa , ABGE:
74 15.1.2.1.1 |Com 0.20 m de espessura para betuminoso pedonal. m2 3174,66
75 ]5.1.2.1.2 |Com 0.15 m de espessura para pavimento em \"pavé\". m2 2859,9
5.1.2.2 Em agregado britado de granulometria extensa com 4% de cimento, ABGEC:
76 |5.1.2.2.1 |Com 0,15 m de espessura para betuminoso rodoviario m2 1007,73
5.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
5.21 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
5211 AC 14 surf ligante (BB)
77 15.2.1.1.1 |Pavimento novo com 0,05 m de espessura. m2 1007,73
78 |5.2.1.1.2 |Pavimento fresado com 0,05 m de espessura m2 2656,44
5.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
5.3.1 Rega de impregnacao betuminosa:
79 [5.3.1.1 Com emuls&o betuminosa. [m2 | 3664,17
5.4 Trabalhos especiais de pavimentacao:
5.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
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5.4.1.1 Em misturas betuminosas:
80 [5.4.1.1.1 [Em profundidades de 5 cm. [m2 | 2656,44
5.5 Pavimentacao de passeio:
81 |55.1 Pavimento em \"pavé\" de 0.06 m de espessura. m2 2859,9
82 |5.5.2 Camada de traco seco com 0.04 m de espessura para assentamento de \"pavé\". m2 2859,9
5.5.3 Pavimento Betuminoso AC 14 surf colorado
83 |5.5.3.1 Pavimento novo com 0,05 m de espessura. m2 3174,66
84 |55.4 Rega de impregnagéo com emulsdo betuminosa. m2 3174,66
5.6 Pavimentacéo de arruamento:
85 [5.6.1 Revis&o de pavimento em cubo de granito [m2 | 1992,02
5.7 Fornecimento e colocacéo de lancis:
86 |5.7.1 Fornecimento e assentamento de lancil passeio/jardim em betdo pré-fabricado, 0,15 m de piso, assente em fundacéo de betdo com as dimensdes de 0.30 x 0.25 m. m 3003,17
87 |5.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil remate em betéo pré-fabricado, 0,08 m de piso, assente em fundacéo de betdo com as dimensdées de 0.25 x 0.25 m. m 8215,76
6 DRENAGEM PUBLICA DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
88 |6.1.1 Abertura de vala em terra compacta, com meios mecanicos ou manuais, para instalagdo de condutas, incluindo entivacdo e seguranca das edificacdes ou muros | m3 1324,33
existentes na envolvente, regularizacéo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, remocéo dos produtos escavados e/ou baldeagdo temporaria a depdésito e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
89 |6.1.2 Regularizagdo manual do fundo das trincheiras, incluindo o arranque e remocao de detritos de origem vegetal ou mineral. m2 646,88
90 |6.1.3 Fornecimento e colocacéo de areia (0/5 mm) bem compactada (valor superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado) em almofada de assentamento e protecgdo da|m3 319,86
tubagem, (na altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0.10 m, sob a geratriz inferior, e de 0.20 m sobre a geratriz superior), incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacao.
91 |6.1.4 Restante aterro da vala com material proveniente da escavagdo ou terra cirandada compactada por camadas de 0.20m, regada e batida, incluindo todos os trabalhos, | m3 856,01
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
92 |6.1.5 Remocgéo de produtos sobrantes para vazadouro, incluindo transporte, carga, descarga e espalhamento se necessario. m3 538,57
6.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de betdo em massa com campéanula e junta térica de borracha, com resisténcia minima de compressao diametral especificada dentro de
paréntesis, em kN/m, ensaiada, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, nos seguintes diametros.
93 [6.2.1.1 2 200 mm (42) m 527,44
94 (6.2.1.2 @ 300 mm (46) m 93,99
95 (6.2.1.3 @ 400 mm (47) m 224,76
96 |6.2.2 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de cér castanha em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a| m 846,19
que se refere, de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
6.3 CAMARAS DE VISITA E SUMIDOUROS
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6.3.1 Execucgéo de caAmara de visita normal totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactagao;
- betdo de regularizagéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolitico em betdo armado com soleiras, meias canas e borracha de vedacéo;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- revestimento epoxi de protec¢ao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes;
- todos os acessdrios e trabalhos complementares necesséarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
97 |6.3.1.2 Cobertura troncocénica- 1.0m; 1.0 H UN 36
<
25m
98 |6.3.1.3 Cobertura troncoconica- 1.25m;H 2.5m UN 2
99 ([6.3.1.4 Cobertura troncoconica- 1.25m;H 50m UN 1
6.3.2 Execucéo de camara de visita com queda suave totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposi¢do de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- betdo de regularizagéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolitico em betdo armado com soleiras, meias canas e borracha de vedacéo;
- moldagem do fundo da camara, incluindo materiais necessarios;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- revestimento epoxi de protecgdo interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
100 |6.3.2.1 Cobertura troncoconica- 1.0m; 1.0 H UN 2
<
25m
101 |6.3.2.2 Cobertura troncocénica- 1.25m;H 2.5m UN 1
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5.3.3 Execucdo de camara de visita com queda guiada totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- betdo de regularizacdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolitico em betdo armado com soleiras, meias canas e borracha de vedacéo;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- tubagem e acessorios para execugdo da queda e seu envolvimento em betdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- revestimento epoxi de protec¢ao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes;
- todos os acessdrios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegcas Desenhadas.
102 |6.3.3.1 Cobertura troncocénica- 1.25m;H 2.5m UN 1
103 |6.3.4 Execucdo de sumidouros conforme pegas desenhadas, incluindo grelha em ferro fundido ductil de classe C250 e restantes materiais, acessorios e trabalhos necessarios | UN 58
ao seu perfeito acabamento.
6.4 OUTROS TRABALHOS
104 (6.4.1 Execucéo dos trabalhos de desactivacdo e desmantelacdo de tubagens e 6rgéos da rede de drenagem de aguas pluviais existente, incluindo o encaminhamento dos | UN 1
materiais para destino final adequado.
105 |6.4.2 Execucéo de ligagdo as camara de visita existente, incluindo passa-muros, queda guiada, caneluras e restantes materiais, acessorios e trabalhos necessarios. UN 1
6.5 TRABALHOS FINAIS
106 |[6.5.1 Elaboragéo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informéatico (CD/DVD) e papel (nmero de | UN 1
cOpias a definir pela Fiscalizagdo), realizada de acordo com a especificagao técnica constante do processo de concurso / Compilagdo Técnica.
107 |6.5.2 Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de Aguas residuais domésticas e apresentacéo final em CD/DVD com relatério, em toda a extenséo da rede a|m 846,19
executar.
7 DISTRIBUICAO PUBLICA DE AGUA
7.1 Fornecimento e aplicagdo de rede de abastecimento de &gua com os materiais e acessorios do tipo ou equivalentes aos abaixo descritos, todos devidamente certificados pelas
entidades competentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
108 |7.1.1 Tubo PEAD PN16 @90mm PE 100 m 425
109 |7.1.2 Tubo PEAD PN16 @90mm PE 100 m 397
110 |7.1.3 Tubo PEAD PN16 @63mm PE 100 m 593
111 |7.1.4 Tubo PEAD PN16 @50mm PE 100 m 122
112 |7.1.5 Tubo PEAD PN16 @32mm PE 100 m 28
7.1.6 Execucdo de N6s em baixo descritos, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.03), incluindo fornecimento,
movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
113 |7.16.1 N6 Tipo: N1 UN 1
114 |7.1.6.2 N6 Tipo: N2 ; N3 ; N4 ; N14 UN 4
115 |7.1.6.3 N6 Tipo: N5 ; N8 ; N15 UN 3
116 |7.1.6.4 N6 Tipo: N6 UN 1
117 |7.1.6.5 N6 Tipo: N7 ; N9 ; N10 ; N11 UN 4
118 |7.1.6.6 N6 Tipo: N12 UN 1
119 |7.1.6.7 N6 Tipo: N13 ; N16 UN 2
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120 |7.1.6.8 N6 Tipo: N17 UN 1
121 |7.1.6.9 Junta cega @32 UN 2
122 |7.1.6.10 |Junta cega @63 UN 14
123 [7.1.6.11 |Juntacega @90 UN 1
7.1.7 Execucdo de ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessdrios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos, incluindo fornecimento,
movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
124 |7.1.7.1 RAMAL DOMICILIARIO @50mm (AA.06), incluindo todos os acessorios representados no desenho. UN 8
125 |7.1.7.2 RAMAL DOMICILIARIO @32mm (AA.05), incluindo todos os acessorios representados no desenho. UN 31
126 |7.1.8 Execucdo de Marco de Incéndio, com todos os elementos e acessoérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (AA.09), incluindo | UN 6
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
127 |7.1.9 Execucédo de valvulas de descarga, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (AA.07), incluindo | UN 2
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessérios ao seu bom funcionamento.
128 |7.1.10 Execucéo de Ventosa elevada, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (AA.08), incluindo fornecimento, | UN 2
movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
129 |7.1.11 Fornecimento e execugdo do né de ligagédo no ponto de entrega localizado na camara de manobras da Aguas do Norte ( Junto ao reservatorio RQ04), de acordo com os | CJ 1
elementos descritos no desenho de pormenor (AA.04), incluindo furacdo e soldagem na conduta existente, abertura de carote na parede de betdo para passagem da
conduta nova, e respetiva selagem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
130 |7.1.12 Abertura e fecho com terras cirandadas de vala em terreno de qualquer natureza, nomeadamente rocha, incluindo fornecimento de saibro quando necessario para o|m3 1565
fecho de vala e carga, transporte e descarga em local de vazadouro da pedra resultante da escavagéo.
131 |7.1.13 Fornecimento e colocacao de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessarios a sua aplicacéo. m 1565
7.2 PAVIMENTOS
132 |7.21 Corte com meios mecanicos de pavimento, assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. m 80
133 |7.2.2 Levantamento e remocao de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e | m2 48
meios necessarios para o seu levantamento .
134 |7.2.3 Construcdo de uma base de granulometria extensa com 0.20m (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularizacéo da base, rega e compactacéo assim como todos | m2 48
os trabalhos necessarios para a sua execugao.
135 (7.24 Tapete betuminoso com caracteristicas de desgaste, com a espessura de 0,08m apds recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do | m2 48
tipo MC-70 a taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
136 |7.25 Levantamento e assentamento de cubo de granito, assente sobre almofada de traco seco de areia e cimento ao traco 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo | m2 450
compactacéo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios
137 |7.2.6 Levantamento e remocéo de pavimento, (betonilha) incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os | m2 1290,75
trabalhos e meios necessarios para o0 seu levantamento .
138 (7.2.7 Execucéo de passeio em massame de betdo C 12/15 com 0,08 m de espessura sobre fundagao de brita com 0,15 m e revestimento a betonilha esquartelada com 0,03 m [ m2 1290,75
de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessario.
139 |7.2.8 Levantamento e assentamento de pedra do chdo (pavé), assente sobre almofada de trago seco de areia e cimento ao trago 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo | m2 159
compactacdo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.
7.3 DIVERSOS
140 |7.31 Elaboragdo e apresentagdo de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informatico e copia em papel, com cotas georeferenciadas dos n6és de ligacéo e pontos de | vg 1
entrega, tendo por base a planta do concelho.
141 (7.3.2 Realizacao de lavagem, ensaios de estanquidade e pressao a conduta. vg 1
8 DRENAGEM PUBLICA DE AGUAS RESIDUAIS
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142 (8.1.1 Abertura de vala em terra compacta, com meios mecanicos ou manuais, para instalacdo de condutas, incluindo entivagdo e seguranca das edificagbes ou muros [ m3 818,07
existentes na envolvente, regularizagdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, remogéo dos produtos escavados e/ou baldeacédo temporaria a deposito e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
143 |8.1.2 Regularizagao manual do fundo das trincheiras, incluindo o arranque e remocéao de detritos de origem vegetal ou mineral. m2 567,04
144 (8.1.3 Fornecimento e colocacéo de areia (0/5 mm) bem compactada (valor superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado) em almofada de assentamento e proteccdo da|m3 254,38
tubagem, (na altura correspondente ao diametro exterior da tubagem acrescida de 0.10 m, sob a geratriz inferior, e de 0.20 m sobre a geratriz superior), incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢es da Fiscalizagao.
145 |8.15 Remocéo de produtos sobrantes para vazadouro, incluindo transporte, carga, descarga e espalhamento se necessario. m3 403,94
8.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo
integral e perpendicular relativamente & tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no
territorio nacional, incluindo acessdrios e todos os trabalhos complementares, incluindo ensaios, no diametro:
146 |8.2.1.1 DN200 m 603,23
147 (8.2.2 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha em plastico com 0.30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a | m 603,23
gue se refere, de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
8.3 CAMARAS DE VISITA
8.3.1 Execuc¢éo de cAmara de visita normal totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacao, aterro e compactagao;
- betdo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolitico em betdo armado com soleiras, meias canas e borracha de vedacéao;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- revestimento epoxi de protec¢ao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;
- todos os acessoérios e trabalhos complementares necesséarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
148 |8.3.1.1 Cobertura plana - 1.0 m; H UN 3
<
1.0m
149 |8.3.1.2 Cobertura troncoconica- 1.0m; 1.0 H UN 15
<
25m
150 |[8.3.1.3 Cobertura troncoconica- 1.25m;H 2.5m UN 2
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8.3.2 Execucgéo de cAmara de visita com queda guiada totalmente estanque, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- betdo de regularizagéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo monolitico em betdo armado com soleiras, meias canas e borracha de vedacéo;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- escadas em PRFV;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- tubagem e acessorios para execuc¢do da queda e seu envolvimento em betdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- revestimento epoxi de protec¢ao interior do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina
impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes;
- todos os acessdérios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
151 |8.3.2.1 Cobertura troncocénica- 1.0 m; 1.0 H UN 1
<
2.5m
8.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
152 (8.4.1 Execucéo de camara ramal de ligacdo completa, incluindo: UN 28
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos em betdo armado;
- base em polipropileno com trés entradas e diametro de 400 mm;
- tubo de elevagdo em polipropileno com altura a definir pela Fiscalizacao;
- sistema telescépico em polipropileno;
- tampa em ferro fundido D400 com dimensdes de 0.5x0.5 m;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
8.4.2 Execucgéo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras;
- tubagem e acessorios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagédo ao coletor, incluindo acessoérios e macigos de amarragéo;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto;
-ensaios de estanquidade.
Diametro do ramal:
153 |8.4.2.1 DN160 m 219,36
154 |8.4.3 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha em plastico com 0.30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a | m 219,36
gue se refere, de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
8.5 OUTROS TRABALHOS
8.5.1 Execucgéo dos trabalhos de desactivagcio e desmantelacdo de tubagens e 6rgéos da rede de drenagem de aguas residuais existente, incluindo o encaminhamento dos materiais
para destino final adequado, nas seguintes quantidades:
155 |8.5.1.1 Colectores em grés m 678
156 |8.5.1.2 Ramais de ligacao m 592
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157 |8.5.1.3 Camaras de visita UN 22
158 |8.5.1.4 Caixas de ramal de ligacéo UN 55
159 [8.5.2 Execucdo de ligagcdo as camaras de visita existentes, incluindo passa-muros, quedas guiadas, caneluras e restantes materiais, acessorios e trabalhos necessarios. UN 3
160 (8.5.3 Execucé@o de protecgdo mecénica dos colectores entre as cAmaras de visita 15 e 16, 17 e 18, 18 e 19, com envolvimento em bet&o, incluindo todos os materiais, | m 45,43
acessorios e trabalhos necessarios.
8.6 TRABALHOS FINAIS
161 (8.6.1 Elaboragéo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (nimero de | UN 1
copias a definir pela Fiscalizacéo), realizada de acordo com a especificagéo técnica constante do processo de concurso / Compilagdo Técnica.
162 |8.6.2 Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de &guas residuais domésticas e apresentacdo final em CD/DVD com relatério, em toda a extensdo da rede a|m 822,59
executar.
9 ILUMINACAO PUBLICA
9.1 Vala
9.1.1 Abertura e tapamento de vala nas condi¢8es definidas nas pecas desenhadas
163 |9.1.1.1 Vala 500mm de largura e 1000mm de profundidade m 25
164 |[9.1.1.2 Vala 500mm de largura e 800mm de profundidade m 830
9.2 Rede de Tubagem
9.21 Fornecimento e montagem de tubos enterrados, com todos os acessorios, de diametros :
165 [9.2.1.1 |PEAD @63 [m | 34
9.3 Rede de Cablagem
9.3.1 Fornecimento e enfiamento de condutores de isolamento em PVC, nas cores convencionais
166 [9.3.1.1 [LSVAV-4x16mm2 [m | 936
9.4 Colunas de lluminagao
9.4.1 Fornecimento e montagem de colunas de iluminacdo piramidais octogonais, galvanizadas por imersdo a quente, incluindo macigos, suportes, eletrificacdo, prote¢cdes e demais
acessorios, conforme condi¢des técnicas e pecas desenhadas
167 |9.4.1.1 Coluna com altura Gtil de 4m UN 46
168 |9.4.1.2 Coluna com altura util de 8m, incluindo brago UN 34
169 |9.4.1.3 Coluna com altura util de 10m, incluindo brago UN 8
9.5 Luminérias
951 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagdo completos, incluindo todos os acessdrios, nas caracteristicas descritas no projecto
170 |9.5.1.1 Luminaria T1 UN 5
171 |9.5.1.2 Luminaria T2 UN 3
172 |9.5.1.3 Luminéaria T3 UN 34
173 |9.5.14 Luminaria T4 UN 46
9.6 Rede de Terras
9.6.1 Fornecimento e montagem de rede de terras, incluindo condutores, varetas e ligadores, conforme condi¢Ges técnicas e pegas desenhadas, nomeadamente:
174 ]9.6.1.1 Vareta de Cobre UN 88
175 |9.6.1.2 Condutor VV-R1G35 m 264
9.7 Diversos
9.7.1 Remocao de Instalagéo existente e consequente transporte para vazadouro municipal
176 |9.7.1.1 Postes X1 UN 49
177 |9.7.1.2 Postes X2 UN 3
178 |9.7.2 Interligacdo da rede elétrica existente e a manter com a nova instalacéo a executar, incluindo todos os materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos UN 1
179 |[9.7.3 Ensaios e Certificagéo UN 1
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180 [9.7.4 Telas Finais da Instalagédo UN 1
181 |[9.7.5 Trabalhos de construcao civil inerentes aos trabalhos afetos ao presente projeto, conforme pecas desenhadas e C.T.: UN 1
10 REDE DE REGA
10.1 Fornecimento, execucéo e aplicacdo de sistema de rede de rega em baixo descrita, ou equivalentes, incluindo unides, curvas, tés e outros acess0rios necessarios ao seu bom
funcionamento, todos 0s movimentos de terras necessarios e materiais .
182 |10.1.1 Pulverizador Hunter Pros -04 com bico 8-A, ou equivalente. UN 129
183 |10.1.2 Pulverizador Hunter Pros -04 com bico 10-A, ou equivalente. UN 72
184 |10.1.3 Pulverizador Hunter Pros -04 com bico 119-A, ou equivalente. UN 119
185 (10.1.4 Pulverizador Hunter Pros -04 com bico 15-A, ou equivalente. UN 83
186 |[10.1.5 Pulverizador Hunter Pros -04 com bico 17-A, ou equivalente. UN 476
187 |10.1.6 Pulverizador Hunter Pros -04 com bocal 6H, ou equivalente. UN 114
188 |[10.1.7 Pulverizador Hunter Pros -04 com bocal 4H, ou equivalente. UN a7
189 |10.1.8 Fornecimento e colocacao de electrovalvula Hunter PGV - 100 MM - B 1\", ou equivalente. UN 99
190 |10.1.9 Fornecimento e colocagéo de tubo gota-a-gota, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios. m 5033,54
191 |10.1.10 Fornecimento e colocagao de conduta sector em tubo PEAD @32, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios. m 6346,11
192 (10.1.11 Fornecimento e colocagao de conduta principal em tubo PEAD @50, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios. m 1355,3
193 (10.1.12 Fornecimento e colocagao de filtro Irritec 2\"-120mesh ou equivalente incluindo, todos os trabalhos necessarios. UN 1
194 (10.1.13 Fornecimento e colocagédo de controlador Hunter PRO-C (PHC-12) ou equivalente incluindo transformador de tensdo adquado, ligag6es, cabos e todos os trabalhos | UN 5
necessarios.
195 |10.1.14 Fornecimento e colocacéo de controlador Hunter PRO-C (PHC-6)ou equivalente incluindo transformador de tensdo adquado, ligacdes, cabos e todos os trabalhos | UN 12
necessarios.
196 (10.1.15 Fornecimento e colocagéo de sensor de chuva Hunter Rain-click ou equivalente incluindo, todos os trabalhos necessarios. UN 1
197 (10.1.16 Execucéo de ponto de Agua, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
198 |(10.1.17 Tomada em Carga 32 X 1/2\" UN 1040
199 |10.1.18 Fornecimento e execucéo de linha eléctrica monofasica enterrada para alimentacéo de electrovalvulas e automatismos de rega, formada por cabos, protegidos por tubo | vg 1
de polietileno de parede dupla de 40 mm de diametro, incluindo movimentos de terras e todos os acessorios e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
200 |10.1.20 Fornecimento e execugdo de Nicho para alojamento das electrovalvulas e programadores com dimensées interiores de 1.30x0.30x1.00m, em alvenaria de bloco de | UN 17
cimento, com acabamento areado e pintado de cor a definir em obra, incluindo porta de duas folhas chapeada com 3mm de espessura com metalizacdo e pintura,
fechadura, aro, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
201 (10.2 Execucéo de perfuragdo para um furo de agua, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugao. m 110
202 (10.3 Fornecimento e instalacéo de de todos 0s equipamentos necessarios para a liagacédo do furo ao reservatorio. UN 1
203 |10.4 Fornecimento e instalacdo do sistema de bombagem a instalar no reservatério existente. UN 1
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