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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 CONDIÇÕES GERAIS
 0.1 As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo "ou equivalente".
 0.2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e

outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 0.3 Fornecimento e montagem, de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de:
 1 EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS
1 1.1 Bomba de calor de alta temperatura para produção de água quente até 65ºC sem recurso a resistência eléctrica, com uma potência nominal de 165 kW  e preparada

para funcionar a temperaturas até -20ºC incluindo módulo hidráulico, fluxostato, ligações e comandos. Prever protecção das serpentinas adequada para ambiente
maritímo.
Marca de ref.ª: Climaveneta AW-HT/CA-E/0524

UN 1

2 1.2 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica a colocar sobre a laje maciça de betão armado, para apoio da Bomba de Calor. A estrutura metálica será constituida por
um par de perfis metálicos "I" de apoio à Bomba de Calor, dispostas perpendicularmente à fachada e vencendo todo o vão livre. Estes perfis deverão ter a capacidade
de, por si só, resistirem à carga imposta pela Bomba de Calor. Complementarmente, deverá ser usada uma banda de interposição de material elastomérico, para
maximizar a distribuição de carga e promover o amortecimento de vibrações. Por forma a protejer os perfis metálicos do ambiente maritimo, os seus revestimentos
deverão respeitar o seguinte esquema de tratamento: Decapagem geral a jacto abrasivo ao grau Sa 21/2 segundo a norma ISO 8501-1. De acordo com a norma ISO
12944-5 de forma a obter uma durabilidade elevada após decapagem, deve ser aplicado o seguinte esquema de pintura: - Aplicação de 1 demão de primário epoxídico
rico em zinco - 1 x 60µm HEMPADUR ZINC 15360/19840 ou equivalente; - Aplicação de acabamento poliuretano acrílico alifático semi- brilhante - 1 x 90µm de
HEMPATHANE TOPCOAT 55210 ou equivalente. Com o esquema de tratamento anti-corrosivo proposto deve obter-se uma espessura total do revestimento maior ou
igual que 150 µm.

vg 1

 2 REDE HIDRÁULICA
3 2.1 Tubagem de ferro preto  da série média com costura, isolada e revestida a chapa de alumínio, incluindo todos os acessórios e suportes necessários nos seguintes

diâmetros: 3"
m 40

4 2.2 Trabalhos de ligação da tubagem  aos colectores da central térmica vg 1
5 2.3 Válvulas de seccionamento do tipo borboleta, isoladas nos seguintes diametros: 3" UN 6
6 2.4 Juntas anti-vibráteis: 3" UN 4
7 2.5 Filtros: 3" UN 2
8 2.6 Termómetros UN 2
9 2.7 Manómetros UN 2

10 2.8 Controlador eletrónico (funcionamento em cascata, BC/cadeira), para colocação no quadro elétrico existente, com sonda de imersão no coletor.  UN 1
11 2.9 Contador de entalpia constituído por unidade de leitura, contador ultrasónico de água e 2 sensores de temperatura, com comunicação e interface M-bus, incluindo todas

as ligações. Marca de Ref.ª : Itron CF Echo II
CJ 1

 3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12 3.1 Quadro eléctrico (QEAVAC) de alimentação aos equipamentos constantes desta empreitada, com ligação equipotencial, incluindo contadores de corrente elétrica (Marca

de Ref.ª Carlo Gavazzi EM21-72D.AV5.3.X.0.SX, com saída Modbus RS-485 de dois fios e transformador de corrente TI adequado ao consumo do circuito a medir)
UN 1
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13 3.2 Alterações do Quadro elétrico "Armário de Distribuição A2": - fornecimento e instalação de fusíveis de 160A no Armário de Distribuição A2; - execução de vala e
reposição do pavimento em cerca de 30m (desde o Armário A2 até à futura localização da bomba de calor); - fornecimento e instalação de 3 caixas de visita no trajeto
mencionado; - fornecimento e instalação de cabo XV-R 3x95+50 em tubo Ø160 no trajeto indicado; - execução de terra de proteção junto da bomba de calor.

vg 1

14 3.3 Alterações no quadro elétrico da central térmica para montagem do controlador eletrónico, relés necessários e interruptor de três posições "AUT-BC-CALD". vg 1
15 3.4 Interligações elétricas de alimentação e comando entre os quadros elétricos acima mencionados e os equipamentos. vg 1
16 3.5 Fornecimento e instalação de descarregador de sobretensões adequado da OBO Betterman no quadro elétrico da Bomba de Calor. vg 1
 4 DIVERSOS

17 4.1 Trabalhos de alteração de redes de tubagem do sistema solar térmico existentes no local definido nas Peças Desenhadas, incluindo reposição de fixações, isolamentos e
forras mecânicas conforme existentes

vg 1

18 4.2 Apoio de construção civil, nomeadamente inserção de estrutura metálica de suporte ao betão para instalação da bomba de calor, abertura e fecho de roços, travessias de
paredes e lajes (carotes), estruturas de suporte de equipamentos, rufagens e impermeabilização de todas as furações para o exterior.

vg 1

19 4.3 Meios de elevação vg 1
20 4.4 Identificação de redes de tubagens e etiquetagem de equipamentos vg 1
21 4.5 Ensaios e afinações vg 1
22 4.6 Manuais de instruções e telas finais CJ 2
23 4.7 Contrato de manutenção para cinco anos de todo o equipamento presente nesta empreitada. vg 1
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