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Rosa Cristina Gongalves da Palma

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | — CLAUSULAS JURIDICAS
CAP[TULO |
Disposi¢des gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente concurso tem por objeto a prestacdo de servicos para a
elaboragéo do projeto de ecocentro localizado na antiga ETAR do Algoz, de
acordo com o descrito na Parte Il — Clausulas Técnicas do presente Caderno
de Encargos.

Clausula 2.*
Contrato

1 — O contrato ¢ composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo érgao competente para a decis@o de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos:

c) O presente Caderno de Encargos:

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nUmero
anterior, a respetiva prevaléncia ¢ determinada pela ordem pela qual ai séo
indicados,

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n® 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos agjustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Codigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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\ A Presidente

Rosa Cristina Gongalves da Palma

Clausula 3.*
Prego base

No ambito do presente procedimento, o prego maximo que esta edilidade se
dispde a pagar pela prestagéo de servigos, objeto do mesmo & de 22.000,00€,

ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Clausula 4.
Prazo

O contrato mantém-se em vigor alé ao fim da assisténcia técnica, sendo que
o mesmo nunca deverd exceder os 3 anos contados a partir do primeiro dia
util seguinte ao da outorga do contrato, em conformidade com os respetivos
termos e condicbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagoes

acessodrias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

CAPITULO I

Obrigagtes contratuais

Secgao |
Obrigagdes do projetista
Subseccéao |
Disposigbes gerais

Clausula 5.*
Obrigagdes principais do projetista

1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagéo aplicavel, no
presente Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragé&o do

contrato decorrem para o projetista as seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigagao de elaboracéo do projeto de ecocentro localizado na antiga
ETAR do Algoz, conforme definido na Parte II — Clausulas Técnicas,

deste Caderno de Encargos e demais documentos contratuais;

b) Comunicar antecipadamente & entidade adjudicante os fatos que
tornem total ou parcialmente impossivel a prestagéo de servigos definida

neste Caderno de Encargos e demais documentos contratuais;

c) Nao alterar as condigdes da prestagdo do servico, fora os casos

previstos neste Caderno de Encargos;

d) Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as
condigdes em que sdo prestados os servigos, bem como ministrar
todos os esclarecimentos que se justifiguem, de acordo com as

circunstancias.
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Rosa Cristina Gongalves da Palma

Clausula 6.°
Conformidade do Projeto

1 — O projetista obriga-se a entregar ao contraente publico o projeto objeto do
contrato com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos previstos
na Parte Il — Clausulas Técnicas, do presente Caderno de Encargos.

2 — O projetista € responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer
defeito ou discrepancia do projeto objeto do contrato que existamm no
momento em gue o mesmo |lhe seja entregue.

Clausula 7.
Entrega do projeto

1 — Todos os projetos deverao ser instruidos com termos de responsabilidade
subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposicbes
legais e regulamentares aplicaveis.

O projeto objeto do contrato, deve ser entregue no Edificio dos Pagos do
Concelho — Secgao de Expediente, contendo as pecas escritas em formato
PDF e DOCx e as desenhadas em DWF e DWG, sendo que todos os
documentos ter&o de ser assinados digitalmente.

Deverdo ainda ser entregues, 3 exemplares em formato papel.

2 — A entrega do projeto objeto do contrato:

¢ Programa base — 15 dias seguidos apds adjudicacao

e Estudo prévio — 30 dias seguidos a contar da aprovacéo do programa
base;

* Projetos de licenciamento — 30 dias seguidos a contar da aprovagao do
estudo prévio;

o Projeto de execucéo — 45 dias seguidos a contar da aprovacéo do

Projetos de licenciamento,

3 — O projetista obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega do
projeto, objeto do contrato, todos os documentos que sejam necessarios a
boa e integral utilizacdo do mesmo.

4 — Com a entrega do projeto objeto do contrato, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade daqueles para o contraente publico, bem como do
risco de deterioragao ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das
obrigagdes de garantia que impendam sobre o projetista.
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Clausula 8."
Inspegéao

Efetuada a entrega do projeto objeto do contrato, o contraente publico, por si
ou através de terceiro por ele designado, procede a inspecéo gualitativa dos
mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem
as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos e operacionais definidos
na Parte || — Clausulas Técnicas do presente Cadermo de Encargos e na
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

Clausula 9.°
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias

1 — No caso de a inspecao prevista na clausula anterior n&o comprovar a sua
conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou
discrepancias com as carateristicas, especificagcdes e requisitos técnicos
definidos na Parte || — Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, a
entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o projetista.

2 — No caso previsto no numero anterior, o projetista deve proceder, a sua
custa e no prazo razoavel que for determinado pela entidade adjudicante, as
substituicbes necessarias para garantr a conformidade do projeto e o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e
reguisitos técnicos exigidos.

3 — Apos a realizac@o das relificagdes necessarias pelo projetista, no prazo

a

respetivo, a entidade adjudicante procede a realizagéo de nova inspecao, nos
termmos da clausula anterior,

Subseccao |l
Servigos

Clausula 10.°
Servigos

1 — O projetista fica obrigado a preslar servicos de assisténcia técnica durante a
execugéo do projeto.

2 — O presente contrato & celebrado pelo prazo referido na clausula 4. do
presente Caderno de Encargos.

\
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Subseccéao |l
Dever de sigilo

Clausula 11.?
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e
documentacéo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade
adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacédo com a
execucao do contrato.

2 — A informagéao e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualguer uso ou modo de
aproveitamento gue néao o destinado direta e exclusivamente a execucado do
contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentacao que
fossermn comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencao
pelo formecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da
lei, de ordem judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

Clausula 12.*
FPrazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a
contar do cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subseqguente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protegcéo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas,

Seccgao I
Obrigagtes da Entidade Adjudicante

Clausula 13.°
Preco contratual

1 — Pela entrega dos projetos objeto do contrato, bem como pelo
cumprimento das demais obrigagdes constantes do presente Caderno de
Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao projetista o prego constante
da proposta adjudicada, ao qual acresce o IVA & taxa legal em vigor, se este
for legalmente devido.

2 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade naoc esteja expressamente atribuida ao
contraente  publico, nomeadamente os relativos aos custos com as
comunicagdes, consumiveis, deslocagdes e alojamentos.

=
V)

SIL
VES

camaraTincod

Municipio de Silves
Diviséo Financeira / Secg¢ao de Aprovisionamento
Concurso N.* 305/CPR/SAPR/2019
Caderno de Encargos - Pagina N.° 7




A Pra{éidente

Designagéo; Elaboragao do projele de ececenlro localizado na i\w .

antiga ETAR do Algoz
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

Rosa Cristina"’Génga!ves da Palma

Clausula 14.°
Condigbes de pagamento

1 — As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula
anterior, deverm ser pagas conforme plano de pagamentos apresentado pelo
concorrents nos termos da proposta adjudicada, o gual devera estar em
conformidade com o disposto no arl® 12.° da Portaria 701-H/2008 de 29 de
julho, tendo em consideragac o descrito na clausula seguinte (Nao pagamento

de adiantamentos). S I L

2 — As guantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula \/ES
anterior, deverm ser pagas no prazo de 30 dias apds a recegao e conferéncia chmararm oo
pela entidade adjudicante das respetivas faturas, que obrigatoriamente fardo
referéncia ao n® do compromisso, sO podendo ser emilidas apds o
vencimento da obrigacao respetiva,

3 — Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos ;
valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado a prestar os
esclarecimentos necessdrios ou proceder & emissao de nova fatura corrigida.

4 — Desde qgue devidamente emitidas e observade o disposto no n® 1, as
faturas sdo pagas atraves de chegue a ordem do adjudicatario ou
transferéncia bancaria.

Clausula 15*
Adiantarmento de prego

No presente procedimento ndo é admitido o pagamento de adiantamentos.

CAPITULO It

Penalidades contratuais e resolugéo

Clausula 16.*
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a entidade
adjudicante pode exigir ao projetista o pagamento de uma pena pecuniaria,
nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do
contrato, 0,1 % por cada dia de atraso até ao maximo de 5 % do valor
adjudicado, excluindo o IVA;

b) Pelo incurmprimento da cbrigagéo de garantia técnica, até © % do valor
adjudicado, excluindo o IVA.

Municipto de Silves
Divis&o Financeira / Sscg8o de Aprovisionamento
Concurso N.* 305/CPR/SAPR/2019
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2 — Em caso de resolugéo do contrato por incumprimento do projetista, a
entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 5 % do valor
adjudicado, excluindo o VA,

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nUmero anterior séo deduzidas as
importancias pagas pelo projetista ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente
aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a
respetiva resolucao.

4 — Na determinacéo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante
tem em conta, nomeadamente, a duracéo da infracdo, a sua eventual
reiteracéo, o grau de culpa do projetista e as conseqguéncias do
incumMmprimento.

5 — A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao
abrigo do contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente
clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que
entidade adjudicante exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

Clausula 17.*
Forga maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao projetista, nem & havida como
incumprimento, a néo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo
de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitern a respetiva realizagao, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever & data da
celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.,

2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3 — Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forgca maior para os subcontratados do
projetista, na parte em gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do projetista ou a
grupos de sociedades em que este se integre, berm como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais, de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo projetista
de deveres ou dnus gue sobre ele recaiam:

)
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d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo projetista de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do projetista cuja
causa, propagacgao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou Mmecénicos do projetista nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias gue possam consubstanciar casos de
forga maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das
obrigacdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 18
Resolugéo por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugcéo do contrato previstos
na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no
caso de o projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes
que lhe incumbem, designadamente no caso de atraso, total ou parcial, na
entrega dos bens objeto do contrato superior a 15 dias ou declaragéo escrita
do projetista de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo.

2 — O direito de resolucéo referido no numero anterior exerce-se mMmediante
declaracdo enviada ao projetista e ndo determina a repeticéo das prestacgoes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade adjudicante,

Clausula 19.7
Resolugéo por parte do Adjudicatario

1 — Semn prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o
adjudicatario pode resolver o contrato quando qualquer montante que Ihe seja
devido esteja em divida por periodo superior a 6 meses.

2 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula
220

3 — Nos casos previstos no n.® 1, o direito de resolugéo pode ser exercido
mediante declaracéo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30
dias apds a recegd@o dessa declaragcéo, salvo se este Ulimo cumprir as
obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nao
determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas pelo projetista, cessando,

©))
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porem, todas as obrigacbes deste ao abrigo do contrato, com excecao
daqguelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos Contratos Puiblicos.

CAPITULO IV
Caugéo e seguros

Clausula 20.*
Execugéo da caugéo

Uma vez que no presente procedimento ndo é exigida a apresentacéo de
caugao, conforme o disposto no nN.° 2 do artigo 88.° do Cddigo dos Contratos

Pudblicos, a entidade adjudicante, sempre que considerar conveniente, ira
proceder a retengéo de até 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 21.*
Seguro

Deve ser apresentado comprovativo da contratagcao de seguro de
responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei 31/2009, de 3 de julho.

CAPITULO V

Resolucgéo de litigios

Clausula 22.7
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa
rendincia a qualguer outro,

CAPITULO VI

Disposigdes finais

Clausula 23.*
Subcontratagéio e cesséo da posicéo contratual

A subcontrataga@o pelo projetista e a cesséo da posigao contratual por qualqguer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos,

f)

)
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Clausula 24.°
Comunicacdes e notificacdes

1 — Sern prejulzo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificacdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devern ser
dirigiclas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio o
sede contratual de cada uma, identificados no contrato, e podermn ser
efetuadas pelos seguintes meios:

a) Por correio eletréonico com aviso de entrega;,
b} Por fax;
c) Por carta registada com aviso de recegao.

2 — As notificagdes efetuadas nos termos da allnea a) do numero anterior
devemn ser confirmadas por aualquer urn dos meios previstos nas alineas b) e
c) no prazo de 2 dias.

3 — Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato
deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 257
Contagerm dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em  sabados,
domingos e dias feriados.

Clausula 26.°
Gestor do Contrato

Nos termos do i 1 do art® 290-A do Codigo dos Contratos Publicos, o gestor
do contrato com a fungaéo de acompanhar permanentemente a execugao
deste, & o funcionario, José Paulo Pinto.

Clausula 272
Legislag&o aplicével

O presente contrato é regulado pelo disposto no Decreto-l.ei n® 18/2008, de 29
de janeiro, alterado e republicado pelo D.L. 111-B/2017, de 31/08, que aprova
o Codigo dos Contratos Publicos; Portaria n®. 701-H/2008 de 29 de julho e
dermais legislac@o aplicavel ao objeto do contrato.
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PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS

1. Projeto de ecocentro

O desenho do layout do Ecocentro a requalificar, devera ter em consideracéo
os constrangimentos existentes, desde as estruturas de aguas residuais
existentes até a existéncia de uma linha de agua, assim como, o
aproveitamento de equipamentos existentes e que devem ser requalificados de
acordo com o estudo geotécnico que dara resultados quanto ao tipo de terreno
e estruturas capazes de serem implantadas.

Pretende-se um projeto baseado nos conceitos de lean layout, dividindo os
utlizadores que descarregam resfduos daqueles que carregam (velculos
pesados), apostando numa estrutura facil de usar e intuitiva. O Mmesmo se
aplica a operacéo, integrando os recursos humanos necesséarios, permitindo
facil vigilancia dos pontos criticos. A robustez e durabilidade da infraestrutura
sao uma vertente importante do projeto, influenciada pelas escolhas dos
projetistas, e concorrendo para uma redugéo de custos a médio e longo prazo.

A proposta deve incluir a comunicacéo, desde uma sinalética inovadora e
apelativa até guias de utilizagéo do ecocentro e um apelo & participacéo da
populacao.

2. Descric&o da proposta do projeto de ecocentro

Antes de iniciar os trabalhos serd elaborado pelo municipio o Levantamento
Topografico e Estudo Geoldgico/Geotécnico.

Em cada fase do projeto deverdo ser apresentados os elementos especiais
mencionados nas Disposigbes Gerais do Capitulo | da Portaria n.° 701 —
H/2008, de 22 de Julho, e a apresentagd@o do projeto devera ter as seguintes
etapas:

o Programa Base
e Estudo Prévio
e  Anteprojeto
o Projeto de Execucéo
o Assisténcia Técnica & obra
2.1. Programa Base
Sao elementos especiais do Programa base:

a) Organograma das fungdes e das atividades dos utentes do edificio, com
discriminagdo dos fatores principais que foram tidos em consideracao,
nomeadamente: estrutura orgéanica, funcdes e atividades, numero e
qualificacéo dos utentes,

O
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b) Representacao gréfica de interdependéncia das fungdes e das atividades
dos utentes,

<) Descrig@o e avaliagdo das condigdes de utlizacéo, de seguranca, de conforto
e de ambiente exigidas, seja gual for a sua natureza, e a definicao e justificacgao
das solugdes a adotar para satisfacdo daguelas exigéncias,

d) Discriminagéo e justificago das necessidades de instalagdes e de
equipamentos, de circulagdes e comunicagdes e outras fixadas no Programa
Preliminar.

e) DefinicBo e justificacBo dos crilérios gerais de compartimentacéo e de
dmensionamento, em fungéo da forma de ocupacgdo, das exigéncias de
ambiente e de conforto e das necessidades de instalagdes e de equipamentos.

f) Definicdo e juslificag8o do programa de reconhecimento geotécnico,
incluindo as respetivas especificagdes, necessario ao desenvolvimento dos
estudos geoldgico e geotécnico.

2.2, Estudo Prévio
Sao elementos especiais do Esfudo prévio:
ay Os elementos necessarios & definiclio esguematica:

i} Da implantagdo do edificio, a qual devera ser efetuada sobre planta
topografica a escala adequada, a fornecer pelo Dono da Obra,

i) Da integragéo urbana e paisaglstica do edificio.

il Dos acessos ao terrenc e da disposicdo das redes gerais de agua, de
drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais, gas, eletricidade,
comunicagoes e outras,

iv) Das necessidades mais importantes de infraestruturas a executar no terreno
e dos critérics propostos para a conservacdo ou para a demolicdo de
construgdes cu de oulros elementos existentes no terreno e para o desvio e
reposicéo das infraestruturas existentes, guando for caso,

b) Representacéo grafica da forma, da organizacéo de espacos € volume e da
composicao do edificio que evidencie:

i} As caracteristicas morfoldgicas dominantes do edificio & das suas partes
componentes,

i) A organizacgdo dos espacgos e a interdependéncia de dreas e volumes que
explicitern as inter-relagtes das partes componentes e destas com o conjunto
do edificio,

i A compartimentagdo genérica do edificio, com indicacdo da forrma como
sio solucionados os  sistemas de comunicagdbes e de circulagbes
estabelecidas no Programa base,

c) Descricgéo e justificacio das solugdes estruturais propostas, Incluindo:

i} O pré-dimensionamento da solugdo estrutural proposta.
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i) O pré-dimensionamento das solugbes de escavacdo e de contencao
periférica proposta, caso aplicavel.

d) Descrigao, justificago e pré-dimensionamento das instalacdes e dos
equipamentos propostos;

e) Pré-dimensionamento das medidas de condicionamento térmico e aclistico.

f) Relatério com os resultados do reconhecimento geotécnico do terreno,
fornecido pelo Dono da Obra, justificacgo das solucdes de fundacao
preconizadas e, quando for o caso, a justificacéo das solugdes de escavacao e
de contencéo periférica:

g) Descricédo genérica das medidas de condicionamento aculstico e dos
modelos de conservacéo de energia e de conforto térmico.

Deve ser apresentado também uma simulagéo tridimensional da proposta, de
modo a facilitar a compreenséo do mesmo por parte do municipio.

2.3. Anteprojeto
S5ao0 elementos especiais do Anteprojeto:

a) Planta topografica de implantagéo do edificio e perfis do terreno que definam
a implantag&o do edificio e das infraestruturas e expressem, com clareza, a sua
integrac&o urbana e paisagistica.

b) Plantas, algados e cortes, em escalas apropriadas, que discriminem a
compartimentacéo e indiguem as areas, os volumes e as dimensdes principais
da construcao, do mobilidrio e de outros elementos acessdrios do edificio.

c) O reconhecimento geoldgico e o estudo geotécnico, fornecidos pelo Dono
da Obra.

d) O dmensionamento da solugdo estrutural proposta e da solucdo de
escavacgao e de contengéo periférica proposta, caso aplicavel.

e) O dimensionamento das instalagées e dos equipamentos.

) O dmensionamento da solugéo de condicionamento acUstico, incluindo uma
analise prospetiva de desempenhos e a demonstragao de conformidade com
os critérios de qualidade aplicaveis, nomeadamente os regulamentares.

g) O dmensionamento da solucéo de condicionamento térmico.

h) A localizagcéo e caracterizacao do mobiliario fixo.

i) As pegas necessarias a organizacdo dos processos de licenciamento
exigidas.

2.4.Projeto de Execucgéo

1 - S&o elementos especiais do Projeto de execucéo em geral:

a) Os resultados da andlise do reconhecimento geotécnico e do estudo
geoldgico, fornecidos pelo Dono da Obra.

b) A planta de localizac&o do edificio e do conjunto em que se insere, incluindo
a topografia, as vias publicas que o servem, com a indicagdo das respetivas

9
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redes de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais, abastecimento
de &gua, elefricidade, gas, comunicagdes e outras gue segjam indispensaveis a
natureza do edificio, na escala minima de 1:2000,

c) A planta geral do edificio e do conjunto em que se insere, perfis longitudinais
e transversais e coutras pegas desenhadas, a escalas adequadas a cada caso,
que representerm as informacdes relativas a execucéo de todos os trabalhos
exteriores do edificio, nomeadamente;

() Movimento de terras exigido para a implantagdc do edificic e para a
adaptacéo do terreno as condigdes definidas no projeto.

{in Arruamentos, incluindo a estrutura da plataforma e do pavimento, com
indicacao dos perfis longitudinais e dos perfis transversais tipo,

(il Redes de aguas residuais, abastecimento de agua, eletricidade, gas,
comunicagdes e outras, No terreno circundante do edificio, com discriminacéo
dos tragados das valas, das secgdes, das canalizagdes e demais caracteristicas
necessarias a sua execucgao.

(ivd Muros de suporte, vedagdes e outras construcbes exteriores so edificio,
designadamente, plantas, cortes, algcados, pormenores e outros elermentos
graficos indispensaveis a sua realizagao.

(v) Projeto  de espagos  exteriores, nomeadamente, arborizagoes,
gjardinamentos e oufros trabalhos relativos ao tratamento paisagistico e
mobiliario urbano, com a especificagdo das gquantidades e das espécies de
trabalhos a executar.

2 - As escalas s8&io as adeguadas a cada caso, com os mhimos de 1:500 e
1:1.000, respetivamente, para as representagdes gerais e de pormenor.

3 - Sao elementos do projeto de arqguitetura:

a) Plantas cotadas de cada piso, pelo menos na escala 1:100, em gue sejam
indicadas:

(i} A compartimentacéo e as respetivas dimensodes.

(il A localizagdo e as dimensdes dos diversos elementos de construgio,
nomeadamente escadas, ascensores, portas, janelas, varandas, envidragados,
instalagdes sanitarias e outros necessarics a definicdo do edificio e da
execucao da obra,

(i} As linhas de corte e os pormenores gque sejam objeto de outras pegas
desenhadas.

(iv) A distribuic@o e a tipologia do mobiliario fixo.

b) Cortes gerais do edificio, pelo menos na escala 1:100, que evidenciem a
compartimentagao, as dimensdes dos vacs, as altwas e as larguras que
interessem a construgao, os diferentes niveis entre toscos, ou lmpos, dos
pavimentos e dos tetos, incluindo os tetos falsos, os locais destinados &
passagem de canalizagbes e condutas, os elementos da estrutura, tais como
pilares, vigas, lajes, escadas e outros elementos da construgdo, e oultras
informagodes necessarias a execucdo do edificio, nomeadarente, natureza e
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localizacéo dos materiais de revestimento, articulagdes mais importantes entre
diferentes elementos de construcéo e tipo de remates.

c) Algados do edificio, pelo menos na escala 1:100, que expliciterm a
configuracao e dimensdes das paredes exteriores e de todos os elementos
nelas integrados, nomeadamente, janelas, portas, vergas, palas, varandas, a
natureza e a localizagdo dos materiais utiizados nos revestimentos e nos
elementos de construgéo e outras informacdes que sejam indispensaveis a
construcao do edificio,

d) Cortes de pormenorizagéo, em escala adequada, que indiquem os aspetos
construtivos de maior interesse para a execucéo da obra.

e) Mapa de véos, com indicagdo da tipologia de cada vao, das respetivas
dimensdes e guantidades, do modo de funcionamento, da natureza e das
caracteristicas dos materiais e das ferragens e de outras informacdes
necessarias ao fabrico e montagem de caixilharias, portas, envidracados e
outros elementos.

f) Mapa de acabamentos que defina claramente os materiais e a natureza dos
acabamentos considerados para todos os elementos da construcéo.

g) Pormenores de execucdo dos diferentes elementos de construgcao com a
definicdo precisa das dimensdes e da natureza das interligacdes dos diferentes
materiais ou partes constituintes.

h) Outras representagdes necessarias a definicdo da construgéo e & execucédo
das obras.

3 - Sao elementos do Projeto de estruturas:

a) Memdria descritiva e justificativa da escolha do tipo de fundacdes e de
estrutura e respetivas verificagdes de calculo, de acordo com os regulamentos
em vigor.

b) Plantas e cortes definidores da estrutura, em escalas adequadas, em que
sejam representadas:

() A posigéo, devidamente cotada, de todos os elementos estruturais,
nomeadamente, as vigas, pelos seus eixos ou pelos seus contornos: os pilares,
pelos seus eixos e contornos; as lajes, com a indicacdo das suas espessuras;
as aberturas nas lajes, com a indicagdo da sua localizagdo e das suas
dimensdes; as paredes e outros elementos estruturais, pelos seus eixos e
contornos.

(i) As secgdes em tosco de todos os elementos estruturais.

(i) As cotas de nivel de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes
e, quando necessdario, as espessuras dos revestimentos;

(iv) A localizagdo, devidamente referenciada, e as dimensées das aberturas e
passagens através dos elementos estruturais, nomeadamente as relativas a
canalizagdes e a condutas.

(V) O desenvolvimento em altura dos pilares, definido nas plantas pela sua
indicag@o nos niveis em que tém inicio e em que terminam.

@z’
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c) Pormenores de todos os elementos da esirutura gue evidenciem a sua
forma e constituicgao e permitam a sua execugao sem  ddvidas ou
ambiguidades, nas escalas 1:50, 1:20, 1:10 ou superior,

4 - O projeto de escavagac e de contencgéo periférica, constitui um processo
autdnomo, incluindo, para efeitos de caracterizacdo e justificagéo, uma
memoria descritiva e pecas desenhadas elaboradas em conformidade com o
seguinte:

a) A memdria deveréd incluir, nomeadamente, a descricao geral da obra, uma
informacéo geoldogica e geotécnica, a caracterizacéo dos elementos da
estrutura do edificio e infraesiruturas contiguas ou vizinhas, o faseamento de
trabalhoc e o modo de execucdo das obras, o dimensionamento e justificac&o
das solugdes adotadas, de acordo com os regulamentos em vigor, e, guando
for caso, o plano de observacao a implementar.

b} As pecas desenhadas devern incluir, para além da planta de localizagao
sobre o levantamento topografico afualizado, os elementos de arqguitetura
necessarios a apreciacéo isolada do referido projeto e da planta de localizacao
dos trabalhos de prospeg@o e dos cortes geclogicos interpretativos, a plania
com a indicag&o das solugdes de escavacédo, de contencéo ou de fundacdes,
os cortes transversais, longitudinais e algados contendo os elementos
necessarios a compreenséo da solugdo preconizada com referéncia as
estruturas vizinhas, em particular no subscelo, as plantas, algados e cortes com
indicacé&o e definicdo de todos os elementos de contencéo e de drenagem, os
cortes e pormenores de betdo armado e a definicdo e a planta de localizag&o
dos dispositivos de observacao a instalar,

5 - S8o elementos dos projetos de instalagdes e equipamentos:

a) Memdodrias descritvas e justificativas das instalagdes e eauipamentos
descrevendo e justificando as solucbes adotadas, tendo em ateng&o o
anteprojeto aprovado e as disposigdes legais e regulamentares em vigor,

b) Especificagbes técnicas, gerais e especiais, relativas as instalagtes e
eqguipamentos, definindo as condigbes de montagem e as caracteristicas
teécnicas dos materiais e equipamentos.

c} Planias e, se necessario, algados e cortes, em escala adeguads, com o
minimo de 1:100 que definam:

(i) A localizag&o e, se necessario, © modo de implantag@io dos materiais e dos
equipamentos afetos as instalagdes.

(i) O tragado e o modo de montagem das redes.

(il As dimensdes das canalizagdes elétricas, de comunicagdes e das tubagens
e condutas para abastecimento de agua, aguas residuais, ar, gés e outros
fiuidos.

(iv) As interdependéncias mais relevantes das instalacdes e equipamentos com
os elementos de construgao, nomeadamente, aberturas em pavimenios ou
paredes para passagemrn de canalizagdes, tubagens e condutas, macicos para
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eguipamentos e revestimentos especiais, seja para alenuacéo acustica, seja
qgual for a sua finalidade.

d) Esguemas, diagramas, perspetivas, etc., necessarios a definigéo das
instalacoes.

e) Pormenores, em escalas adequadas, no minimo a escala 1/50, necessarios
a montagem dos equipamentos e das instalagdes.

6 - Séao elementos do estudo de condicionamento aclistico e de verificacdo do
comportamento térmico:

a) Planta geral em escala adequada onde sejam evidenciadas as caracteristicas
das alteragbes determinadas na componente aclstica do ambiente.

b) Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquermn os locais principais
de intervengéo em termos de condicionamento térmico e acustico.

c) Memdrias descritivas e justificativas incluindo andlise prospetiva de
desempenhos, das intervengdes de condicionamento acUstico, descrevendo e
justificando as solugdes projetadas, tendo em atencéo o anteprojeto aprovado e
as disposicdes legais em vigor.

d) Especificactes técnicas, gerais e especiais, referentes ao condicionamento
téermico e acustico, especificando as condigdes de execucdo ou montagem e
as caracteristicas técnicas dos materiais e dos equipamentos.

2.5.Assisténcia Técnica & obra

1 - O Projetista tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia
técnica necessaria.

2 - Na fase do procedimento de formacéo do contrato, e até a adjudicacéo da
obra, a Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as
atividades seguintes:

a) Esclarecimento de dlvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do
processo do concurso para adjudicacéao da empreitada ou fornecimento:

b) Prestagcéo de informagdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da

Obra, sobre problemas relativos & interpretagdo das pecas escritas e
desenhadas do projeto;

c) Prestag@o do apoio ao Dono da Obra na apreciacéio e comparacdo das
condigbes da gualidade das solugbes técnicas das propostas de molde a
permitir a sua correta ponderagé&o por aquele, incluindo a apreciagéo de
compatibilidade com o projeto de execucdo, constante do caderno de
encargos, de variantes ou alteragdes que sejam apresentadas:

3 - Durante a execugéo da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informacdes
complementares relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, berm como
elaboragéo das pegas de alteracéo do projeto necessérias a respetiva correcao
e a integral e correta caracterizag@o dos trabalhos a executar no ambito da
referida correcéo;
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b) Apreciagdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiieiro
ou Dono da Obra, incluindo, aquando apropriado, a sua compatibilidade com o
projeto;

c)} Proceder, concluida a execug&o da obra, a elaboracio das Telas finais a ela
respeitantes, verificande a conformidade das mesmas com o projeto de
execUglo e das eventuais alteragdes nele introduzidas, de acordo com as
informagdes fornecidas pelo Dono da Obra.

Os Projetistas t&m o direito de exigir & a obrigacéo de garaniir a assisténcia S“m
técnica necessaria a4 cbra. A assisténcia {ecnica &4 obra ndoc compreende a sua

fiscalizagao. \/ E S

cdmaranincpat

3.Projetos e estudos a incluir na proposta

3.1.Projeto de Arquitetura:

Medicdes e Orgamento

Caderno de Encargos - Cendicdes tecnicas gerais e Condicbes especiais
da construcao

Pecas desenhadas e escritas de acordo com o estabelecido para cada
fase, e cutras pegas desenhadas, que representem a solugéo proposta

Projeto de Acessibilidades
Projeto de Arranjos Exteriores, vedacdes periféricas e porides

Assisténcia Técnica & obra

3.2.0s Projstos de Especialidades deverdo incluir:

FProjeto de Escavagéo e Contencéo Periférica (se necessario)
Projeto de Estruiuras e Fundacgdes

Projeto de Vias de Comunicagao: pavimentos rodoviarios, drenagens,
sinalizacao) {

Projeto de abasiecimento de agua, redes de drenagem de aguas
residuais, aguas residuais domeésticas e aguas pluviais;

Projeto de Alimentagao e distribuicao de energia elétrica
Projeto de Sisterna de Detecdo e Intrus&o e de Videovigilancia
Projeto de ITED

Projeto de Seguranca contra Risco de Incéndics

Projeto de Comportamento Térmico

Projeto de Condicionamento Acustico

Frojeto de AVAC (se necessario)

Flano de Segurancga, Higiene e Salde no Trabalho ern fase de projeto

Municipic de Silves
Divis@io Financeira / Secgéo de Aprovisionarmento
Concursc N.° 305/CPR/SAPR/2019

Caderno de Encargos - Pagina N° 20




Designagéo: Elaboragéo do projeto de ecocentro localizado na
antiga ETAR do Algoz
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

A Presidente
( )

)

.

Rosa Cristina Gongalves da Palma

o Plano de prevenc@o e de Gesldo de Residuos de Construgao e

Demoligéo

e  Medicbes e Orcamento

e Caderno de Encargos - Condigoes técnicas gerais e Condicdes especiais

da construgao

o Assisténcia Técnica a obra

3.8.Entrega do Projeto em formato papel e digital

Os varios projetos deverdo ser apresentados em separado sob a forma de

pecas escritas e de pecas desenhadas.

Para todas as fases serdo entregues exermnplares de todos os projetos em
suporte digital e de papel, sendo que o numero de exemplares a entregar em

papel ngo sera superior a trés,

Plano de pagamento

Fase % do pagamento

Elaboragéo de Programa Base 10,00%

Estudo Prévio 20,00%

Anteprojeto 20,00%

Projeto de Execugdo com Caderno de Encargos 35,00%

para concurso de Construgé&o

Assisténcia técnica & obra e apoio a elaboracéo de 15,00%

normas e regulamentos internos

TOTAL 100,00%
Exclustes

Devemn ser consideradas excluidas das propostas:

°* As despesas a pagar em entidades licenciadoras privadas ou publicas

(taxas)
o Levantamento Topografico

U
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ANEXO I & (U}
" \_4
Modelo de declaracao

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do n.° 3 do
artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de SlL
representante legal de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso -
de agrupamento concorrente, firmas, numeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo \/ES
tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugédo do

contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao
procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo -quadro
aplicdvel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
contelido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar,
sem reservas, todas as suas clausulas.

camaramacpz]

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos
seguintes documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar
a execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito
grave, nos termos do artigo 456.9 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos
publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos
do disposto no artigo 81.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os
documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagOes previstas nas
alineas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.9 do referido Cédigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo
acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdao de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
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... (local),... (data),... [assinatura (4)]. =
©)
Notas:

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a sua SH_

representada».
VES

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta  cimsmncos
declaragao, nos termos do disposto nas alineas b), ¢) e d) don® 1 e nos n% 2 e 3 do
artigo 579,

(4) Nos termos do disposto nos n%s 4 e 5 do artigo 57°.
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