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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 CONDICOES GERAIS

0.1 As eventuais referéncias a equipamentos, marcas comerciais, patentes ou modelos a uma dada origem ou producao, expressas deverao ser interpretadas como referéncias tipo ou
equivalente. Os concorrentes podem propor quaisquer outros materiais equivalentes ou superiores aos referidos, de acordo com o disposto no Cdédigo dos Contratos Publicos
(CCP). As demais especificagdes aos trabalhos sédo constantes no Caderno de Encargos.

0.2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalag8es respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

0.3 As descrigdes constantes dos capitulos a seguir indicados incluem fornecimento e transporte dos materiais ao local da obra, operacées de armazenamento, sua aplicagdo e
acabamento, compreendendo a méo-de-obra e as operacdes complementares e acessorias, implicitas e explicitas, bem como transporte dos produtos de demolicdo e
desmontagem a local licenciado, de acordo com a Lei e da responsabilidade do Empreiteiro. As referidas descricdes obedecem em tudo ao estabelecido no Caderno de Encargos e

0.4 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagéo prévia do autor do projecto.

0.5 O transporte de residuos s6 pode ser efetuado por entidades autorizadas em condigdes ambientalmente adequadas e desde que acompanhado por guia de acompanhamento de

0.6 0 Empreiteiro terd que garantir o adequado encaminhamento dos residuos para instalagdes autorizadas e licenciadas para o seu tratamento, tendo em conta a legislacdo aplicavel
relativamente a gestédo de residuos.

0.7 ARQUEOLOGIA: Devem ser feitas sondagens prévias \"in locu\" pelo Empreiteiro, tendo em vista, a descoberta da natureza dos materiais ou equipamentos a desmontar, demolir ou
escavar e a determinacao da sua quantificacéo. Inclui o fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil e camada de areia dessanilizada sobre material proveniente de escavacdes e a
colaboracdo com a Equipa de Arqueologia (contratada pelo Dono de Obra), durante os trabalhos de escavacéo / trabalhos arqueolégicos

1 ARQUITECTURA

1.1 ESTALEIRO

1 11.1 Montagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante a execucdo dos trabalhos, | UN 1
sinalizacé@o temporaria das obras, com colocagdo da sinalizagdo adequada a extensdo, natureza e duragéo dos trabalhos, implementacéo e actualizagdo do Plano de
Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Prevencgédo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com a legislacéo
aplicavel. Montagem de instalag6es para o Dono de Obra e Fiscalizagdo incluindo a implementagdo em obra de um plano para controlo e gestdo da qualidade dos
trabalhos a executar. Fornecimento e aplicagdo de tapumes para delimitacdo total de estaleiro em rede metdlica e rede rachel branca, incluindo impressao na rede rachel
com layout com as caracteristicas definidas pelo Dono da Obra. Desmontagem global do estaleiro, no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢des iniciais
do local, nomeadamente vias de acesso com pavimento igual ao existente e equipamentos que se deteriorem durante a obra. Fornecimento e desenvolvimento do Plano
de Utilizacdo e Manutencdo (PUM) (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em formato digital (CD)). Resguardo e protecdo das fachadas a manter e empenas dos
prédios contiguos, com manta plastica, incluindo fixagbes e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
2 1.1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,50x 2,00 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de | UN 2
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢éo das fundagGes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
3 113 Elaboragéo, fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Salde, conforme definido na legislagdo em vigor, assim como, a Compilagao Técnica no final dos | vg 1
trabalhos.
4 114 Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de residuos da Construcéo e Demoligdo, de acordo com a respectiva legislagcéo em vigor. vg 1
5 1.1.5 Fornecimento de telas finais, de todas as instala¢des das especialidades, a fornecer em suporte informéatico. UN 1
6 1.1.6 Execucéo de abertura e tapamento de rogos para embeber tubagem técnica das diversos especialidades, incluindo trabalhos de preparacao e acabamento final. vg 1
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7 1.1.7 Execucéo de diversos trabalhos de construgao civil, de apoio as diversas especialidades e outros necessarios a obra. UN 1
8 1.1.8 Execucéo de limpezas durante e no final da obra. UN 1
1.2 DEMOLICOES
9 1.21 Execucéo de todas as demolicdes (faseadas) e remocdes necessarias para implementar o novo projeto conforme representado no projecto de vermelhos e amarelos, | vg 1
incluindo protecdo dos elementos a manter, escoramentos, regularizagdes, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado da responsabildade do adjudicatario
(com apresentagéo das guias), de que sdo exemplo as seguintes:
- desativacdo e anulagdo das instalagdes especiais;
- mobiliario, equipamentos fixos e moveis;
- elementos decorativos;
- vidros e espelhos;
- serralharias e carpintarias;
- vaos interiores, vaos exteriores, estores, rolos e portadas;
- cantarias;
- paredes interiores e exteriores (a excegao das existentes a manter);
- revestimentos de pavimentos, rodapés, paredes e tetos;
- camadas de base e enchimentos;
Reaproveitamento de mobiliario urbano existente, incluindo triagem de elementos a reaproveitar e / ou armazenar em local a designar pelo Dono de Obra, (num raio de
15km), nomeadamente, bancos em granito, caixotes de lixo, candeeiros, etc.
1.3 ALVENARIAS
1.3.1 Fornecimento e execucdo de parede interior simples, constituida por pano em alvenaria de tijolo ceramico, incluindo a execucédo de todos os trabalhos complementares e
acessorios necessarios a sua boa execugédo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista prefazendo as seguintes espessuras:
10 |1.3.1.1 Com 30cm de espessura. m2 13,026
11 (1.3.1.2 Com 25cm de espessura. m2 407,702
12 (1.3.1.3 Com 15cm de espessura. m2 153,585
13 (1.3.14 Com 9cm de espessura. m2 135,237
1.4 REVESTIMENTO DE PAREDES
141 Interiores
14 (1.4.11 Execucédo de revestimento de reboco tipo Weber Rev.Classic, com acabamento sarrafado, hidrofugo, em espessuras até 2cm, para posterior aplicagdo de revestimento | m2 549,288
ceramico incluindo execucdo de todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios a sua boa execugdo de acordo com pecas desenhadas do projecto e
indicagdes do projectista.
15 (1.4.1.2 Fornecimento e execucéo de revestimento de parede interior das instalagdes sanitarias com aplicagéo de acabamento ceramico do tipo Vilva de Lamego 14x14cm cor | m2 189,34
cinza, tradicional até 2.00m de altura, todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento
necessarios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacdes do fabricante.
16 |1.4.1.3 Fornecimento e execucdo de revestimento de parede interior das zonas de apoio a restauragdo com aplicacdo de acabamento ceramico do tipo Vidva de Lamego [ m2 128,726
14x14cm tradicional na cor cinza, todos os trabalhos de assentamento necessérios, cimentos cola, betumagem de juntas na mesma cor e outros trabalhos de
acabamento necessarios, conforme desenhos, especifica¢cdes do caderno de encargos e indica¢des do fabricante.
17 (1.4.14 Fornecimento e execucéo de revestimento de parede interior do corredor de servigo, sanitarios/vestiarios, arrumos da zona de restauragdo com aplicagéo de acabamento | m2 231,222
ceramico do tipo Cinca Nova Arquitetura 15x15cm na cor cinza ou equivalente, todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas na
mesma cor e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagdes do caderno de encargos e indicagdes do fabricante.
18 (1.4.15 Execucéo de estuque projectado, tipo Sival Project directamente aplicado sobre as alvenarias interiores, incluindo execucéo de todos os trabalhos complementares e [ m2 118,32
acessorios necessarios a sua boa execugao de acordo com pegas desenhadas do projecto e indicages do projectista.
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19 |1.4.1.6 Execucéo de revestimento de paredes interiores em argamassa com acabamento areado fino, tipo Weber Rev.Classic, hidrofuga, cor cinza em espessuras até 2cm, [ m2 566,848
incluindo execucgéo de todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios a sua boa execugéo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do
projectista.
20 |14.17 Fornecimento e assentamento de espelhos rectangulares com 6mm de espessura de dimensdes 1.50x0x50m, incluindo acessorios de fixagdo necessarios e todos os | UN 27
fornecimentos e trabalhos complementares.
142 Exteriores
21 |14.21 Fornecimento e aplicagdo em paredes exteriores de sistema modular de Jardim Vertical tipo \"WALLGREEN\" ou equivalente, incluindo sistema de irrigagdo automatico | m2 69,6
por gotejamento e demais trabalhos, materiais e acessérios necessarios para a sua perfeita execugdo e plantas a definir, do tipo Asparagus setaceus, Asplenium nidus,
Epriprenum aureum, Liriope
spicata, Nephrolepis exalta, Nephrolepis cordifolia Duffy, Ophiopogon jaburan, Phlebodium scandens, Rhipsalis baccifera, Syngonium angustatum, etc.
22 1422 Fornecimento e aplicacéo de placagem grampeada em granito Serrado do tipo Branco Almeida ou equivalente com 3cm de espessura e placas com altura de 1,00m e [ m2 580,712
largura maxima de 1,50m, incluindo fornecimento e aplicagdo de gampos de fixagdo em aco inox AISI 304, cimento rapido para selagem de grampos, cola para
travamento dos pinos, brocas e discos para cortes, remates necessarios e demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios para a sua perfeita execucao.
23 |1.4.23 Execucdo de revestimento de paredes exteriores em argamassa tipo Weber Rev.Classic, com acabamento areado fino, cinza, hidréfuga, em espessuras até 2cm, [ m2 244,782
incluindo execugéo de todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios a sua boa execugéo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do
projectista.
24 11424 Fornecimento e aplicagdo de soco/lambrim em revestimento de paredes exteriores em placas de granito do tipo Branco Almeida serrado ou equivalente com 3cm de | ml 6,93
espessura e 50cm de altura, todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios,
conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacdes do fabricante.
15 REVESTIMENTO DE TECTOS
25 |15.1 Execucéao de revestimento de tectos interiores em argamassa, tipo Weber Rev Classic com acabamento areado fino, cinza, hidrofuga, em espessuras até 2cm, incluindo | m2 521,14
execucdo de todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios a sua boa execugdo de acordo com pecgas desenhadas do projecto e indicagdes do
projectista.
26 |15.2 Fornecimento e montagem de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrofugo com 13 mm de espessura, incluindo recaidas, fixacdes, cortes, remates e todos os | m2 55,15
trabalhos necessarios, de acordo com projecto e CE.
1.6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
16.1 Interiores
27 |1.6.1.1 Execucéo aplicacdo de betonilha de regularizacéo, incluindo betonilha armada com acabamento a endurecedor e afagamento a helicéptero com 5cm de espessura e | m2 231,08
todos 0s materiais e acessorios necessarios para a sua perfeita execugao.
28 |1.6.1.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de pavimentos interiores das instalagdes sanitarias com pedra de granito do tipo Branco Almeida amaciado ou equivalente | m2 117,14
com 3cm de espessura, incluindo camada de forma na regularizagdo do pavimento e todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola e outros trabalhos de
acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagdes do caderno de encargos.
29 |1.6.1.3 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de pavimentos interiores em autonivelante industrial em metacrilato altamente resistente e anti-derrapante, incluindo camada | m2 108,12
de forma na regularizacdo do pavimento e todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos,
especificacdes do caderno de encargos.
1.6.2 Exteriores
30 |1.6.2.1 Fornecimento e execugéo de revestimento de pavimentos exteriores com calgada em cubo de calcéario de cor branca com 5 a 7 cm de aresta, juntas preenchidas com | m2 2523,43
goma de cimento, acabamento mecanico com esponja, almofada de areia com traco de cimento com 5cm de espessura, incluindo camada de brita compactada de 30cm
e regularizada, e todos os trabalhos de assentamento e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagbes do caderno de encargos.
31 |1.6.2.2 Fornecimento e execucgao de revestimento de pavimentos exteriores com calgada em cubo de calcério de cor branca com 5 a 7 cm de aresta, juntas preenchidas com | m2 126
goma de cimento, acabamento mecanico com esponja, almofada de areia com trago de cimento com 5cm de espessura, incluindo manta de geotextil, telas de
impermeabilizagdo, camada de forma na regularizagdo do pavimento e todos os trabalhos de assentamento e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme
desenhos, especificacdes do caderno de encargos.
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32

1.6.2.3

Fornecimento e aplicacéo de revestimento de palcos e fontes exteriores em pedra de granito do tipo Branco Almeida ou equivalente, com 3cm de espessura, com
acabamento bujardado a pico fino, incluindo camada de forma na regularizacdo do pavimento e todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola e outros trabalhos de
acabamento necessarios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos.

m2

207,114

33

1.6.2.4

Fornecimento e aplicacédo de revestimento de escadas em pedra de granito do tipo Branco Almeida ou equivalente com 3cm de espessura, com acabamento bujardado
a pico fino, incluindo todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola e outros trabalhos de acabamento necesséarios, conforme desenhos, especifica¢des do caderno
de encargos.

m2

113,58

34

1.6.2.5

Fornecimento e aplicagcdo de revestimento de pavimentos exteriores em pedra de granito do tipo Branco Almeida ou equivalente com 5cm de espessura, com
acabamento bujardado a pico fino, incluindo camada de forma na criagéo de pendentes, tela de impermabilizacdo e todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola e
outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagées do caderno de encargos.

m2

317,1

35

16.2.6

Fornecimento e aplicacdo de revestimento de pavimentos exteriores em pedra de granito do tipo Branco Almeida ou equivalente com 5cm de espessura, com
acabamento bujardado a pico fino, incluindo camada de forma na criagdo de pendentes, todos os trabalhos de assentamento, cimentos cola, camada de brita
compactada de 30cm e regularizada, e outros trabalhos de acabamento necessérios, conforme desenhos, especifica¢cdes do caderno de encargos.

m2

365,17

36

1.6.2.7

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimentos exteriores com calcada em cubo de granito igual ao existente, juntas preenchidas com goma de cimento,
almofada de areia com trago de cimento com 5cm de espessura, incluindo manta de geotextil, telas de impermeabilizagdo, camada de forma na regularizagdo do
pavimento e todos os trabalhos de assentamento e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos.

m2

83,06

37

1.6.2.8

Fornecimento e aplicacdo de soleiras de granito do tipo Branco Almeida serrado ou equivalente com 3cm de espessura e 32cm de largura, incluindo todos os trabalhos
de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagcbes do caderno de
encargos e indicacdes do fabricante.

nll

10,87

38

1.6.2.9

Fornecimento e aplicagdo de lancil em guia de granito bujardado a pico grosso, igual ao existente, incluindo argamassa base de assentamento e todos os trabalhos de
assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necesséarios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de
encargos e indicacGes do fabricante.

ml

33,4

39

1.6.2.10

Fornecimento e aplicacdo de degraus em granito do tipo Branco Almeida ou equivalente, incluindo argamassa base de assentamento e todos os trabalhos de
assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessérios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de
encargos e indicacdes do fabricante.

nll

48,81

40

1.6.2.11

Fornecimento e execucgéo de caldeiras para as arvores existentes executadas em aco electrogalvanizado pintado com tinta de esmalte tipo Cin Cinofer cor cinza, fixas a
massame de betdo, incluindo todos os trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacdes do fabricante.

UN

31

1.7

CARPINTARIAS

41

1.71

Fornecimento, montagem nas divisérias das |.S de portas e painéis fendlicos com 13 mm de espessura do tipo \"KEMMLIT\" ou equivalente, a cor preta, incluindo
ferragens do tipo JNF nomeadamente: dobradicas ref. SM.005.D, bases ref. SM.017, suportes superiores para o painel ref. SM.02, tubo em aco inox ref. SM.010, suporte
de tubo de fixagdo a parede ref.SM.011, fecho de porta ref. SM.02039, puxadores duplo de porta ref. IN.75.030 e todos 0s acessorios necessarios para o seu perfeito
funcionamento, executadas conforme desenhos de pormenor.

m2

79,28

42

1.7.2

Fornecimento, montagem separadores de urinois nas |.S de dimensdes 1.34x0.40m executados em painéis fendlicos com 13 mm de espessura do tipo \"KEMMLIT\" ou
equivalente, & cor preta, incluindo ferragens do tipo JNF nomeadamente: suportes de fixagdo em ago inox e todos os acessorios necessarios para o seu perfeito
funcionamento, executadas conforme desenhos de pormenor.

UN

1.8

SERRALHARIAS

43

18.1

Fornecimento e aplicagéo de guardas de vedacgéo exteriores de 2.30m de altura, executadas em barras chatas de ac¢o galvanizado de 50x10mm na horizontal e prumos
em vardo de 12mm espagados no maximo de 8cm pintadas com esmalte do tipo Cin Cinofer, a cor cinza, incluindo elementos de fixacédo, fundagéo, cortes, soldas,
remates e demais trabalhos de acordo com Projecto e CE.

nll

36,86

a4

182

Fornecimento e aplicacéo de guardas de vedacao exteriores de 1.00m de altura, executadas em barras chatas de aco galvanizado de 50x10mm na horizontal e prumos
em vardo de 12mm espacados no maximo de 8cm, pintadas com esmalte do tipo Cin Cinofer, & cor cinza, incluindo elementos de fixacédo, fundagéo, cortes, soldas,
remates e demais trabalhos de acordo com Projecto e CE.

ml

79,58

45

1.8.3

Fornecimento e aplicagdo de corrimao, executadas em perfis de ago galvanizado na horizontal, pintado com esmalte do tipo Cin Cinofer, a cor cinza, incluindo elementos
de fixacéo, cortes, soldas, remates e demais trabalhos de acordo com Projecto e CE.

mi

29,116
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1.9 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
19.1 Fornecimento e instalagdo de todos 0os equipamentos sanitarios e respectivos acessoérios de ligagdo / fixagcdo de acordo com pecgas desenhadas do projecto e indicacdes do
46 |1.9.1.1 Sanita suspensa tipo \"Sanindusa Sanlife\" incluindo sistema de descarga de agua tipo Geberit ou equivalente. UN 26
47 11.9.1.2 Lavatorio tipo \"Sanindusa Novelda Plus\" ou equivalente, com sifdo redondo em ago inox. UN 18
48 (1.9.1.3 Lavatério tipo \"Sanindusa New WCCare 65x58\" ou equivalente,com sifdo redondo em ago inox . UN 1
49 (1.9.14 Lavatério tipo \"Sanindusa New Day 50x50\" ou equivalente, com sifao redondo em ago inox. UN 4
50 |1.9.1.5 Lavatério tipo \"Sanindusa Sanlife 50\" ou equivalente com sifao redondo em ago inox. UN 1
51 |1.9.16 Urinol tipo \"Sanindusa Sanlife\" ou equivalente, incluindo torneira temporizada tipo Bruma , acabamento cromado . UN 9
52 |1.9.1.7 Barras de apoio basculantes com 80cm de comprimento tipo \"Sanindusa New Care\" ou equivalente. UN 6
53 [1.9.1.8 Torneira electrénica de lavatorio a parede com sensor automatico tipo \"Bruma-Elo acabamento cromado ou equivalente. UN 18
54 ]11.9.1.9 Monocomando de lavatério com manipulo hospitalar tipo \"Bruma-Mustang\" ou equivalente,acabamento cromado . UN 4
55 ]1.9.1.10 |Monocomando de lavatorio tipo \"Bruma-Mustang\" ou equivalente, acabamento cromado. UN 2
56 [1.9.1.11 |Monocomando de chuveiro tipo \"Bruma-Mustang\" ou equivalente, acabamento cromado. UN 2
57 |1.9.1.12 |Base de duche 80x80cm do tipo \"Sanindusa Mosaico\" ou equivalente. UN 2
58 [1.9.1.13 [Seca maos com sensor automatico em aco inox tipo \"JNF\" série industrial ou equivalente. UN 17
59 |1.9.1.14 |Dispensador de sabdao liquido automatico em aco inox tipo \"JNF\" série industrial ou equivalente. UN 20
60 |1.9.1.15 |Dispensador de rolo Jumbo em aco inox tipo \"JNF\" série industrial ou equivalente. UN 26
61 |1.9.1.16 |[Cesto de papéis em ago inox tipo \"JNF\" série industrial ou equivalente. UN 26
62 |[1.9.1.17 |Fraldario de parede horizontal, rebativel, tipo Global Aqua F-350 ou equivalente. UN 3
1.10 PINTURAS
63 |1.10.1 Fornecimento e execucdo de completo de esquema de pintura, sobre paredes interiores, com aplicacdo de tinta aquosa semi-mate Vinylsoft da Cin sobre primario | m2 1210,82
Cinolite HP da Cin na cor branco, com as deméos necessarias por forma a garantir o seu perfeito acabamento, incluindo tratamento das superficies e limpeza, conforme
desenhos, especificagdes do caderno de encargos e indicagbes do fabricante.
64 ]1.10.2 Fornecimento e execucgdo de completo de esquema de pintura, sobre tectos interiores, com aplicacéo de tinta aguosa semi-mate Vinylsoft da Cin sobre priméario Cinolite | m2 789,41
HP da Cin na cor branco, com as deméos necessarias por forma a garantir o seu perfeito acabamento, incluindo tratamento das superficies e limpeza, conforme
desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacGes do fabricante.
65 |1.10.3 Fornecimento e execucao de completo de esquema de pintura, sobre paredes exteriores, com aplicacdo de tinta plastica de alta resisténcia tipo Cin Novaqua HD cor | m2 244,78
rosa, semelhante a existente, sobre primario tipo Cin Cinolite HP , com as dem&os necessarias por forma a garantir o seu perfeito acabamento, incluindo tratamento das
superficies e limpeza, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indica¢des do fabricante.
1.11 DIVERSOS
66 |1.11.1 Fornecimento e aplicacdo de balcdo em granito do tipo Branco Almeida ou equivalente com 5cm de espessura, incluindo esquadros de fixacdo em inox e todos os | ml 19,95
trabalhos de assentamento necessarios e outros trabalhos de acabamento necessérios, conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicacdes do
fabricante.
67 |1.11.2 Fornecimento e aplicagdo de persiana de seguranga em réguas de aluminio extrudido lacadas a cinza do tipo \"CONTROLSOL CS ONRO\" ou equivalente, incluindo | m2 25,935
caixa de estore e demais materiais e acessorios necessarios para a sua perfeita aplicagdo conforme desenhos, especificagdes do caderno de encargos e indicagGes do
fabricante.
68 |1.11.3 Fornecimento e aplicacéo de revestimento de parede exterior em réguas de aluminio extrudido semelhantes as persianas lacadas a cinza ou equivalente, incluindo | m2 22,5
estrutura de fixagdo e demais materiais e acessorios necessarios para a sua perfeita aplicacdo conforme desenhos, especificacdes do caderno de encargos e indicagoes
do fabricante.
69 |1.11.4 Fornecimento e aplicagdo de escada vertical com protecdo de acesso a cobertura, em aluminio tipo Equipeleva Himer ou equivalente, de acordo com a norma DIN [ UN 2
18799-1.
1.12 VAOS
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1121 Fornecimento e aplicagdo de véos exteriores executados conforme representado no mapa de vaos exteriores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem
como a execugdo de todos os trabalhos complementares e acessoérios a sua boa execucédo de acordo com pecgas desenhadas do projecto e indicagGes do projectista.
70 [1.12.1.1 ([VEO1 -4.01x2.63m UN 1
71 [1.12.1.2 |[VEO2-1.88x2.68m UN 1
72 [1.12.1.3 |[VEO3 -9.68x2.64m UN 1
73 [1.12.1.4 |[VEO4-1.48x2.00m UN 1
74 [1.12.15 |[VEO5 - 1.30x2.00m UN 1
75 [1.12.1.6 |[VEO06 -1.10x2.15m UN 1
76 [1.12.1.7 |[VEO7 - 4.20x1.05m UN 3
77 [1.12.1.8 |[VEO08 -6.60x1.05m UN 1
78 [1.12.1.9 ([VEO09 - 1.70x2.00m UN 1
79 [1.12.1.10 |[VE10-0.90x2.00m UN 1
80 ([1.12.1.11 [VE11l-1.15x2.40m UN 1
81 ([1.12.1.12 |[VE12-0.98x2.40m UN 2
82 [1.12.1.13 [VE13-0.85x2.40m UN 1
83 [1.12.1.14 [VE14-2.90x3.00m UN 1
84 ([1.12.1.15 [VE15-2.91x4.19m UN 1
85 [1.12.1.16 |VE16 - 3.33x3.00m UN 2
86 ([1.12.1.17 [VE17 1.05x2.00m UN 2
87 [1.12.1.18 [VE18 1.05x1.50m UN 1
88 [1.12.1.19 |[VE19 3.63x2.00m - Grelhas de ventilagdo em aluminio tipo NAVARRA, série N12000 lacado a cor cinza efeito ferro forjado, incluindo laminas de aluminio N31000, | UN 1
remates, tudo em conformidade com mapa de véos exteriores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execugéo de todos os trabalhos
complementares e acessorios necessarios a sua boa execugdo de acordo com pegas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
89 [1.12.1.20 |VE20 2.56x2.40m - Grelhas de ventilagdo em aluminio tipo NAVARRA, série N12000 lacado & cor cinza efeito ferro forjado, incluindo laminas de aluminio N31000, | UN 1
remates, tudo em conformidade com mapa de vaos exteriores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execugao de todos os trabalhos
complementares e acess0Orios necessarios a sua boa execugdo de acordo com pegas desenhadas do projecto e indica¢des do projectista.
90 [1.12.1.21 |VE21 variavel Grelhas de ventilagdo em aluminio tipo NAVARRA, série N12000 lacado a cor cinza efeito ferro forjado, incluindo laminas de aluminio N31000, remates, | UN 1
tudo em conformidade com mapa de vaos exteriores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execugdo de todos os trabalhos
complementares e acessorios necessarios a sua boa execugdo de acordo com pegas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
91 [1.12.1.22 |VE22 2.00x0.50m Grelhas de ventilagdo em aluminio tipo NAVARRA, série N12000 lacado a cor cinza efeito ferro forjado, incluindo laminas de aluminio N31000, | UN 1
remates, tudo em conformidade com mapa de véos exteriores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execugéo de todos os trabalhos
complementares e acessorios necessarios a sua boa execugédo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagfes do projectista.
1.12.2 Fornecimento e aplicacao de vaos interiores executados conforme representado no mapa de vaos interiores, incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como
a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessorios a sua boa execugao de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.
92 [1.12.2.1 ([VIOl -0.85x2.00m UN 16
93 [1.12.2.2 ([VIO2 - 1.50x2.00m UN 1
94 [1.12.2.3 |[VIO3 - 1.20x2.00m UN 3
95 |1.12.2.4 |VIO4 - (incluido nas carpintarias) UN 3
96 [1.12.2.5 |VIO5 - (incluido nas carpintarias) UN 1
1.13 SINALETICA / MOBILIARIO URBANO / EQUIPAMENTOS
97 |1.131 Al - Lixeiras com colecta selectiva em aco inox do tipo \"Tubo R - 3x 30I\" UN 16
98 |1.13.2 A2 - Conjunto de 4 cadeiras tipo \"Adico - cadeira portuguesa 5008\" e 1 mesa tipo \"Adico - mesa 5028\" UN 22
99 ]1.13.3 Fornecimento e aplicagdo de elementos de sinalética em chapa metdlica lacada a cinza, com fixacéo oculta por parafusos a parede, afastadas desta 15mm. UN 29
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1.13.4 Equipamento para deposi¢cdo de RSU, com central hidraulica de elevacao, ligada a rede elétrica
100 [1.13.4.1 |Fornecimento e instalagdo de contentor hidraulico do tipo \"Formato Verde - modelo Back B2\" com capacidade para albergar 2 contentores de 1 100Lts, assim como 2 | UN 1
marcos de deposi¢do do modelo \"Ringo\". Revestimento da parte superior da plataforma exterior igual & envolvente e todos os trabalhos e materiais necessarios para o
bom funcionamento do equipamento.
101 [1.13.4.2 |Fornecimento e instalacdo de contentor hidraulico do tipo \"Formato Verde - modelo Back B3\" com capacidade para albergar 3 contentores de 1 100Lts, assim como 3 | UN 1
marcos de deposicdo do modelo \"Ringo\". Revestimento da parte superior da plataforma exterior igual & envolvente e todos os trabalhos e materiais necessarios para o
bom funcionamento do equipamento.
2 ESPECIALIDADES
2.1 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
211 DEMOLICOES
102 |2.1.1.1 Demolicdo de elementos estruturais, carga e transporte dos produtos resultantes da demoli¢&o a vazadouro e eventual indemnizagéo por depdsito. m3 224,71
103 |2.1.1.2 Demolicdo de elementos estruturais, carga e transporte dos produtos resultantes da demoli¢&o a vazadouro e eventual indemnizag&o por depdsito. m2 775,92
212 MOVIMENTO DE TERRAS
104 |2.1.2.1 Escavacéo para abertura de caboucos, em terreno de qualquer natureza, incluindo implantacdo, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, regularizacéo e [ m3 483,4425
compactacao superficial, carga, transporte e coloca¢éo em vazadouro dos produtos resultantes.
2.13 BETAO
2131 BETAO DE LIMPEZA SOB FUNDAGOES
105 [2.1.3.1.1 |Betdo do tipo C12/15 com 5cm de espessura, incluindo fornecimento e colocacéo, hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou equivalente, na regularizagéo de [ m3 18,1705
fundacoes.
2132 BETAO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
2.1.3.2.1 |Execucao de elementos de betdo armado do tipo C30/37 XC2, incluindo fornecimento e colocagéo do betdo, cofragens, armaduras e hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da SIKA ou
equivalente, em elementos enterrados e todas as operagdes relativas a execugéo dos trabalhos.
106 [2.1.3.2.1. |Sapatas Isoladas e Continuas. (NOTA: estdo também incluidos os trabalhos de fixagdo da sapata nova com a existente com a qual colide de acordo com a planta de [ m3 129,522
1 fundagbes a construir.)
107 |2.1.3.2.1. |Pocos de fundagio m3 333,44
2
108 |2.1.3.2.1. |Plintos m3 7,04
3
109 (2.1.3.2.1. |Lintéis e Vigas de Fundacéo m3 8,8949
4
2.1.3.2.2 |Execucéo de elementos de betdo armado do tipo C30/37 XC1, incluindo fornecimento e colocacéo do betédo, cofragem e armaduras, e todas as operagdes relativas a execucao dos
110 |2.1.3.2.2. |Paredes m3 195,85
1
111 |2.1.3.2.2. |Pilares m3 13,85
2
112 |2.1.3.2.2. |Vigas m3 27,58
3
113 |[2.1.3.2.2. |Lajes Macicas m3 156,77
4
114 |2.1.3.2.2. |Escadas m3 15,49
5
214 IMPERMEABILIZACAO, PROTECGAO E DRENAGEM
2141 Impermeabilizacdo de elementos enterrados, com aplicacdo de duas deméaos cruzadas de IMPERKOTE F, ou equivalente, de acordo com os pormenores e C.T.E.
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115 [2.1.4.1.1 |Sapatas Isoladas e Continuas m2 473,646
116 |2.1.4.1.2 |Plintos m2 27,2
117 |2.1.4.1.3 |Lintéis e Vigas de Fundacéo m2 53,9325
118 (2.1.4.1.4 |Pilares m2 25,45
2.15 PISOS TERREOS
119 |2.15.1 Execucéo de pavimento térreo, incluindo execucgéo de laje de betdo de 0.15m de espessura, C25/30 com dosagem minima de cimento de 330 kg/m3, adjuvante hidréfugo | m2 423,59
tipo \"PLASTOCRETE 05\" da SIKA e rede electrosoldada AQ50, membrana plastica de 500g com 15cm de sobreposi¢cdo minima, tout-venant c/ 0,20m de espessura,
juntas de impermeabilizacéo e juntas indugdo de fendas e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
120 [2.15.2 Execucédo de rampa térrea, incluindo execucgéo de laje de betdo de 0.12m de espessura, C25/30 com dosagem minima de cimento de 330 kg/m3, adjuvante hidréfugo tipo | m2 11,87
\"PLASTOCRETE 05\" da SIKA e rede electrosoldada AQ50, membrana plastica de 500g com 15cm de sobreposi¢do minima, tout-venant ¢/ 0,20m de espessura.
2.2 ESTRUTURA METALICA
221 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfis laminados de ago S275J0H, incluindo chapas de ligacdo e reforgos, parafusaria, chumbadouros, buchas e outros
elementos de ligagao, soldaduras, sistema de protecgdo anticorrosiva, incluindo todos os acessorios, equipamentos e trabalhos necessérios a sua perfeita colocagéo, de acordo
com o projecto e regras de boa execucgéao:
121 |2.21.1 Plataforma Inferior kg 117261,9
463
122 |2.21.2 Plataforma Superior kg 97748,87
17999999
9
2.3 ABASTECIMENTO DE AGUA
123 [2.31 Escavacéo em abertura de vala para implantacéo da tubagem. Execucdo de almofada de proteccédo a tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e [ m3 7,38
aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavagées ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e regadas
por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavacdo a vazadouro autorizado, com
pagamento eventual das taxas devidas.
124 |2.3.2 Ramal de ligac&o enterrado, de abastecimento de dgua potavel, em tubagem PVC Mo PN10 ou equivalente, DN90, colocada sobre leito de areia de 10 cm de espessura, | UN 1
devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitdo) de conducdo manual, enchimento lateral compactando até metade do diametro do tubo e posterior
enchimento com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo. Incluindo fornecimento, colocacéo, e todos os acessorios necessarios a perfeita
execucao da tarefa.
125 [2.3.3 Fornecimento e instalagdo do armario e bateria de contadores, incluindo valvula de corte geral, valvula de retengédo e todos os acessorios necessarios a boa execucgédo da | vg 1
tarefa.
234 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio, incluindo fornecimento, colocacéo, e todos 0s acessérios necessarios a perfeita execucdo da tarefa, em
tubagem PPR-PN20 ou equivalente.
126 |2.34.1 @20 ml 118,1
127 |2.34.2 @25 ml 176,57
128 |2.3.4.3 @32 ml 33,31
129 |2.3.4.4 240 ml 52,38
130 |2.3.45 @50 ml 55,59
2.35 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua, enterrada no exterior do edificio, em tubagem PEAD PN10 ou equivalente, colocada sobre leito de areia de 10 cm de espessura,
devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitdo) de condugdo manual, enchimento lateral compactando até metade do diametro do tubo e posterior enchimento com a
mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo. Incluindo fornecimento, colocacéo, e todos os acessorios necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
131 |2.35.1 40 ml 29,5
132 |2.35.2 @20 ml 169,04
133 |2.35.3 @25 ml 23,24
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134 [2.354 |@32 [ ml | 2185
2.3.6 Fornecimento e instalagédo de valvulas de secionamento, de esfera e regulagédo oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), com embelezador cromado, incluindo todos os
acessoOrios necessarios a boa execucao da tarefa, colocadas conforme indica¢8es do fabricante, nos seguintes diametros:
135 |2.3.6.1 @20 UN 2
136 |2.3.6.2 @25 UN 15
137 |2.3.6.3 @32 UN 5
2.3.7 Fornecimento e instalagdo de valvulas de secionamento, de esfera com manipulo, em polipropileno copolimero random (PP-R), incluindo todos os acessorios necessarios a boa
execucdao da tarefa, colocadas conforme indica¢des do fabricante, nos seguintes diametros:
138 |2.3.7.1 240 UN 1
139 |2.3.7.2 @50 UN 1
140 |2.3.7.3 @32 UN 1
141 (2.3.8 Fornecimento e instalac&o de valvulas de consumo, instaladas antes dos dispositivos de consumo, incluindo todos os acessorios necessarios a boa execucao da tarefa, | UN 87
colocadas conforme indicacGes do fabricante.
142 (2.3.9 Fornecimento e instalagcdo de torneira de esfera, ligacdo de 1\" de diametro, com tomada roscada para acoplamento de sistema de abastecimento as fontes/jardim | UN 4
vertical. Incluindo acessorios de ligacéo a tubagem de abastecimento e distribuigcdo. Totalmente montada, ligada e testada.
143 |2.3.10 Fornecimento e instalacdo de coquilhas de isolamento térmico, com espessura adequada a cada diametro de tubagem, num minimo de 19mm, Tipo Armaflex ou |ml 41,62
equivalente, para as redes de agua quente, instalada conforme indica¢g6es do fabricante.
144 |2.3.11 Fornecimento e instalagéo de termoacumulador eléctrico, com capacidade de 100L, classificacdo energética \"B\", incluindo todos os acessorios necessarios a perfeita | UN 1
execucao da tarefa.
145 |2.3.12 Execucédo de ensaio de estanquidade e pressao do sistema, conforme caderno de encargos. vg 1
146 |2.3.13 Lavagem e desinfecgdo de toda a rede de abastecimento de agua, conforme caderno de encargos. vg 1
2.3.14 SISTEMA DE REGA
147 |2.3.14.1 |Fornecimento e instalacdo de sistema de rega radicular (com 45,7 cm de profundidade) do tipo RWS da rain bird ou solucdo equivalente, assim como todos os | UN 62
acessOrios necessarios a sua correcta instalagdo e funcionamento.
148 |2.3.14.2 |Fornecimento e montagem de duas bombas, do tipo centrifuga monocelular ndo auto-ferrante concebida para o manuseamento de aguas, tipo Grundfos|UN 1
SLV.80.80.11.4.50D.C, ou equivalente, incluindo acoplamento automatico DN80 (x2), corrente em aco inoxidavel com 10mts para carga maxima 320kg (x2), interruptor
de nivel MS1 10m (x4), besouro 230 Vac, valvula de retengcdo DN8O (x2), 2 valvula de seccionamento DN8O (x2), quadro de controlo GCM 203/17 e todos o0s acessorios
necessarios a boa execucéo da tarefa.
2.3.14.3 [NOTA SOBRE EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE REGA: Os equipamentos de interface entre os sensores a instalar e a plataforma de software (\"programadores\") devem ser
compativeis com a plataforma de gestdo de rega Bee2 ja existente no Municipio, nos termos e de acordo com as especificacfes técnicas aprovadas pelo fabricante.Os
equipamentos devem garantir o funcionamento na rede com todos os equipamentos (\"programadores\") instalados na infra-estrutura de rede Lora da entidade adjudicante, ou em
caso gque nédo seja possivel, deverdo ser fornecidos equipamentos de interface entre os sensores a instalar e a plataforma de software (\"programadores\") com slot interno para
149 [2.3.14.3.1 | Fornecimento e instalacdo de controlador de rega de 12 eletrovalvulas (24V) do tipo \"Bee2Bit\" ou equivalente, compativel com plataforma Bee2 e com protocolo GSM e | UN 1
Lora, incluindo todos os trabalhos, conforme pormenores e especificagdes do projecto.
150 |[2.3.14.3.2 | Fornecimento e instalagdo de Software de sistema de Automatizagdo para operacdo das eletrovalvulas de comando do tipo \"Bee2\" ou compativel, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, conforme pormenores e especifica¢cdes do projecto. Valor por programador de 12 eletrovalvulas. Inclui licenca de acesso ao software de Automatizagdo por um
periodo de 12 meses
151 |2.3.14.3.3 | Fornecimento e instalacdo de controlador de rega de 24 eletrovalvulas (24V) do tipo \"Bee2Bit\" ou equivalente, compativel com plataforma Bee2 e com protocolo GSM e | UN 1
Lora, incluindo todos os trabalhos, conforme pormenores e especificagfes do projecto.
152 [2.3.14.3.4 | Fornecimento e instalacdo de Software de sistema de Automatizacdo para operacdo das eletrovalvulas de comando do tipo \"Bee2\" ou compativel, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, conforme pormenores e especificagcdes do projecto. Valor por programador de 24 eletrovalvulas. Inclui licenca de acesso ao software de Automatizagao por um
periodo de 12 meses.
2.4 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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153 (2.4.1 Escavacdo em abertura de vala para implantagdo de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio. Execucéo de almofada de protecgéo | m3 39,04
a tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavacoes
ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga, transporte e descarga dos
produtos resultantes da escavacao a vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

2.4.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de aguas residuais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessorios de PVC, material auxiliar para montagem e
fixagdo, acessorios e pecas especiais.

154 |2.4.2.1 50 ml 55,38
155 |2.4.2.2 a75 ml 49,37
156 |2.4.2.3 290 ml 42,51
157 |2.4.24 @110 ml 165,19
158 |2.4.2.5 @125 ml 10,76
159 |2.4.2.6 @160 ml 17,07

243 Execugdo, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em aco inoxidavel, com vedagdo hidraulica e rebaixo para
acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no interior e classe B125 no exterior.

160 |2.4.3.1 0.30x0.30 UN 1
161 |2.4.3.2 0.50x0.50 UN 13
162 |2.4.3.3 0.60x0.60 UN 1
163 |2.4.34 1.25x1.25 (H UN 1
164 |2.4.4 Fornecimento e montagem de sifdes de garrafa/chuveiro/lava-loi¢ca/parede, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa execucao da tarefa. UN 47
165 [2.45 Fornecimento e montagem de valvula de admisséo de ar, instalada no topo do tubo de queda, para ventilagédo primaria da rede, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios a boa execucéo da tarefa.
166 |2.4.6 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento sifonados, de saida horizontal de 75 mm de diametro, com grelha plana de polipropileno de 150x150 mm, cor preto. | UN 7
Incluindo acessérios de montagem, pecas especiais e elementos de fixacao e todos os trabalhos e necessarios a boa execucgéo da tarefa.
167 (2.4.7 Fornecimento e montagem de duas bombas, do tipo centrifuga monocelular ndo auto-ferrante concebida para 0 manuseamento de aguas residuais, aguas de processo e [ ml 1
aguas de esgotos brutos néao filtrados, tipo Grundfos SEV.80.80.11.4.50D, ou equivalente, incluindo acoplamento automatico DN80, correntes de elevagéo, interruptor de
nivel, valvula de retengdo DN80, valvula de seccionamento DN80, controlador de nivel e todos 0s acessorios necessarios a boa execucao da tarefa.
168 |[2.4.8 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro fundido centrifugado, DN8O, tipo Metallit, ou equivalente, entre o poco de bombagem e a cAmara de descompresséo, | UN 6,5
incluindo todos os acessérios necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
169 [2.4.9 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc ndo sifonadas @110 com 3 entradas, com tampa de ago-inox lisa, e saida em @75, incluindo todos os | UN 14
trabalhos e acessorios necessarios a boa execucao da tarefa.
170 |2.4.10 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc ndo sifonadas @125 com 5 entradas, com tampa de ago-inox lisa, e saida em @75, incluindo todos os | UN 4
trabalhos e acessorios necessarios a boa execucéo da tarefa.
171 |2.4.11 Fornecimento e montagem de separadores de gorduras de bancada, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa execucéo da tarefa. UN 4
172 |2.4.12 Execucéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
2.5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
173 |2.51 Escavacé@o em abertura de vala para implantagéo de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio. Execucao de almofada de protec¢éo | m3 88,35
a tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavacdes
ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga, transporte e descarga dos
produtos resultantes da escavagao a vazadouro autorizado, com pagamento eventual das taxas devidas.

25.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem de rede vertical e horizontal, formada por tubo em PVC, série BD para tubos de queda e colectores suspensos, com o-ring labial, para a

drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessoérios de PVC, material auxiliar para montagem e fixacdo, acessoérios e pecas
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174 |125.21 @110 ml 53,86
175 |2.5.2.2 @125 ml 28,11
176 |2.5.2.3 2160 ml 55,94
177 |2.5.24 @200 ml 7,53
178 |2.5.25 @315 ml 23,88

253 Fornecimento e aplicacdo de tubos de queda da cobertura metélica, em ago galvanizado, com unifes soldadas, incluindo todos 0s materiais e acessorios necessarios a perfeita
execucao da tarefa, nos seguintes diametros:

179 [253.1 [@168.3x3.2 [ml | 209,43

254 Fornecimento e assentamento de tubagem em betdo armado, fabricado por compresséo radial, classe 180, carga de ruptura 60 kN/m2, unido por encaixe e campanula com junta
eléstica, incluindo todos os materiais e acessérios necessarios a perfeita execugéo da tarefa, nos seguintes diametros:

180 |2.5.4.1 @300 ml 93,78
181 |2.54.2 @400 ml 8,5
182 (2.55 Fornecimento e assentamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios a perfeita execucdo da tarefa, de canal em betdo polimero com bastidor | ml 172
monofundido em aco galvanizado, do tipo Aco MultiDrain 100 H175, ou equivalente, sem pendente incorporada, com entalhe de seguranca (SF) permitindo a selagem
das juntas caso haja essa necessidade ou exigéncia,
Largura Gtil de 100 mm e secgéo transversal em V. COMPRIMENTO 1000mm. Classe de carga C250 certificada pela NP EN 1433.
183 |[2.5.6 Fornecimento e aplicagéo, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execugéo da tarefa, de grelha ACO BRICKSLOT, ou equivalente, em ago [ ml 172
galvanizado, para canal Aco MultiDrain 100. Largura longitudinal com abertura de 10mm. Seccéo transversal de admissdo de 100 cm2/m. Classe de carga C 250
certificada pela NP EN 1433.
184 (2.5.7 Fornecimento e assentamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execucéo da tarefa, de sumidouro em betdo polimero ACO DRAIN®, ou | UN 16
equivalente, com bastidor monofundido em ago galvanizado, cesto retentor de inertes, padrédo de ligacéo de corte até altura 10./20. e anel de vedacéo integrado DN 150
e DN 200. Largura (til de 150 mm. Comprimento 500mm. Classe de carga C250 certificada pela NP EN 1433.
185 |[2.5.8 Fornecimento e aplicacéo, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execucéo da tarefa, de grelha excéntrica de inspecgdo ACO BRICKSLOT, ou | UN 16
equivalente, em ac¢o galvanizado. Largura longitudinal com abertura de 10mm. Seccéo transversal de admissao de 50 cm2/m. Classe de carga C 250 certificada pela NP
EN 1433.

259 Execugdo, incluindo todos os trabalhos complementares, de caixas de visita, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao traco 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ago inoxidavel, com vedagédo hidraulica e rebaixo para
acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no interior e classe B125 no exterior.

186 |2.5.9.1 0.30x0.30 UN 1
187 |2.5.9.2 0.50x0.50 UN 14
188 |2.5.9.3 0.60x0.60 UN 1
189 |2.5.94 0.70x0.70 UN 4
190 |2.5.9.5 1.00x1.00 (H UN 7
191 |2.5.10 Fornecimento e assentamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios a perfeita execucdo da tarefa, de canal em betdo polimero com bastidor | ml 13
monofundido em aco galvanizado, do tipo ACO SELF100 H9,5, ou equivalente, sem pendente incorporada, com grelha passarela, Classe B125, para drenagem do jardim
vertical.
192 |2.5.11 Fornecimento e assentamento de ralo com sumidouro sifonado, de saida vertical de 110 mm de diametro, com grelha plana de aco inoxidavel de 200x200 mm, para | UN 3
recolha de aguas pluviais ou de locais humidos. Incluindo acessérios de montagem, pegas especiais e elementos de fixagao.
193 |2.5.12 Execuc¢édo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. vg 1
194 |2.5.13 Fornecimento e instalagéo, incluindo todos os trabalhos complementares, de um sistema de aproveitamento de aguas pluviais (SAAP) num deposito de betdo. Instalagéo | UN 1
de grelhas de retencdo de impurezas assim como uma Ecodepur Water SmartBox, ou equivalente de forma a accionar automaticamente a entrada de agua da rede no
caso do reservatorio nao conter agua. Nota: Estrutura de betdo ja contabilizada no projecto de estruturas.
2.6 REDE DE GAS

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt

Pagina 11 de 53




MUNICIPIO DE

Municipio de Viseu

VISEU Procedimento 2020 02 2017/9-1
195 (2.6.1 Fornecimento e instalagdo de ramal de ligagcdo de gas que une a rede de distribuicdo de gas da empresa abastecedora com a caixa de corte geral, formado por tubagem | vg 1
enterrada de polietileno de alta densidade SDR 11, de 32 mm de didmetro colocado sobre base de areia no fundo da vala previamente escavada, com 0S seus
correspondentes acessorios e pecas especiais, abracadeira de tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuicdo que serve de unido entre o ramal de ligacéo
e a rede e valvula de corte geral, situada junto a edificacéo, fora dos limites da propriedade, alojada na caixa pré-fabricada. Incluindo escavacéo e posterior enchimento,
levantamento do pavimento existente e posterior reposicéo, ligacao a rede, ligacéo a terra da caixa de corte geral e curvas, tampéo e elementos de fixacdo. Totalmente
montado, ligado e testado.
196 (2.6.2 Fornecimento e instalagdo de armario para contadores de gas natural, de média presséo, ligado aos ramais de distribuicdo individuais. Incluindo colector, tomada de | vg 1
presséo de entrada, valvulas de corte, limitadores de caudal, tomadas de pressao de saida, suportes e placas de indicagdo da fracgdo que abastece.
197 |2.6.3 Fornecimento e instalacédo de caixa de corte geral para média pressdo de caudal nominal 50 m3h, composta de: valvula de esfera de latdo niquelado de 1 1/4\" de | UN 1
diametro colocada através de unido roscada, redutor tipo CCH50 para um caudal maximo de 50 m3/h, 0,8 a 4 bar de presséo de entrada e 300 mbar de presséo de saida,
caixa S 300 de chapa electrozincada, para instalacdo de local de utilizag8o colectiva ou comercial. Inclusive ligacdo a terra, curvas, tampéo e elementos de fixacao.
Totalmente montada, ligada e testada.
198 (2.6.4 Fornecimento e instalagéo de tubagem enterrada em polietileno de alta densidade SDR 11, diametro @40, que une a caixa de corte geral & caixa de contadores, sobre [ ml 32
leito de areia, com as suas correspondentes juntas e pegas especiais, colocadas através de soldadura por electrofusdo. Totalmente montado, ligado e testado pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios.
199 [2.6.5 Fornecimento e montagem de tubagem para instalagao interior de gas, em superficie, formada por tubo de cobre esticado a frio sem soldadura, diametro D=20/22 mm e | ml 130
1 mm de espessura. Incluindo de material auxiliar para montagem e fixagdo, acessérios e pegas especiais colocados através de soldadura forte por capilaridade.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste artigo). Incluindo marcagéo do tragado das tubagens,
colocacao e fixacdo de tubos, acessorios, pegas especiais e realizacdo de ensaios.
200 |2.6.6 Fornecimento e instalagdo de valvula de esfera de latdo com manipulo, pé e blogueio, com rosca cilindrica macho-macho de 3/4\" de diametro, PN=5 bar, acabamento | UN 4
cromado. Totalmente montada, ligada e testada. Incluindo marcacéo e ligacéo da valvula aos tubos.
201 (2.6.7 Fornecimento e instalacdo de electrovalvula automatica de aluminio de 1 1/4\" de diametro, pressdo maxima de entrada de 1 bar, alimentagdo a 220 V, normalmente | UN 4
fechada, para ligacdo a sistemas mecéanicos de ventilagao e/ou extraccdo de cozinhas profissionais. Totalmente montada, ligada e testada.
202 (2.6.8 Fornecimento e instalacéo de colector de cobre, com duas derivagbes, para unido roscada, mandmetro de aco inoxidavel e valvula de esfera de latdo com comando de | UN 4
borboleta. Incluindo elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento.
2.7 INSTALAGOES ELETRICAS E DE TELECOMUNICAGOES
271 ELETRICIDADE
203 |2.7.1.1 Fornecimento e montagem da caixa BTE equipada e de acordo com as normas em vigor UN 1
204 (2.7.1.2 Fornecimento e montagem de Rede de Terras na envolvente do edificio (12 ET) vg 1
205 (2.7.1.3 Fornecimento e montagem de Caixas de visita/passagem exterior 50*50*60 UN 5
206 (2.7.1.4 Fornecimento, montagem e ligagdo de quadros eléctricos, completamente equipados e electrificados de acordo com esquema unifilar das pecas desenhadas QG: UN 1
207 (2.7.1.5 QD1 e QD2 - Fornecimento de quadro de colunas novos com respetivas prote¢ées e mudanca de ligacdes dos existentes para 0os novos bem como ciaxas de contagem. | UN 2
208 [2.7.1.6 QsC UN 1
209 |[2.7.1.7 QP.SC UN 1
210 (2.7.1.8 Q. Elev. UN 1
211 (2.7.1.9 QE. Rest. UN 4
212 (2.7.1.10 |QCI - Quadro de Comando de llum. UN 1
213 [2.7.1.11 |Botoneiras de Corte de Dupla Sinalizagdo conforme pecas desenhadas. UN 4
214 |2.7.1.12 | Portinhola P400 equipada UN 1
215 |2.7.1.13 | Armario de Distribuicdo publica equipado tipo X UN 1
2.7.1.14 |Fornecimento, montagem e ligagdo de cabos de alimentacdo aos quadros eléctricos embebidos na parede (incluindo abertura e tapamento de rogos) ou a vista por cima tecto falso,
em tubos e em esteira (caminho de cabos):
216 [2.7.1.14.1 [ LSVAV4x95MM2 (contador-QG) [mI | 86
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217 |2.7.1.14.2 | XAV 3x185+95 ml 16

218 (2.7.1.14.3 | XZ1 (zh) 4x1x150+1G95mm2 XZ1 (zh) 4x1x150+1G95mm2 XZ1 (zh) 4x1x150+1G95mm2 XZ1 (zh) 4x1x150+1G95mm2 XZ1 (zh) 4x1x150+1G95mm2 ml 20

219 (2.7.1.14.4 | XZ1 (zh) 4x1x95+1G50mm2 XZ1 (zh) 4x1x95+1G50mm2 XZ1 (zh) 4x1x95+1G50mm2 XZ1 (zh) 4x1x95+1G50mm2 XZ1 (zh) 4x1x95+1G50mm2 ml 10

220 [2.7.1.14.5 [ XZ1 (zh) 5G16mm2 XZ1 (zh) 5G16mm2 XZ1 (zh) 5G16mm2 XZ1 (zh) 5G16mm2 XZ1 (zh) 5G16mm2 ml 150

221 [2.7.1.14.6 | XZ1 (zh) 5G10mm2 XZ1 (zh) 5G10mm2 XZ1 (zh) 5G10mm2 XZ1 (zh) 5G10mm2 XZ1 (zh) 5G10mm2 ml 25

222 |2.7.1.14.7 | XZ1 (zh) 5G6mm2 XZ1 (zh) 5G6mm2 XZ1 (zh) 5G6mm2 XZ1 (zh) 5G6mm2 XZ1 (zh) 5G6mm2 ml 1050

223 |2.7.1.14.8 | XZ1 (zh) 2x1,5mm2 (telecomando) ml 124

224 |2.7.1.14.9 | XZ1 (zh) 3G1,5mm2 ml 440

225 (2.7.1.14.1 | XZ1 (zh) 3G1,5mm2 + 2x1,5 DALI ml 1350
0

226 (2.7.1.14.1 | XZ1 (zh) 3G2,5mm2 ml 1540
1

227 [2.7.1.14.1 [ XZ1 (zh) 3G4mm2 ml 1285
2

228 (2.7.1.14.1 | XZ1 (zh) 4G1,5mm2XZ1 (zh) 4G1,5mm2XZ1 (zh) 4G1,5mm2XZ1 (zh) 4G1,5mm2XZ1 (zh) 4G1,5mm2 ml 620
3

229 [2.7.1.14.1 | XZ1 (zh) 5G1,5mm2XZ1 (zh) 5G1,5mm2XZ1 (zh) 5G1,5mm2XZ1 (zh) 5G1,5mm2 ml 1560
4

230 [2.7.1.14.1 | XZ1 (zh) 5G2,5mm2 ml 100
5

231 (2.7.1.14.1 | cabo NHXH 4x1,5mm2 ml 60
6

232 |2.7.1.14.1 | HO7V-R 1G50mm2 ml 22
7

233 [2.7.1.14.1 | Cabo LIYCY 32x0,75 ml 760
8

234 |2.7.1.14.1 | VD20 ml 850
9

235 |(2.7.1.14.2 | VD25 ml 50
0

236 (2.7.1.14.2 | VD32 ml 50
1

237 |[2.7.1.14.2 | VD40 ml 50
2

238 |(2.7.1.14.2 | VD50 ml 60
3

239 (2.7.1.14.2 | Tubo PEAD 25 ml 1080
4

240 |[2.7.1.14.2 | Tubo PEAD 32 ml 20
5

241 |2.7.1.14.2 | Tubo PEAD 40 ml 40
6
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242 12.7.1.14.2 | Tubo PEAD 50 ml 610
7
243 (2.7.1.14.2 | Tubo PEAD 63 ml 10
8
244 |2.7.1.14.2 | Tubo PEAD 90 ml 1110
9
245 12.7.1.15 |Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de suspensdo necessarios da | ml 440
OBO ou equivalente do tipo: 100x50mm (Correntes Fortes)
246 |2.7.1.16 |Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de suspensdo necessarios da | ml 75
OBO ou equivalente do tipo: 150x60mm (Correntes Fortes)
247 (2.7.1.17 |Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessoérios de suspensdo necessarios da | ml 230
OBO ou equivalente do tipo: 200x60mm (Correntes Fortes)
248 |[2.7.1.18 |A1l-1x18W (1,2m-LED) (IP40/1K07) UN 30
249 [2.7.1.19 [A2-1x24W (1,5m-LED) (IP40 / IKO7) UN 5
250 (2.7.1.20 |A3/A4 - APLIQUE DE PAREDE exterior UN 8
251 (2.7.1.21 | A6-Projetor de Teto IP44 UN 41
252 |2.7.1.22 | Al10- Fornecimentos e montagem de projetores mini LED de 1W, angula de abertura 120°, IP65, 12V com driver incluido UN 335
253 |2.7.1.23 | BAIS - Emergéncia de saida UN 19
254 |2.7.1.24 | Paineis tateis informativos UN 2
255 |2.7.1.25 | Fornecimento, montagem e ligacédo de aparelhagem de manobra para montagem embutida: (REF: LOGUS 90 BR da EFAPEL): Interruptor UN 4
256 |2.7.1.26 | Comutador de escada simples UN 2
257 [2.7.1.27 | Comutador de escada duplo UN 2
258 |2.7.1.28 | Comutador de lustre UN 2
259 |2.7.1.29 | Detetores de Movimento 180° UN 6
260 |2.7.1.30 |Detetores de Movimento 360° UN 24
261 |2.7.1.31 |Detetores de Presenca UN 2
262 |2.7.1.32 | Fornecimento, montagem e ligacéo de caixas embebidas, completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme especificagdes técnicas: caixas de derivacéo UN 72
263 [2.7.1.33 |caixas de aparelhagem UN 78
264 |2.7.1.34 |Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de suspensdo necessarios da | ml 122
OBO ou equivalente do tipo: 150x60mm (Correntes Fortes)
265 [2.7.1.35 |Fornecimento e montagem de calha técnica de rodapé bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente m 25
266 |2.7.1.36 |Fornecimento, montagem saliente na parede e ligagéo de tomadas tipo schuko, com obturadores e borne de terra, tipo ESTANQUE 48 da EFAPEL ou equivalente. UN 10
267 |2.7.1.37 | Fornecimento, montagem embebida na parede e ligagdo de tomadas tipo schuko, com obturadores e borne de terra, com centro de cor branca, do tipo LOGUS 90 BR da | UN 31
EFAPEL ou equivalente.
268 |2.7.1.38 | Fornecimento, montagem e ligacdo de caixas embebidas, completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme especificagdes técnicas: caixas de derivacéo UN 125
269 (2.7.1.39 |caixas de aparelhagem UN 46
270 |2.7.1.40 |caixas terminais estanques UN 10
271 |2.7.1.41 | Cx. Estanque IP66 de 4 mddulos com tampo articulada e acabamento em ago inoxidavel 2TE UN 30
272 |2.7.1.42 | Cx. Estanque IP66 de 4 moédulos com tampo articulada e acabamento em ago inoxidavel 1TE + 2RJ45 UN 10
273 [2.7.1.43 |Fornecimento e montagem de sistema de emergéncia de WC de mobilidade reduzida UN 2
274 |2.7.1.44 | Fornecimento e montagem de secadores de maos UN 11
275 |2.7.1.45 |Circuito de alimentacdo das botoneiras de corte geral de energia UN 1
276 |2.7.1.46 | Remocéo da instalagdo elétrica existente UN 1
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2.7.2 ILUMINACAO
2721 ILUMINACAO EXTERIOR (Patamar Inferior)
277 |2.7.2.1.1 |L01-RDV 31W 3000K 379Im CRI80 24Vdc IP68 IKO8 @1200mm aluminio UN 31
278 |2.7.2.1.2 |Fonte 35W 24V DALI IP20 SP Turnbright - TRB.003.24.00006 UN 31
279 |[2.7.2.1.3 |L02 - Proj. GINKO 3.0 Led 15W 3000K 24Vdc 12x64° Antracite L&L REF L&L.GN300105WH UN 24
280 [2.7.2.1.4 |Alimentador 40w AC/DC In110-240Vac Out24Vdc IP67 L&L REF L&L.AV240401P67 UN 12
281 |[2.7.2.1.5 |L03 - Proj. GINKO 3.0 Led 15W 3000K 24Vdc 30° Antracite IP66 L&L REF L&L.GN300105MH UN 32
282 |2.7.2.1.6 |Cabo HO5RNF 2x0,75/0,75 IPS 20m, L&L REF L&L.WF8920 UN 20
283 |[2.7.2.1.7 | Alimentador Switch 110-240Vac Out24Vdc 150W IP67 L&L L&L.AV241501P67 UN 8
2.7.2.2 ILUMINACAO EXTERIOR (Patamar Superior)
284 |[2.7.2.2.1 |L02 - Proj. GINKO 3.0 Led 15W 3000K 24Vdc 12x64° Antracite L&L REF L&L.GN300105WH UN 20
285 [2.7.2.2.2 | Alimentador 40w AC/DC In110-240Vac Out24Vdc IP67 L&L REF L&L.AV240401P67 UN 10
286 |[2.7.2.2.3 |L03 - Proj. GINKO 3.0 Led 15W 3000K 24Vdc 30° Antracite IP66 L&L REF L&L.GN300105MH UN 20
287 |2.7.2.2.4 |Cabo HO5RNF 2x0,75/0,75 IPS 20m, L&L REF L&L.WF8920 UN 20
288 |[2.7.2.2.5 |Alimentador Switch 110-240Vac Out24Vdc 150W IP67 L&L REF L&L.AV241501P67 UN 5
289 |[2.7.2.2.6 |L04 - Régua TREVI 1.2 32w 3000k 24Vdc Difuso 1803mm IP68 IK10 IPS REF L&L.TR12005DA UN 15
290 |[2.7.2.2.7 |Clip Fixacéo (par) p/ Perfil TREVI L&L REF L&L.WMO0501 UN 15
291 |[2.7.2.2.8 |Alimentador Switch 110-240Vac Out24Vdc 150W IP67 L&L REF L&L.AV241501P67 UN 4
2.7.2.3 ILUMINAGAO EXTERIOR (Acesso Norte)
292 |[2.7.2.3.1 |LO5 - Aplique STEP 8.0 2w 3000k 24Vdc IP65 Inox/Antracite REF L&L.SP80005AH UN 8
293 |[2.7.2.3.2 |Caixa Enc. p/ Wall 8.2 600x100 L&L REF L&L.WC0301 UN 8
294 |2.7.2.3.3 | Alimentador 40w AC/DC In110-240Vac Out24Vdc IP67 L&L REF L&L.AV240401P67 UN 1
2724 Controlo lluminagéo
295 |2.7.2.4.1 |1 Sistema Regulacdo Lutron REF LUT.C107992.1 | UN | 1
2.7.3 TELECOMUNICACOES
296 |2.7.3.1 Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M @ 40mm m 160
297 |2.7.3.2 Fornecimento e montagem da rede de tubagem provida de guia para eventual futura passagem de cabos, do tipo: Tubo ERM-M g 50mm m 310
298 |2.7.3.3 Fornecimento e montagem de calha técnica de rodapé bicompartimentada DLP de 150x60mm da Efapel ou equivalente m 15
299 (2.7.34 Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de suspensdo necessarios da|m 54
OBO ou equivalente do tipo 100x50mm (Telecomunicacdes) (REF: VIATEC da ARGON)
300 (2.7.35 Fornecimento e montagem de Caminho de Cabos, conforme descrito nas partes escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de suspensdo necessarios da|m 48
OBO ou equivalente do tipo 150x60mm (Telecomunicagdes) (REF: VIATEC da ARGON)
301 (2.7.3.6 Camara de visita 500x500x700 (CVM) / Cx passagem UN 6
302 |2.7.3.7 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM incluindo abertura e embebidos em rogo atacado a argamassa, com todos os acessorios VM/VD25 m 266
303 (2.7.3.8 Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessérios: Cx. Aparelhagem:53x53x55 UN 20
304 (2.7.3.9 Fornecimento e montagem de caixas estanque, IP66 de 4 Modulos tipo Legrand, tampa articuladae acabamento em aco inox (tv's e painéis publ.) UN 4
305 |2.7.3.10 |Fornecimento, montagem e ligagdo de ATE (C5) confome pecas desenhadas e equipado com todos os equipamentos passivos necessarios ao cumprimento do ITED | UN 1
(ATE)
306 |2.7.3.11 |Fornecimento, montagem e ligacéo de ATI (4PC/4CC) confome pecas desenhadas e equipado com todos os equipamentos passivos necessarios ao cumprimento do [ UN 4
ITED (ATE)
307 |2.7.3.12 |Fornecimento, montagem e ligacdo de bastidor B1(ATI de servigos), 19\"-15U, mural, com portas em vidro, confome pecas desenhadas e equipado com todos os | UN 1
equipamentos passivos necessarios ao cumprimento do ITED.
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308 |2.7.3.13 | Fornecimento, montagem e ligacéo de bastidor B3(Plataforma superior - Piso 1), 19\"-9U, mural, com portas em vidro, confome pecas desenhadas e equipado com todos | UN 1
0S equipamentos passivos necessarios ao cumprimento do ITED.
309 (2.7.3.14 |Fornecimento e montagem da rede de cabos do seguinte tipo: Cabo UPT - 4x2x0,5mm, Cat.6 m 220
310 [2.7.3.15 |Fornecimento e montagem da rede de cabos do seguinte tipo: Cabo FPT - 4x2x0,5mm, Cat.6 m 732
311 |2.7.3.16 |cabo RG6 m 150
312 |2.7.3.17 |Cabo FO OF300 G.652 2FO m 150
313 [2.7.3.18 |Cabo FO OF300 G.652 4FO m 120
314 (2.7.3.19 |Fornecimento e montagem de Tomada 2xRJ45 cat. 6e / TM embebida/saliente na parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. UN 5
315 [2.7.3.20 |Fornecimento e montagem de Tomada RJ45 cat. 6e embebida/saliente na parede, da LOGUS 90 BR da EFAPEL ou equivalente. UN 4
316 (2.7.3.21 |Fornecimento e montagem de RG-PC - Em rack para bastidor 24/ Cat 6, UN 1
317 [2.7.3.22 | Fornecimento e montagem de RG-CC - Em rack para bastidor UN 1
318 |2.7.3.23 | Fornecimento e montagem de RG-FO - Em rack para bastidor UN 1
319 |2.7.3.24 |Ligacéo da terra de proteccédo da instalagédo ITED ao BGT do edificio de acordo com o projecto, com terminal amovivel, cabo HO7V-U 2,5mm2 verde amarelo e ligagdo | UN 1
ao mastro das antenas com cabo HO7V-R 16mmz2 verde amarelo incluindo todos os acessorios inerent
320 |2.7.3.25 | Ajuste e corregdes necessarias as infraestruturas publicas de telecomunicacdes na zona de intervencéo (Interligacéo da rede existente para as novas situacdes de rede, | UN 1
contactos e gestdo com operadores e mudancas necessarias)
321 |2.7.3.26 |Ensaios e Testes de Funionalidades UN 1
322 |2.7.3.27 | Abertura e fecho de vala para colocagéo de tubos de acordo com 0s requisitos técnicos necessarios ITED ml 100
2.7.4 VIDEOVIGILANCIA
323 |2.74.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de bastidor B2(CCTV e SOM), 19\"-15U, mural, com portas em vidro, confome pecas desenhadas e equipado com todos os | UN 1
equipamentos passivos necessarios ao cumprimento do ITED.
324 |2.74.2 Camara Minibome DS2CD1723GO-IZ/SESI m 25
325 (2.7.4.3 Camar SpeedDome DS2DE4425IW-DE/SESI m 2
326 (2.74.4 Suporte pendente tipo DS166227J m 2
327 (2.7.45 Gravador completo com discos de 32 canais HIKVISION/SESI tipo DS7732NI-E4/16P UN 1
328 |2.7.4.6 Switch de rede POE D-LINK/SESI tipo dgs 1210-28P UN 1
329 |2.74.7 Monitor de 22\", full HD tipo DS-D5032FC-A/SESI UN 1
330 (2.7.4.8 Fornecimento e montagem da rede de cabos do seguinte tipo: Cabo FPT - 4x2x0,5mm, Cat.6 m 2378
331 (2.7.49 Cx. Estanque terminal para camaras speeddome UN 2
332 |2.7.4.10 |Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM com todos os acessoérios VM/VD25 m 320
333 [2.7.4.11 |cabo XV3G2,5 para alimentacao das camaras speeddome m 160
334 [2.7.4.12 Fornecimento e montagem de UPS DE 3kVA com autonomia de 24h UN 1
2.715 SISTEMA DE SOM
335 |2.75.1 Projetor de SOM bidirecional branco, ip65 tipo LP1-BC 20E-1 (30W) UN 8
336 |2.7.5.2 Amplificador de SOM com contrl para evacuacéo tipo LBB1990/00 UN 1
337 (2.7.5.3 Fonte de musica tipo PLE-SDT/SESI UN 1
338 (2.7.54 Consola de comando de 2 zonas tipo PLE-2CS UN 1
339 (2.7.55 Fornecimento e montagem de tubos VD ou VM com todos os acessoérios VM/VD25 m 160
340 (2.7.5.6 Cabo de som 2x2,5mm?2 tipo FVD para exterior m 640
2.7.6 FONTES
2.7.6.1 Fonte das Marés: Fornecimento e montagem de todo o equipamento:
2.7.6.1.1 [Circuito dos jatos verticais
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341 |2.7.6.1.1. | Sistema de bombagem UN 1
342 ;.7.6.1.1. jatos programaveis concept switch100 UN 12
2

343 |2.7.6.1.1. |grelhas pavimento UN 12

344 2.7.6.1.1. projetores tipo FonTec LP 80 B UN 24

345 3.7.6.1.1. grelha aspiracéo tipo FonTec GAF 600 UN 1

346 2.7.6.1.1. tubagem e acessorios vg 1
2.7.6.1.2 Sistema de nebulizagao

347 |2.7.6.1.2. | Sistema de nebulizacao tipo water concept SAA60 UN 1
;.7.6.1.3 Circuito sistema de marés

348 [2.7.6.1.3. | Sistema de bombagem UN 1
1

349 |2.7.6.1.3. |valvula de regulacédo UN 1

350 2.7.6.1.3. grelha de admisséo e aspiragao UN 1
3

351 |2.7.6.1.3. |tubagem e acessoérios vg 1
4
2.7.6.1.4 |Sistema de tratamento de agua

352 |2.7.6.1.4. | bomba de filtro UN 1

353 ;.7.6.1.4. filtro de areia UN 1
2

354 [2.7.6.1.4. |adicionador de pastilhas UN 1

355 2.7.6.1.4. tubagem e acessorios vg 1

356 3.7.6.1.4. entradas de agua UN 2
2.7.6.1.5 Sistema de comando e controlo

357 |[2.7.6.1.5. |quadro eléctrico UN 1
1

358 |2.7.6.1.5. |sistema controlo de nivel UN 2

359 2.7.6.1.5. sistema controlo de vento UN 1
2.7.6.2 Fonte seca: Fornecimento e montagem de todo o equipamento:
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2.7.6.2.1 |Circuito dos jatos verticais
360 (2.7.6.2.1. | Concept variflowl2 UN 24
1
361 |2.7.6.2.1. |grelhas pavimento UN 24
2
362 |2.7.6.2.1. |projetores tipo FonTec LP 80 UN 48
3
2.7.6.2.2 |Sistema de tratamento de agua
363 (2.7.6.2.2. |bomba de filtro UN 1
1
364 |2.7.6.2.2. |filtro de areia UN 1
2
365 |2.7.6.2.2. |adicionador de pastilhas UN 1
3
366 |2.7.6.2.2. |tubagem e acessorios vg 1
4
367 |2.7.6.2.2. |entradas de 4gua UN 4
5
2.7.6.2.3 | Sistema de comando e controlo
368 |2.7.6.2.3. |quadro eléctrico UN 1
1
369 [2.7.6.2.3. |controlador de DMX UN 1
2
370 |2.7.6.2.3. | Amplificadores DMX UN 4
3
371 |2.7.6.2.3. |sistema controlo de nivel UN 1
4
372 [2.7.6.2.3. |sistema controlo de vento UN 1
5
2.7.7 Sistema Solar Fotovoltaico
373 (2.7.71 Vidros Solares Fotovoltaicos em OBRA: Fornecimento e montagem de mddulos fotovoltaicos 24Wp com tecnologia amorfa incluindo o registo do cédigo de barras UN 5616
374 |2.7.7.2 INVERSORES: Fornecimento e instalacdo de inversor UN 6
para autoconsumo, 25kVA
375 |2.7.7.3 Estruturas para fixacdo dos Painéis Solares: Fornecimento e instalagdo de estruturas para fixagdo de painéis solares a cobertura, em Aluminio, incluindo todos os | UN 6516
ganchos e fixacOes
376 (2.7.7.4 CABO SOLAR: Fornecimento e instalagéo de cabo solar 2,5mm2 m 3420
377 (2.7.75 CABO SOLAR: Fornecimento e instala¢éo de cabo solar 6mm2 m 1216
378 (2.7.7.6 Fornecimento e cravagéo de fichas do tipo MC4 para os cabos elétricos solares DC UN 6
379 (2.7.7.7 Cabo AC: Fornecimento e instalagédo de cabo XV5G10 mm2 incluindo ligagbes m 120
380 |2.7.7.8 Fornecimento e instalacdo de cabo XV 4x70+1G356mm2 para interligacéo do Q.AC FV ao QSC m 16
381 |2.7.7.9 Fornecimento e instalagdo de caminho de cabos do tipo esteira metalica 100x60 mm e respectivos acessorios, fixagdes e ligagbes equipotenciais incluindo tampa, para | m 600
encaminhamento
dos cabos da cobertura entre médulos e inversores.
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382 |2.7.7.10 |Equipotencializacdo dos médulos fotovoltaicos por intermédio de chicote de cabo 1x4mm2 V/A incluindo fornecimento e montagem de UN 6516
respetivos acessorios.
383 [2.7.7.11 |Ligacéo das estruturas metélicas a rede UN 1
de terras
384 |2.7.7.12 | Sistema de Contagem - Fornecimento e instalacdo de Quadro de Contagem incluindo contador co telecontagem. UN 1
385 |2.7.7.13 | Sistema de Monitorizacéo - Fornecimento e instalagcio de Sistema de Monitorizagdo, com conexao Ethernet UN 1
386 (2.7.7.14 |Quadrode AC UN 1
387 |[2.7.7.15 |Quadro de corte DC UN 12
388 (2.7.7.16 |Quadro de protecdo DC UN 12
389 (2.7.7.17 |Quadro combinador de Strings UN 12
2.8 SCIE
2.8.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
390 |2.8.1.1 Fornecimento e instalacdo de aparelhos de iluminagdo de seguranca e emergéncia permanente e autonoma \"cooper safety ledus 8\", ou equivalente, bem como | UN 25
realizacéo de todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as pegas desenhadas do projecto
2.8.2 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIO
391 (2.8.21 Fornecimento, montagem e ligacédo da Central de detecgdo de incéndio, incluindo baterias, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os | UN 1
acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento
392 (2.8.2.2 Fornecimento, montagem e ligacao de Detetor 6tico de fumo tipo \"Global\", ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos | UN 18
0s acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento
393 |2.8.2.3 Fornecimento, montagem e ligacdo de base de detetor com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios | UN 18
ao seu perfeito funcionamento
394 (2.8.24 Fornecimento, montagem e ligacéo de botdo de alarme manual enderecavel com reposicéo tipo \"Global , ou equivalente, com as caracteristicas constantes de caderno | UN 11
de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento
395 (2.8.25 Fornecimento, montagem e ligagdo de Sirene de alarme de incéndio com base, para interior, loop \"Global , ou equivalente com as caracteristicas constantes de caderno | UN 3
de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento
396 (2.8.2.6 Fornecimento, montagem e ligagdo de Fonte de alimentagédo 24V 5AH (com caixa e ligador) tipo MPSUCL140W24 , ou equivalente, com as caracteristicas constantes | UN 1
de caderno de encargos, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios
2.8.3 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
397 (2.8.31 Fornecimento e colocacdo de placas fotoluminescentes de sinalizagdo de seguranca de caminhos de evacuagdo a colocar conforme representado nas pecas|UN 25
desenhadas, com os seguintes pictogramas:
Percurso de saida em frente
Saida
Subir as escadas
Saida a esquerda
Saida a direita
398 (2.8.3.2 Fornecimento e colocagdo de placas fotoluminescentes de sinalizagdo de seguranca da localizacdo de equipamentos, a colocar conforme representado nas pecas | UN 27
desenhadas, com os seguintes pictogramas:
Botéo de alarme manual
Extintor de pé quimico seco polialente ABC de 6Kg
Extintor ABF de 6Kg
Corte Geral de energia
Manta
Central de detegédo de incéndio
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28.4 MEIOS DE 1.2 INTERVENCAO
399 (2.8.4.1 Fornecimento e colocagdo de extintores de P6 Quimico ABC de 6 Kg com armario de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas pegas desenhadas, | UN 6
incluindo colocagéo, suporte e todos os acessorios necessarios
400 |2.8.4.2 Fornecimento e colocacédo de extintores ABF de 6 kg com armario de encastrar nas paredes, a colocar conforme representado nas pec¢as desenhadas, incluindo | UN 4
colocacao, suporte e todos 0s acessorios necessarios
401 |2.8.4.3 Fornecimento e colocacdo de manta ignifuga, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 4
285 COMPARTIMENTA(;AO CORTA-FOGO
402 |2.8.5.1 Fornecimento e colocagdo de Portas Corta-Fogo de 1 folha, a colocar conforme representado nas pegas desenhadas, incluindo colocagéo, suporte e todos os acessorios | UN 4
necessarios
403 |2.8.5.2 Fornecimento e colocagdo de Portas Corta-Fogo de 2 folhas, a colocar conforme representado nas pecas desenhadas, incluindo colocagdo, suporte e todos os|UN 1
acessorios necessarios
2.9 INSTALAGCOES ELECTROMECANICAS
404 |2.9.1 Fornecimento, montagem e legalizagdo de elevador do tipo Grupnor ISO1 ou equivalente, de carga até 630kg, de 3 pisos de percurso, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
acessOrios e materiais necessarios para a sua perfeita aplicagéo.
2.10 VENTILACAO
2.10.1 EQUIPAMENTOS
2.10.1.1 |Ventiladores
2.10.1.1.1 | Ventiladores de Extracéo
2.10.1.1.1 | Fornecimento e instalacdo de ventiladores em caixa, incluindo estrutura de suporte, apoios, bem como todos os acessoOrios necessarios ao seu bom funcionamento, conforme
1 especificagdes técnicas.
405 |2.10.1.1.1 |- VE WC1 (1620 m3/h) UN 1
11
406 |2.10.1.1.1 |- VE WC2 (1530 m3/h) UN 1
1.2
2.10.2 CONDUTAS
2.10.2.1 |Condutas Circulares
2.10.2.1.1 | Fornecimento e instalagdo de umarede de condutas circulares do tipo \"Spiro\", incluindo suportes, acessorios, conforme especificagdes técnicas
2.10.2.1.1 | Sem Isolamento
1
407 |2.10.2.1.1 |- @100 ml 31
11
408 (2.10.2.11 |- @125 ml 11
1.2
409 (2.10.2.11 |- @150 ml 7
1.3
410 (2.10.2.1.1 (- @ 200 ml 17
1.4
411 |2.10.2.1.1 |- @ 250 ml 8
1.5
412 (2.10.2.1.1 (- @ 300 ml 8
1.6
413 (2.10.2.1.1 |- @350 ml 23
1.7
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414 (2.10.2.1.1 (- @ 400 ml 3
.1.8
2.10.2.1.1 | Conduta de extracao das Hottes em aco inox
2
415 (2.10.2.1.1 (- @ 300 ml 125
2.1
2.10.2.2 |Tubo Flexivel
416 |2.10.2.2.1 | Fornecimento e instalagdo de tubo Flexivel ndo Isolado incluindo suportes, acessorios, conforme especificagdes técnicas | UN | 1
2.10.3 TERMINAIS DE AR E ACESSORIOS
2.10.3.1 (Fornecimento e instalagédo de difusores, grelhas e bocas de extragéo, incluindo todos os acessorios ao seu funcionamento, conforme especificagées técnicas
2.10.3.1.1 | Grelhas exteriores de extragao
417 (2.10.3.1.1 [- GR 2000x500 UN 1
A
418 (2.10.3.1.1 |- GR 600x600 UN 1
.2
2.10.3.1.2 | Bocas de Extracéo do tipo BRH
419 |2.10.3.1.2 |- BRH @100mm UN 35
1
2.10.3.2 | Portas de Visita
420 |2.10.3.2.1 | Fornecimento e instalagdo de portas de visita. | UN | 1
2.10.3.3 [Algcapdes de Acesso
421 |2.10.3.3.1 | Fornecimento e instalagéo de alcap8es de acesso. | UN | 1
2.10.4 INSTALACAO ELECTRICA ASSOCIADA
2.10.4.1 |Quadros Eléctricos de AVAC e Gestéo, incluindo todos os componentes de poténcia e comando e poténcia especificados conforme especificagdes tecnicas.
422 (2.10.4.1.1 [Q.E. - AVAC UN 1
423 |2.10.4.1.2 | Fornecimento e instalacdo de Interligaccdes de poténcia entre os equipamentos e o Quadro Eléctrico respectivo, no tipo de cabo especificado em cada circuito, em | vg 1
caminho de cabos ou abragadeira conforme especifica¢des tecnicas.
424 |12.10.4.1.3 | Fornecimento e instalacdo de Interligacdes de comando, em caminho de cabos ou abracadeira conforme especificagoes tecnicas. vg 1
425 12.10.4.1.4 | Caminho de Cabos vg 1
426 |2.10.4.1.5 | Fornecimento e instalagdo de um sistema de controlo e gestédo, conforme especificagées técnicas. vg 1
427 12.10.5 Mé&o de Obra de instalacéo vg 1
428 |2.10.6 Projecto de montagem para aprovagéo prévia contendo: Desenhos de montagem com ilustragdo dos pormenores indispensaveis a instalacéo de todos os equipamentos, | vg 1
redes hidraulicas, redes aerdlicas redes de cabos eléctricos e esquemas eléctricos de poténcia, comando controlo e sinalizacdo. Memdria descritiva dos processos de
montagem. Conjunto de catalogos técnicos de todos os equipamentos propostos com as respectivas instrugdes de montagem dos fabricantes correspondentes.
429 |2.10.7 Meios auxiliares para preparagdo e pintura de superficies danificadas devido a instalacéo dos equipamentos e rede de AVAC. Pintura de todas as redes de condutas | vg 1
tubagem;Sinalizagédo do tipo de instalacdo decada canalizagdo com a sinalética correspondente; Marcacéo de furagdes e rocos para as redes de AVAC; Passatubos para
proteccdo de condutas, tubagens e canalizagdes eléctricas através de paredes; Meios de elevagdo dos equipamentos (gruas elevadores) e andaimes; Tubagem de
condensados desde os equipamentos até ao ponto de entrega; Identificacdo de todos os equipamentos por chapa de aco inox com numero de cddigo gravado;
Transportes dos equipamentos até ao local da obra e respectivo seguro; Seguro da obra conforme definido nas condicdes juridicas e administrativas; Seguro do pessoal
em obra ; Ensaios de todos os equipamentos e redes nas vertentes técnicas relacionadas com o seu desempenho: - Electricos. - Mecanicas. - Térmicos. - Acusticos. -
Presséo.
2.10.8 Manutencéo das instalacées de AVAC
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430 |2.10.9 Contrato de manutengdo da instalacéo para o periodo de 24 meses, incluindo: limpeza de filtros; revisdo e ajuste de todos os equipamentos da instalagdo de AVAC; |vg 1
mapas de caudais de ar, caudais de agua, consumos eléctricos e temperatura etc.
2.10.10 Ensaios
431 |2.10.11 Realizagdo dos ensaios regulamentares, nomeadamente os prescritos no Despacho n.° 15793-G/2013, destacando-se: -Medigao dos caudais de agua vg 1
-Medicao dos caudais de ar
-Medigdes de Temperatura
-Ensaio de estanqueidade das condutas
-Ensaio de estanqueidade das tubagens
-Outros
432 12.10.12 Telas finais e livro de instrugées. vg 1
433 |2.10.13 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das instalag@es, incluindo taxas e demais custos associados . vg 1
3 DEMOLIGCOES
3.1 Desmontagem de soco existente em placagem de granito, com 3cm de espessura, em :
434 |3.1.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F m2 5,55
435 |3.1.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a frac¢éo 19.F m2 3,25
3.2 Desmontagem de pavimentos ( espelhos, cobertores e patamares ) em placagem de granito com 3cm de espessura em :
436 |3.2.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F m2 33,75
437 |3.2.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fraccéo 19.F m2 6,5
3.3 Demoligéo parcial de faixa com 10cm de largura para \"separacao\" dos langos da escadaria Poente ( espelhos, cobertores e patamares ) das paredes exteriores do edificio que Ihes
séo adjacentes, com os devidos acertos conforme pegas desenhadas e escritas, na:
438 |3.3.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F ml 8,4
439 |3.3.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F ml 2,6
3.4 Demolicéo e picagem da base em 2cm de espessura, de pavimentos interiores existentes em madeira no interior da:
440 |3.4.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre fraccédo 19.Y m2 315
441 |3.4.2 idem fraccéo 19.Z m2 38,2
442 (3.4.3 idem fracgéo 19.K m2 27,6
443 |3.4.4 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.L m2 12,1
444 13.4.5 idem fraccdo 19.M m2 12,55
445 |3.4.6 idem fraccdo 19.N m2 12,55
446 |3.4.7 idem fraccéo 19.0 m2 13,65
447 |3.4.8 idem fraccéo 19.P m2 13,65
448 |3.4.9 idem fraccdo 19.Q m2 12,95
449 |3.4.10 idem fraccdo 19.R m2 11,45
35 Demoligédo de roda-pés existentes em madeira no interior da :
450 |3.5.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fracgdo 19.Y ml 22,85
451 |3.5.2 idem fraccédo 19.Z ml 24,7
452 |3.5.3 idem fraccéo 19.K ml 21,75
453 |3.5.4 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.L ml 17,8
454 |13.5.5 idem fraccdo 19.M ml 18,95
455 |3.5.6 idem fraccdo 19.N ml 18,55
456 |3.5.7 idem fracgdo 19.0 ml 18,95
457 |3.5.8 idem frac¢éo 19.P ml 19,1
458 |3.5.9 idem fraccdo 19.Q ml 17,95
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459 [3.5.10 idem fraccdo 19.R [ml | 16,1
3.6 Demoligdo de revestimento ceramico 14cm x 14cm existente, em paredes interiores, incluindo a remocéo e recolocagdo de pegas sanitarias e as areas e tragados previstos para
abertura de rogos para as diversas canalizages ( dguas, esgotos, electricidade, telecomunicacdes e sinalizacdo de seguranga ) incluidas neste trabalho para executar todas as
460 |3.6.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B m2 15
461 |3.6.2 idem fracgdo 19.C m2 1,5
462 |3.6.3 idem fracgdo 19.D m2 15
463 |3.6.4 idem fraccdo 19.E m2 1,5
464 |3.6.5 idem fraccéo 19.F m2 55
465 |3.6.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre ( parede do tardoz i.s. ) fraccdo 19.U m2 2,4
466 |3.6.7 idem sanitarios publicos m2 55
467 |3.6.8 idem fracgéo 19.V m2 2,1
468 [3.6.9 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgéo 19.H m2 7,75
469 (3.6.10 idem fracgéo 19.1 m2 7,75
3.7 Demoligéo de revestimento existente ( paredes e tectos ) em placas de gesso cartonado e estrutura de apoio, no interior da:
470 |3.7.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa (nivel 0 + nivel 1) fraccdo 19.B m2 31,25
471 |3.7.2 idem ('nivel 0 + nivel 1) fracgdo 19.D m2 33,1
472 |3.7.3 idem (nivel 0 + nivel 1) fracgéo 19.E m2 29,9
473 |3.7.4 idem (nivel 0 + nivel 1) fracgio 19.F m2 75
474 |3.7.5 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fraccdo 19.T m2 81,15
475 |3.7.6 idem fracgdo 19.U m2 60
476 |3.7.7 idem sanitarios publicos m2 36,25
477 |3.7.8 idem fraccéo 19.V m2 68,15
3.8 Demoligdo de painéis de azulejo 14cm x 14cm em painéis existentes em :
478 |3.8.1 Ala Nascente / Ala Poente cota superior / inferior - Logradouro Rua Formosa / Rua Chéo-do-Mestre [m2 | 63
3.9 Desmontagem e recolocacédo na mesma posi¢cado de todas as infra-estruturas eléctricas e de telecomunicagdes existentes existentes na :
479 |3.9.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B vg 1
480 [3.9.2 idem fraccdo 19.C vg 1
481 |3.9.3 idem frac¢éo 19.D vg 1
482 |3.9.4 idem fraccéo 19.E vg 1
483 |3.9.5 idem fraccéo 19.F vg 1
484 (3.9.6 idem sanitarios publicos vg 1
485 |3.9.7 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fracgdo 19.K vg 1
486 |3.9.8 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H vg 1
487 |3.9.9 idem fracgdo 19.1 vg 1
488 |3.9.10 idem fracgdo 19.J vg 1
489 |3.9.11 idem fraccéo 19.K vg 1
490 |3.9.12 idem fracgdo 19.L vg 1
491 |3.9.13 idem fracgdo 19.M vg 1
492 |3.9.14 idem fraccdo 19.N vg 1
493 |3.9.15 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.0 vg 1
494 |13.9.16 idem fraccdo 19.P vg 1
495 |3.9.17 idem fraccdo 19.Q vg 1
496 |3.9.18 idem fraccdo 19.R vg 1
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3.10 Remocéao dos espelhos existentes na:
497 |3.10.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.B UN 1
498 |3.10.2 idem fraccéo 19.C UN 1
499 |3.10.3 idem fraccdo 19.D UN 1
500 |3.10.4 idem fraccdo 19.E UN 1
501 [3.10.5 idem fracgdo 19.F UN 3
502 |3.10.6 Ala Poente cota superior ( colocagao invertida em relagéo ao existente P.M.C. ) sanitarios publicos UN 1
503 (3.10.7 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccéo 19.V UN 1
504 (3.10.8 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.H UN 1
505 (3.10.9 idem fraccéo 19.1 UN 1
3.11 Desmontagem de extractores de ar existentes em clarabdias do tecto de \"mezzanines\" e entrega ao dono de obrana:
506 |3.11.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.F [UN | 2
3.12 Demoligéo / Picagem de pavimento existente numa espessura de 6cm, de modo a receber novo pavimento ( ataija) na:
507 |3.12.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B m2 33,5
508 (3.12.2 idem frac¢éo 19.D m2 30,6
509 (3.12.3 idem fraccéo 19.E m2 30,7
510 (3.12.4 idem fraccéo 19.F m2 55,1
511 (3.125 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre frac¢éo 19.S m2 32,6
512 [3.12.6 idem fraccdo 19.T m2 33,7
513 [3.12.7 idem fracgéo 19.U m2 24,5
514 (3.12.8 Ala Poente cota superior sanitarios publicos m2 39
515 (3.12.9 idem fraccéo 19.V m2 15,8
516 |(3.12.10 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.H m2 49,75
517 |[3.12.11 idem fracgdo 19.1 m2 52
518 [3.12.12 idem fracgdo 19.J m2 51
519 |3.12.13 idem fraccdo 19.K m2 20
520 |3.12.14 idem fracgdo 19.Q m2 31,25
3.13 Remocao de pavimento existente (inclui escada ) numa espessura de 5cm, de modo a receber novo pavimento ( tatajuba) na:
521 (3.13.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa frac¢éo 19.F m2 36,5
522 (3.13.2 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.Y m2 31,5
523 (3.13.3 idem fraccdo 19.Z m2 38,2
524 |3.134 idem fracgdo 19.K m2 27,6
525 |3.13.5 idem fracgdo 19.X m2 54,65
526 |3.13.6 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.L m2 12,1
527 (3.13.7 idem fraccéo 19.M m2 12,55
528 (3.13.8 idem fraccéo 19.N m2 12,55
529 (3.13.9 idem fraccdo 19.0 m2 13,65
530 (3.13.10 idem fraccdo 19.P m2 13,65
531 [3.13.11 idem fracgdo 19.Q m2 12,95
532 |3.13.12 idem fraccdo 19.R m2 11,45
3.14 Picagem de roda-pés existentes numa espessura de 2cm, de modo a receberem novo roda-pé (tatajuba)na:
533 |3.14.1 idem fracgdo 19.F ml 27,35
534 (3.14.2 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre fraccdo 19.Y ml 22,85
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535 |3.14.3 idem fracgdo 19.Z ml 24,7
536 (3.14.4 idem fraccéo 19.K ml 21,75
537 (3.145 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.L ml 17,8
538 (3.14.6 idem fraccdo 19.M ml 18,95
539 |3.14.7 idem fraccdo 19.N ml 18,55
540 |3.14.8 idem fraccdo 19.0 ml 18,95
541 |3.14.9 idem fraccdo 19.P ml 19,1
542 (3.14.10 idem fraccdo 19.Q ml 17,95
543 (3.14.11 idem fraccéo 19.R ml 16,1

3.15 Picagem de argamassas do reboco de revestimento das paredes exteriores e muros existentes, numa espessura minima de 2cm, incluindo remocao e transporte dos entulhos a

vazadouro do empreiteiro, conforme pegas desenhadas e escritas na:

3.15.1 idem fraccéo 19.B
544 13.15.2 idem fracgdo 19.C m2 16,15
545 13.15.3 idem fraccdo 19.D m2 15,15
546 (3.15.4 idem fraccéo 19.E m2 23,5
547 (3.15.5 idem fraccéo 19.F m2 23,5
548 [3.15.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.S m2 42,75
549 |3.15.7 idem fracgdo 19.T m2 23,1
550 [3.15.8 idem fracgéo 19.U m2 23,1
551 |3.15.9 idem fraccdo 19.V m2 23,1
552 (3.15.10 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) frac¢éo 19.F m2 17,35
553 (3.15.11 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Nascente ) fraccdo 19.L m2 17,55
554 (3.15.12 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.H m2 15,95
555 (3.15.13 idem fraccao 19.1 m2 15,85
556 |[3.15.14 idem fraccdo 19.J m2 15,85
557 |3.15.15 idem fraccdo 19.K m2 15,85
558 |3.15.16 idem fracgdo 19.L m2 15,85
559 |3.15.17 idem fraccdo 19.M m2 17,15
560 [3.15.18 idem fraccéo 19.N m2 17,05
561 |3.15.19 idem fracgdo 19.0 m2 16,4
562 |3.15.20 idem fracgdo 19.P m2 19,4
563 |3.15.21 idem fraccdo 19.Q m2 17,75
564 |3.15.22 idem fraccdo 19.R m2 17,55
565 |3.15.23 Ala Nascente / Ala Poente cota superior / inferior - Logradouro Rua Formosa / Rua Chao-do-Mestre m2 21,65
566 |[3.15.24 ( plataforma a cota superior ) muros na zona técnica m2 63
567 |[3.15.25 ( plataforma a cota superior ) muros na zona palco m2 32,25

3.16 Desmontagem de elementos em granito, ( padieiras e ombreiras ) de emolduramento de vdos que se encontram partidos, soltos e/ou descolados.
568 [3.16.1 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.N [vg | 1

3.17 Desmontagem cuidadosa de base e revestimento de pavimento de rampa existente, em placas de granito com 3cm de espessura, conforme pecas desenhadas e escritas.
569 |3.17.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre sanitarios publicos | vg | 1

3.18 Desmontagem cuidadosa de revestimento de pavimento existente, sobre galeria técnica, em placas de granito com 5cm de espessura, que sera posteriormente recolocado no

mesmo local com os devidos acertos, apds a execucao da impermeabilizagdo, conforme pecgas desenhadas e escritas.

570 (3.18.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre perimetro fraccdo 19.X | ml | 18,75
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571 (3.18.2 fraccdo 19.Y ml 8,4
572 (3.18.3 fraccéo 19.Z2 ml 9,2
573 [3.18.4 fraccéo 19.K ml 7.4

3.19 Desmontagem cuidadosa de revestimento em calgcada em cubos de granito, ( base da escada Poente ) para colocacéo de novo pavimento, conforme pecas desenhadas e escritas.
574 (3.19.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa patamar de arranque da escada | m2 | 3,65
3.20 Desmontagem cuidadosa de revestimento em cubos de granito e colocacdo de cubos de calcario em cor contrastante, conforme pecas desenhadas e escritas.
575 |3.20.1 cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre perimetro do palco, excepto lado da parede | m2 | 1,15
3.21 Picagem de argamassas do reboco de revestimento de parede interior existente, ( parede oposta a entrada da fraccdo ) numa espessura minima de 2cm, incluindo remocéo e
transporte dos entulhos a vazadouro do empreiteiro, conforme pecas desenhadas e escritas na:
576 [3.21.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B m2 31,25
577 13.21.2 idem fraccéo 19.C m2 33,75
578 |3.21.3 idem fraccéo 19.D m2 33,1
579 |[3.21.4 idem fracgéo 19.E m2 29,9
580 |3.21.5 idem fracgdo 19.F m2 70,5
581 (3.21.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fraccdo 19.S m2 20,7
582 (3.21.7 idem fraccdo 19.T m2 26,4
583 (3.21.8 idem fraccéo 19.U m2 26,1
584 (3.21.9 idem sanitarios publicos m2 17,35
585 |3.21.10 idem fraccdo 19.V m2 13,2
586 |3.21.11 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.H m2 34,2
587 |3.21.12 idem fracgdo 19.1 m2 35,65
588 [3.21.13 idem fraccdo 19.J m2 33,75
3.22 Demoli¢do de bancada de lavatérios nos :
589 (3.22.1 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre sanitarios publicos ( masculinos ) vg 1
590 (3.22.2 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre sanitarios publicos ( femininos ) vg 1
3.23 Desmontagem cuidadosa de lavatério existente ( entrega ao dono de obra) na:
591 |3.23.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B UN 1
592 (3.23.2 idem fraccdo 19.C UN 1
593 (3.23.3 idem fraccdo 19.D UN 1
594 (3.23.4 idem fraccdo 19.E UN 1
595 (3.23.5 idem fraccdo 19.F UN 3
596 |(3.23.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.S UN 1
597 |3.23.7 idem fraccdo 19.T UN 1
598 |3.23.8 idem fracgdo 19.U UN 1
599 |3.23.9 idem sanitarios publicos UN 5
600 [3.23.10 idem fraccdo 19.V UN 1
601 (3.23.11 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H UN 1
602 |[3.23.12 idem fraccédo 19.1 UN 1
603 |3.23.13 idem fraccdo 19.0 UN 1
3.24 Desmontagem cuidadosa de sanita existente ( entrega ao dono de obra) na:
604 |3.24.1 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre sanitarios publicos | UN | 6
3.25 Desmontagem cuidadosa de urinol existente na :
605 (3.25.1 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre sanitarios publicos | UN | 4
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3.26 Remocéao pararecolocagédo de corriméos e guardas de escadas interiores na:
606 |(3.26.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.B ml 1,85
607 |[3.26.2 idem fraccéo 19.C ml 1,7
608 (3.26.3 idem fraccéo 19.E ml 1,9
609 (3.26.4 idem fraccdo 19.F mi 12,6
610 |3.26.5 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.L ml 1,7
611 |3.26.6 idem fracgdo 19.M ml 19
612 (3.26.7 idem fraccdo 19.N ml 1,8
613 (3.26.8 idem fraccdo 19.0 ml 1,9
614 |3.26.9 idem fracgéo 19.P ml 1,9
615 |3.26.10 idem fracgdo 19.Q ml 1,95
616 |3.26.11 idem fraccdo 19.R ml 1,8
3.27 Remocao de estores que serdo entregues ao dono de obra, em local a designar pela fiscalizagao, na :
617 |3.27.1 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa / Rua Formosa fraccdo 19.0 UN 2
618 (3.27.2 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa / Rua Formosa fraccéo 19.P UN 2
3.28 Remocao de todos os dispositivos de infra-estruturas eléctricas, de telecomunicac6es e de climatizagdo interior, que serdo entregues ao dono de obra, em local a designar pela
619 |3.28.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.B vg 1
620 |3.28.2 idem frac¢do 19.C vg 1
621 |3.28.3 idem fracgdo 19.D vg 1
622 |3.28.4 idem fraccdo 19.E vg 1
623 (3.28.5 idem fraccédo 19.F vg 1
624 (3.28.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fraccéo 19.S vg 1
625 (3.28.7 idem fraccdo 19.T vg 1
626 |3.28.8 idem fracgdo 19.U vg 1
627 [3.28.9 idem fracgdo 19.V vg 1
628 |3.28.10 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fraccdo 19.X vg 1
629 |3.28.11 idem fracgdo 19.Y vg 1
630 |3.28.12 idem fracgdo 19.Z vg 1
631 [3.28.13 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H vg 1
632 |3.28.14 idem fracgdo 19.1 vg 1
633 |3.28.15 idem fracgdo 19.J vg 1
634 |3.28.16 idem fraccdo 19.K vg 1
635 |3.28.17 idem fraccdo 19.L vg 1
636 |3.28.18 idem fracgdo 19.M vg 1
637 [3.28.19 idem fraccéo 19.N vg 1
638 [3.28.20 idem fraccéo 19.0 vg 1
639 (3.28.21 idem fraccéo 19.P vg 1
640 |[3.28.22 idem fraccéo 19.Q vg 1
641 |[3.28.23 idem fracgdo 19.R vg 1
3.29 Remocao cuidadosa para recolocacéo, de porta interior incluindo aros, da instalagéo sanitéaria, na :
642 |3.29.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.D vg 1
643 |3.29.2 idem fraccdo 19.E vg 1
644 (3.29.3 idem fraccdo 19.F vg 2
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645 |3.29.4 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fracgdo 19.V vg 1
646 |(3.29.5 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H vg 1
647 |3.29.6 idem fraccdo 19.1 vg 1

3.30 Remocao de tubo de queda em ago inox que sera entregue ao dono de obra, em local a designar pela fiscalizagéo, na :
648 |3.30.1 Ala Poente cota inferior - Rua Formosa fraccdo 19.A ml 4,55
649 |3.30.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.A ml 6,95
650 |3.30.3 idem fracgdo 19.C ml 6,4
651 (3.30.4 idem fraccdo 19.D ml 57
652 (3.30.5 idem fraccdo 19.F ml 5,15
653 (3.30.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccéo 19.S ml 3,15
654 (3.30.7 idem sanitarios publicos ml 2,95
655 (3.30.8 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-de-Mestre fracgdo 19.X ml 2,95
656 |3.30.9 idem fracgdo 19.Z ml 3,15
657 |3.30.10 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fracgdo 19.H ml 5,6
658 (3.30.11 idem fraccéo 19.K ml 12,55
659 ([3.30.12 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.L ml 5,3
660 |[3.30.13 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.N ml 5,95
661 |3.30.14 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.N ml 5,75
662 |3.30.15 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.0 ml 6,15
663 |3.30.16 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.0 ml 5,95
664 |3.30.17 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.Q ml 6,85
665 [3.30.18 Ala Nascente - cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccédo 19.Q ml 6,6
3.31 Remocéao de \"pendéo publicitario\" que sera entregue ao dono de obra, em local a designar pela fiscalizagéo, na :
666 |3.31.1 Rua Formosa alcados UN 2
667 |3.31.2 Rua Dr. Luiz Ferreira alcados UN 5
668 |3.31.3 cota inferior - Logradouro Rua Formosa alcados UN 2
3.32 Remocao de prumada eléctrica da ombreira em granito, para recolocagéo a seguir ao cunhal em granito existente na:
669 [3.32.1 Rua Formosa - fraccéo 19.A alcados [UN | 1
3.33 Remocao de projector colocado na balaustrada em granito - torredo, para recolocagdo na mesma posicao ap6s tratamento das cantarias, na :
670 (3.33.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.A UN 1
671 (3.33.2 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-de-Mestre fraccdo 19.S UN 1
672 [3.33.3 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.K UN 1
673 |3.334 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.R UN 1
3.34 Remocao de projector, para recolocagdo na mesma posi¢céo apos tratamento das cantarias, na :
674 |3.34.1 cota inferior - Logradouro Rua Formosa arco da entrada principal | UN | 2
3.35 Remocao de conjunto de antenas colocado na balaustrada em granito - torredo, para recolocagdo na mesma posicao apds tratamento das cantarias, na:
675 [3.35.1 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgéio 19.K [uN | 1
3.36 Remocao de cabos eléctricos no(s) algado(s), para recolocagdo na mesma posicédo apds tratamento das cantarias e panos de paredes exteriores, na:
676 [3.36.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.A vg 1
677 |3.36.2 idem fracgdo 19.D vg 1
3.37 Remocao de luminaria existente, encastrada na parede exterior, para recolocagcdo na mesma posicao ( incluindo vedantes e limpeza ) apds tratamento dos panos de paredes
678 (3.37.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.A vg 1
679 |(3.37.2 idem fraccéo 19.B vg 1
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680 (3.37.3 idem fraccéo 19.C vg 1
681 (3.37.4 idem fraccéo 19.D vg 1
682 (3.37.5 idem fraccéo 19.F vg 1
683 |3.37.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fraccdo 19.S vg 2
684 |3.37.7 idem fraccdo 19.U vg 1
685 |3.37.8 idem sanitarios publicos vg 2
686 |3.37.9 idem fracgdo 19.V vg 3
687 |[3.37.10 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-de-Mestre fraccdo 19.X vg 8
688 [3.37.11 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-de-Mestre fraccdo 19.Y vg 2

3.38 Remocao de tomada existente, na parede exterior, na:
689 (3.38.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.A vg 1
690 |3.38.2 idem fraccdo 19.F vg 1
691 |3.38.3 idem fracgdo 19.U vg 1

3.39 Remocéao de toldo existente que sera entregue ao dono de obra, em local a designar pela fiscalizagdo, na:
692 (3.39.1 Rua Formosa fraccdo 19.A UN 1
693 (3.39.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.A UN 1
694 (3.39.3 idem fraccdo 19.B UN 1
695 |3.39.4 idem frac¢do 19.C UN 1
696 [3.39.5 idem fraccdo 19.T UN 1
697 |[3.39.6 idem fracgéo 19.U UN 1
698 (3.39.7 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ché&o-do-Mestre fraccdo 19.X UN 1
699 (3.39.8 idem fraccéo 19.Y UN 1
700 (3.39.9 idem fraccéo 19.Z2 UN 1
701 [3.39.10 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgéo 19.1 UN 1
702 (3.39.11 idem fraccdo 19.J UN 1
703 |3.39.12 idem fraccdo 19.L UN 1
704 |3.39.13 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.L UN 1
705 |3.39.14 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.M UN 1
706 |[3.39.15 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.M UN 1
707 |[3.39.16 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.N UN 1
708 |3.39.17 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.N UN 1
709 |3.39.18 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.0 UN 1
710 |3.39.19 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.0 UN 1
711 |3.39.20 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.P UN 1
712 (3.39.21 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccédo 19.P UN 1
713 [3.39.22 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.Q UN 1
714 (3.39.23 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.Q UN 1
715 |(3.39.24 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.R UN 1
716 |[3.39.25 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.R UN 1
717 |3.39.26 idem fraccdo 19.R UN 1

3.40 Remocao de caixa de alarme existente, na parede exterior, para recolocagdo na mesma posicdo apds tratamento dos panos de paredes exteriores, na :
718 |3.40.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B UN 1
719 |(3.40.2 idem fraccéo 19.D UN 1
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3.41 Remocao de estores interiores existentes para posterior recolocacéo, na:
720 (3411 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B | vg | 1
3.42 Remocao de painel em acrilico na lateral da porta para recolocagcdo na mesma posigéo apés tratamento dos panos de paredes exteriores, na :
721 (3421 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B | vg | 1
3.43 Remocao de tinta aplicada sobre azulejos existentes em paredes interiores de instalagdes sanitérias, na :
722 13.43.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.C m2 4,75
723 |3.43.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.D m2 11
3.44 Remocéao cuidadosa, para posterior recolocagao de sistema de ventilagdo/exaustdo existente, na :
724 (3.44.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.C vg 1
725 |3.44.2 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fracgdo 19.T vg 1
726 (3.44.3 idem fraccdo 19.U vg 1
727 |3.44.4 idem fracgéo 19.X \e] 1
728 |3.44.5 idem fraccdo 19.Y vg 1
729 |3.44.6 idem fracgdo 19.Z vg 1
730 (3.44.7 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.L vg 1
731 (3.44.8 idem fraccéo 19.P vg 1
3.45 Remocao de corriméo em ferro pintado, para posterior recolocacéo, fixado a paredes e/ou pavimentos, conforme pegas desenhadas e escritas em :
732 (3.45.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada e patamar Poente ) adjacente a fracgao 19.F | ml | 9,2
3.46 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, numa profundidade de 3,25m e largura de 2,5m incluindo remocéao e transporte dos produtos escavados a vazadouro para execucao da
impermeabilizacdo de paredes exteriores das :
3.46.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre
733 (3.46.1.1 |idem fraccéo 19.X m3 171
734 (3.46.1.2 |idem fraccéo 19.Y m3 72
735 (3.46.1.3 |idem fraccéo 19.Z2 m3 81
736 |3.46.1.4 |idem fraccdo 19.K m3 63
3.47 Remocao de escada ( sera substituida por nova em betdo conforme projecto original ) existente em estrutura de ferro e madeira na :
737 [3.47.1 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.K [vg | 1
3.48 Demoligéo de paredes interiores em alvenaria de tijolo na:
738 (3.48.1 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre sanitarios publicos | m2 | 17,6
4 PAVIMENTOS e RODA-PES
4.1 Fornecimento, execuc¢ao e colocagdo de soco em placagem de granito, com 3cm de espessura, na:
739 (4.1.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) fraccdo 19.F m2 5,55
740 (4.1.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) fraccdo 19.F m2 3,25
4.2 Fornecimento, execucéo e colocacdo de pavimentos ( espelhos, cobertores e patamares ) em placagem de granito com 3cm de espessura em :
741 (4.2.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) fraccéo 19.F | m2 | 32,65
4.3 Execucdo de faixa em betonilha afagada, com 10cm de largura para \"separagcao\" dos lancos ( espelhos, cobertores e patamares ) da escadaria Poente das paredes exteriores do
edificio que lhes sdo adjacentes, com os devidos acertos conforme pegas desenhadas e escritas.
742 (4.3.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F ml 8,4
743 (4.3.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fracgéo 19.F ml 2,6
4.4 Fornecimento, assentamento e envernizamento com verniz de dois componentes 100% PU de base aquosa, de tacos de madeira macica de Tatajuba, (igual as restantes fraccées )
com as dimensdes de 22cm x 7cm e espessura de 2cm, assentes sobre 2cm de betonilha de regularizagdo com cola apropriada de 12 qualidade conforme pecas desenhadas e
744 14.4.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.F m2 47,9
745 (4.4.2 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre fraccdo 19.Y m2 31,5
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746 |4.4.3 idem fracgdo 19.Z m2 38,2
747 (4.4.4 idem fraccéo 19.K m2 27,6
748 (4.45 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.L m2 12,1
749 (4.4.6 idem fracgdo 19.M m2 12,55
750 |4.4.7 idem fracgdo 19.N m2 12,55
751 |4.4.8 idem fraccdo 19.0 m2 13,65
752 14.4.9 idem fraccdo 19.P m2 13,65
753 (4.4.10 idem fraccéo 19.Q m2 12,95
754 (4.4.11 idem fraccéo 19.R m2 11,45

4.5 Fornecimento assentamento e envernizamento com verniz de dois componentes 100% PU de base aquosa, de pecas de madeira macica de Tatajuba, (igual as restantes frac¢des )
com 100cm e espessura de 2cm, para capeamento de espelhos e cobertores de escada, fixas a chagcos de madeira préviamente cravados nas alvenarias da escada a construir
conforme pegas desenhadas e escritas na:

755 [4.5.1 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.K [m2 | 8,15

4.6 Fornecimento assentamento e envernizamento com verniz de dois componentes 100% PU de base aquosa, de roda-pé em madeira maciga de Tatajuba, (igual as restantes fracgdes
) com a seccdo de 20cm x 2cm, fixo a chacos de madeira préviamente cravados nas alvenarias, conforme pecgas desenhadas e escritas na:

756 (4.6.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.F ml 35,5
757 (4.6.2 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre fraccéo 19.Y ml 22,85
758 (4.6.3 idem fraccdo 19.Z ml 24,7
759 |4.6.4 idem fracgéo 19.K ml 21,75
760 |4.6.5 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccao 19.L ml 17,8
761 (4.6.6 idem fraccéo 19.M ml 18,95
762 (4.6.7 idem fraccdo 19.N ml 18,55
763 (4.6.8 idem fraccéo 19.0 ml 18,95
764 (4.6.9 idem fraccéo 19.P ml 19,1
765 |4.6.10 idem fraccdo 19.Q ml 17,95
766 |4.6.11 idem fraccdo 19.R ml 16,1

4.7 Fornecimento e assentamento de placas de marmore Ataija, ( igual as restantes fracgdes ) com as dimensdes de 85cm x 85cm, espessura de 3cm, com acabamento amaciado,
assentes com os devidos ajustes as cotas da construgdo e soleira existentes, sobre betonilha de regularizagdo, com cimento cola de 12 qualidade, para revestimento dos
pavimentos, conforme pecas desenhadas e escritas na:

767 (4.7.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.B m2 33,5
768 [4.7.2 idem fracgdo 19.D m2 30,6
769 |4.7.3 idem fraccdo 19.E m2 30,7
770 |4.7.4 idem fracgéo 19.F m2 55,1
771 |14.7.5 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre fraccdo 19.S m2 32,6
772 |4.7.6 idem fraccdo 19.T m2 33,7
773 |4.7.7 idem fraccéo 19.U m2 24,5
774 (4.7.8 idem fraccéo 19.V m2 15,8
775 (4.7.9 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H m2 49,75
776 [4.7.10 idem fracgdo 19.1 m2 52
777 14.7.11 idem fraccdo 19.J m2 51
778 4.7.12 idem fracgdo 19.K m2 20
779 4.7.13 idem fracgdo 19.Q m2 31,25
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4.8 Fornecimento e assentamento de roda-pés em marmore de Ataija, ( igual as restantes fraccGes ) com a espessura de 2cm e altura de 16cm, com acamamento amaciado e
estereotomia igual ao dos roda-pés existentes nas restantes fracgdes, assentes com o devidos ajustes as cotas do projecto, vaos existentes, com cimento cola de 12 qualidade
conforme pecas desenhadas e escritas na:
780 |4.8.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B ml 20,1
781 |4.8.2 idem fraccdo 19.D ml 1,85
782 14.8.3 idem fraccdo 19.E ml 21
783 |4.8.4 idem fracgdo 19.F ml 33,55
784 (4.8.5 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fraccdo 19.S ml 17,8
785 (4.8.6 idem fraccdo 19.T ml 26
786 (4.8.7 idem fraccdo 19.U ml 17,2
787 (4.8.8 idem fracgdo 19.V ml 16,25
788 |4.8.9 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccdo 19.H ml 31,9
789 14.8.10 idem fraccdo 19.1 ml 31,3
790 |4.8.11 idem fracgdo 19.J ml 26,7
791 (4.8.12 idem fraccdo 19.K ml 17,7
792 (4.8.13 idem fraccéo 19.Q ml 21,2
4.9 Recolocacao de pavimentos ( espelhos, cobertores e patamares ) em placagem de granito com 3cm de espessuraem :
793 (4.9.1 ( escada Poente ) fracgéo 19.F m2 32,85
794 (4.9.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fracgéo 19.F m2 6,5
5 IMPERMEABILIZAGCOES EXTERIORES
5.1 As juntas exteriores entre elementos existentes em granito e entre elementos em granito e alvenarias : emolduramento de vaos ( ombreiras, padieiras, padieiras curvas, soleiras e
peitoris ), pilastras, bases, fustes, capitéis, balalstres, cornijas, coroamento de muros, platibandas e balalstres, cunhais, elementos de remate e ornamentacédo, socos exteriores e
pecas de embasamento, serdo betumadas e refechadas através de uma argamassa mais fraca que a pedra, ap6s serem gateados ( trabalho incluindo neste artigo ) os elementos em
granito referidos. N&o devem ser utilizadas argamassas compostas exclusivamente por cimento cinzento. As massas novas sdo aplicadas de modo a condizer com as existentes,
apo6s a remocao das massas soltas que serdo meticulosamente e manualmente raspadas com uma faca tendo especial cuidado em ndo ferir arestas das cantarias existentes. Ndo
€ aceitavel nem permitido o alargamento da junta a reparar, ndo é autorizada a utilizagdo de qualquer equipamento mecénico, pois este podera danificar as alvenarias, bem como
soltar eventuais argamassas existentes no interior e exterior das paredes, em :
795 |5.1.1 todos os elementos em alvenarias de granito | vg | 1
5.2 Limpeza e impermeabilizacdo de todas as cantarias exteriores em granito, ( devera ser realizado um ensaio em zona protegida ) emolduramento de vdos ( ombreiras, padieiras,
padieiras curvas, soleiras e peitoris ), pilastras, bases, fustes, capitéis, balalstres, cornijas, coroamento de muros, platibandas e balaustres, cunhais, elementos de remate e
ornamentacgdo, socos exteriores, pecas de embasamento, escadas, rampas e muros através de :
796 [5.2.1 removedor de musgos e algas de base aquosa m2 1225
797 |5.2.2 (duas deméaos em fresco ) Impregnacéo repelente de 4gua a base de siloxanos m2 1225
5.3 Impermeabilizagdo de paredes exteriores, com argamassa hidréfuga de cimento e areia ao trago 1:2, hidrofugada com aditivo hidré6fugo de primeira qualidade, aplicada com uma
espessura maxima de 1cm, queimada e apertada a colher no soco de :
798 [5.3.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F m2 5,55
799 |[5.3.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fracgéo 19.F m2 4,25
5.4 Reparacdo de fissuras existentes de modo adequado com massas reparadoras especificas para o respectivo suporte. Serdo avivadas as fissuras que o exijam e reparadas
convenientemente. Para fissuras com mais de 2mm e com acc¢éo dinamica, dever-se-a executar um tratamento adequado em ponte.
800 [5.4.1 todas as paredes exteriores [vg | 1
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55 Execucgéo de faixa com 10cm de largura e uma profundidade tal de modo a que o fundo da caixa fique 1,5cm abaixo da linha de intersec¢cdo do cobertor com o espelho, para
\"separacdo\" dos lancos da escadaria Poente ( espelhos, cobertores e patamares ) das paredes exteriores do edificio que lhe sdo adjacentes, com os devidos acertos conforme
pecas desenhadas e escritas, sendo acabada com impermeabilizacdo estanque constitida por primério liquido, transparente a base de resinas sintéticas e solventes para maior
penetracdo no suporte, aplicado apés a superficie a tratar estar solida, compacta, ( juntas e fissuras reparadas ) estar seca, sem musgos e limpa. Seguidamente sera aplicado a
pincel um silicone liquido, 100% estanque, de base aquosa com grande capacidade de enchimento e muito elastico, resistente aos raios UV e permeavel ao vapor de agua. As
pendentes serdo executadas de modo a permitir uma facil evacuagao da agua da chuva.
801 |5.5.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F ml 8,4
802 |[5.5.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( patamar escada Poente ) adjacente a fracgdo 19.F ml 2,6
5.6 Execucdao de perfuragdes em quincéncio com 30cm a 50cm de afastamento ao centro em toda a area da parede de tardoz afectada incluindo limpeza das perfuragées com recurso a
jacto de ar comprimido ou a outro método eficaz. Colocacgédo de injectores mecanicos Sika® Injection Packer MPS ou MPR 115-13, em todas as perfuracdes executadas Injecdo de
Sika® Injecton 307, com o tempo de reacdo adaptado ao trabalho em questéo ( aplicador define tal tempo de reacdo, mediante inje¢do com equipamento mono ou bi-componente ) e
uma pressao de injeccéo entre 10 a 200 bar ( a avaliar localmente ). Os trabalhos de injeccdo devem seguir o padrdo de baixo para cima ( e da esquerda para a direita ou vice-versa)
verificando-se a auséncia de agua no interior do espaco a intervir e remocéao dos injectores utilizados. Colmatar os orificios com argamassa impermeavel de presa rapida Sika® 4a
Mortero Rapido. Existe a possibilidade de proceder a injeccdo de resina de poliuretano expansiva ( Sika® Injection 121 ), como 12 abordagem e limitando o consumo da Sika®
Injection 307, que mediante ensaio, poder-se-4 apurar com maior precisdo a necessidade ou ndo de se utilizar. Apds o processo de injeccdo estar concluido, sera aplicado
revestimento de impermeabilizagdo continuo nos elementos verticais e horizontais interiores, como solugdo complementar. Este revestimento de impermeabilizagdo passa pela
aplicacdo de argamassa cimenticia de impermeabilizagdo, bicomponente SikaTop® Seal 107 seguindo o esquema cons
803 [5.6.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B vg 1
804 |5.6.2 idem fraccdo 19.D vg 1
805 |5.6.3 idem fracgdo 19.E vg 1
806 |5.6.4 idem fraccdo 19.F vg 1
5.7 Desaterro do local de intervencédo até as bases de fundagdo para ser executada impermeabilizagdo de paredes e fundacGes existentes pelo exterior. Saneamento, preparagéo e
limpeza das superficies de betdo, de modo a que o mesmo fique de poro aberto. Nonas de transicdo da fundagdo ( parede / sapata, e outras ) sera executado chanfro ou filete para
dar continuidade ao sistema de impermeabilizagdo a aplicar. Sera aplicado sistema de impermeabilizacao SikaProof P-1201 ( SikaProof P-1200 + SikaProof Adhesive-01 ) com o
seguinte esquema construtivo : colocacdo de geodreno - inclui ligagdo para caixa de visita, em todo o perimetro das fundagdes a intervir, aplicagdo de membrana drenante ( Sika
Drain 500 Geo ) sobre o sistema de impermeabilizagdo para proteger o mesmo e promover a drenagem. Serd executado aterro em camadas devidamente compactadas. Nota :
alguns pormenores eventualmente desconhecidos atendendo ao tipo de intervencéo ( edificio existente ) proposta podem ser alvo de tratamento pormenorizado pela aplicagdo do
807 |5.7.1 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre fracgdo 19.X vg 1
808 |[5.7.2 idem fraccéo 19.Y vg 1
809 |5.7.3 idem fracgdo 19.Z vg 1
810 |5.7.4 idem fracgdo 19.K vg 1
6 PINTURAS, REPARAGCOES e REVESTIMENTOS EXTERIORES
6.1 Deveréa ser sempre feita uma preparacédo geral dos diversos tipos de suportes que irdo receber pintura. A superficie deve estar bem firme, limpa, seca, livre de poeiras, gorduras,
restos de argamassas e outros contaminantes. A tinta existente que n&o ofereca um bom suporte de ades&o tera que ser removida. E exigido sempre a aplicagdo de um primario
adequado. Os limites da area pintada ou pontos em que ela confina, com outras partes da construgéo, tém de estar adequadamente protegidos, ligagdes por exemplo, com rufos,
cornijas, pilastras ou outros elementos de construgéo e/ou de decoracdo. Fornecimento e execucdo de pintura em revestimento liso ultra-mate baseado em copolimeros acrilicos
em dispersédo e aditivado com resinas siloxanicas. Terd que ser resistente a intempérie, hidro-repelente, permeavel ao vapor de agua, aplicada em duas a trés deméos de cor
811 (6.1.1 paredes exteriores ( inclui muros exteriores e paredes do palco ) m2 2655
812 |(6.1.2 muretes das coberturas ( face interior dos torredes e lojas ) m2 318,75
6.2 Fornecimento e aplicacdo de reboco areado com aplicacdo de produto incolor baseado num copolimero especial de hidro-pliolite, especialmente aconselhado como primario
aglutinador, tipo Primério Fixador Hidro-Armadura, aplicado numa demao diluida a 150% com agua na:
813 (6.2.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.A m2 16,75
814 |(6.2.2 idem fraccéo 19.B m2 17,15
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815 (6.2.3 idem fraccéo 19.C m2 19,15
816 (6.2.4 idem fraccéo 19.D m2 23,5
817 |[6.2.5 idem fraccéo 19.E m2 23,5
818 |6.2.6 idem fraccdo 19.F m2 43,75
819 (6.2.7 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.S m2 23,55
820 |6.2.8 idem fraccdo 19.T m2 23,55
821 |6.2.9 idem fracgdo 19.U m2 23,55
822 (6.2.10 idem fraccéo 19.V m2 20,35
823 (6.2.11 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Poente ) fraccédo 19.F m2 20,55
824 (6.2.12 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Nascente ) fraccdo 19.L m2 18,95
825 (6.2.13 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fraccéo 19.H m2 17,85
826 |6.2.14 idem fracgcdo 19.1 m2 17,85
827 |6.2.15 idem fracgdo 19.J m2 17,85
828 |6.2.16 idem fracgdo 19.K m2 17,05
829 (6.2.17 idem fraccéo 19.L m2 19,15
830 (6.2.18 idem fraccdo 19.M m2 19,05
831 (6.2.19 idem fraccéo 19.N m2 21,4
832 (6.2.20 idem fraccdo 19.0 m2 21,4
833 [6.2.21 idem fracgéo 19.P m2 19,75
834 |6.2.22 idem fraccdo 19.Q m2 19,55
835 (6.2.23 idem fraccéo 19.R m2 23,65
836 [6.2.24 Ala Poente e Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa painéis de azulejo m2 65
837 [6.2.25 ( plataforma a cota superior ) muros na zona técnica m2 26,25
838 [6.2.26 ( plataforma a cota superior ) muros na zona palco m2 59,5

6.3 Reparacéo e pintura de caixilharia exterior de portas e janelas em metal, (inclui reparagéo e afinacdo de todos os acessorios : fechos, puxadores e dobradicas ) com esmalte fosco
de cor branco igual ao existente, baseado em resinas acrilicas especiais, incluindo preparacdo prévia da superficir a repintar, através de lixagem e emassamentos, aplicado em
duas demaos incluindo primério, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e a segunda sem qualquer diluigdo, ap6s lixar muito bem a superficie e desengordurar
muito bem com desengordurante anti-silicones, com aplicagdo de priméario baseado num copolimero de natureza acrilica, com boa adesé&o sobre a superficie a pintar, aplicado em
uma deméao de esmalte fosco, baseado em resinas acrilicas especiais, aplicado em duas demdaos, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e a segunda sem

839 |6.3.1 Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa Porta Pe01- 129,0 cm x 301,5cm UN 2
840 (6.3.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta  Pe02- 148,0 cm x 346,5cm UN 1
841 |6.3.3 Idem Pe03 - 150,5 cm x 303,0 cm UN 1
842 |6.3.4 Idem Pe04 - 150,5cm x 288,0 cm UN 1
843 |6.3.5 Idem Pe05 - 148,5 cm x 269,5 cm UN 1
844 |(6.3.6 Idem Pe06 - 148,5cm x 243,0 cm UN 1
845 (6.3.7 Idem Pe07 - 150,5cm x 217,5 cm UN 1
846 |(6.3.8 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Porta  Pe08 - 120,0 cm x 278,0 cm UN 1
847 [6.3.9 Idem Pe09 - 108,5cm x 232,0 cm UN 1
848 |6.3.10 Idem Pel0- 108,5cmx221,0cm UN 1
849 [6.3.11 Idem Pell - 106,5cm x 213,0 cm UN 1
850 |6.3.12 Idem Pel2 - 107,5cmx 202,5cm UN 1
851 |6.3.13 Idem Pel3- 121,0 cm x 302,0 cm UN 1
852 |(6.3.14 Idem Pel4 - 120,0 cm x 301,5cm UN 1
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853 |6.3.15 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Porta Pel5- 121,0 cm x 265,0 cm UN 1
854 (6.3.16 Idem Pel6 - 125,5cm x 270,0 cm UN 1
855 (6.3.17 Idem Pel7 - 104,5 cm x 203,0 cm UN 1
856 (6.3.18 Idem Pel8 - 104,5cm x 209,5cm UN 1
857 [6.3.19 Idem Pel9 - 105,0cmx217,0cm UN 1
858 (6.3.20 Idem Pe20 - 107,5cm x 223,0 cm UN 1
859 (6.3.21 Idem Pe21 - 119,5cm x 282,5cm UN 1
860 (6.3.22 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta Pe22- 148,5cm x191,0cm UN 1
861 (6.3.23 Idem Pe23 - 149,5cmx 211,0 cm UN 1
862 (6.3.24 Idem Pe24 - 150,5 cm x 230,0 cm UN 1
863 [6.3.25 Idem Pe25 - 149,0 cm x 272,5cm UN 1
864 (6.3.26 Idem Pe26 - 149,5cmx291,5cm UN 1
865 (6.3.27 Idem Pe27 - 151,0 cm x 314,0 cm UN 1
866 (6.3.28 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta Pe28 - 129,0 cm x 301,5cm UN 6
867 (6.3.29 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta  Pe29 - 150,5cm x 229,5 cm UN 1
868 (6.3.30 Idem Pe30 - 153,0cm x 293,5cm UN 1
869 (6.3.31 Idem Pe31 - 154,0 cm x 254,0 cm UN 1
870 (6.3.32 Idem Pe32 - 148,5cmx 199,0 cm UN 1
871 |6.3.33 Ala Nascente / Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa N1 Janela Je 01- 115,0 cm x 236,0 cm UN 5
872 |(6.3.34 Idem Je 02 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
873 |[6.3.35 Idem Je 03 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
874 (6.3.36 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je04- 119,0 cmx 331,0 cm UN 1
875 (6.3.37 Idem Je 05 - 150,0 cm x 346,0 cm UN 1
876 (6.3.38 Idem Je 06 - 151,0 cm x 346,0 cm UN 1
877 |(6.3.39 Idem Je 07 - 161,0 cm x 303,5 cm UN 1
878 [6.3.40 Idem Je 08 - 150,0 cm x 303,0 cm UN 1
879 (6.3.41 Idem Je 09 - 150,0 cm x 288,0 cm UN 1
880 (6.3.42 Idem Je 10- 161,0cm x 287,0 cm UN 1
881 (6.3.43 Idem Je 11 - 160,5cm x 269,5 cm UN 1
882 (6.3.44 Idem Je 12 - 148,5cm x 269,5cm UN 1
883 [6.3.45 Idem Je 13- 1455cm x212,0cm UN 1
884 (6.3.46 Idem Je14- 149,0cmx217,0cm UN 1
885 (6.3.47 Idem Je15- 149,0cm x217,5cm UN 1
886 (6.3.48 Idem Je 16 - 148,5cmx 217,5cm UN 1
887 |6.3.49 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Janela  Je 17 - 107,0 cm x 220,5 cm UN 1
888 [6.3.50 Idem Je 18 - 106,5cm x 220,0 cm UN 1
889 (6.3.51 Idem Je19- 106,5cm x 212,5cm UN 1
890 (6.3.52 Idem Je 20 - 107,0 cm x 205,0 cm UN 1
891 (6.3.53 Idem Je21- 107,5cm x 205,5cm UN 1
892 (6.3.54 Idem Je 22 - 107,5cm x 205,0 cm UN 1
893 |6.3.55 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Janela Je 23 - 104,5 cm x 203,0 cm UN 2
894 (6.3.56 Idem Je 24 - 104,5cm x 209,0 cm UN 2
895 (6.3.57 Idem Je25- 105,5cm x 217,0 cm UN 2
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896 |(6.3.58 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa  Janela  Je 26 - 148,0 cm x 190,5 cm UN 1
897 |6.3.59 Idem Je 27 - 150,0 cm x 211,0 cm UN 2
898 |[6.3.60 Idem Je 28 - 150,0 cm x 230,0 cm UN 2
899 (6.3.61 Idem Je 29 - 150,0 cm x 272,0 cm UN 2
900 |6.3.62 Idem Je30- 151,0cmx291,0cm UN 2
901 |[6.3.63 Idem Je 31- 150,0 cm x 313,0 cm UN 2
902 |6.3.64 Ala Nascente - Torredo Sul - Logradouro Rua Formosa Je32- 121,0cmx 243,5cm UN 1
903 (6.3.65 Ala Nascente - Torredo Sul - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 33- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
904 |(6.3.66 Idem Janela Je 34 - 128,5cm x 302,0 cm UN 1
905 |6.3.67 Idem Janela Je35- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
906 |6.3.68 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Je 36 - 150,0 cm x 407,0 cm/456,0 cm UN 1
907 |[6.3.69 Idem Je 37 - 150,5cm x 231,5 cm UN 1
908 |6.3.70 idem Je 38 - 150,0 cm x 461,0 cm/409,0 cm UN 1
909 |6.3.71 idem Je 39 - 150,0 cm x 384,0 cm/432,0 cm UN 1
910 [6.3.72 Idem Je 40 - 149,5 cm x 207,5 cm UN 1
911 (6.3.73 idem Je 41 - 150,0 cm x 431,5 cm/382,0 cm UN 1
912 |6.3.74 idem Je 42 - 150,5 cm x 362,0 cm/397,0 cm UN 1
913 [6.3.75 Idem Je 43 - 150,5cm x 168,5cm UN 1
914 |[6.3.76 idem Je 44 - 150,5 cm x 397,5 cm/363,0 cm UN 1
915 |6.3.77 idem Je 45 - 151,0 cm x 323,5 cm/372,0 cm UN 1
916 (6.3.78 Idem Je 46 - 150,5cm x 156,0 cm UN 1
917 |(6.3.79 idem Je 47 - 150,5 cm x 373,0 cm/326,0 cm UN 1
918 (6.3.80 idem Je 48 - 151,5 cm x 303,5 cm/352,5 cm UN 1
919 (6.3.81 Idem Je 49 - 150,5cm x 136,0 cm UN 1
920 |6.3.82 idem Je 50 - 150,0 cm x 353,0 cm/305,5 cm UN 1
921 |6.3.83 idem Je 51 - 150,0 cm x 286,0 cm/332,0 cm UN 1
922 (6.3.84 Idem Je52- 149,5cmx 114,0cm UN 1
923 |6.3.85 idem Je 53 - 150,5 cm x 332,0 cm/283,0 cm UN 1
924 (6.3.86 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je 54 - 112,5cm x 237,0cm UN 1
925 |6.3.87 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je55- 75,0cmx 270,0cm UN 1
926 |6.3.88 idem Janela Je56- 75,0cmx270,0cm UN 1
927 |6.3.89 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je57- 152,0 cm x 293,5 cm UN 1
928 |[6.3.90 idem Je 58 - 154,0 cm x 295,0 cm UN 1
929 |6.3.91 idem Je 59 - 154,5cm x 253,5cm UN 2
930 (6.3.92 idem Je 60 - 150,5cm x 227,0 cm UN 1
931 (6.3.93 idem Je 61 - 148,5cm x 198,5cm UN 1
932 |[6.3.94 idem Je 62 - 151,5cm x 180,5 cm UN 1
933 |[6.3.95 idem Je63- 78,5cmx108,5cm UN 1
934 |6.3.96 Ala Nascente - Torredo Norte - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je64- 113,0cmx 234,0cm UN 1

6.4 Pintura de gradeamentos e portdes galvanizados, ( ap6s ensaio em obra ) com esmalte fosco, baseado em resinas acrilicas especiais, aplicado em duas demé&os, devendo a
primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e a segunda sem qualquer diluicdo, ap6s lixar muito bem a superficie e desengordurar muito bem com desengordurante
anti-silicones, com aplicacdo de primario baseado num copolimero de natureza acrilica, com boa adeséo sobre a superficie a pintar, aplicado em uma deméao de esmalte acetinado,
baseado em resinas acrilicas especiais, aplicado em duas deméaos, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e a segunda sem qualquer diluicdo em:
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935 (6.4.1 ( entrada principal - Sul ) gradeamentos galvanizados, exterior 350cm x 280cm UN 1
936 (6.4.2 ( entrada lateral - Nascente ) portdo exterior 320cm x 340cm UN 1
937 (6.4.3 ( entradas laterais a entrada principal - Sul ) portdo exterior 330cm x 315cm UN 2
938 (6.4.4 ( entrada de tardoz - Norte ) portdo exterior 500cm x 380cm UN 1

6.5 Fornecimento e colocacéo de painéis de azulejo liso, 14cm x 14cm, de cor amarelo igual ao existente, ou branco china se a cor existente n&do se encontrar em produgao, em paredes
exteriores, assente sobre reboco de desempeno, com cimento cola de 12 qualidade, para revestimento de paredes exteriores, incluindo betumacao de juntas a cor.
939 |6.5.1 Ala Nascente / Ala Poente cota superior / inferior - Logradouro Rua Formosa / Rua Chéo-do-Mestre | m2 | 65
6.6 Recolocagéo de soco existente em placagem de granito, com 3cm de espessura, em :
940 [6.6.1 (escada Poente ) fracgdo 19.F [ m2 | 5,55
7 PINTURAS, REPARACOES e REVESTIMENTOS INTERIORES
7.1 Fornecimento e execucéo de pintura em revestimento liso, tinta aquosa ultra mate, com anti-fungos e anti-salitres, na proporcéo de 1 It por cada 15 Its de tinta plastica, baseada
numa disperséo estireno-acrilica, destinada a pintura de interiores, aplicada em duas deméaos, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de agua. Deve assegurar-se que a
tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que sera necessario remover toda a tinta em desagregacao. Na operacdo de lavagem das superficies pintadas ou envelhecidas,
recomenda-se a limpeza das sujidades e gorduras com produto desengordurante diluido na proporcdo de 1 colher de sopa para 1 litro de agua, podendo aumentar-se a
concentragdo nas situagdes mais dificeis. Uma lixagem prévia com lixa fina, € recomendavel para disfarcar as pequenas irregularidades. Nas zonas onde existe contaminagédo por
salitres em consequéncia de humidades por capilaridade ou infiltrac6es, dever-se-a picar a base e refazer com massa de regularizagdo de betume branco em pasta para nivelar e
para reparar paredes e tectos. Na reparagdo de fendas simples, utilizar betume em pé para nivelamento das superficies de paredes e tectos, antes de proceder a pintura das
superficies, eliminando assim fissuras, fendas, remendos, tapar as unides entre molduras de vé@os e paredes, enchimento de rocos, depois de colocar a tubagem eléctrica e
canalizagcdes. Caso se trate de fendas rebeldes, utilizar betume em pasta flexivel a baixa temperatura, reforcada com fibra d
941 |7.11 (lojas, sanitéarios das lojas e arrumos das lojas ) tectos interiores m2 450
942 |7.1.2 ( sanitarios publicos ) tectos interiores m2 41
943 (7.1.3 (lojas, sanitéarios das lojas e arrumos das lojas ) paredes interiores m2 2545
944 (7.1.4 ( sanitarios publicos ) paredes interiores m2 47,15
7.2 Fornecimento e execucédo de pintura de tectos falsos em madeira, incluindo preparacgao prévia da superficie a repintar, (interior das frac¢fes ) através de lixagem e emassamentos
e substituicdo dos elementos em madeira que se encontrem deteriorados ou que ndo permitam um acabamento adequado, ( incluindo a estrutura de apoio ) com uma demao de
primario de tipo sintético para madeira, uma demao de sub-capa universal e duas demaos de esmalte satinado, em :
945 [7.21 todas as fracgBes com tectos em madeira [m2 | 795
7.3 Fornecimento e execucdo de pintura de lambrins (interior das frac¢6es ), incluindo preparagéo prévia da superficir a repintar, através de lixagem e emassamentos e substituicao
dos elementos em madeira que se encontrem deteriorados ou que ndo permitam um acabamento adequado, com uma demé&o de primario de tipo sintético para madeira, uma deméo
de sub-capa universal e duas deméos de esmalte satinado, em :
946 |7.3.1 todas as fracgdes com lambrins [m2 | 78,6
7.4 Fornecimento e execugdo de pintura de portas dos quadros eléctricos ( interior das fracgdes ), incluindo preparagdo prévia da superficir a repintar, através de lixagem e
emassamentos e substituicdo dos elementos em madeira que se encontrem deteriorados ou que ndo permitam um acabamento adequado, com uma demé&o de primario de tipo
sintético para madeira, uma demé&o de sub-capa universal e duas deméaos de esmalte satinado, em :
947 [7.41 em todas as fracgdes [m2 | 26,5
7.5 Envernizamento ap6s raspagem, lixagem ( com lixa de grdo médio ) afagamento, limpeza e desempoeiramento, dos tacos de revestimento dos pavimentos das frac¢fes, com trés
demaé&os de verniz de poliuretano aquoso, de dois componentes, de elevada resisténcia ao desgaste.
948 [7.5.1 em todas as fracgdes com tacos [ m2 | 495
7.6 Envernizamento apds lixagem ( com lixa de grédo médio ) e desempoeiramento dos chapins dos muretes interiores das frac¢des ( entre-piso ), com trés demaos de verniz alquidico
uretanizado aplicado sobre demao de verniz tapa-poros.
949 |7.6.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.B m2 2
950 (7.6.2 idem frac¢éo 19.C m2 1,95
951 (7.6.3 idem fraccéo 19.D m2 1,85
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952 (7.6.4 idem fraccéo 19.E m2 1,95
953 (7.6.5 idem fraccéo 19.F m2 1,65
954 (7.6.6 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.L m2 1,95
955 (7.6.7 idem fracgdo 19.M m2 1,95
956 |7.6.8 idem fraccdo 19.N m2 1,85
957 |7.6.9 idem fraccao 19.0 m2 1,9
958 |7.6.10 idem fracgdo 19.P m2 1,8
959 (7.6.11 idem fraccéo 19.Q m2 1,95

7.7 Envernizamento apés raspagem e afagamento, das madeiras de capeamento das escadas interiores das frac¢des ( espelhos e cobertores ), com trés demdos de verniz de
poliuretano aquoso, de dois componentes, de elevada resisténcia ao desgaste.
960 [7.7.1 em todas as fraccdes com escada [m2 | 91
7.8 Envernizamento apo6s lixagem ( com lixa de grédo médio ) e desempoeiramento dos roda-pés dos interiores das frac¢8es, com trés demaos de verniz alquidico uretanizado aplicado
sobre deméo de verniz tapa-poros.
961 |7.8.1 em todas as fracgdes com pavimentos em madeira | ml | 471,15
7.9 Fornecimento e colocagéo de revestimento cerdmico, em azulejo 14cm x 14cm, idéntico ao existente, na mesma cor, ou branco china, incluindo betumacé&o de juntas no interior da :
962 (7.9.1 ( duas cabines de sanita e vestibulo comum das instala¢des sanitarias ) fracgdo 19.F m2 36,5
963 (7.9.2 fraccéo 19.U m2 7,75
964 |7.9.3 fraccdo 19.H m2 7,75
965 |7.9.4 instalacdo sanitarias publicas m2 55
966 |7.9.5 fracgéo 19.J m2 7,75
7.10 Fornecimento e colocacdo de placas de gesso cartonado hidr6fugo com 18mm de espessura, incuindo toda a estrutura metalica de suporte e fixacdo, bem como todos os
acessoOrios necessarios a sua correcta fixagcaoe avertura de rogos para instalagdo de infraestruturas.
967 |(7.10.1 Ala Poente cota Rua Formosa (nivel 0 + nivel 1) fracgdo 19.B m2 31,25
968 |(7.10.2 idem ('nivel 0 + nivel 1) fraccéo 19.C m2 33,75
969 (7.10.3 idem (nivel 0 + nivel 1) fraccdo 19.D m2 33,1
970 |7.104 idem nivel 0 + nivel 1) fraccédo 19.E m2 29,9
971 |7.10.5 idem (nivel 0 + nivel 1) fraccao 19.F m2 70,5
972 (7.10.6 Ala Poente cota Rua Chéo-de-Mestre frac¢éo 19.S m2 20,7
973 (7.10.7 idem fraccdo 19.T m2 26,4
974 (7.10.8 idem fraccédo 19.U m2 26,1
975 |7.10.9 idem instalagdo sanitarias publicas m2 17,35
976 |[7.10.10 idem fracgdo 19.V m2 13,2
7.11 Reparacéo e pintura de caixilharia interior de portas e janelas em madeira, ( inclui reparacéo e afinacdo de todos os acessorios : fechos, puxadores e dobradicas ) com esmalte
fosco de cor branco igual ao existente, baseado em resinas acrilicas especiais, incluindo preparacdo prévia da superficir a repintar, através de lixagem e emassamentos, aplicado
em duas demaos incluindo primario, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e a segunda sem qualquer diluigdo, apés lixar muito bem a superficie e
desengordurar muito bem com desengordurante anti-silicones, com aplicacdo de primario baseado num copolimero de natureza acrilica, com boa adesdo sobre a superficie a
pintar, aplicado em uma deméao de esmalte fosco baseado em resinas acrilicas especiais, aplicado em duas deméos, devendo a primeira ser diluida com cerca de 5% de diluente e
977 (7.11.1 Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa Porta  Pe01- 129,0cm x 301,5cm UN 2
978 (7.11.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta  Pe02 - 148,0 cm x 346,5cm UN 1
979 |[7.11.3 Idem Pe03 - 150,5cm x 303,0 cm UN 1
980 |7.11.4 Idem Pe04 - 150,5 cm x 288,0 cm UN 1
981 |7.11.5 Idem Pe05 - 148,5cm x 269,5 cm UN 1
982 |7.11.6 Idem Pe06 - 148,5cm x 243,0 cm UN 1
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983 |7.11.7 Idem Pe07 - 150,5cm x 217,5cm UN 1
984 (7.11.8 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Porta  Pe08 - 120,0 cm x 278,0 cm UN 1
985 |7.11.9 Idem Pe09 - 108,5cm x 232,0 cm UN 1
986 (7.11.10 Idem Pel0- 108,5cmx221,0cm UN 1
987 (7.11.11 Idem Pell- 106,5cmx213,0cm UN 1
988 |7.11.12 Idem Pel2 - 107,5cm x 202,5 cm UN 1
989 (7.11.13 Idem Pel3 - 121,0cmx 302,0cm UN 1
990 (7.11.14 Idem Pel4 - 120,0 cm x 301,5 cm UN 1
991 (7.11.15 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Porta Pel5- 121,0 cm x 265,0 cm UN 1
992 (7.11.16 Idem Pel6 - 125,5cm x 270,0 cm UN 1
993 (7.11.17 Idem Pel7 - 104,5cm x 203,0 cm UN 1
994 |7.11.18 Idem Pel8 - 104,5cm x 209,5 cm UN 1
995 (7.11.19 Idem Pel9- 105,0cmx 217,0cm UN 1
996 (7.11.20 Idem Pe20 - 107,5cm x 223,0 cm UN 1
997 |7.11.21 Idem Pe21 - 119,5cm x 282,5cm UN 1
998 (7.11.22 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta Pe22- 148,5cm x191,0 cm UN 1
999 (7.11.23 Idem Pe23 - 149,5cmx211,0cm UN 1
1000 | 7.11.24 Idem Pe24 - 150,5 cm x 230,0 cm UN 1
1001 |7.11.25 Idem Pe25- 149,0cmx 272,5cm UN 1
1002 (7.11.26 Idem Pe26 - 149,5cm x 291,5 cm UN 1
1003 | 7.11.27 Idem Pe27 - 151,0cm x 314,0 cm UN 1
1004 |7.11.28 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta Pe28 - 129,0 cm x 301,5 cm UN 6
1005 |7.11.29 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta  Pe29 - 150,5cm x 229,5cm UN 1
1006 |7.11.30 Idem Pe30 - 153,0 cm x 293,5 cm UN 1
1007 |7.11.31 Idem Pe31 - 154,0 cmx 254,0cm UN 1
1008 (7.11.32 Idem Pe32 - 148,5cm x 199,0 cm UN 1
1009 |7.11.33 Ala Nascente / Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa N1 Janela Je 01 - 115,0 cm x 236,0 cm UN 5
1010 |7.11.34 Idem Je 02 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
1011 (7.11.35 Idem Je 03 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
1012 |7.11.36 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je 04 - 119,0 cm x 331,0 cm UN 1
1013 |7.11.37 Idem Je 05- 150,0 cm x 346,0 cm UN 1
1014 (7.11.38 Idem Je 06 - 151,0 cm x 346,0 cm UN 1
1015 (7.11.39 Idem Je 07 - 161,0 cm x 303,5cm UN 1
1016 |7.11.40 Idem Je 08 - 150,0 cm x 303,0 cm UN 1
1017 |7.11.41 Idem Je 09 - 150,0 cm x 288,0 cm UN 1
1018 |7.11.42 Idem Je 10 - 161,0cm x 287,0 cm UN 1
1019 (7.11.43 Idem Je 11 - 160,5 cm x 269,5 cm UN 1
1020 | 7.11.44 Idem Je 12 - 148,5cm x 269,5cm UN 1
1021 |7.11.45 Idem Je 13- 1455cmx212,0cm UN 1
1022 (7.11.46 Idem Je 14 - 149,0 cm x 217,0 cm UN 1
1023 | 7.11.47 Idem Je15- 149,0cmx 217,5cm UN 1
1024 |7.11.48 Idem Je 16 - 148,5cm x 217,5cm UN 1
1025 |7.11.49 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Janela  Je 17 - 107,0 cm x 220,5 cm UN 1
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1026 |7.11.50 Idem Je 18 - 106,5cm x 220,0 cm UN 1
1027 |7.11.51 Idem Je19- 106,5cmx212,5cm UN 1
1028 |7.11.52 Idem Je 20 - 107,0 cm x 205,0 cm UN 1
1029 |7.11.53 Idem Je21- 107,5cmx 205,5cm UN 1
1030 | 7.11.54 Idem Je 22 - 107,5cm x 205,0 cm UN 1
1031 |7.11.55 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Janela Je 23 - 104,5 cm x 203,0 cm UN 2
1032 |7.11.56 Idem Je 24 - 104,5cm x 209,0 cm UN 2
1033 | 7.11.57 Idem Je25- 105,5cmx217,0cm UN 2
1034 |7.11.58 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela  Je 26 - 148,0 cm x 190,5 cm UN 1
1035 |7.11.59 Idem Je 27 - 150,0cm x 211,0 cm UN 2
1036 |7.11.60 Idem Je 28 - 150,0 cm x 230,0 cm UN 2
1037 |7.11.61 Idem Je 29 - 150,0cm x 272,0cm UN 2
1038 | 7.11.62 Idem Je30- 151,0cmx291,0cm UN 2
1039 |7.11.63 Idem Je31- 150,0cmx 313,0cm UN 2
1040 | 7.11.64 Ala Nascente - Torredo Sul - Logradouro Rua Formosa Je 32- 121,0cm x 243,5cm UN 1
1041 |7.11.65 Ala Nascente - Torredo Sul - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 33- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
1042 |7.11.66 Idem Janela Je 34 - 128,5cm x 302,0cm UN 1
1043 | 7.11.67 Idem Janela Je 35- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
1044 |7.11.68 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Je 36 - 150,0 cm x 407,0 cm/456,0 cm UN 1
1045 |7.11.69 Idem Je 37 - 150,5cmx 231,5cm UN 1
1046 |7.11.70 idem Je 38 - 150,0 cm x 461,0 cm/409,0 cm UN 1
1047 |7.11.71 idem Je 39 - 150,0 cm x 384,0 cm/432,0 cm UN 1
1048 |7.11.72 Idem Je 40 - 149,5cm x 207,5 cm UN 1
1049 |7.11.73 idem Je 41 - 150,0 cm x 431,5 cm/382,0 cm UN 1
1050 |7.11.74 idem Je 42 - 150,5 cm x 362,0 cm/397,0 cm UN 1
1051 |7.11.75 Idem Je 43 - 150,5cm x 168,5cm UN 1
1052 |7.11.76 idem Je 44 - 150,5 cm x 397,5 cm/363,0 cm UN 1
1053 | 7.11.77 idem Je 45 - 151,0 cm x 323,5 cm/372,0 cm UN 1
1054 |7.11.78 Idem Je 46 - 150,5 cm x 156,0 cm UN 1
1055 |7.11.79 idem Je 47 - 150,5 cm x 373,0 cm/326,0 cm UN 1
1056 |7.11.80 idem Je 48 - 151,5 cm x 303,5 cm/352,5 cm UN 1
1057 |7.11.81 Idem Je 49 - 150,5cm x 136,0 cm UN 1
1058 |7.11.82 idem Je 50 - 150,0 cm x 353,0 cm/305,5 cm UN 1
1059 |7.11.83 idem Je 51 - 150,0 cm x 286,0 cm/332,0 cm UN 1
1060 |7.11.84 Idem Je52- 149,5cmx 114,0 cm UN 1
1061 |7.11.85 idem Je 53 - 150,5 cm x 332,0 cm/283,0 cm UN 1
1062 |7.11.86 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je b4 - 112,5cm x 237,0 cm UN 1
1063 |7.11.87 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Jeb5- 75,0cmx270,0cm UN 1
1064 |7.11.89 idem Janela Je56- 75,0cmx270,0cm UN 1
1065 |7.11.90 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je57- 152,0cmx293,5cm UN 1
1066 |7.11.91 idem Je 58 - 154,0cm x 295,0 cm UN 1
1067 |7.11.92 idem Je 59 - 154,5cm x 253,5cm UN 2
1068 |7.11.93 idem Je 60 - 150,5cm x 227,0 cm UN 1
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1069 |7.11.94 idem Je 61 - 148,5cmx198,5cm UN 1
1070 |7.11.95 idem Je 62 - 151,5cm x 180,5 cm UN 1
1071 |7.11.96 idem Je63- 785cmx108,5cm UN 1
1072 | 7.11.97 Ala Nascente - Torredo Norte - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je 64 - 113,0cm x 234,0cm UN 1
1073 [7.11.98 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 65- 95,0 cmx 154,5cm UN 10

8 COBERTURA
8.1 Remocao de tamancos, telhdes e telhas ceramicas existentes partidas, e/ou fissuradas, incluindo as ripas de madeira que estiverem deterioradas.
1074 |8.1.1 torredes m2 73
1075 |8.1.2 (‘ala Nascente ) lojas m2 44,5
1076 |8.1.3 (ala Poente ) lojas m2 55
8.2 Limpeza da totalidade da cobertura existente com jacto de agua de alta pressdo com os cuidados devidos em relagdo ao tipo de telha, telhas de ventilagdo, caleiras, rufos,
elementos de remate (telhGes e cruzetas ), capeamentos de muretes, rufos de clarabdias, rufos de remate das claraboias, elementos de ornamento em granito, saidas de ventilagéo,
saidas de exaustdo, equipamentos mecanicos e outros, em :
1077 |8.2.1 torredes m2 312
1078 |8.2.2 (‘ala Nascente ) lojas m2 365
1079 |8.2.3 (ala Poente ) lojas m2 405
8.3 Fornecimento e colocagéo de telhas em barro, primeira escolha do tipo marselha, idénticas as existentes, assente sobre ripado de madeira, ( incluida a substituicdo das ripas de
madeira que estiverem deterioradas ) cravado na laje da cobertura, incluindo, amarracdo, cortes, telhas de ventilacdo e passagem, bem como telh6es e cruzetas, com
caracteristicas fisicas e dimensionais idénticas as existentes, ( serem certificadas nomeadamente no que se refere a sua capacidade de resisténcia ao gelo ) em substituicdo dos
elementos que se encontram estalados, fissurados ou partidos, em .
1080 |8.3.1 torredes m2 73
1081 |8.3.2 (‘ala Nascente ) lojas m2 44
1082 |8.3.3 (ala Poente ) lojas m2 55
8.4 Reparacéo de caleiras existentes em zinco, remates e suas ligagdes aos tubos de queda em ago inox, em :
1083 [8.4.1 torredes ml 120
1084 |8.4.2 (‘ala Nascente ) lojas ml 156
1085 [8.4.3 (ala Poente ) lojas ml 185,5
8.5 Remocao e recolocacdo de clarabodias na cobertura, incluindo os respectivos rufos, remates e vedantes necessarios a boa estanquicidade e ligagdo do conjunto a cobertura
1086 |8.5.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.A UN 2
1087 |8.5.2 idem fraccéo 19.C UN 2
1088 |8.5.3 idem fraccéo 19.D UN 2
1089 |8.5.4 idem fraccéo 19.E UN 2
1090 [8.5.5 idem fraccdo 19.F UN 4
1091 |8.5.6 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Nascente ) fraccdo 19.L UN 2
1092 |8.5.7 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.M UN 2
1093 |8.5.8 idem fraccdo 19.N UN 2
1094 |8.5.9 idem fraccéo 19.0 UN 2
1095 |8.5.10 idem fraccéo 19.P UN 2
1096 (8.5.11 idem fraccdo 19.Q UN 2
9 DIVERSOS
9.1 Fornecimento e colocacdo de rufos de vedacao de capeamento dos muretes das clarabdias, executados em chapa de zinco n.°12, com o desenvolviemnto de 20cm incluindo
soldas, fixacdo e todos os remates conforme pecas desenhadas e escritas, na:
1097 |9.1.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.A | UN | 2
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1098 [9.1.2 idem fracgdo 19.C UN 2
1099 |9.1.3 idem fraccéo 19.D UN 2
1100 |9.1.4 idem fraccdo 19.E UN 2
1101 |9.15 idem fraccdo 19.F UN 4
1102 [9.1.6 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa ( escada Nascente ) fracgdo 19.L UN 2
1103 [9.1.7 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.M UN 2
1104 [9.1.8 idem fraccdo 19.N UN 2
1105 |9.1.9 idem fraccédo 19.0 UN 2
1106 |9.1.10 idem fraccéo 19.P UN 2
1107 |9.1.11 idem fraccdo 19.Q UN 2

9.2 Fornecimento e colocacédo de rufos de vedacdo entre a caleira do murete da clarabdia e as telhas da cobertura das clarabodias, executados em chapa de zinco n.°12, com o
desenvolviemnto de 20cm incluindo soldas, fixacdo e todos os remates conforme pecas desenhadas e escritas, em :
1108 [9.2.1 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.A UN 2
1109 [9.2.2 idem fracgdo 19.C UN 2
1110 |9.2.3 idem fraccéo 19.D UN 2
1111 |9.24 idem fraccéo 19.E UN 2
1112 |9.25 idem fracgdo 19.F UN 4
1113 [9.2.6 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.L UN 2
1114 |9.2.7 Ala Nascente rua Dr. Luiz Ferreira fracgdo 19.M UN 2
1115 [(9.2.8 idem fracgdo 19.N UN 2
1116 |9.2.9 idem frac¢éo 19.0 UN 2
1117 19.2.10 idem fraccéo 19.P UN 2
1118 |9.2.11 idem fraccdo 19.Q UN 2
9.3 Fornecimento e colocagado de chapas de vidro laminado 80cm x 200cm de 8mm de espessura, em caixilhos exteriores, assentes com calgos de neoperene bites de borracha e
cordé@o de acordo com conforme pecas desenhadas e escritas, nos vaos :
1119 [9.3.1 fracgdo 19.X [UN | 2
9.4 Fornecimento, montagem e colocagao de bancos (topos Norte das duas alas ), rectangulares, 100cm x 50cm x 50cm, em bet&o hidrofugado decapado conforme pecas desenhadas
1120 |9.4.1 Ala Nascente UN 3
1121 |9.4.2 Ala Poente UN 8
9.5 Fornecimento e colocacéo de placas de gesso cartonado hidr6fugo com a espessura de 11mm, incluindo estrutura de fixacdo e aberturas para pontos de luz, na:
1122 |9.5.1 ( paredes e tectos interiores ) fraccéo 19.F m2 75
1123 |9.5.2 ( tectos interiores ) instalacdes sanitarias publicas m2 9,8
9.6 Fornecimento e colocacéo de clarabodias de cobertura, iguais as existentes, com as dimensdes de 130cm x 110cm, executadas em cantoneira de ago inox, L50 x 30 x 5 e barra chata
com as dimensdes 2,5x8; 80x5; 23x5; 40x5 e 20x3, incluindo vidro duplo, com as dimens6es 6mm+12mm+8mm todas as vedagdes, acessorios de remate e elementos de fixagao,
conforme pegas desenhadas e escritas.
1124 [9.6.1 (tectos interiores ) fraccdo 19.F [UN | 2
9.12 Fornecimento e colocacédo de elementos em granito, com as mesmas caracteristicas fisicas e dimensionais dos existentes, de emolduramento de vaos ( padieiras e ombreiras ) que
se encontram partidos, soltos e/ou descolados.
1125 [9.12.1 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.N [vg | 1
9.13 Fornecimento e montagem de tubos de queda em acgo inox de 125 mm de diametro e 4 mm de espessura, incluindo a substituicdo dos remates deteriorados a caleira existente e
material auxiliar para montagem e fixacdo, acessorios e pecas especiais colocadas através de unido a pressdo com junta elastica. Totalmente montado, ligado e ensaiado.
1126 |9.13.1 Ala Poente cota inferior - Rua Formosa fraccdo 19.A ml 4,55
1127 19.13.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.A ml 6,95
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1128 |9.13.3 idem fraccéo 19.C ml 6,4
1129 |9.13.4 idem fraccéo 19.D ml 5,7
1130 |9.13.5 idem fraccédo 19.F ml 5,15
1131 |9.13.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.S ml 3,15
1132 (9.13.7 idem sanitarios publicos ml 2,95
1133 (9.13.8 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fraccdo 19.X ml 2,95
1134 (9.13.9 idem fracgdo 19.K ml 3,15
1135 19.13.10 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccéo 19.H ml 5,6
1136 |9.13.11 idem fraccdo 19.K ml 12,55
1137 19.13.12 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.L ml 5,3
1138 (9.13.13 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccdo 19.N ml 5,95
1139 (9.13.14 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.N ml 5,75
1140 (9.13.15 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fracgdo 19.0 ml 6,15
1141 (9.13.16 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.0 ml 5,95
1142 |9.13.17 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccdo 19.Q ml 6,85
1143 19.13.18 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccéo 19.Q ml 6,6

9.14 Fornecimento e montagem de protecc¢ao de tubos de queda em ferro, para proteccdo e encamisamento dos tubos de queda, com tramos de altura igual ao vdo adjacente 130 mm de
didmetro e 6mm de espessura, incluindo material auxiliar para montagem e fixagdo ( base a 4cm do pavimento ) na:
1144 (9.14.1 Ala Poente cota inferior - Rua Formosa fraccdo 19.A ml 3
1145 (9.14.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.A ml 3
1146 (9.14.3 idem fracgdo 19.C ml 2,9
1147 |19.14.4 idem fraccéo 19.D ml 2,7
1148 |9.14.5 idem fracgdo 19.F ml 2,2
1149 |9.14.6 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre fraccdo 19.S ml 2,8
1150 |9.14.7 idem sanitarios publicos ml 2
1151 |9.14.8 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-de-Mestre fracgdo 19.X ml 2,7
1152 (9.14.9 idem fraccdo 19.K ml 2,8
1153 |9.14.10 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) frac¢éo 19.H ml 2,2
1154 19.14.11 idem fraccdo 19.K ml 8
1155 |9.14.12 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccéo 19.L ml 3
1156 |9.14.13 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccéo 19.N ml 3
1157 |9.14.14 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fraccdo 19.N ml 2,3
1158 (9.14.15 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccdo 19.0 ml 3
1159 (9.14.16 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa fracgdo 19.0 ml 2,7
1160 (9.14.17 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccdo 19.Q ml 3,15
1161 |9.14.18 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira ( rua do Comércio ) fraccdo 19.Q ml 3
1162 |9.15 Fornecimento e colocagdo de receptaculos postais iguais aos existentes na bateria existente na entrada lateral esquerda da porta lateral de acesso, incluindo todos os | UN 25
trabalhos e acessoérios necessarios a sua correcta colocagéao.
9.16 Limpeza de eflorescéncias calcéarias e de fungos existentes em todas as superficies revestidas com azulejos e respectivas juntas, com agente de limpeza de base acida limpeza de
eflorescéncias de calcério, liquido em solucdo aquosa com 15% para melhor manipulagdo nos casos normais espalhar com um pincel ou uma escova, procedendo por partes.
Deixar actuar durante 5 minutos. A seguir raspar com uma espatula ou uma esponja abrasiva ( grdo médio ), as crostas que eventualmente ficarem, até desaparecerem por
completo. Para crostas ou manchas muito resistentes repetir a operagdo. Recolher a seguir o liquido do chdo com uma esponja ou um ansinho de vidreiro ou ainda um aspirador
industrial. Enxaguar abundantemente e varias vezes com agua, escovando em todos os sentidos. No fim, esfregar com um pano, na:

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt

Pégina 43 de 53




MUNICIPIO DE

Municipio de Viseu

VISEU Procedimento 2020 02 2017/9-1
1163 [9.16.1 todas as fraccdes [vg | 1
9.17 Fornecimento e colocagdo de puxador em tubo de ago inox AISI 304 L de 25mm com 400mm, em substituicdo do puxador actualmente colocado, fixado horizontalmente a, no
minimo, 35mm do revestimento do exterior da porta existente da instalacao sanitaria para P.M.C. na:
1164 [9.17.1 sanitarios publicos [uN | 2
9.18 Fornecimento e colocacéo de fecho Fecho Livre Ocupado em ago inox reversivel, com indicador, em inox para aplicagao independente de fechadura em portas de batente fornecido
com ponto de fecho e material de fixagdo, para a sua total correcta aplicagao e funcionamento eficiente na folha interior da porta da instalagdo sanitaria P.M.C. na:
1165 [9.18.1 sanitarios publicos [UN | 1
9.19 Fornecimento e colocacdo de cabides em ago inox com gancho de 3mm de espessura afastado da parede 47mm através de apoio cilindrico, com diametro da base de 20mm,
colocados a 120cm de altura e espagados entre si 60cm, no interior da instalagdo sanitaria P.M.C. na:
1166 [9.19.1 sanitarios publicos [uN | 2
9.20 Recolocacao de lavatorios existentes e religagdo de todas as infraestruturas relativas ao seu correcto e eficiente funcionamento, na:
1167 (9.20.1 Ala Poente cota Rua Formosa (nivel 0) fraccdo 19.A UN 1
1168 (9.20.2 (nivel 1) fracgdo 19.B UN 1
1169 (9.20.3 (nivel 0) fracgdo 19.C UN 1
1170 |9.20.4 (nivel 0) fracgdo 19.D UN 1
1171 |9.20.5 (nivel 0) fracgdo 19.E UN 1
1172 19.20.6 (nivel 0) fracgdo 19.F UN 3
1173 (9.20.7 Ala Poente cota Rua Chéo-de-Mestre fraccdo 19.S UN 1
1174 {9.20.8 fraccdo 19.T UN 1
1175 [9.20.9 fracgéo 19.U UN 1
1176 [9.20.10 instalagdo sanitarias publicas UN 2
1177 19.20.11 fraccéo 19.V UN 1
9.21 Remocao de ervas daninhas no cunhal em granito, na:
1178 [9.21.1 Rua Formosa fracgdo 19.A [vg | 1
9.22 Fornecimento, colocagdo e montagem de toldos ( com certificado de origem Europeia - UEN 13773 e UEN DIN 4102 ) reciclaveis no exterior tipo Bandalux ou equivalente,
motorizados e de facil manutencgao, ignifugos, resistentes aos raios ultra-violetas e a ruptura, isentos de halogéneo e de substancias cancerigenas ( ftalatos ), com uma composicéo
guimica de 75/25 respectivamente PVC/Polyester, ( fibras acrilicas imputresciveis ) terdo que ser apresentados certificados inernacionais das caracteristicas anteriormente
referidas, manter as suas caracteristicas fisicas/quimicas durante o periodo Gtil de vida e garantia de 5 anos contra defeito de fabrico nos véos :
1179 |9.22.1 Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa Porta Pe01 / Je02 ml 3,6
1180 |9.22.2 Idem Pe01 /Je03 ml 3,6
1181 |9.22.3 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta Pe02 ml 15
1182 (9.22.4 Idem Pe03 ml 1,5
1183 [9.22.5 Idem Pe04 ml 15
1184 (9.22.6 Idem Pe05 ml 15
1185 (9.22.7 Idem Pe06 ml 1,5
1186 [9.22.8 Idem Pe07 ml 1,5
1187 |9.22.9 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Porta  Pe08 ml 1,2
1188 [9.22.10 Idem Pe09 ml 1,1
1189 [9.22.11 Idem Pel0 ml 1,1
1190 [9.22.12 Idem Pell ml 1,1
1191 (9.22.13 Idem Pel2 ml 1,1
1192 |9.22.14 Idem Pel3 ml 1,2
1193 |9.22.15 Idem Pel4d ml 1,2
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1194 19.22.16 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre Porta Pel5 ml 1,2
1195 [9.22.17 Idem Pel6 ml 1,25
1196 [9.22.18 Idem Pel7 ml 1,05
1197 (9.22.19 Idem Pel8 ml 1,05
1198 (9.22.20 Idem Pel9 ml 1,05
1199 [9.22.21 Idem Pe20 ml 1,1
1200 (9.22.22 Idem Pe21 ml 1,2
1201 |9.22.23 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta  Pe22 ml 15
1202 [9.22.24 Idem Pe23 ml 1,5
1203 (9.22.25 Idem Pe24 ml 1,5
1204 (9.22.26 Idem Pe25 ml 1,5
1205 [9.22.27 Idem Pe26 ml 1,5
1206 (9.22.28 Idem Pe27 ml 15
1207 (9.22.29 Idem Pe30 ml 1,55
1208 [9.22.30 Idem Pe31 ml 1,55
1209 [9.22.31 Idem Pe32 ml 1,5
1210 |9.22.32 Ala Nascente / Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa N1 Janela Je 01 ml 1,15
1211 |9.22.33 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je 04 ml 1,2
1212 [9.22.34 Idem Je 05 ml 1,5
1213 [9.22.35 Idem Je 06 ml 15
1214 19.22.36 Idem Je 07 ml 1,6
1215 |9.22.37 Idem Je 08 ml 15
1216 [9.22.38 Idem Je 09 ml 1,5
1217 (9.22.39 Idem Je 10 ml 1,6
1218 (9.22.40 Idem Je 11 ml 1,6
1219 [9.22.41 Idem Je 12 ml 15
1220 (9.22.42 Idem Je 13 ml 15
1221 (9.22.43 Idem Je 14 ml 1,5
1222 [9.22.44 Idem Je 15 ml 15
1223 (9.22.45 Idem Je 16 ml 1,5
1224 19.22.46 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chéao-do-Mestre Janela  Je 17 ml 1,05
1225 [9.22.47 Idem Je 18 ml 1,05
1226 [9.22.48 Idem Je 19 ml 1,05
1227 (9.22.49 Idem Je 20 ml 1,1
1228 19.22.50 Idem Je21 ml 11
1229 19.22.51 Idem Je 22 ml 11
1230 |9.22.52 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chéo-do-Mestre Janela Je 23 ml 1,05
1231 (9.22.53 Idem Je 24 ml 1,05
1232 (9.22.54 Idem Je 25 ml 1,05
1233 (9.22.55 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je 26 ml 1,5
1234 (9.22.56 Idem Je 27 ml 15
1235 (9.22.57 Idem Je 28 ml 1,5
1236 |9.22.58 Idem Je 29 ml 15
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1237 19.22.59 Idem Je 30 ml 1,5
1238 [9.22.60 Idem Je 31 nll 15
1239 |9.22.61 Ala Nascente - Torredo Sul - Logradouro Rua Formosa Je 32 ml 1,2
1240 |9.22.62 Ala Nascente - Torredo Sul - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 33/Je 34 ml 3,6
1241 19.22.63 Idem Janela Je 34/Je 35 ml 3,6
1242 19.22.64 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Je 36/37/38 ml 4,5
1243 |9.22.65 idem Je39/40/41 ml 4,5
1244 |9.22.66 idem Je 42 /4344 nll 4.5
1245 |9.22.67 idem Je45/46 /47 ml 4.5
1246 (9.22.68 idem Je 48/49/50 ml 4,5
1247 [9.22.69 idem Je51 /52/53 ml 4,5
1248 [9.22.70 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je 54 mi 1,15
1249 19.22.71 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 55/ Pe 29 ml 2,25
1250 |9.22.72 idem Janela Je 56 / Pe 29 ml 2,25
1251 |9.22.73 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 57 ml 1,55
1252 [9.22.74 idem Je 58 nll 1,55
1253 (9.22.75 idem Je 59 ml 1,55
1254 [9.22.76 idem Je 60 mi 15
1255 |9.22.77 idem Je 61 ml 15
1256 |9.22.78 idem Je 62 ml 15
1257 19.22.79 idem Je 63 ml 0,8
1258 |9.22.80 Ala Nascente - Torredo Norte - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je 64 nll 1,15
1259 |9.22.81 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 65 ml 0,95

9.23 Fornecimento, colocacdo e montagem de estores no interior tipo Bandalux manuais dos véos das :
1260 |9.23.1 Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa Porta Pe01- 129,0cm x 301,5cm UN 2
1261 |9.23.2 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta  Pe02- 148,0 cm x 346,5cm UN 1
1262 |9.23.3 Idem Pe03 - 150,5 cm x 303,0 cm UN 1
1263 |9.23.4 Idem Pe04 - 150,5cm x 288,0 cm UN 1
1264 |9.23.5 Idem Pe05 - 148,5cm x 269,5 cm UN 1
1265 (9.23.6 Idem Pe06 - 148,5cm x 243,0 cm UN 1
1266 |9.23.7 Idem Pe07 - 150,5cm x 217,5cm UN 1
1267 |9.23.8 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Porta  Pe08 - 120,0 cm x 278,0 cm UN 1
1268 |9.23.9 Idem Pe09 - 108,5cm x 232,0cm UN 1
1269 |9.23.10 Idem Pel0 - 108,5cmx 221,0cm UN 1
1270 |9.23.11 Idem Pell - 106,5cm x 213,0 cm UN 1
1271 [9.23.12 Idem Pel2 - 107,5cm x 202,5cm UN 1
1272 9.23.13 Idem Pel3 - 121,0 cm x 302,0 cm UN 1
1273 [9.23.14 Idem Peld4 - 120,0cm x 301,5cm UN 1
1274 19.23.15 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Ch&o-do-Mestre Porta Pel5- 121,0 cm x 265,0 cm UN 1
1275 19.23.16 Idem Pel6 - 125,5cmx270,0cm UN 1
1276 |9.23.17 Idem Pel7 - 104,5cm x 203,0 cm UN 1
1277 19.23.19 Idem Pel8 - 104,5cm x 209,5cm UN 1
1278 |9.23.20 Idem Pel9 - 105,0cm x 217,0 cm UN 1
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1279 (9.23.21 Idem Pe20 - 107,5cmx 223,0cm UN 1
1280 (9.23.22 Idem Pe21 - 119,5cm x 282,5 cm UN 1
1281 |9.23.23 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Porta Pe22- 148,5cmx191,0 cm UN 1
1282 19.23.24 Idem Pe23 - 149,5cmx211,0cm UN 1
1283 |9.23.25 Idem Pe24 - 150,5 cm x 230,0 cm UN 1
1284 (9.23.26 Idem Pe25- 149,0 cm x 272,5 cm UN 1
1285 |9.23.27 Idem Pe26 - 149,5cm x 291,5cm UN 1
1286 |9.23.28 Idem Pe27 - 151,0 cm x 314,0 cm UN 1
1287 |9.23.29 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta Pe28 - 129,0 cm x 301,5cm UN 6
1288 19.23.30 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Porta  Pe29 - 150,5cm x 229,5 cm UN 1
1289 19.23.31 Idem Pe30 - 153,0cm x293,5cm UN 1
1290 (9.23.32 Idem Pe31- 154,0 cm x 254,0 cm UN 1
1291 |9.23.33 Idem Pe32 - 148,5cm x199,0 cm UN 1
1292 19.23.34 Ala Nascente / Ala Poente - Torredo Sul Rua Formosa N1 Janela Je 01 - 115,0 cm x 236,0 cm UN 5
1293 (9.23.35 Idem Je 02 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
1294 (9.23.36 Idem Je 03 - 106,0 cm x 230,0 cm UN 2
1295 |9.23.37 Ala Poente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je04- 119,0cmx 331,0cm UN 1
1296 |9.23.38 Idem Je 05- 150,0 cm x 346,0 cm UN 1
1297 [9.23.39 Idem Je 06 - 151,0 cm x 346,0 cm UN 1
1298 (9.23.40 Idem Je 07 - 161,0 cm x 303,5cm UN 1
1299 |9.23.41 Idem Je 08 - 150,0 cm x 303,0 cm UN 1
1300 |9.23.42 Idem Je 09 - 150,0 cm x 288,0 cm UN 1
1301 (9.23.43 Idem Je10- 161,0 cm x 287,0 cm UN 1
1302 |9.23.44 Idem Je11- 160,5cm x 269,5cm UN 1
1303 |9.23.45 Idem Je 12 - 148,5cm x 269,5cm UN 1
1304 (9.23.46 Idem Je 13- 1455cm x 212,0 cm UN 1
1305 |9.23.47 Idem Je 14 - 149,0cmx 217,0 cm UN 1
1306 |9.23.48 Idem Je 15- 149,0cm x 217,5 cm UN 1
1307 [9.23.49 Idem Je 16 - 148,5cmx217,5cm UN 1
1308 |9.23.50 Ala Poente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Janela  Je 17 - 107,0 cm x 220,5 cm UN 1
1309 |9.23.51 Idem Je 18 - 106,5cm x 220,0 cm UN 1
1310 [9.23.52 Idem Je 19- 106,5cm x 212,5cm UN 1
1311 [9.23.53 Idem Je 20- 107,0 cm x 205,0 cm UN 1
1312 |9.23.54 Idem Je 21 - 107,5cm x 205,5 cm UN 1
1313 |9.23.55 Idem Je 22 - 107,5cm x 205,0 cm UN 1
1314 19.23.56 Ala Nascente cota superior - Logradouro Rua Chao-do-Mestre Janela Je 23 - 104,5 cm x 203,0 cm UN 2
1315 [9.23.57 Idem Je 24 - 104,5cm x 209,0 cm UN 2
1316 |9.23.58 Idem Je25- 105,5cm x217,0cm UN 2
1317 19.23.59 Ala Nascente cota inferior - Logradouro Rua Formosa Janela Je26- 148,0 cmx 190,5cm UN 1
1318 (9.23.60 Idem Je 27 - 150,0 cm x 211,0 cm UN 2
1319 |9.23.61 Idem Je 28 - 150,0 cm x 230,0 cm UN 2
1320 |9.23.62 Idem Je29- 150,0cm x 272,0 cm UN 2
1321 (9.23.63 Idem Je30- 151,0cmx291,0 cm UN 2
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1322 |9.23.64 Idem Je 31- 150,0 cm x 313,0 cm UN 2
1323 19.23.65 Ala Nascente - Torredo Sul - Logradouro Rua Formosa Je32- 121,0cmx 243,5cm UN 1
1324 19.23.66 Ala Nascente - Torredo Sul - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 33- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
1325 |9.23.67 Idem Janela Je34- 128,5cmx302,0cm UN 1
1326 (9.23.68 Idem Janela Je35- 106,0 cm x 230,0 cm UN 1
1327 19.23.69 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Je 36 - 150,0 cm x 407,0 cm/456,0 cm UN 1
1328 |9.23.70 Idem Je 37 - 150,5cm x 231,5 cm UN 1
1329 [9.23.71 idem Je 38 - 150,0 cm x 461,0 cm/409,0 cm UN 1
1330 [9.23.72 idem Je 39 - 150,0 cm x 384,0 cm/432,0 cm UN 1
1331 |9.23.73 Idem Je 40 - 149,5cm x 207,5cm UN 1
1332 |19.23.74 idem Je 41 - 150,0 cm x 431,5 cm/382,0 cm UN 1
1333 [9.23.75 idem Je 42 - 150,5 cm x 362,0 cm/397,0 cm UN 1
1334 (9.23.76 Idem Je 43 - 150,5cm x 168,5 cm UN 1
1335 |9.23.77 idem Je 44 - 150,5 cm x 397,5 ¢cm/363,0 cm UN 1
1336 |9.23.78 idem Je 45 - 151,0 cm x 323,5 cm/372,0 cm UN 1
1337 [9.23.79 Idem Je 46 - 150,5cm x 156,0 cm UN 1
1338 19.23.80 idem Je 47 - 150,5 cm x 373,0 cm/326,0 cm UN 1
1339 (9.23.81 idem Je 48 - 151,5 cm x 303,5 ¢cm/352,5 cm UN 1
1340 (9.23.82 Idem Je 49 - 150,5 cm x 136,0 cm UN 1
1341 |9.23.83 idem Je 50 - 150,0 cm x 353,0 cm/305,5 cm UN 1
1342 |19.23.84 idem Je 51 - 150,0 cm x 286,0 cm/332,0 cm UN 1
1343 [9.23.85 Idem Je52- 149,5cmx 114,0 cm UN 1
1344 19.23.86 idem Je 53 - 150,5 cm x 332,0 cm/283,0 cm UN 1
1345 |9.23.87 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je54- 112,5cm x 237,0cm UN 1
1346 |9.23.88 Ala Nascente - Torredo Central - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Jeb5- 75,0cmx270,0cm UN 1
1347 [9.23.90 idem Janela Je56- 75,0cmx270,0cm UN 1
1348 (9.23.91 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je57- 152,0 cm x 293,5cm UN 1
1349 |9.23.92 idem Je 58 - 154,0cm x 295,0 cm UN 1
1350 |9.23.93 idem Je 59 - 154,5cm x 253,5 cm UN 2
1351 [9.23.94 idem Je 60 - 150,5cm x 227,0 cm UN 1
1352 |9.23.95 idem Je 61- 148,5cm x 198,5cm UN 1
1353 [9.23.96 idem Je62- 151,5cmx 180,5cm UN 1
1354 (9.23.97 idem Je63- 78,5cmx108,5cm UN 1
1355 |9.23.98 Ala Nascente - Torredo Norte - Rua Dr. Luiz Ferreira N1 Janela Je 64 - 113,0cm x234,0cm UN 1
1356 |9.23.99 Ala Nascente - Rua Dr. Luiz Ferreira Janela Je 65- 95,0 cm x 154,5 cm UN 10

10 DEMOLICOES (ELIMINACAO de BARREIRAS ARQUITECTONICAS)
10.1 Desmontagem de corrimaos exteriores existentes, incluindo a reparacéo do revestimento de pavimentos e paredes ( pontos existentes de fixagdo ) em :
1357 [10.1.1 escadas e patamares [ml | 10,6
10.2 Fornecimento e colocacéo de cravos podotactéis, antiderrapantes, em ago inox, com didmetro de 2,5cm cabeca normalizada e nervurada, com altura total de 2,0cm em patamares (
arranque, intermédio e final ) de escadas existentes, incluindo buchas em PVC e bitola para perfuragéo, incrustados nos pavimentos em faixa de aproximacao ( quatrocentas
unidades em cada faixa ) a toda a largura da escada, com 40cm de profundidade, incluindo cavilhas em poliamida PA6, especiais para exterior.
1358 [10.2.1 escadas [UN | 12
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10.3 Fornecimento e colocacédo no focinho de todos os degraus - cobertor, das escadarias existentes, ( excluindo o primeiro e ultimo cobertor de cada lango ), degraus isolados nas
entradas laterais a entrada principal, de banda adesiva, de cor amarela, com 5cm de largura, com elevado poder de fixagdo, antideslizante, com a face superior em carboneto de
calcio, protegida com resina de protecgéo ao desgaste e agentes atmosféricos.
1359 [10.3.1 escadas e patamares [ml | 1881
10.4 Fornecimento e colocacé&o, no primeiro e ultimo espelho/cobertor de cada lanco das escadarias existentes, de friso/remate protector, em fibra de vidro 55mm x 55mm, em L , de cor
amarela, com 3mm de espessura, de alta resisténcia aos raios ultravioleta que incorpora uma superficie granulada anti-derrapante de longa duragao, impermeavel, imputrescivel e
resistente a insectos, aparafusado ao cobertor do degrau, em toda a largura da escada a 50 mm de cada uma das extermidades e com cerca de 30 cm de intervalo. A colocagéo é
reforcada através da adigdo de betume MS Polimero de colagem.
1360 [10.4.1 escadas [ml | 27,6
10.5 Desmontagem de puxador e trinco de porta existente, na :
1361 [10.5.1 instalac&o sanitéria para P.M.C. [vg | 1
11 PAVIMENTOS (ELIMINAGCAO de BARREIRAS ARQUITECTONICAS)
11.1 Fornecimento e colocacéo de placas de granito amarelo idéntico ao existente ( Amarelo Figueira) com as dimensdes de 130cmx130cm e espessura de 5cm de estereotomia igual as
existentes, com os devidos ajustes as cotas do pavimento existente e acabamento a pico fino, assentes sobre betonilha de regularizacdo com argamassa de cimento e areia ao
trago 1:4 apés eliminacdo das diferencas de cota ( pavimentos adjacentes ) existentes no interior do logradouro, na plataforma a cota mais baixa, escada Nascente / Superior e
patamares inferiores das escadas Poente e Nascente, tendo especial cuidado com o sistema de recolha de dguas pluviais, rede e sistema de iluminagéo publica e sistema de rega
1362 [11.1.1 escadas [ m2 | 3045
11.2 Desmontagem e recolocagéo cuidadosa de lagetas em granito existentes em soleira do portdo de entrada Nascente, incluindo a picagem da base de assentamento, de modo a que o
desnivel da soleira para o nivel do passeio da rua Dr. Luiz Ferreira, ndo seja superior a 2cm.
1363 [11.2.1 portdo entrada Nascente [vg | 1
12 SERRALHARIAS (ELIMINACAO de BARREIRAS ARQUITECTONICAS)
12.1 Fornecimento e colocacdo de corrimédo duplo, bilateral em ferro pintado com tinta de esmalte de cor branco, fixado a paredes e/ou pavimentos, conforme pecas desenhadas e
1364 [12.1.1 escadas e patamares [ml | 21
13 INSTALACOES ELECTRICAS (BAIXA TENSAO)
131 CAP. | INSTALACOES ELECTRICAS DE UTILIZACAO EM BAIXA TENSAO - QUADROS ELECTRICOS DAS Frac¢ées 19-S, 19-T, 19-U, 19-V, 19-X, 19-Y E 19-Z
13.1.1 INSTALAGAO DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO EM VALA CONFORME PECAS DESENHADAS - Fornecimento e aplicagio de tubagem em vala do tipo:
1365 [13.1.2 VD f 20 [ml | 1600
13.1.3 ENFIAMENTO DE CONDUTORES E CABOS - Fornecimento e aplicagéo de Condutores do tipo:
1366 |13.1.4 HO7V-U3G1,5 mm?2 (montagem embebida em tubagem adequada) ml 800
1367 |13.1.5 HO7V-U3G2,5 mm? (montagem embebida em tubagem adequada) ml 800
13.1.6 QUADROS ELECTRICOS Fornecimento e aplicagdo de quadros eléctricos totalmente equipados conforme Caderno de Encargos do seguinte tipo:
1368 (13.1.7 Q.E.LOJA - OS TRABALHOS A REALIZAR SAO DE NATUREZA A REABILITAR OS QUADROS NO SENTIDO DE SE GARANTIR UMA ESTANQUICIDADE QUANTO | UN 7
AS INFILTRAGOES PROPONDO-SE PARA O EFEITO A SUBSTITUICAO DO QUADRO EXISTENTE NAS LOJAS ASSINALDAS POR QUADRO EM POLIESTER
CLASSE |l DE ISOLAMENTO E IP 65. 0S QUADROS INSTALADOS SAO DA MARCA HAGER DE 2X24 MODULOS. A ALIMENTACAO DE ENERGIA E FEITA POR
CONDUTORES DE COBRE DE SECCAO 10 mm2. PARA UMA MAIOR SEGURANCA NO SENTIDO DAS INFILTRACOES NAO VIREM PELAS SAIDAS DOS CABOS
QUE ALIMENTAM OS DIVERSOS CIRCUITOS SEJA REABILITADA NO SENTIDO DE ENTRAR POR BAIXO DO RESPECTIVO QUADRO, PREVENDO-SE, PARA
TAL UM VALOR PREVISIVEL PARA A SUBSTITUICAO DOS MESMOS PARA PODER SATISFAZER O EXIGIDO DESDE AS CAIXAS DE DERIVACAO AOS
QUADROS, BEM COMO O PROLONGAMENTO DA REDE DE TUBAGEM, SE NECESSARIO COM A ENTREPOSICAO DE CAIXAS DE VISITA SUPLEMENTARES,
SALVAGUARDANDO-SE, ASSIM, A ENTRADA DE AGUA NO QUADRO. OS QUADROS EM CAUSA SAO OS DAS LOJAS 19S, 19T, 19U, 19V, 19X, 19Y E 19Z.
ESTAS LOJAS, DEVIDO A LOCALIZAGAO DOS QUADROS, NAS PAREDES QUE COMUNICAM COM O EXTERIOR SAO AS MAIS PERMISSIVEIS A
INFILTRACOES, incluindo o restauro dos paineis com tamponamento dos espagos n&o utilizados e etiquetagem dos circuitos. Recuperagdo do Quadro do limitador de
poténcia, marca Hager, no tocante a estanquicidade. Em ambos ensaios de funcionalidade.
1369 |13.1.8 Verificagé@o da rede de terras nas condicdes regulamentares. vg 7
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1370 (13.1.9 Desmontagem e posterior remogao e entrega nas instalagées Municipais a definir pela fiscalizacéo (ver peca desenhada). vg 7
1371 |13.1.10 Trabalhos de Construgéo civil inerentes a empreitada e ndo contemplados nesta vg 7
1372 |13.1.11 Execucédo das Telas Finais nos termos do Caderno de Encargos vg 1

14 INSTALACOES ELECTRICAS (BAIXA TENSAO)
14.1 CAP. | | INSTALACOES ELECTRICAS DE UTILIZAGAO EM BAIXA TENSAO - LOJA 19 F
14.1.1 INSTALACAO DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO EM VALA CONFORME PECAS DESENHADAS Fornecimento e aplicagédo de tubagem em
vala do tipo:
1373 [14.1.2 VD f 20 [ml | 50
14.1.3 ENFIAMENTO DE CONDUTORES E CABOS Fornecimento e aplicagdo de Condutores do tipo:
1374 |114.1.4 HO7V-U2x1,5 mm?2 (montagem embebida em tubagem adequada) ml 10
1375 |14.1.5 HO7V-U3G1,5 mm?2 (montagem embebida em tubagem adequada) ml 15
1376 [(14.1.6 HO7V-U3G2,5 mm? (montagem embebida em tubagem adequada) ml 40
14.1.7 INSTALACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO Fornecimento e aplicacdo de aparelhos de iluminagéo do seguinte tipo ou equivalente:
1377 (14.1.8 Verficagcdo com remodelacéo e restauro de toda a rede de iluminacéo existente, com aplicacdo de juncdes terminais nos da legislacéo vigente, com a remogao de todas | UN 15
as luminarias existentes. Ensios de funcionalidade.
1378 |14.1.9 Tipo Bléco Autébnomo Armadura de iluminacdo de emergéncia e permanéncia, tipo ndo permanente, para iluminagdo de circulagdo e emergéncia, equipada com duas | UN 2
lampada fluorescente de 8W, acumulador de NiCd, com autonomia de pelo menos de 1 hora, tempo de recarga em 12h, para montagem saliente de aplicagdo mural,
com um IP42 (Ex: Tipo TRISTAR IP42 8W SA, cod. TRO8BN10ABR da LINERGY ou de qualidade ndo inferior e caracteristicas equivalentes)e com pictograma de saida
adequado nos termos da legislacéo.
14.1.10 Fornecimento e aplicacao de aparelhagem de utilizagéo, corte e comando do seguinte tipo:
1379 |14.1.11 Interruptor simples com IP55, rede normal, instaladas em caixas existentes com remocao das aprelhagens existentes. UN 3
1380 |14.1.12 Tomada monofasica tipo \"SCHUKO\", rede normal, instaladas em caixas existentes com remocgéao das aprelhagens existentes. UN 7
1381 |14.1.13 Tomada monofésica tipo \"SCHUKO\", com alvéolos protegidos, rede normal, instaladas em caixas existentes com remocéo das aprelhagens existentes. UN 13
1382 |14.1.14 Tomadas telefénicas RITA - RJ11, rede normal, instaladas em caixas existentes com remocéao das aprelhagens existentes. UN 2
14.1.15 QUADROS ELECTRICOS Fornecimento e aplicagdo de quadros eléctricos totalmente equipados conforme Caderno de Encargos do seguinte tipo:
1383 (14.1.16 Q.E.G - Remodelacao e restauro do quadro existente com 2x72 modulos da Hager, incluindo o restauro dos paineis com tamponamento dos espacos ndo utilizados e | UN 1
etiquetagem dos circuitos. Recuperacdo do Quadro do limitador de poténcia, marca Hager, com a colocacdo da respecviva mascara. Em ambos ensaios de
funcionalidade.
1384 |14.1.17 Q.P.0.0 - Quadro Parcial existente da marca Hager a ser reabilitado e restaurado com a colocagéo de porta. Etiquetagem dos circuitos e enasios de funcionalidade. UN 1
1385 |14.1.18 Verificacdo da rede de terras nas condi¢6es regulamentares. vg 1
14.2 INSTALAGAO DE APARELHOS DE UTILIZACAO DIVERSOS.
1386 |14.2.1 12 (BPAF) verificagdo restauro e enaios de funcionalidade. UN 1
1387 |14.2.2 11 - caixa de tomada RITA RJ11 a ser verificada restaurada para aplicacdo de nova aparelhagem. Ensaios de funcionalidade. UN 2
1388 (14.2.3 Desmontagem e posterior remogao e entrega nas instalagées Municipais a definir pela fiscalizacédo (ver peca desenhada). vg 1
1389 |14.2.4 Trabalhos de Construgéo civil inerentes & empreitada e ndo contemplados nesta vg 1
1390 |14.2.5 Execucéo das Telas Finais nos termos do Caderno de Encargos vg 1
15 AVAC
15.1 Unidade exterior do tipo \"VRV\", sistema de expansao direta, com a seguinte referéncia:
1391 |15.1.1 Modelo: REYQ 34T UN 1
ARF: 69.4 kW
AQ: 72.2 kW
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1392 (15.1.2

Modelo: REYQ 30T
ARF: 62.5 kW
AQ: 63.4 kW

UN

1393 (15.1.3

Modelo: REYQ 30T
ARF: 62.9 kW
AQ: 64.0 kW

UN

1394 (15.1.4

Modelo: REYQ 24T
ARF: 49.7 kW
AQ: 51.1 kW

UN

15.2

Unidades interiores do tipo \"VRV\", sistema de expansao direta, do tipo mural com as seguintes referéncias:

1395 (15.2.1

Modelo: FXAQ 32A
ARF: 3.6 kW
AQ: 4.0 kW

UN

1396 (15.2.2

Modelo: FXAQ 40A
ARF: 4.5 kW
AQ: 5.0 kW

UN

1397 (15.2.3

Modelo: FXAQ 50A
ARF: 5.6 kW
AQ: 6.3 kW

UN

10

1398 (15.2.4

Modelo: FXAQ 63A
ARF: 7.1 kW
AQ: 8.0 kW

UN

17

15.3

Unidades interiores do sistema \"VRV\", sistema de expanséao direta, do tipo cassete de 4 vias, incluindo painel decorativo e grelha de difusdo, bem como todos os acessdrios para

a suainstalacdo, com as seguintes referéncias:

1399 (15.3.1

Modelo: FXFQ 40A
ARF: 4.5 kW
AQ: 5.0 KW

UN

2

1400 (15.3.2

Modelo: FXFQ 63A
ARF: 7.1 KW
AQ: 8.0 kW

UN

15.4

Unidades interiores do sistema \"VRV\", sistema de expansé&o directa, do tipo Chao, incluindo todos os acessdrios para a sua instalagdo, com as seguintes referéncias:

1401 (15.4.1

Modelo: FXLQ 40P
ARF: 4.5 kW
AQ: 5.0 KW

UN

1402 (15.4.2

Modelo: FXLQ 50P
ARF: 5.6 kW
AQ: 6.3 kW

UN

1403 (15.4.3

Modelo: FXLQ 63P
ARF: 7.1 kW
AQ: 8.0 kW

UN

10

155

Comandos remotos por cabo, com a seguinte referéncia:

1404 (15.5.1

Modelo: BRC1H519W7

UN

48
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1405 | 15.6 Tubagem de cobre fosforoso, desoxidado e sem costura, para as linhas de gas e liquido, incluindo isolamento Armaflex de 13mm de espessura, coletores e acessorios | UN 1
de acordo com o tragcado mostrado nos desenhos.
1406 |15.7 Tubagem de esgotos em PVC rigido de 32mm de @, para drenagem dos condensados, incluindo todos os acessorios UN 1
1407 |15.8 Circuitos elétricos de alimentagao, comando, controlo e indicacéo de situagao de todo o equipamento conforme especificado. UN 1
15.9 Sistema de gestédo centralizado: INTELLEGENT TOUCH MANAGER, DCM601A51
1408 [15.9.1 INTELLEGENT TOUCH MANAGER, DCM601A51 UN 1
1409 [15.9.2 INTELLEGENT TOUCH MANAGER DCM002A51 UN 1
1410 [15.9.3 INTELLEGENT TOUCH MANAGER DCM601A52 UN 1
15.10 Fornecimento e montagem de seletor de ligagdo individual para recuperacéo de calor, incluindo todos os acessérios para o seu bom funcionamento
1411 |15.10.1 BS1Q-10A UN 10
1412 [15.10.2 BS1Q-16A UN 13
1413 (15.10.3 BS1Q-25A UN 2
15.11 Fornecimento e montagem de derivadores, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento
1414 [15.11.1 KHRQ22M20T UN 22
1415 [15.11.2 KHRQ22M29T9 UN 1
1416 [15.11.3 KHRQ23M20T UN 2
1417 [15.11.4 KHRQ23M29T9 UN 6
1418 [15.11.5 KHRQ23M64T UN 9
1419 [15.11.6 KHRQ23M75T UN 4
15.12 Fornecimento e montagem de kit ligagdo de 2 mddulos, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento
1420 [15.12.1 [BHFQ23P907 [uN | 4
15.13 Fornecimento e montagem do sistema multi Tenant, incluindo todos os acessoérios para o seu bom funcionamento
1421 [15.13.1 DTA114A61 UN 60
1422 [15.13.2 EKMTAC UN 13
15.14 Fornecimento e montagem para box PCB, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento
1423 [15.14.1 KRP4A93 UN 31
15.15 Fornecimento e montagem de caixas de instalacdo para de adaptadores de PCB, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento
1424 [15.15.1 KRP1H98A UN 4
1425 |15.16 Fornecimento e montagem de alimentadores de 230V, incluindo relé e respetiva protecéo, bem como todos os acessorios para o seu bom funcionamento UN 73
1426 |15.17 Sistema de gestéo técnica de acordo como o descrito no CE, incluindo todos os acessoérios: UN 1
Quadro de comando e controlo
Instalagéo elétrica
Equipamento de campo
Programacéao
Arranque do sistema e formacao aos utilizadores
1427 |15.18 Alcapdes de acesso ao equipamento de AVAC, com as dimensdes minimas para se efetuar a manutencéo dos equipamentos. UN 1
1428 |15.19 Ensaio do equipamento descrito. UN 1
1429 |15.20 Manual de instru¢des de funcionamento e manutengao da instalagéo. UN 1
1430 |15.21 Manutencao durante o periodo de garantia. UN 1
1431 [15.22 Telas Finais UN 3
1432 (15.23 Execucgéo de vala técnica incluindo todos os matérias necessarias e equipamento para a sua execucao incluindo canalete técnico com o o0s suportes para a instalagédo da | m 44
calha técnica em PVC e reposicéo dos pavimentos de cordo com o existente no local.
1433 |15.24 Instalagcdo de calha técnica em PVC de 600X100 com tampa incluindo todos os acessoérios para a sua instalagao. m 260
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1434 |15.25 Desmantelamento e remocao do sistema de climatizagdo atual incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte para local a indicar pelo dono de obra de todos os | UN
equipamentos e redes de tubagem.
1435 | 15.26 Instalagdo de caixa dotada de fechadura do tipo C para a instalacéo do sistema de gestéo técnica do novo sistema de climatizagao UN
1436 |15.27 Interligacdo do sistema de gestao técnica a rede de dados no municipio e programacao da mesma de forma a poder aceder ao sistema a partir do edificio da camara | UN
municipal de viseu.
1437 (15.28 Parametrizacéo do sistema de gestéo técnica para atribuicdo de consumos de energia gasta na climatizagao a cada fracéo. UN 1
1438 (15.29 Fornecimento e montagem de caixa de derivagdo, equipada com seccionador fusivel de 2A e relé com dois contactos (NO, NC) com bobine de 230V de acordo com o | UN 1
esquema das PD e incliundo todos os acessoérios e materias para o seu bom funcionamento e fixagao.
1439 |15.30 Trabalhos de construcéo civil inerentes a empreitada, incluindo todos os suportes metalicos para a instalacdo dos equipamentos. UN 1
1440 |15.31 Fornecimento e montagem de selagens corto-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalacao. vg 1
1441 |15.32 Meios mecénicos para a instalacdo dos equipamentos descritos no CE. vg 1
1442 |15.33 Fornecimento e montagem de plenos para descarga de ar das unidades exterior, incluindo todos o0s acessorio necessario para a sua instalagao e fixacao. vg 1
1443 |15.34 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 1
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