VILA NOVA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/42/2019/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, construcdo, manutencdo e desmontagem de Estaleiro nos termos do CCT - Contrato Coletivo de Trabalho para a Industria da Construgéo Civil e Obras | vg 1
Publicas, aprovado pelo Decreto-Lei N° 18/08, incluindo maquinas, instalagdes provisorias destinadas ao pessoal e/ou a fiscalizagdo, meios elevatorios, medidas de
protecdo necessarias para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho, eventuais indemnizagées a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a
realizacdo dos trabalhos, organizacdo de métodos de trabalho que sejam considerados indispensaveis a realizacdo dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da
empreitada, sinalizacéo provisdria de obra, fornecimento e fixagdo de uma placa de obra com 1,3 x 1,8 m2 , uma placa temporaria e uma placa permanente a publicitar o
financiamento com as dimensodes de 1,5 x 1,0 m2 e 0,40x0,40m2 respetivamente e limpeza geral do local apds concluséo da obra, de acordo com o especificado no
CE.
2 DEMOLICC)ES, DESMONTAGENS E LEVANTAMENTOS
2.1 Remocao e transporte a vazadouro da totalidade das chapas de fibrocimento aplicadas na cobertura do edificio, bem como elementos de remate, caleiras e rufos, incluindo as
respetivas fixages, por empresa devidamente habilitada para o efeito, incluindo licenciamento da operagéo, transporte e deposicdo dos materiais em local licenciado para o efeito,
bem como limpeza e preparacdo da superficie de suporte existente, de forma a remover quaisquer detritos passiveis de conter vestigios de amianto, incluindo a eventual
substituicdo de elementos degradados, que se mostrem insuficientes para a rececdo e suporte da nova cobertura em painéis sandwich. A remoc¢édo das chapas de fibrocimento
pressupde a adocédo prévia de medidas de prevencdo contra riscos derivados da exposi¢cao ao amianto.
2 211 Bloco A vg 1
3 2.1.2 Bloco B vg 1
2.2 Remocao das claraboias presentes na cobertura do empreendimento, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do adjudicatario e incluindo
elevagéo e preparagédo dos muretes de suporte a mesma, de forma a servir de base de assentamento as novas clarabéias, conforme CT e de acordo com as pegas desenhadas.
4 221 Bloco A UN 2
5 222 Bloco B UN 3
2.3 Remocao, transporte e armazenamento da totalidade das portas de acesso a cobertura, para posterior tratamento, pintura e recolocagéo.
6 231 Bloco A UN 2
7 232 Bloco B UN 3
2.4 Remocao das telas de impermeabilizagdo das fachadas, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do adjudicatario, de forma a garantir a
estabilidade do suporte, para posterior aplicacéo e correta aderéncia do sistema ETICS ou do reboco delgado armado.
8 24.1 Bloco A m2 1932
9 24.2 Bloco B m2 2820
25 Remocao, transporte e armazenamento de elementos secundarios das fachadas (respiros dos exaustores, cablagens, caixas de gas, estendais, etc.) e da cobertura (ventiladores,
antenas, cablagens, etc.), para posterior recolocacédo( exceto estendais), incluindo perfuracéo da fachada na zona da lavandaria para colocacéo de grelhas de admissao de ar, em
substituicdo das existentes nos envidragados, incluindo fornecimento das grelhas, conforme CT; em alternativa,por questdes técnicas ou de seguranca os elementos poderao
manter-se nas fachadas durante a execucédo da obra, desde que devidamente protegidos, contra qualquer dano que comprometa o seu funcionamento e/ ou aspeto.
10 (251 Bloco A vg 1
11 (2.5.2 Bloco B vg 1
2.6 Remocao dos tubos de queda de drenagem de aguas pluviais e respetivas poleias ou abragadeiras de fixagado, capiteis, ralos de pinha e demais acessorios, devendo os produtos

sobrantes ser encaminhados para vazadouro, da responsabilidade do adjudicatario.
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12 |26.1 Bloco A vg 1
13 (2.6.2 Bloco B vg 1
2.7 Desmontagem, transporte e armazenamento dos bancos exteriores aplicados junto as entradas dos edificios, para posterior tratamento e recolocacéo.
14 [27.1 Bloco B [UN | 3
2.8 Demolicéo e remocao do pavimento em betonilha esquartelada presente no perimetro exterior do empreendimento e nas rampas de acesso as garagens, incluindo o seu transporte
e deposicao em vazadouro proprio, da responsabilidade do adjudicatario.A demolicdo deveréa ser feita numa espessura que posteriormente permita aplicar o novo pavimento em
betonilha esquartelada a cota existente, conforme CT e pecas desenhadas.
15 |28.1 Bloco A m2 107
16 |2.8.2 Bloco B m2 121
2.9 Demoli¢do do pavimento em betonilha esquartelada presente no perimetro exterior do empreendimento. Os residuos de demoli¢do resultantes da realizagdo desta tarefa deverdo
ser utilizados na reabilitacdo dos arranjos exteriores, conforme indicado no caderno de encargos e desenhos de pormenor.
17 [2.9.1 Bloco A m2 40
18 |2.9.2 Bloco B m2 291
2.10 Levantamento, transporte e armazenamento da pedra do chéo hexagonal aplicada no perimetro exterior do empreendimento, para posterior recolocagéao.
19 [2.101 Bloco B [m2 | 12
3 REABILITACAO DE FACHADAS
31 Lavagem da fachada, reparacéo e tratamento de fissuras em reboco, alvenaria ou betdo das paredes de fachada, com dimens&o superior a 0,5 mm, incluindo o tratamento de zonas
de amarragao a vista, e preparacdo do suporte, numa fase anterior a aplicacdo do revestimento sintético delgado armado, sobre isolamento térmico em poliestireno expandido
Sistema ETICS , de acordo com o especificado no C.E..
20 (311 Bloco A e} 1
21 |3.1.2 Bloco B vg 1
3.2 Fornecimento e execucdo de murete de elevagcdo das platibandas e dos muretes intermédios para um nivel Gnico, em parede de alvenaria de tijolo (9 cm) rebocada em ambas as
faces, conforme condic6es técnicas e desenho de pormenor.
22 321 Bloco A ml 166,6
23 (3.2.2 Bloco B ml 255,4
3.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento sintético delgado armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido com 8+4 cm de espessura, densidade 15-20 kg/m3, nos
paramentos existentes -\"Sistema ETICS\", com revestimento final anti fungicida, incluindo reparacdo pontual das superficies; fixacdo mecanica do isolamento térmico; remogéao e
limpeza de mastiques e silicones de vedacdo entre a caixilharia existente e superficies adjacentes; execucdo de vedacgdo de juntas periféricas de vaos exteriores com mastique
elastomero a base de poliuretano; aplicacdo de capeamento de peitoris e dobragem do revestimento Sistema ETICS ao longo da totalidade do perimetro dos vaos; prolongamento
de todas as tubagens existentes nas fachadas devido ao acréscimo de espessura provocado pelo \"Sistema ETICS\"; aplicagdo de sistema reforgado com camada adicional de
reboco cimenticio até uma altura média de 2 m do pavimento exterior; execu¢do dos restantes remates, em cores a definir posteriormente, de acordo com os desenhos de
pormenor e axonometria. O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior devera cumprir com a aprovagao técnica europeia (European Technical Approval ETA).
24 (331 Bloco A m2 835
25 [3.3.2 Bloco B m2 1160
3.4 Fornecimento e aplicacdo de revestimento sintético delgado armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido com 8 cm de espessura, densidade 15-20 kg/m3, nos
paramentos existentes Sistema ETICS , com revestimento final anti fungicida, incluindo reparagédo pontual das superficies; fixagdo mecanica do isolamento térmico; remocéo e
limpeza de mastiques e silicones de vedagédo entre a caixilharia e superficies adjacentes; execugédo de vedagédo de juntas periféricas de vaos exteriores com mastique elastomero a
base de poliuretano; aplicagdo de capeamento de peitoris e dobragem do revestimento Sistema ETICS ao longo da totalidade do perimetro dos véaos; prolongamento de todas as
tubagens existentes nas fachadas devido ao acréscimo de espessura provocado pelo \"Sistema ETICS\"; aplicacdo de sistema reforcado com camada adicional de reboco
cimenticio até uma altura média de 2 m do pavimento exterior; execuc&o dos restantes remates, em cores a definir posteriormente, conforme as CT, os desenhos de pormenor e
axonometria. O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior devera cumprir com a aprovacao técnica europeia (European Technical Approval ETA).
26 |3.4.1 Bloco A m2 310
27 |3.4.2 Bloco B m2 485
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3.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento sintético delgado armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido com 4 cm de espessura, densidade 15-20 kg/m3, nos
paramentos existentes Sistema ETICS , com revestimento final anti fungicida, incluindo reparagédo pontual das superficies; fixagdo mecéanica do isolamento térmico; remocgéo e
limpeza de mastiques e silicones de vedacao entre a caixilharia e superficies adjacentes; execucdo de vedacdo de juntas periféricas de vaos exteriores com mastique elastomero a
base de poliuretano; aplicagédo de capeamento de peitoris e dobragem do revestimento Sistema ETICS ao longo da totalidade do perimetro dos vaos; prolongamento de todas as
tubagens existentes nas fachadas devido ao acréscimo de espessura provocado pelo \"Sistema ETICS; aplicagao de sistema reforgcado com camada adicional de reboco cimenticio
até uma altura média de 2 m do pavimento exterior; execucdo dos restantes remates, em cores a definir posteriormente e de acordo com os desenhos de pormenor e conforme CT
. O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior devera cumprir com a aprovagao técnica europeia (European Technical Approval ETA).
28 |35.1 Bloco A m2 240
29 (35.2 Bloco B m2 355
3.6 Fornecimento e aplicagcédo de revestimento sintético delgado armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido com 3 cm de espessura, densidade 15-20 kg/m3, nos
paramentos existentes , incluindo tetos das entradas dos edificios  Sistema ETICS , com revestimento final anti fungicida, incluindo reparacdo pontual das superficies; fixacéo
mecanica do isolamento térmico; remocéo e limpeza de mastiques e silicones de vedacao entre a caixilharia e superficies adjacentes; execucéo de vedacao de juntas periféricas de
vaos exteriores com mastique elastomero a base de poliuretano; aplicacdo de capeamento de peitoris e dobragem do revestimento Sistema ETICS ao longo da totalidade do
perimetro dos vaos; prolongamento de todas as tubagens existentes nas fachadas devido ao acréscimo de espessura provocado pelo \"Sistema ETICS\"; aplicacdo de sistema
reforcado com camada adicional de reboco cimenticio até uma altura média de 2 m do pavimento exterior; execucdo dos restantes remates, em cores a definir posteriormente e de
acordo com os desenhos de pormenor e conforme as CT . O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior devera cumprir com a aprovagao técnica europeia (European
30 |36.1 Bloco A m2 195
31 |3.6.2 Bloco B m2 295
3.7 Fornecimento e aplicacdo de revestimento sintético delgado armado, com revestimento final anti fungicida, nas areas de fachada descoberta da garagem, incluindo reparagéo
pontual das superficies; remocao e limpeza de méstiques e silicones de vedacao entre a caixilharia existente e superficies adjacentes; execu¢éo de vedacao de juntas periféricas de
vaos exteriores com mastique elastbmero a base de poliuretano; revestimento de todo o perimetro de vdos exteriores até ao encontro com a caixilharia; execugéo dos restantes
32 |3.7.1 Bloco A m2 134
33 ([3.7.2 Bloco B m2 188
3.8 Remocao das caixilharias existentes e fornecimento e montagem de nova caixilharia em aluminio anodizado com corte térmico, com vidro duplo em todas as janelas das habitagdes
(excluindo os vé@os de garagem), incluindo vidros, vedacdes, puxadores, chapa de remate superior nos vaos das lavandarias e todos os trabalhos e materiais necesséarios a
execucao da tarefa, conforme CT e pecas desenhadas. Considera-se incluido no preco deste artigo o transporte a vazadouro da totalidade dos produtos sobrantes, da
3.8.1 2 Folhas de Correr de dimensé&o conforme especificado nas pecas desenhadas
34 ]38.1.1 Bloco A UN 144
35 (3.8.1.2 Bloco B UN 224
3.8.2 2 Folhas de Correr de dimensé&o conforme especificado nas pecas desenhadas
36 |3.8.21 Bloco A UN 30
37 [3.8.2.2 Bloco B UN 45
3.9 Fornecimento e montagem de parapeitos exteriores em todas as janelas das habitacdes, excluindo os véos das garagens, em chapa de aco galvanizado, metalizada e esmaltada,
fixados com poliuretano projetado, de acordo com os desenhos de pormenor e conforme CT.
38 [39.1 Bloco A ml 276
39 [3.9.2 Bloco B ml 423
3.10 Reviséo, limpeza e impermeabilizagdo das juntas de dilatac&o verticais, incluindo aplicagcédo de tapa-juntas.
40 |3.10.1 Bloco A ml 27
41 ]3.10.2 Bloco B ml 54
3.11 Remocao dos estores plasticos existentes no empreendimento e fornecimento e montagem de novos estores em PVC nas janelas das habitacGes (exceto nos vaos respeitantes as
lavandarias localizadas no centro das fachadas) incluindo eixo, laminas, fita, enrolador de fita, calhas, batentes, vedacGes e todos os remates e elementos acessorios necessarios
ao seu bom funcionamento, de acordo com o especificado no C.E.. Considera-se incluido no preco deste artigo o transporte a vazadouro da totalidade dos produtos sobrantes.
42 [3.11.1 Bloco A [ m2 | 2477
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43 [3.11.2 Bloco B [m2 | 3853
4 REABILITACAO DE COBERTURAS
4.1 Fornecimento e aplicacdo de isolamento sobre a laje horizontal de esteira do empreendimento, formado por feltro isolante de 14 de rocha em rolo, revestido numa das faces com
complexo de papel kraft com polietileno que atua como barreira de vapor, com 100 mm de espessura total e condutibilidade térmica
incluindo execucéo de remates, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
44 14.1.1 Bloco A m2 660,9
45 14.1.2 Bloco B m2 1024,9
4.2 Fornecimento e aplicacdo de fita adesiva com suporte em espuma com 20 mm de espessura, sobre as vigotas existentes na cobertura, para posterior colocacéo do revestimento
metalico, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
46 |4.2.1 Bloco A ml 498,2
47 |4.2.2 Bloco B ml 776,2
4.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento metalico sobre estrutura de suporte existente, constituido por sistema sandwich composto por chapa metélica lacada com resina
polyester sobre galvanizado e poliuretano expandido com 4 cm de espessura minima, perfis em Z para assentamento das chapas apoiados na estrutura existente, capeamento da
cumeeira em chapa lacada e esponja de polietileno para cumeeira, incluindo acessoérios de fixagdo e demais trabalhos necessarios, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
48 [4.3.1 Bloco A m2 741
49 1432 Bloco B m2 1151
4.4 Fornecimento e montagem de placas de isolamento térmico em poliestireno extrudido XPS com 30 mm de espessura, assente sobre barreira para-vapor, nos muretes intermédios,
na parte superior das platibandas, no interior das platibandas, na envolvente das caleiras e na viragem vertical até ao encontro com os painéis sandwich, incluindo execucéo de
remates, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
50 [4.4.1 Bloco A ml 164,2
51 (4.4.2 Bloco B ml 251,4
4.5 Fornecimento e montagem de capeamento das platibandas e muretes intermédios com chapa lacada, incluindo suporte e acessérios de fixagdo e execucdo de remates, de acordo
com os desenhos de pormenor e CT.
52 |45.1 Bloco A ml 160,5
53 |45.2 Bloco B mi 240,5
4.6 Fornecimento e montagem de revestimento interior de platibandas e muretes intermédios com chapa lacada, incluindo execucdo de remates, de acordo com os desenhos de
54 [4.6.1 Bloco A ml 164,2
55 [4.6.2 Bloco B ml 251,4
4.7 Fornecimento e montagem de caleira em chapa lacada, incluindo elementos de fixagdo e execucdo de remates, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
56 ([4.7.1 Bloco A ml 122,4
57 |4.7.2 Bloco B ml 189
4.8 Fornecimento e aplicacé@o de rufos de remate de ligacéo do perimetro das chaminés a cobertura de painéis sandwich, em chapa lacada, incluindo elementos de fixacdo e execucao
de remates, conforme CT e pecas desenhadas.
58 [4.8.1 Bloco A ml 44,8
59 [4.8.2 Bloco B ml 69,8
49 Fornecimento e montagem de clarabéia em caixilharia fixa de aluminio com chapa de policarbonato, apoiada em estrutura composta por perfis tubulares de aluminio, incluindo o
fornecimento e colocagdo de duas grelhas de ventilagdo nos topos, bem como o fornecimento e montagem de capeamentos (superior e inferior) ao longo do perimetro exterior da
clarabdia com chapa lacada e execucgédo de remates, de acordo com os desenhos de pormenor e CT.
60 [4.9.1 Bloco A UN 2
61 (4.9.2 Bloco B UN 3
4.10 Limpeza e reparacéo da clarabdia interior existente, incluindo substituicdo das duas areas centrais de vidro por tela mosquiteira, em rede de fibra de vidro com malha de 1,2mm x
1,2mm, conforme CT e pecas desenhadas.
62 [4.10.1 Bloco A [UN | 2
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63 [4.10.2 Bloco B [uN | 3
5 REABILITACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Fornecimento e colocagdo de novos tubos de queda de drenagem de aguas pluviais em PVC-U, incluindo acabamento em cor a definir pelo projetista, devidamente
redimensionados e posicionados de acordo com as pecas desenhadas; sempre que possivel dever-se-a4 manter a localiza¢do existente por forma a aproveitar o maximo possivel as
infraestruturas de aguas pluviais, de modo a garantir um eficaz funcionamento do sistema; incluindo execucéo de remates e fixacdo com bracadeiras de Zinco laminado corrente
n.°14, reparacéo e limpeza de caixas de areia na sua base; substituicdo de tampas incluindo ampliacdo ou execugcdo de novas caixas de areia quando necessario e ligacles as
64 ([5.1.1 Bloco A ml 304,6
65 |5.1.2 Bloco B ml 456,4
5.2 Fornecimento e montagem de ralos de pinha e trop-pleins em PVC, no topo dos tubos de queda, incluindo execuc¢éo de remates, com dimensdes adequadas ao diametro dos tubos,
conforme CT.
66 |5.2.1 Bloco A UN 24
67 |5.2.2 Bloco B UN 36
5.3 Fornecimento e montagem de capitéis com tampa em PVC, no topo dos tubos de queda, incluindo execucéo de remates, conforme CT.
68 ([5.3.1 Bloco A UN 24
69 |5.3.2 Bloco B UN 36
6 REABILITACAO DE PINTURAS
6.1 Tratamento e pintura das chaminés, incluindo limpeza geral de toda a superficie, picagem de areas que apresentem patologias, regularizagdo da superficie e aplicagéo de tela
liquida impermeabilizante com elevado teor de elasticidade, resistente aos efeitos atmosféricos extremos e ao aparecimento de fungos, com 2 camadas cruzadas, conforme CT.
70 [6.1.1 Bloco A UN 12
71 [6.1.2 Bloco B UN 19
6.2 Reparacéo, pintura e recolocagao de porta horizontal de acesso a cobertura, incluindo decapagem do suporte, pintura com tinta de esmalte de 12 qualidade, com um minimo de 2
demédos, apés aplicacdo de desengordurante, priméario e subcapa nas superficies a pintar. Inclui-se neste artigo o fornecimento e aplicacdo de dobradicas, eixo de fixagdo de
posicédo de abertura e fecho, bem como o fornecimento e montagem de capeamentos ao longo do perimetro exterior do védo, com chapa lacada e execucgéo de remates, de acordo
72 [6.2.1 Bloco A UN 2
73 16.2.2 Bloco B UN 3
6.3 Reparacéo e pintura dos portdes de garagem, incluindo decapagem do suporte, pintura com tinta de esmalte de 12 qualidade, com um minimo de 2 deméos, apds aplicacdo de
desengordurante, primario e subcapa nas superficies a pintar, conforme CT.
74 [6.3.1 Bloco A UN 4
75 16.3.2 Bloco B UN 6
6.4 Pintura e recolocacdo dos armarios exteriores de gas, incluindo decapagem do suporte, pintura com tinta de esmalte de 12 qualidade, com um minimo de 2 deméaos, apés aplicacédo
de desengordurante, primario e subcapa nas superficies a pintar, conforme CT.
76 [6.4.1 Bloco A UN 4
77 [6.4.2 Bloco B UN 6
7 REABILITAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
7.1 Fornecimento e montagem dos colectores e ramais de descarga da rede de drenagem de &guas residuais domésticas em PVC-U, rede suspensa nas garagens,incluindo remocao do
existente e transporte a vazadouro ,e incluindo fornecimento e montagem de todos os acessérios e ligacdes, fixacoes e o restabelecimento das ligagcGes as caixas visitaveis, de
acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
78 |7.1.1 Bloco A vg 1
79 |7.1.2 Bloco B vg 1
8 REABILITAGAO DOS ARRANJOS EXTERIORES
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8.1 Fornecimento e aplicagdo de betonilha esquartelada, com 0,04 a 0,05 m de espessura, sobre massame de betdo, armado com malha sol, com 0,10 m de espessura e caixa de brita
com 0,20 m de espessura, nos topos dos edificios e nas rampas de acesso as garagens. Considera-se incluido no prego deste artigo todos os trabalhos relativos as operacdes de
carga e descarga, compactacdes e criagdo de pendentes, conforme estabelecido nas pecas desenhadas . ApGs a realizagdo de todos os trabalhos mencionados no presente artigo
e em conformidade com as CT, os passeios e rampas deverdo manter-se a cota existente.

80 (8.1.1 Bloco A m2 107
81 |8.1.2 Bloco B m2 121

8.2 Fornecimento e aplicacdo de betonilha esquartelada, com 0,04 a 0,05 m de espessura, sobre massame de betdo, armado com malha sol, com 0,10 m de espessura e residuos de
demolicdo do pavimento existente, ao longo do perimetro das fachadas, de forma a garantir a impermeabilizacdo continua desta faixa adjacente. Considera-se incluido no preco
deste artigo todos os trabalhos relativos a elevacdo das caleiras de pavimento existentes junto as entradas dos edificios, bem como as operacées de carga e descarga,
compactacGes e criagcdo de pendentes, conforme estabelecido nas pegas desenhadas. Apds a realizagéo de todos os trabalhos mencionados no presente artigo e em conformidade
com as CT, a cota dos passeios elevar-se-a, em média, 0,15 m.

82 |8.21 Bloco A m2 40
83 [8.2.2 Bloco B m2 291

8.3 Recolocagéo da pedra do chdo hexagonal anteriormente removida, incluindo o fornecimento e aplicagdo de areia isenta de argila sob a pedra do chdo hexagonal a recolocar e o
fornecimento e colocacéo de areia fina para preenchimento de juntas. Considera-se incluido no preco deste artigo todos os trabalhos relativos as operagdes de carga e descarga,
compactacGes e criagcdo de pendentes, conforme estabelecido nas pegas desenhadas. Apés a realizagéo de todos os trabalhos mencionados no presente artigo e em conformidade
com as CT, o passeio dever-se-4 manter a cota existente.

84 [8.3.1 Bloco B [m2 | 12

8.4 Fornecimento e substituicdo de guias de bet&o/ elevacdo das guias existentes de delimitagao das areas ajardinadas conforme CT e pecgas desenhadas.

85 [8.4.1 Bloco B [ ml | 1215

8.5 Fornecimento e montagem de grelhas em ferro (de desenho idéntico ao existente), na caleira de pavimento existente junto as entradas do edificio, com 2,80 m de comprimento,
incluindo limpeza de caleiras e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do adjudicatéario, ligagdes as caixas de visita exteriores, remates e demais
trabalhos necessarios, conforme CT.

86 [85.1 Bloco B [uN | 6

8.6 Fornecimento e montagem de grelhas em ferro (de desenho idéntico ao existente), na caleira de pavimento existente nas entradas da garagem, com comprimento de 3,60 m,
incluindo limpeza de caleiras e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do adjudicatéario, ligagdes as caixas de visita exteriores, remates e demais
trabalhos necessarios, conforme CT.

87 |8.6.1 Bloco A UN 4
88 [8.6.2 Bloco B UN 6

8.7 Recolocagdo dos bancos exteriores nas suas posigdes iniciais, incluindo tratamento, pintura, remates e demais trabalhos necessarios, conforme CT.

89 [8.7.1 Bloco B [UN | 3

8.8 Fornecimento e instalacdo de guardas metélicas de seguranca constituidas por tubos galvanizados de secc¢do circular, junto as rampas de acesso ao edificio, incluindo pintura, em
cor a definir pelo projetista, com tinta de esmalte de 12 qualidade, com 3 dema&os, ap6s aplicacdo de desengordurante, primario e subcapa nas superficies a pintar. Considera-se
incluido no precgo deste artigo o fornecimento e instalacdo de todos os elementos de fixacdo e execugéo de remates, de acordo com os desenhos de pormenor, bem como todos os
procedimentos necessarios a execucdo do trabalho, conforme CT.

90 [8.8.1 Bloco A [ml | 20

9 INTERVENGCOES DIVERSAS

9.1 Fornecimento e instalagdo de chapa em ago galvanizado lacado com 1,5 mm de espessura, a fixar sobre o suporte de betdo existente e estrutura em perfis tubulares de ago
galvanizado, para oclusao das tubagens de gas (localizadas na zona de acesso aos edificios), a executar de acordo com os desenhos de pormenor e CT.

91 (9.1.1 Bloco A UN 2
92 |9.1.2 Bloco B UN 3

9.2 Fornecimento e instalagdo de nimeros de policia em ago inox a executar no tipo de letra CENTURY GOTHIC , com 0,25m de altura, conforme pecas desenhadas .

93 [9.21 Bloco A [UN | 4
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94 [9.22 Bloco B [uN | 9
9.3 Fornecimento e montagem de linha de vida em cabo de ago com 10 mm de espessura, esticadores, argolas de ancoragem, chumbadouros e restantes acessérios, para aplicar na

zona da cumeeira da cobertura, incluindo todos os remates e demais trabalhos necessérios, de acordo com desenho e caderno de encargos.
95 |9.3.1 Bloco A ml 56
96 |9.3.2 Bloco B ml 87
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