
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP_3/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO  E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Execução de estaleiro constituído por, instalações de direção da obra, fiscalização, trabalhadores, posto médico, construção das instalações e utilização, implantações de

infraestruturas e equipamentos para Águas, esgotos pluviais e domésticos, eletricidade, telefones, Fax, informática, cozinhas e refeitórios, balneários, camaratas, controle de
acessos à obra, ferramentaria e outras necessárias, caminhos e acessos pavimentados e drenados, produção de energia se necessário, equipamento de combate a incêndios
adequados, equipamento de armazenagem e distribuição de combustível. Salvaguardando as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir os Regulamentos
e normas de segurança no trabalho, Caderno de Encargos e determinações para este tipo de Instalações. Exploração e manutenção do estaleiro, mobilização, exploração,
manutenção, desmobilização dos equipamentos, desmontagem do estaleiro no final da obra, reposição de toda a área ocupada nas condições encontradas no inicio dos trabalhos.

 1.1.1 Montagem de estaleiro
1 1.1.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
2 1.1.1.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.2 Exploração e manutenção de estaleiro
3 1.1.2.1 Praia do Cabedelinho vg 1
4 1.1.2.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.3 Desmontagem e demolição do estaleiro
5 1.1.3.1 Praia do Cabedelinho vg 1
6 1.1.3.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.4 Mobilização do equipamento
7 1.1.4.1 Praia do Cabedelinho vg 1
8 1.1.4.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.5 Exploração e manutenção do equipamento
9 1.1.5.1 Praia do Cabedelinho vg 1

10 1.1.5.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.6 Desmobilização do equipamento

11 1.1.6.1 Praia do Cabedelinho vg 1
12 1.1.6.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.7 Execução de levantamentos topo-hidrográficos da área de trabalho
 1.1.7.1 Levantamento Inicial

13 1.1.7.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
14 1.1.7.1.2 Praia do Cabedelo vg 1
 1.1.7.2 Levantamento Final

15 1.1.7.2.1 Praia do Cabedelinho vg 1
16 1.1.7.2.2 Praia do Cabedelo vg 1
 2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
 2.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e Plano de Segurança e Saúde, quer para

o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal
especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e Fiscalização.
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17 2.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
18 2.1.2 Praia do Cabedelo vg 1
 3 RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO E DA DEMOLIÇÃO
 3.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha,

separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia
de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou
eliminação através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível,  promoção da
reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, cumprindo os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER),
incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

19 3.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
20 3.1.2 Praia do Cabedelo vg 1
 4 PAINEL DE INFORMAÇÃO
 4.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro

Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação
em vigor nomeadamente o previsto no art.º. 348º do Dec. Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 2,00 x 1,20 m.

21 4.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
22 4.1.2 Praia do Cabedelo UN 2
 5 VEDAÇÃO DA OBRA
 5.1 Execução de vedação da(s) frente(s) obra em painéis de rede electro zincada, implementada tendo em atenção a execução da obra segundo o planeamento aprovado para a mesma,

com a consequente e necessária mudança de localização e implantação se necessário, incluindo estrutura de suporte em perfis tubulares, sapatas em betão igualmente amovíveis,
bem como o fornecimento e a instalação de painéis e marcas de proteção e de segurança de modo a garantir a segurança de pessoas e bens que circulem nas proximidades da
vedação.
Vedação:23 5.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1

24 5.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 5.2 Execução de portões em painéis de rede electro zincada, para garantir e controlar o acesso das viaturas e equipamentos afetos à obra ao interior das zonas vedadas onde decorrem

os trabalhos, incluindo a sua rotatividade em consonância com a rotação da vedação, incluindo ainda os apoios necessários.
25 5.2.1 Praia do Cabedelinho UN 1
26 5.2.2 Praia do Cabedelo UN 1
 5.3 Execução de vedação do estaleiro da obra, com a geometria e desenvolvimento necessário à implementação do estaleiro proposto pelo adjudicatário e aprovado pelo Dono de

Obra, constituída por painéis de chapa zincada e termolacada na face voltada ao exterior, incluindo portas para o acesso de pessoas e portões para acesso de viaturas e
equipamentos com as dimensões adequadas à empreitada, estrutura de suporte em perfis metálicos zincados do Tipo \"H\", cravados no pavimento, incluindo ainda abertura de
covas para a sua fixação, preenchimento do volume das mesmas com betão C 16/20, levantamento no final da empreitada, bem como remoção de materiais sobrantes a destino
final certificado situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário.
Chapa: - Tipo: ERFI ou equivalente - Cor: Verde - Altura da vedação: 2,00 m

27 5.3.1 Praia do Cabedelinho UN 1
28 5.3.2 Praia do Cabedelo UN 1
 5.4 Execução da desmontagem de todas as vedações edificadas durante a execução da empreitada, incluindo a remoção dos materiais, bem como a reposição dos revestimentos nas

condições iniciais, incluindo ainda todos os fornecimentos e materiais necessários. Tudo devidamente executado por pessoal especializado.
29 5.4.1 Praia do Cabedelinho UN 1
30 5.4.2 Praia do Cabedelo UN 1
 6 PREPARAÇÃO DA OBRA
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 6.1 Execução de todo o trabalho de desenho de preparação da obra tendo em vista a execução correta dos trabalhos previstos no projeto levado a concurso, nomeadamente a
coordenação das instalações técnicas especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra. Os desenhos de preparação da obra devem ser objeto de
aprovação previa por parte do projetista e da fiscalização. Os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues, depois de aprovados, ao Dono de Obra.

31 6.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
32 6.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 7 CONTROLO DE QUALIDADE
 7.1 Execução do acompanhamento e do controlo de qualidade dos trabalhos, materiais e equipamentos a incorporar na obra, incluindo a realização dos ensaios necessários, execução

de amostras e provetes se necessário para a aprovação prévia dos materiais e sistemas construtivos, execução de troços experimentais se necessário, realização e submissão para
aprovação dos relatórios, bem como todos os fornecimentos e trabalhos necessários. Tudo devidamente realizado por pessoal especializado, sendo os ensaios obrigatoriamente
realizados em laboratório certificado.33 7.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1

34 7.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 8 DEMOLIÇÃO DA DEFESA ADERENTE EXISTENTE E ABATES
 8.1 Execução da limpeza do terreno em toda a área de intervenção da presente empreitada, incluindo o abate da vegetação herbácea e arbustiva / maciços arbustivos, limpeza geral de

todos os lixos, detritos e entulhos, materiais secos, incluindo a separação seletiva e a remoção a destino final certificado, localizado fora da área de intervenção e em local à
responsabilidade do adjudicatário.

35 8.1.1 Praia do Cabedelinho m2 29532,6
36 8.1.2 Praia do Cabedelo m2 118130,3

9
 8.2 Execução de abates de árvores por empresa especializada, incluindo desmonte, transporte e limpeza geral de todos os lixos, detritos e entulhos, materiais secos, incluindo a

separação seletiva e a remoção a destino final certificado, localizado fora da área de intervenção e em local à responsabilidade do adjudicatário.
37 8.2.1 Praia do Cabedelinho UN 26
 8.3 Execução da demolição cuidada, na zona do parque de campismo,  de pavimentos, lancis e a respetivas fundações, todas as estruturas construídas  (incluindo muros, muretes,

escadas, vedações, portões e outras estruturas metálicas, delimitadores de madeira) e infraestruturas existentes (luminárias, postes de iluminação, armários, rede elétrica e de
águas) utilizando para o efeito equipamento adequado, incluindo escavação e remoção das camadas de base e sub-base, preparação, bem como triagem (por tipologia de
materiais), remoção para depósito, carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra, licenciado para o efeito e em local à responsabilidade
do adjudicatário.38 8.3.1 Praia do Cabedelinho m2 24879,12

 8.4 Execução da demolição cuidada, de passadiços de madeira utilizando para o efeito equipamento adequado, incluindo escavação e remoção das camadas de base e sub-base,
preparação, bem como triagem (por tipologia de materiais), remoção para depósito, carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra,
licenciado para o efeito e em local à responsabilidade do adjudicatário.

39 8.4.1 Praia do Cabedelinho m2 332
40 8.4.2 Praia do Cabedelo m2 1275
 8.5 Remoção dos enrocamentos da actual defesa aderente e seleção dos enrocamentos por gama de pesos para aplicação na obra a construir

41 8.5.1 Praia do Cabedelo m3 2545
 8.6 Transporte a vazadouro autorizado dos enrocamentos não aplicáveis na obra

42 8.6.1 Praia do Cabedelo m3 637
 9 MOVIMENTOS DE TERRAS
 9.1 Execução de modelação do terreno,  incluindo aterros e escavações para implantação de cotas de projecto, com areias provenientes de áreas de extração sedimentar indicada (ver

planta em anexo à Memória Descritiva), incluindo transporte, colocação e espalhamento e todos os trabalhos necessário à sua boa execução carga, transporte, descarga e
espalhamento em remoção de materiais sobrantes a destino final situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário, demolição de todos os elementos
construtivos que se encontrem enterrados na camada a desmontar da área de intervenção, bem como rega e compactação mecânica.

 9.1.1 Para enchimento de zona com modelações de terreno (aterros), em área verde
43 9.1.1.1 Praia do Cabedelinho m3 19637,89
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44 9.1.1.2 Praia do Cabedelo m3 78551,53
99999999

9
 9.1.2 Para enchimento de zona com modelações de terreno (escavação), em área verde

45 9.1.2.1 Praia do Cabedelinho m3 1823,54
46 9.1.2.2 Praia do Cabedelo m3 7294,14
 10 PROLONGAMENTO DO MOLHE SUL PARA NASCENTE
 10.1 Escavação de enrocamento na zona de transição do prolongamento do molhe para permitir a construção do perfil definido, incluindo a selecção dos enrocamentos por gama de

pesos para aplicação na obra a construir
47 10.1.1 Praia do Cabedelo m3 3960
 10.2 Transporte a vazadouro autorizado dos enrocamentos não aplicáveis na obra

48 10.2.1 Praia do Cabedelo m3 2305
 10.3 Escavação de areia na zona do prolongamento do molhe, até às cotas definidas no projecto, para permitir a construção do perfil definido

49 10.3.1 Praia do Cabedelo m3 3600
 10.4 Demolição da superstrutura em betão do molhe para construção do perfil definido

50 10.4.1 Praia do Cabedelo m3 700
 10.5 Demolição da viga em betão existente no enraizamento do molhe

51 10.5.1 Praia do Cabedelo m3 20
 10.6 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil na zona de transição

52 10.6.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1350
 10.7 Fornecimento e colocação de enrocamento para execução do perfil na zona de transição

53 10.7.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 1305
 10.8 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil do prolongamento do molhe

54 10.8.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de todo o tamanho (tot) m3 350
55 10.8.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1188
 10.9 Fornecimento e colocação de enrocamento na execução do perfil do prolongamento do molhe

56 10.9.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 287
57 10.9.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 1263
 10.10 Fornecimento e colocação de tela geotêxtil com 300 g/m2, incluindo camada de brita de proteção com espessura mínima de 0,20 m, no prolongamento do molhe

58 10.10.1 Praia do Cabedelo - P2 m2 98
59 10.10.2 Praia do Cabedelo - P3 m2 360
 10.11 Fornecimento e colocação de betão simples

60 10.11.1 Praia do Cabedelo - Fornecimento e aplicação de betão simples NP EN 206-1:C12/15, X0(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, incluindo enrocamento de menores dimensões, no
enchimento dos vazios da plataforma de coroamento do manto de protecção

m3 116

61 10.11.2 Praia do Cabedelo - Fornecimento e aplicação de betão simples pigmentado NP EN 206-1:C12/15, X0(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, de regularização  no muro de remate com
o pavimento da praça

m2 199

 10.11.3 Fornecimento e aplicação de betão simples NP EN 206-1:C30/37, XA1(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, incluindo cofragens e  proteção anti-graffiti nas superfícies aparentes, no muro de
remate com o pavimento da praça

62 10.11.3.1 Praia do Cabedelo - 1A m3 93,02
63 10.11.3.2 Praia do Cabedelo - 1B m3 85,63
64 10.11.3.3 Praia do Cabedelo - 1C m3 15,02
65 10.11.3.4 Praia do Cabedelo - 1D m3 139,23
66 10.11.3.5 Praia do Cabedelo - 1E m3 14,1
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 10.11.4 Fornecimento e colocação de capeamento em muros e degraus  em pedra de lioz abancado com 0,15 a 0,16m de espessura, acabamento bujardado nas faces visíveis e arestas
boleadas a 20mm  com proteção anti-graffiti nas superfícies aparentes

67 10.11.4.1 Praia do Cabedelo m2 45
 10.11.5 Aterro das valas abertas para construção das obras

68 10.11.5.1 Praia do Cabedelo - Na zona de transição m3 2671
69 10.11.5.2 Praia do Cabedelo - No prolongamento do molhe m3 4564
 11 NOVA DEFESA FRONTAL
 11.1 Escavação de areia na zona de construção da nova defesa frontal, para permitir a construção do perfil definido

70 11.1.1 Praia do Cabedelo - P4 m3 2923
71 11.1.2 Praia do Cabedelo - P5 m3 3200
 11.2 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil da nova defesa frontal

72 11.2.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de todo o tamanho (tot) m3 675
 11.3 Fornecimento e colocação de enrocamento para execução do perfil da nova defesa frontal

73 11.3.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1013
74 11.3.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 994
 11.4 Fornecimento e colocação de tela geotêxtil com 300 g/m2, incluindo camada de brita de proteção com espessura mínima de 0,20 m, na nova defesa frontal

75 11.4.1 Praia do Cabedelo - P4 m2 280
76 11.4.2 Praia do Cabedelo - P5 m2 320
 11.5 Aterro da vala aberta para construção da nova defesa frontal

77 11.5.1 Praia do Cabedelo - P4 m3 1671,25
78 11.5.2 Praia do Cabedelo - P5 m3 1800
79 11.6 Praia do Cabedelo - Modelação do terreno após a execução das obras m2 3000
 12 PASSADIÇOS, ESTADIAS E ESCADAS DE MADEIRA
 12.1 Construção de passadiços em deck de madeira sobre-elevados para circulação na zona dunar e acessos às praias, com 2,40 metros de largura, de acordo com peças desenhadas

incluindo fornecimento, fundação, estrutura de suporte, pavimentos e guardas e todos os acessórios  trabalhos necessários à boa execução da obra
80 12.1.1 Praia do Cabedelinho m2 1612
81 12.1.2 Praia do Cabedelo m2 3065,78
 12.2 Construção de áreas de estadia em deck de madeira , incluindo fornecimento, fundação, base, estrutura de suporte, pavimentos, guardas e todos acessórios e os trabalhos

necessários à boa execução da obra, de acordo com peças desenhadas
82 12.2.1 Praia do Cabedelinho m2 213
83 12.2.2 Praia do Cabedelo m2 285,4
 12.3 Construção de escadas amovíveis para acesso à praia em madeira tratada em autoclave, incluindo fornecimento, fundação, base, estrutura de suporte, pavimentos e guardas e

todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução da obra, de acordo com peças desenhadas
84 12.3.1 Praia do Cabedelinho m2 10
85 12.3.2 Praia do Cabedelo m2 127
 13 MATERIAL VEGETAL E REGENERADORES DUNARES
 13.1 Fornecimento e plantação de herbáceas, arbustos e árvores de acordo com módulo de plantação 5x5m indicado no Plano de Plantação, com alturas mínimas de acordo com as

condições técnicas  incluindo,  fertilização química e orgânica ,carga, transporte e descarga e todos os trabalhos necessários
 13.1.1 Mistura 1:
 13.1.1.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

86 13.1.1.1.1 Praia do Cabedelinho UN 50896
87 13.1.1.1.2 Praia do Cabedelo UN 150827
 13.1.1.2 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2
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88 13.1.1.2.1 Praia do Cabedelinho UN 30538
89 13.1.1.2.2 Praia do Cabedelo UN 90496
 13.1.2 Mistura 2:
 13.1.2.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2

90 13.1.2.1.1 Praia do Cabedelinho UN 78621
91 13.1.2.1.2 Praia do Cabedelo UN 69532
 13.1.2.2 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 2un/m2

92 13.1.2.2.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
93 13.1.2.2.2 Praia do Cabedelo UN 46355
 13.1.2.3 Pinus pinaster, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 80 cm, 2un/m2

94 13.1.2.3.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
95 13.1.2.3.2 Praia do Cabedelo UN 46355
 13.1.2.4 Tamarix tetandra, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 50 cm, 2un/m2

96 13.1.2.4.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
97 13.1.2.4.2 Praia do Cabedelo UN 46355
 13.1.3 Mistura 3:
 13.1.3.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

98 13.1.3.1.1 Praia do Cabedelo UN 162061
 13.1.3.2 Corema album, alvéolo florestal 150cc, 2un/m2

99 13.1.3.2.1 Praia do Cabedelo UN 64824
 13.1.3.3 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2

100 13.1.3.3.1 Praia do Cabedelo UN 97237
 13.1.3.4 Pinus pinaster, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 80 cm, 2un/m2

101 13.1.3.4.1 Praia do Cabedelo UN 64824
 13.1.3.5 Tamarix tetandra, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 50 cm,

 2 un/m2
102 13.1.3.5.1 Praia do Cabedelo UN 64824

 13.1.4 Mistura 4:
 13.1.4.1 Thypha latifolia , alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

103 13.1.4.1.1 Praia do Cabedelo UN 12610
 13.1.4.2 Juncus effusus, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

104 13.1.4.2.1 Praia do Cabedelo UN 12610
 13.2 Fornecimento e instalação de  paliçadas \"regeneradores dunares\" constituídos por um conjunto de estacaria morta de Salix viminalis L. do tipo SANDSALIX  da Ecosalix ou

equivalente, colocado de forma linear em pequenas valas escavadas na areia, formando uma esteira contínua e compacta, que serve de obstáculo ao deslocamento das partículas
de areia, provocando assim a sua deposição e consequente acumulação em altura, permitindo a criação de uma nova duna, incluindo todos os trabalhos

105 13.2.1 Praia do Cabedelinho m 980
106 13.2.2 Praia do Cabedelo m 6956

 14 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO
 14.1 Fornecimento e montagem de papeleira em madeira, do tipo, Ref: 3095 (Papeleira de Ripa 7x1 cm com tampa com 80x50 cm), da TOSCCA, ou equivalente,  incluindo todos os

trabalhos e materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e
assente por pessoal especializado.

107 14.1.1 Praia do Cabedelinho UN 5
108 14.1.2 Praia do Cabedelo UN 9
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 14.2 Fornecimento e montagem de papeleira em polietileno colorido em massa, nas cores azul, amarelo e verde tipo ref: Bina, da Santa &Cole; ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e
assente por pessoal especializado.

109 14.2.1 Praia do Cabedelinho UN 9
110 14.2.2 Praia do Cabedelo UN 12

 14.3 Fornecimento e montagem de bancos em madeira com 300x555x440mm, do tipo ref: Banco Viga Quadruplo sem Costas ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais de
fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e assente por pessoal
especializado.111 14.3.1 Praia do Cabedelinho UN 10

112 14.3.3 Praia do Cabedelo UN 12
 14.4 Fornecimento e montagem de lava-pés em aço inox com 2 chuveiros com 1300mm de altura, do tipo ref: Palma da BRINCANTEL ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e

materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e assente por
pessoal especializado.113 14.4.1 Praia do Cabedelinho UN 3

114 14.4.2 Praia do Cabedelo UN 4
 14.5 Fornecimento e construção de pérgulas em estadias, com estrutura em toros de madeira maciça, tratada em autoclave, incluído maciços de fundação em betão, fixações,

revestimento superior em varas de madeira maciça tratada em autoclave c/ 2,5/4,0cn e afastamento de  5cm entre elas, fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e
todos os trabalhos necessários de acordo com condições técnicas e peças desenhadas

115 14.5.1 Praia do Cabedelinho m2 48
116 14.5.2 Praia do Cabedelo m2 57

 15 SINALÉTICA
 15.1 Fornecimento e montagem de painel informativo em barrotes de madeira de secção retangular de 1,70x0,55x0,30m, com painel de alumínio de 2mm com impressão de informação

aparafusado (dimensão frontal: 0,40x1,00m e dimensão lateral:0,20x1,00m), incluindo fixações e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenorização construtiva
117 15.1.1 Praia do Cabedelinho UN 3
118 15.1.2 Praia do Cabedelo UN 5

 15.2 Fornecimento e montagem de pilarete orientativo em barrotes de madeira de secção retangular de 0,20x0,10m e h= 1,00, com painel de alumínio de 2mm com impressão de
informação aparafusado (dimensão 0,30x0,16x0,01m), incluindo fixações e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenorização construtiva

119 15.2.1 Praia do Cabedelo UN 8
 15.3 Fornecimento e montagem de pilar orientativo  em barrotes de madeira de secção retangular de 0,12x0,12m e h= 2,00, com placa de madeira embutida de secção retangular

(dimensão 0,80x0x0,035x0,225) e painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação (dimensão de 0,40x0,225m) , incluindo fixações e todos os trabalhos
necessários de acordo com pormenorização construtiva

120 15.3.1 Praia do Cabedelo UN 13
 15.4 Fornecimento e execução impressão em vinil 3M com acabamento laminado raios U.V. e anti grafite,  para proteção aos de conteúdos nos painéis de alumínio recorrendo a

tecnologia e materiais adequados para o material de suporte garantindo estabilidade no exterior, aparafusada a placa de madeira. Inclui-se o estudo e design gráfico da informação
a constar nos painéis orientativos e informativos, a submeter à aprovação do dono de obra,  incluindo construção de uma identidade para o conjunto do projecto, de acordo com
pormenorização construtiva: i) Painel de alumínio de 2mm com impressão de informação aparafusado para  painel informativo/orientativo (dimensão frontal: 0,40x1,00m e dimensão
lateral:0,20x1,00m); ii) Painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação para pilarete orientativo (dimensão frontal  de 0,40x0,225m e dimensão
lateral:0,075x0,225m); iii) Painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação para pilares orientativo  (dimensão 1  de 0,050x0,025m e dimensão 2 :0,18x0,225m)

121 15.4.1 Praia do Cabedelinho UN 1
122 15.4.2 Praia do Cabedelo UN 1

 16 TELAS FINAIS E COMPILAÇÃO TÉCNICA
 16.1 Execução das telas finais de todas as especialidades intervenientes e entrega ao Dono de Obra, em suporte informático, elaborado em formato DWG, incluindo uma coleção em

transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita fácil reprodução de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte
informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo  na legenda \" Telas Finais \" e data de execução.

123 16.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
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124 16.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 16.2 Execução, montagem e processamento de compilação técnica da empreitada, conforme determinado no Art.º 16ª do Dec. Lei 273 / 2003, abrangente de todas as especialidades

intervenientes para entrega ao Dono de Obra, constituído por 3 cópias em suporte de papel devidamente numeradas, legendadas e encadernadas e 3 cópias em suporte informático
- CD ou DVD - que permita fácil reprodução de todas as peças integradas na compilação fornecida.

125 16.2.1 Praia do Cabedelinho UN 1
126 16.2.2 Praia do Cabedelo UN 1

 17 LIMPEZA DA OBRA
 17.1 Execução da limpeza final da obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários à limpeza, bem como tudo o

que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.
127 17.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
128 17.1.2 Praia do Cabedelo UN 1

 1 ESTALEIRO  E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Execução de estaleiro constituído por, instalações de direção da obra, fiscalização, trabalhadores, posto médico, construção das instalações e utilização, implantações de

infraestruturas e equipamentos para Águas, esgotos pluviais e domésticos, eletricidade, telefones, Fax, informática, cozinhas e refeitórios, balneários, camaratas, controle de
acessos à obra, ferramentaria e outras necessárias, caminhos e acessos pavimentados e drenados, produção de energia se necessário, equipamento de combate a incêndios
adequados, equipamento de armazenagem e distribuição de combustível. Salvaguardando as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir os Regulamentos
e normas de segurança no trabalho, Caderno de Encargos e determinações para este tipo de Instalações. Exploração e manutenção do estaleiro, mobilização, exploração,
manutenção, desmobilização dos equipamentos, desmontagem do estaleiro no final da obra, reposição de toda a área ocupada nas condições encontradas no inicio dos trabalhos.

 1.1.1 Montagem de estaleiro
129 1.1.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
130 1.1.1.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.2 Exploração e manutenção de estaleiro
131 1.1.2.1 Praia do Cabedelinho vg 1
132 1.1.2.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.3 Desmontagem e demolição do estaleiro
133 1.1.3.1 Praia do Cabedelinho vg 1
134 1.1.3.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.4 Mobilização do equipamento
135 1.1.4.1 Praia do Cabedelinho vg 1
136 1.1.4.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.5 Exploração e manutenção do equipamento
137 1.1.5.1 Praia do Cabedelinho vg 1
138 1.1.5.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.6 Desmobilização do equipamento
139 1.1.6.1 Praia do Cabedelinho vg 1
140 1.1.6.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.7 Execução de levantamentos topo-hidrográficos da área de trabalho
 1.1.7.1 Levantamento Inicial

141 1.1.7.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
142 1.1.7.1.2 Praia do Cabedelo vg 1

 1.1.7.2 Levantamento Final
143 1.1.7.2.1 Praia do Cabedelinho vg 1
144 1.1.7.2.2 Praia do Cabedelo vg 1
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 2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
 2.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e Plano de Segurança e Saúde, quer para

o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal
especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e Fiscalização.

145 2.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
146 2.1.2 Praia do Cabedelo vg 1

 3 RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO E DA DEMOLIÇÃO
 3.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha,

separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia
de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou
eliminação através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível,  promoção da
reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, cumprindo os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER),
incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

147 3.1.1 Praia do Cabedelinho vg 1
148 3.1.2 Praia do Cabedelo vg 1

 4 PAINEL DE INFORMAÇÃO
 4.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro

Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação
em vigor nomeadamente o previsto no art.º. 348º do Dec. Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 2,00 x 1,20 m.

149 4.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
150 4.1.2 Praia do Cabedelo UN 2

 5 VEDAÇÃO DA OBRA
 5.1 Execução de vedação da(s) frente(s) obra em painéis de rede electro zincada, implementada tendo em atenção a execução da obra segundo o planeamento aprovado para a mesma,

com a consequente e necessária mudança de localização e implantação se necessário, incluindo estrutura de suporte em perfis tubulares, sapatas em betão igualmente amovíveis,
bem como o fornecimento e a instalação de painéis e marcas de proteção e de segurança de modo a garantir a segurança de pessoas e bens que circulem nas proximidades da
vedação.
Vedação:151 5.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1

152 5.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 5.2 Execução de portões em painéis de rede electro zincada, para garantir e controlar o acesso das viaturas e equipamentos afetos à obra ao interior das zonas vedadas onde decorrem

os trabalhos, incluindo a sua rotatividade em consonância com a rotação da vedação, incluindo ainda os apoios necessários.
153 5.2.1 Praia do Cabedelinho UN 1
154 5.2.2 Praia do Cabedelo UN 1

 5.3 Execução de vedação do estaleiro da obra, com a geometria e desenvolvimento necessário à implementação do estaleiro proposto pelo adjudicatário e aprovado pelo Dono de
Obra, constituída por painéis de chapa zincada e termolacada na face voltada ao exterior, incluindo portas para o acesso de pessoas e portões para acesso de viaturas e
equipamentos com as dimensões adequadas à empreitada, estrutura de suporte em perfis metálicos zincados do Tipo \"H\", cravados no pavimento, incluindo ainda abertura de
covas para a sua fixação, preenchimento do volume das mesmas com betão C 16/20, levantamento no final da empreitada, bem como remoção de materiais sobrantes a destino
final certificado situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário.
Chapa: - Tipo: ERFI ou equivalente - Cor: Verde - Altura da vedação: 2,00 m

155 5.3.1 Praia do Cabedelinho UN 1
156 5.3.2 Praia do Cabedelo UN 1

 5.4 Execução da desmontagem de todas as vedações edificadas durante a execução da empreitada, incluindo a remoção dos materiais, bem como a reposição dos revestimentos nas
condições iniciais, incluindo ainda todos os fornecimentos e materiais necessários. Tudo devidamente executado por pessoal especializado.

157 5.4.1 Praia do Cabedelinho UN 1
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158 5.4.2 Praia do Cabedelo UN 1
 6 PREPARAÇÃO DA OBRA
 6.1 Execução de todo o trabalho de desenho de preparação da obra tendo em vista a execução correta dos trabalhos previstos no projeto levado a concurso, nomeadamente a

coordenação das instalações técnicas especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra. Os desenhos de preparação da obra devem ser objeto de
aprovação previa por parte do projetista e da fiscalização. Os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues, depois de aprovados, ao Dono de Obra.

159 6.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
160 6.1.2 Praia do Cabedelo UN 1

 7 CONTROLO DE QUALIDADE
 7.1 Execução do acompanhamento e do controlo de qualidade dos trabalhos, materiais e equipamentos a incorporar na obra, incluindo a realização dos ensaios necessários, execução

de amostras e provetes se necessário para a aprovação prévia dos materiais e sistemas construtivos, execução de troços experimentais se necessário, realização e submissão para
aprovação dos relatórios, bem como todos os fornecimentos e trabalhos necessários. Tudo devidamente realizado por pessoal especializado, sendo os ensaios obrigatoriamente
realizados em laboratório certificado.161 7.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1

162 7.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
 8 DEMOLIÇÃO DA DEFESA ADERENTE EXISTENTE E ABATES
 8.1 Execução da limpeza do terreno em toda a área de intervenção da presente empreitada, incluindo o abate da vegetação herbácea e arbustiva / maciços arbustivos, limpeza geral de

todos os lixos, detritos e entulhos, materiais secos, incluindo a separação seletiva e a remoção a destino final certificado, localizado fora da área de intervenção e em local à
responsabilidade do adjudicatário.

163 8.1.1 Praia do Cabedelinho m2 29532,6
164 8.1.2 Praia do Cabedelo m2 118130,3

9
 8.2 Execução de abates de árvores por empresa especializada, incluindo desmonte, transporte e limpeza geral de todos os lixos, detritos e entulhos, materiais secos, incluindo a

separação seletiva e a remoção a destino final certificado, localizado fora da área de intervenção e em local à responsabilidade do adjudicatário.
165 8.2.1 Praia do Cabedelinho UN 26

 8.3 Execução da demolição cuidada, na zona do parque de campismo,  de pavimentos, lancis e a respetivas fundações, todas as estruturas construídas  (incluindo muros, muretes,
escadas, vedações, portões e outras estruturas metálicas, delimitadores de madeira) e infraestruturas existentes (luminárias, postes de iluminação, armários, rede elétrica e de
águas) utilizando para o efeito equipamento adequado, incluindo escavação e remoção das camadas de base e sub-base, preparação, bem como triagem (por tipologia de
materiais), remoção para depósito, carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra, licenciado para o efeito e em local à responsabilidade
do adjudicatário.166 8.3.1 Praia do Cabedelinho m2 24879,12

 8.4 Execução da demolição cuidada, de passadiços de madeira utilizando para o efeito equipamento adequado, incluindo escavação e remoção das camadas de base e sub-base,
preparação, bem como triagem (por tipologia de materiais), remoção para depósito, carga, transporte, descarga e espalhamento em destino final, situado fora da zona da obra,
licenciado para o efeito e em local à responsabilidade do adjudicatário.

167 8.4.1 Praia do Cabedelinho m2 332
168 8.4.2 Praia do Cabedelo m2 1275

 8.5 Remoção dos enrocamentos da actual defesa aderente e seleção dos enrocamentos por gama de pesos para aplicação na obra a construir
169 8.5.1 Praia do Cabedelo m3 2545

 8.6 Transporte a vazadouro autorizado dos enrocamentos não aplicáveis na obra
170 8.6.1 Praia do Cabedelo m3 637

 9 MOVIMENTOS DE TERRAS
 9.1 Execução de modelação do terreno,  incluindo aterros e escavações para implantação de cotas de projecto, com areias provenientes de áreas de extração sedimentar indicada (ver

planta em anexo à Memória Descritiva), incluindo transporte, colocação e espalhamento e todos os trabalhos necessário à sua boa execução carga, transporte, descarga e
espalhamento em remoção de materiais sobrantes a destino final situado fora da zona da obra e em local à responsabilidade do adjudicatário, demolição de todos os elementos
construtivos que se encontrem enterrados na camada a desmontar da área de intervenção, bem como rega e compactação mecânica.

 9.1.1 Para enchimento de zona com modelações de terreno (aterros), em área verde
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171 9.1.1.1 Praia do Cabedelinho m3 19637,89
172 9.1.1.2 Praia do Cabedelo m3 78551,53

99999999
9

 9.1.2 Para enchimento de zona com modelações de terreno (escavação), em área verde
173 9.1.2.1 Praia do Cabedelinho m3 1823,54
174 9.1.2.2 Praia do Cabedelo m3 7294,14

 10 PROLONGAMENTO DO MOLHE SUL PARA NASCENTE
 10.1 Escavação de enrocamento na zona de transição do prolongamento do molhe para permitir a construção do perfil definido, incluindo a selecção dos enrocamentos por gama de

pesos para aplicação na obra a construir
175 10.1.1 Praia do Cabedelo m3 3960

 10.2 Transporte a vazadouro autorizado dos enrocamentos não aplicáveis na obra
176 10.2.1 Praia do Cabedelo m3 2305

 10.3 Escavação de areia na zona do prolongamento do molhe, até às cotas definidas no projecto, para permitir a construção do perfil definido
177 10.3.1 Praia do Cabedelo m3 3600

 10.4 Demolição da superstrutura em betão do molhe para construção do perfil definido
178 10.4.1 Praia do Cabedelo m3 700

 10.5 Demolição da viga em betão existente no enraizamento do molhe
179 10.5.1 Praia do Cabedelo m3 20

 10.6 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil na zona de transição
180 10.6.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1350

 10.7 Fornecimento e colocação de enrocamento para execução do perfil na zona de transição
181 10.7.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 1305

 10.8 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil do prolongamento do molhe
182 10.8.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de todo o tamanho (tot) m3 350
183 10.8.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1188

 10.9 Fornecimento e colocação de enrocamento na execução do perfil do prolongamento do molhe
184 10.9.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 287
185 10.9.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 1263

 10.10 Fornecimento e colocação de tela geotêxtil com 300 g/m2, incluindo camada de brita de proteção com espessura mínima de 0,20 m, no prolongamento do molhe
186 10.10.1 Praia do Cabedelo - P2 m2 98
187 10.10.2 Praia do Cabedelo - P3 m2 360

 10.11 Fornecimento e colocação de betão simples
188 10.11.1 Praia do Cabedelo - Fornecimento e aplicação de betão simples NP EN 206-1:C12/15, X0(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, incluindo enrocamento de menores dimensões, no

enchimento dos vazios da plataforma de coroamento do manto de protecção
m3 116

189 10.11.2 Praia do Cabedelo - Fornecimento e aplicação de betão simples pigmentado NP EN 206-1:C12/15, X0(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, de regularização  no muro de remate com
o pavimento da praça

m2 199

 10.11.3 Fornecimento e aplicação de betão simples NP EN 206-1:C30/37, XA1(P), Cl1,0, Dmax 20, S3, incluindo cofragens e  proteção anti-graffiti nas superfícies aparentes, no muro de
remate com o pavimento da praça

190 10.11.3.1 Praia do Cabedelo - 1A m3 93,02
191 10.11.3.2 Praia do Cabedelo - 1B m3 85,63
192 10.11.3.3 Praia do Cabedelo - 1C m3 15,02
193 10.11.3.4 Praia do Cabedelo - 1D m3 139,23
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194 10.11.3.5 Praia do Cabedelo - 1E m3 14,1
 10.11.4 Fornecimento e colocação de capeamento em muros e degraus  em pedra de lioz abancado com 0,15 a 0,16m de espessura, acabamento bujardado nas faces visíveis e arestas

boleadas a 20mm  com proteção anti-graffiti nas superfícies aparentes
195 10.11.4.1 Praia do Cabedelo m2 45

 10.11.5 Aterro das valas abertas para construção das obras
196 10.11.5.1 Praia do Cabedelo - Na zona de transição m3 2671
197 10.11.5.2 Praia do Cabedelo - No prolongamento do molhe m3 4564

 11 NOVA DEFESA FRONTAL
 11.1 Escavação de areia na zona de construção da nova defesa frontal, para permitir a construção do perfil definido

198 11.1.1 Praia do Cabedelo - P4 m3 2923
199 11.1.2 Praia do Cabedelo - P5 m3 3200

 11.2 Transporte e colocação de enrocamento recuperado da defesa frontal existente e da zona de transição para execução do perfil da nova defesa frontal
200 11.2.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de todo o tamanho (tot) m3 675

 11.3 Fornecimento e colocação de enrocamento para execução do perfil da nova defesa frontal
201 11.3.1 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 0,5 a 1 t m3 1013
202 11.3.2 Praia do Cabedelo - Enrocamento de 6 a 9 t m3 994

 11.4 Fornecimento e colocação de tela geotêxtil com 300 g/m2, incluindo camada de brita de proteção com espessura mínima de 0,20 m, na nova defesa frontal
203 11.4.1 Praia do Cabedelo - P4 m2 280
204 11.4.2 Praia do Cabedelo - P5 m2 320

 11.5 Aterro da vala aberta para construção da nova defesa frontal
205 11.5.1 Praia do Cabedelo - P4 m3 1671,25
206 11.5.2 Praia do Cabedelo - P5 m3 1800
207 11.6 Praia do Cabedelo - Modelação do terreno após a execução das obras m2 3000

 12 PASSADIÇOS, ESTADIAS E ESCADAS DE MADEIRA
 12.1 Construção de passadiços em deck de madeira sobre-elevados para circulação na zona dunar e acessos às praias, com 2,40 metros de largura, de acordo com peças desenhadas

incluindo fornecimento, fundação, estrutura de suporte, pavimentos e guardas e todos os acessórios  trabalhos necessários à boa execução da obra
208 12.1.1 Praia do Cabedelinho m2 1612
209 12.1.2 Praia do Cabedelo m2 3065,78

 12.2 Construção de áreas de estadia em deck de madeira , incluindo fornecimento, fundação, base, estrutura de suporte, pavimentos, guardas e todos acessórios e os trabalhos
necessários à boa execução da obra, de acordo com peças desenhadas

210 12.2.1 Praia do Cabedelinho m2 213
211 12.2.2 Praia do Cabedelo m2 285,4

 12.3 Construção de escadas amovíveis para acesso à praia em madeira tratada em autoclave, incluindo fornecimento, fundação, base, estrutura de suporte, pavimentos e guardas e
todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução da obra, de acordo com peças desenhadas

212 12.3.1 Praia do Cabedelinho m2 10
213 12.3.2 Praia do Cabedelo m2 127

 13 MATERIAL VEGETAL E REGENERADORES DUNARES
 13.1 Fornecimento e plantação de herbáceas, arbustos e árvores de acordo com módulo de plantação 5x5m indicado no Plano de Plantação, com alturas mínimas de acordo com as

condições técnicas  incluindo,  fertilização química e orgânica ,carga, transporte e descarga e todos os trabalhos necessários
 13.1.1 Mistura 1:
 13.1.1.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

214 13.1.1.1.1 Praia do Cabedelinho UN 50896
215 13.1.1.1.2 Praia do Cabedelo UN 150827
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 13.1.1.2 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2
216 13.1.1.2.1 Praia do Cabedelinho UN 30538
217 13.1.1.2.2 Praia do Cabedelo UN 90496

 13.1.2 Mistura 2:
 13.1.2.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2

218 13.1.2.1.1 Praia do Cabedelinho UN 78621
219 13.1.2.1.2 Praia do Cabedelo UN 69532

 13.1.2.2 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 2un/m2
220 13.1.2.2.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
221 13.1.2.2.2 Praia do Cabedelo UN 46355

 13.1.2.3 Pinus pinaster, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 80 cm, 2un/m2
222 13.1.2.3.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
223 13.1.2.3.2 Praia do Cabedelo UN 46355

 13.1.2.4 Tamarix tetandra, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 50 cm, 2un/m2
224 13.1.2.4.1 Praia do Cabedelinho UN 52414
225 13.1.2.4.2 Praia do Cabedelo UN 46355

 13.1.3 Mistura 3:
 13.1.3.1 Ammophila arenaria, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

226 13.1.3.1.1 Praia do Cabedelo UN 162061
 13.1.3.2 Corema album, alvéolo florestal 150cc, 2un/m2

227 13.1.3.2.1 Praia do Cabedelo UN 64824
 13.1.3.3 Elymus farctus, alvéolo florestal 150cc, 3un/m2

228 13.1.3.3.1 Praia do Cabedelo UN 97237
 13.1.3.4 Pinus pinaster, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 80 cm, 2un/m2

229 13.1.3.4.1 Praia do Cabedelo UN 64824
 13.1.3.5 Tamarix tetandra, em alvéolo florestal de 250cc, altura mínima 50 cm,

 2 un/m2
230 13.1.3.5.1 Praia do Cabedelo UN 64824

 13.1.4 Mistura 4:
 13.1.4.1 Thypha latifolia , alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

231 13.1.4.1.1 Praia do Cabedelo UN 12610
 13.1.4.2 Juncus effusus, alvéolo florestal 150cc, 5un/m2

232 13.1.4.2.1 Praia do Cabedelo UN 12610
 13.2 Fornecimento e instalação de  paliçadas \"regeneradores dunares\" constituídos por um conjunto de estacaria morta de Salix viminalis L. do tipo SANDSALIX  da Ecosalix ou

equivalente, colocado de forma linear em pequenas valas escavadas na areia, formando uma esteira contínua e compacta, que serve de obstáculo ao deslocamento das partículas
de areia, provocando assim a sua deposição e consequente acumulação em altura, permitindo a criação de uma nova duna, incluindo todos os trabalhos

233 13.2.1 Praia do Cabedelinho m 980
234 13.2.2 Praia do Cabedelo m 6956

 14 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO
 14.1 Fornecimento e montagem de papeleira em madeira, do tipo, Ref: 3095 (Papeleira de Ripa 7x1 cm com tampa com 80x50 cm), da TOSCCA, ou equivalente,  incluindo todos os

trabalhos e materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e
assente por pessoal especializado.

235 14.1.1 Praia do Cabedelinho UN 5
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236 14.1.2 Praia do Cabedelo UN 9
 14.2 Fornecimento e montagem de papeleira em polietileno colorido em massa, nas cores azul, amarelo e verde tipo ref: Bina, da Santa &Cole; ou equivalente, incluindo todos os

trabalhos e materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e
assente por pessoal especializado.

237 14.2.1 Praia do Cabedelinho UN 9
238 14.2.2 Praia do Cabedelo UN 12

 14.3 Fornecimento e montagem de bancos em madeira com 300x555x440mm, do tipo ref: Banco Viga Quadruplo sem Costas ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais de
fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e assente por pessoal
especializado.239 14.3.1 Praia do Cabedelinho UN 10

240 14.3.3 Praia do Cabedelo UN 12
 14.4 Fornecimento e montagem de lava-pés em aço inox com 2 chuveiros com 1300mm de altura, do tipo ref: Palma da BRINCANTEL ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e

materiais de fundação e fixação, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente executado segundo indicações do fornecedor e assente por
pessoal especializado.241 14.4.1 Praia do Cabedelinho UN 3

242 14.4.2 Praia do Cabedelo UN 4
 14.5 Fornecimento e construção de pérgulas em estadias, com estrutura em toros de madeira maciça, tratada em autoclave, incluído maciços de fundação em betão, fixações,

revestimento superior em varas de madeira maciça tratada em autoclave c/ 2,5/4,0cn e afastamento de  5cm entre elas, fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e
todos os trabalhos necessários de acordo com condições técnicas e peças desenhadas

243 14.5.1 Praia do Cabedelinho m2 48
244 14.5.2 Praia do Cabedelo m2 57

 15 SINALÉTICA
 15.1 Fornecimento e montagem de painel informativo em barrotes de madeira de secção retangular de 1,70x0,55x0,30m, com painel de alumínio de 2mm com impressão de informação

aparafusado (dimensão frontal: 0,40x1,00m e dimensão lateral:0,20x1,00m), incluindo fixações e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenorização construtiva
245 15.1.1 Praia do Cabedelinho UN 3
246 15.1.2 Praia do Cabedelo UN 5

 15.2 Fornecimento e montagem de pilarete orientativo em barrotes de madeira de secção retangular de 0,20x0,10m e h= 1,00, com painel de alumínio de 2mm com impressão de
informação aparafusado (dimensão 0,30x0,16x0,01m), incluindo fixações e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenorização construtiva

247 15.2.1 Praia do Cabedelo UN 8
 15.3 Fornecimento e montagem de pilar orientativo  em barrotes de madeira de secção retangular de 0,12x0,12m e h= 2,00, com placa de madeira embutida de secção retangular

(dimensão 0,80x0x0,035x0,225) e painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação (dimensão de 0,40x0,225m) , incluindo fixações e todos os trabalhos
necessários de acordo com pormenorização construtiva

248 15.3.1 Praia do Cabedelo UN 13
 15.4 Fornecimento e execução impressão em vinil 3M com acabamento laminado raios U.V. e anti grafite,  para proteção aos de conteúdos nos painéis de alumínio recorrendo a

tecnologia e materiais adequados para o material de suporte garantindo estabilidade no exterior, aparafusada a placa de madeira. Inclui-se o estudo e design gráfico da informação
a constar nos painéis orientativos e informativos, a submeter à aprovação do dono de obra,  incluindo construção de uma identidade para o conjunto do projecto, de acordo com
pormenorização construtiva: i) Painel de alumínio de 2mm com impressão de informação aparafusado para  painel informativo/orientativo (dimensão frontal: 0,40x1,00m e dimensão
lateral:0,20x1,00m); ii) Painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação para pilarete orientativo (dimensão frontal  de 0,40x0,225m e dimensão
lateral:0,075x0,225m); iii) Painel de alumínio de 2mm aparafusado com impressão de informação para pilares orientativo  (dimensão 1  de 0,050x0,025m e dimensão 2 :0,18x0,225m)

249 15.4.1 Praia do Cabedelinho UN 1
250 15.4.2 Praia do Cabedelo UN 1

 16 TELAS FINAIS E COMPILAÇÃO TÉCNICA
 16.1 Execução das telas finais de todas as especialidades intervenientes e entrega ao Dono de Obra, em suporte informático, elaborado em formato DWG, incluindo uma coleção em

transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita fácil reprodução de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte
informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo  na legenda \" Telas Finais \" e data de execução.
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251 16.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
252 16.1.2 Praia do Cabedelo UN 1

 16.2 Execução, montagem e processamento de compilação técnica da empreitada, conforme determinado no Art.º 16ª do Dec. Lei 273 / 2003, abrangente de todas as especialidades
intervenientes para entrega ao Dono de Obra, constituído por 3 cópias em suporte de papel devidamente numeradas, legendadas e encadernadas e 3 cópias em suporte informático
- CD ou DVD - que permita fácil reprodução de todas as peças integradas na compilação fornecida.

253 16.2.1 Praia do Cabedelinho UN 1
254 16.2.2 Praia do Cabedelo UN 1

 17 LIMPEZA DA OBRA
 17.1 Execução da limpeza final da obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários à limpeza, bem como tudo o

que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.
255 17.1.1 Praia do Cabedelinho UN 1
256 17.1.2 Praia do Cabedelo UN 1
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