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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e Desmontagem das instalagdes para o Estaleiro, limpeza da area de implantagdo e reposicéo das condi¢des iniciais, de acordo com o definido no Caderno | vg 1
de Encargos.
2 1.1.2 Manutencéo das instalages para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
3 1.21 Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a plublicitacédo de eventuais comparticipagbes da Comunidade Europeia, de | vg 1
acordo com o definido no Caderno de Encargos.
4 1.2.2 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do | vg 1
art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
5 1.2.3 Elaboracdo da Compilagéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
6 1.2.4 Elaboragdo e desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
7 1.25 Elaboracgéo e implementagéo do Plano de Gestdo Ambiental, de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1
1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
8 1.31 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteragdo do | vg 1
trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais
e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovacao do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
9 132 Execucdo e implementacdo do Plano de Desvios, Reposicdo e/ou Substituicdo de Servicos Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo |vg 1
nomeadamente o levantamento e identificacdo de todas as infra-estruturas de servicos publicos e privados existentes quer a superficie quer no subsolo, o
reconhecimento da sua posigdo planimétrica e altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e méo de obra necessarios e complementares, a submeter a
aprovacéo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
10 (1.3.3 Execucéao dos desvios temporarios de caudais do emissario na area de intervengéo para permitir o execugao das obras, por meio de ensecadeiras, canais, valas, drenos, | vg 1
bombagens, by-pass ou outros dispositivos temporarios, todas as entivacées e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das obras de desvio provisorio, o
fornecimentos de todas as utilidades complementares inerentes a boa execucgao da tarefa, a remocgao dos desvios temporarios de caudais, movimento de terras, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos. (os processos dos desvios temporarios de caudais, serdo previamentes submetidos a apreciacéo do Dono da Obra)
2 INTERVENCAO NAS CAMARAS DE VISITA
11 (211 Arranque do pavimento betuminoso e reposi¢do da camada de desgaste em betdo betuminoso aplicado a quente, com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem e | m2 96
escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisério para posterior utilizacdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
12 |2.1.2 Decapagem da terra vegetal e da terra aravel numa espessura de 0.20m e a sua condugdo a deposito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e [ m2 38
descarga a deposito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.
13 (2.1.3 Arranque do pavimento de relva sintética e reposicdo de relva de caravterisitcas identicas a existente, incluindo colagem e escolha e arrumagdo dos materiais | m2 8
aproveitaveis em depdsito provisério para posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
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14 (2.1.4 Execucdo de escavagdo até a laje de cobertura da camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo [ m3 198
baldeagdo, drenagem, todas as entivages e contencdes necessérias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavacdes, taludes e edificages vizinhas, eventual
rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

15 |2.15 Demolicdo da laje de cobertura e do anel de remate da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacdo dos materiais aproveitaveis em depdsito | m3 19,8
provisério para posterior utilizagdo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, em Arruamentos Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

16 (2.1.6 Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betdo | UN 33
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

17 |2.1.7 Construcao civil de alteamento da camara de visita circular com @ interior de 1.00 m, para coletores de DN UN 33
incluindo pintura do interior da cdma na sua totalidade de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos.

18 |2.1.8 Fornecimento e aplicagdo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo 'REXEL \' da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 33
com dispositivo anti-roubo, incluindo gola envolvente em betdo armado, fixagées e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos

2.2 INTERVENGCAO TIPO 2 EXECUGCAO DE CAMARAS DE VISITA

19 (221 Decapagem da terra vegetal e da terra ardvel numa espessura de 0.20m e a sua conducdo a depdsito provisorio para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e | m2 320
descarga a deposito e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

20 |2.2.2 Execucdo de escavacdo até a soleira camara existente, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo demoligdo da | m3 640
camara existente, baldeacéo, drenagem, todas as entivagcdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavacdes, taludes e edificacdes
vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

21 223 Construgao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00 m, para coletores de DN UN 80
de forma exterior octogonal, em betdo da classe C30/37 (XA2, EN206-1), incluindo demoli¢cdo da existente, carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os
materiais, cofragens e armaduras da classe A400 NR, camada de brita com 0,25m de espessura envolvida em geotéxtil sob a fundacéo (se aplicavel), de acordo com os
desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

22 224 Fornecimento e aplicagdo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \'REXEL \' da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 150
com dispositivo anti-roubo, incluindo gola envolvente em betdo armado, fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos

2.3 INTERVENCAO TIPO 3 REPARAGCAO DA SOLEIRA DE CAMARAS DE VISITA

23 |23.1 Demolicdo do enchimento da soleira da camara de visita existente, se aplicavel, e escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em deposito provisorio para posterior | m3 32,4
utilizagéo e/ou transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, em Arruamentos
Municipais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

24 12.3.2 Construgao civil do revestimento da camara de visita em betéo da classe C20/25 (reforgcado com fibras metalicas com acabamento queimado a colher, de acordo com os | UN 81
desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

25 1233 Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogéo do betéo | UN 81
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

26 |2.34 Pintura do interior da camara com tinta de reacéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagéo de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada | UN 81
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
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2.4

INTERVENGAO TIPO 4 REPARAGAO DE FISSURAS NO ANEIS DA CAMARAS DE VISITA

27

241

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média pressdo, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betédo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

28

242

Avivamento das fissuras existentes, cujas zonas em tratamento deverdo ser limpas de modo a ficarem livres de fungos, manchas e elementos soltos ou destacaveis,
através de escovas de arame e agua limpa, em quantidade abundante, de maneira a arrastar os elementos destacados

UN

29

243

Reparacéo, reperfilamento e regularizagdo da secgdo das zonas tratadas com aplicacéo de resina epoxi bicomponente para injecdes , de acordo com os desenhos de
pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

14

30

244

Pintura do interior da camara com tinta de reagéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagdo de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

14

2.5

INTERVENGAO TIPO5 REPARAGAO PONTUAL DE ZONAS DEGRADADAS DA CAMARAS DE VISITA

31

251

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de agua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betdo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

29

32

252

Saturacdo da superficie com agua, iniciando-se a aplicagdo da argamassa quando a superficie se apresentar himida, mas sem &gua visivel e reparagdo do betédo
degradado através de aplicacdo de argamassa de reparacao estrutural, monocomponente, refor¢cada com fibras, com baixa retracédo, Classe R4, em conformidade com
as instrugcfes do fabricante e segundo a norma EN1504-3 , de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares,
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

29

33

253

Pintura do interior da camara com tinta de reacéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagao de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demdos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

29

2.6

INTERVENCAO TIPO 6 SELAGEM DOS ANEIS DO CORPO DA CAMARAS DE VISITA

34

2.6.1

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogéo do betdo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

37

35

2.6.2

Reparagéo da ligagao entre anéis através de injecdo de uma resina em poliuretano de muito baixa viscosidade, elastica e flexivel, mesmo na presenca de agua, em
conformidade com todas as instru¢des do fabricante e segundo a norma EN1504-5, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

18

36

2.6.3

Reparacéo da ligacdo entre anéis através de injecdo de resina de base epdxi, bi-componente, com elevada resisténcia mecanica, em conformidade com as instrucdes do
fabricante e segundo a norma EN1504-5 , de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.

UN

19

37

2.6.4

Pintura do interior da camara com tinta de reacéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagéo de resina ep6xi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demdos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

37

2.7

INTERVENCAO TIPO 8 REPARAGAO DA SUPERFICIE INTERIOR DA CAMARAS DE VISITA

38

271

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média pressdo, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betédo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

39

2.7.2

Saturacéo da superficie com agua, iniciando-se a aplicacdo da argamassa quando a superficie se apresentar hiumida, mas sem &gua visivel e reparacdo do betdo
degradado através de aplicacdo de argamassa cimenticia bicomponente, antiacida da classe R4, em conformidade com as instrug6es do fabricante e segundo a norma
EN1504-3, mediante aplicagdo manual ou por projecdo por via humida, de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN
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40

2.7.3

Pintura do interior da camara com tinta de reagdo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagdo de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

2.8

INTERVENGAO TIPO 9 PINTURA DO INTERIOR DA CAMARAS DE VISITA

41

2.8.1

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de agua a média pressado, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betédo
que esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

11

42

2.8.2

Pintura do interior da camara com tinta de reagéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagdo de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demdos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

11

2.9

INTERVENGCAO TIPO 10 REPARAGCAO DOS DEGRAUS/INTRODUGAO DE DEGRAUS DAS CAMARAS DE VISITA

43

29.1

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de agua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogao do betéo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

152

44

2.9.2

Remocéo dos degraus, sem danificar o betdo os trabalhos deverdo ser desenvolvidos mediante processos manuais simples, como sejam alavanca, marreta e cinzel, ou
semi-mecanicos, prevendo-se ainda a possibilidade de recurso a corte por fusdo (oxi-corte ou macarico).Os residuos resultantes desta operacdo deverdo ser
devidamente triados e acondicionados, por forma a maximizar a reutilizacéo e reciclagem dos mesmos

UN

152

45

2.9.3

Execucéo de degraus de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno
de Encargos.

UN

152

46

294

Pintura do interior da camara com tinta de reagéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagéo de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

152

2.10

INTERVENGCAO TIPO 11 FRESAGEM DO INTERIOR DAS CAMARAS DE VISITA

47

2.10.1

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média presséo, 100 a 150 bar) ou fresagem mecénica, para remogao do betéo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em deposito licenciado

UN

22

48

2.10.2

Pintura do interior da camara com tinta de reacéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagao de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demdos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

22

2.11

INTERVENGAO TIPO 12 LIMPEZA DO INTERIOR DAS CAMARAS DE VISITA

49

2111

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de dgua a média pressao, 100 a 150 bar) ou fresagem mecanica, para remogéo do betéo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em depdsito licenciado

UN

25

50

2112

Pintura do interior da camara com tinta de reagéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagao de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

25

2.12

INTERVENGCAO GERAIS EM CAIXAS SEM PATOLOGIAS

51

2.12.2

Limpeza das camaras de visita com recurso a hidrodecapagem (limpeza a jato de 4gua a média presséo, 100 a 150 bar) ou fresagem mecénica, para remogao do betédo
gue esteja danificado, gorduras, 6leos, raizes, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir a aderéncia ou prejudicar os tratamentos a aplicar, sem danificar o
betdo em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em deposito licenciado

UN

22

52

2123

Pintura do interior da camara com tinta de reacéo quimica em dois componentes, formulada com base na combinagao de resina epoxi e 6leo de antraceno e reforcada
com cargas minerais (trés demaos cruzadas por camada seca) de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN
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INTERVENCAO NO EMISSARIO

3.1

INTERVENGAO TIPO 1 SUBSTITUICAO DA CONDUTA COM RECURSO A ABERTURA DE VALA

3.11

ARRANQUE E REPOSICAO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS

53

3.1.11

Arranque do pavimento para abertura de valas, escolha e arrumacéo dos materiais aproveitaveis em depdsito provisério para posterior utilizacdo e/ou carga e transporte
a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

m2

995,16

54

3.1.1.2

Fornecimento e aplicagdo de tout-venant em camada de sub-base, em camadas de 0,15m de espessura, regado e compactado (compactagdo a 95% do ensaio Proctor
Normal), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (material 4 - desenho valas tipo)

m3

1050

55

3.1.1.3

Fornecimento e aplicagdo de camada de base aplicada em camadas de 0,15m numa altura total final de 0,45m de espessura apés recalque, com material agregado
britado de granulometria extensa, (ABGE 0/31.5),tratado com ligantes hidraulicos (3% de cimento), regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor
Normal), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (material 3 - desenho valas tipo).

m3

4478

56

3.11.4

Fornecimento e aplicagéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC32 com 0,15m de espessura em macadame, incluindo rega de impregnacéo , e todos
os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (material 2 - desenho valas tipo).

m3

149,2

57

3.1.15

Fornecimento e aplicacdo de betdo betuminoso AC14 aplicado a quente em camada de desgaste com 0.06 m de espessura, incluindo rega de colagem e/ou de
impregnacéo com emulsdo betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (material 1 -
desenho valas tipo).

m2

995,2

58

3.1.1.6

Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso AC14 com 0,05 m de espessura em toda a faixa de rodagem, incluindo prévia fresagem em 0,05m de
espessura, carga, transporte e descarga a deposito licenciado dos produtos dai resultantes, e rega de colagem e ainda reposicao de marcas rodovarias, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos (material 1 - desenho valas tipo)..

m2

7190,3

3.1.2

MOVIMENTO DE TERRAS

59

3.1.21

Execucéo de escavacdo em abertura de valas e/ou fundacdes para implantacdo dos coletores, em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer
profundidade, incluindo baldeagdo, drenagem, todas as entivagdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavacdes, taludes e edificacdes
vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico e todos os trabalhos complementares, demoli¢édo do coletor existente ao longo do novo tracado, se aplicavel, drenagem
das fundag®es e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

45224

60

3.1.2.2

Fornecimento e aplicacdo de material granular (granulometria entre 20 e 30 mm), aplicada em camada de 0.20m de espessura apés o recalque, a utilizar em reforco da
fundagéo, no caso de solos lodosos ou de méa qualidade, incluindo envolvimento com geotéxtil e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos (material 10 - desenho valas tipo).

m3

160

61

3.1.23

Fornecimento e aplicagdo de areia, para formagao do leito de assentamento das tubagens, incluindo rega e compactagéo a 95% do ensaio Proctor Normal, até 0.30m
acima do extradorso das tubagens, envolvimento com geotéxtil e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos (material 7 - desenho valas tipo).

m3

1124,1

62

3.1.24

Fornecimento e aplicagdo de aterro, regado e compactado (compactagédo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20cm de espessura, com materiais
seleccionados provenientes de escavacéo, (isentos de pedras ou torrées compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas) e/ou de manchas de empréstimo
(sem ser em Estradas Nacionais) incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos (materiais
5 e 6 - desenho valas tipo).

m3

1077,8

63

3.1.25

Carga, transporte e descarga a destino adequado, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3

2452,6

64

3.1.2.6

Execuc¢éo da proteccéo da tubagem com envolvimento em betdo C30/37 (XA2), ligeiramente armado com a¢co A400NR, com a seccao indicada no desenho de pormenor,
incluindo betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), cofragens, movimento de terras para além dos considerados na abertura das valas de acordo com o capitulo
respectivo, e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

100,8

3.1.3

TUBAGENS ASSENTES EM VALAS E ACESSORIOS

3.1.31

Fornecimento, assentamento em vala de coletores em PEAD, MRS100, 0,8MPa, com unides por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo ensaios de presséo e de
soldadura, golas passa-muros em polietileno de alta densidade, para ligagédo de tubagens em PEAD a paredes de betdo armado de acordo com o desenho de pormenor, e todos os

trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos.
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65 (3.1.3.1.1 |[DN200 m 487,6
66 (3.1.3.1.2 |[DN280 m 19,9
67 (3.1.3.1.3 |[DN400 m 45,8
68 (3.1.3.1.4 |[DNA450 m 15,1
69 [3.1.3.1.5 [DN630 m 452
70 [3.1.3.1.6 [DN710 m 392
71 |3.1.3.2 Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras em PVC com o logotipo AdTA, préprias para aguas residuais, para sinalizacéo de tubagens, instaladas ao longo delas, | m 1020,4
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
3.2 INTERVENCAO TIPO 2 LIMPEZA MECANICA DA TUBAGEM DO EMISSARIO
72 13.2.1 Inspecao e filmagem CCTV da tubagem, incluindo fornecimento de relatério de inspe¢éo (antes e depois da intervencéo). m 19124
73 |3.2.2 Limpeza mecanica, do interior da tubagem para remocdo do massas de raizes, detritos , gorduras, 6leos, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir ou [ m 956,2
prejudicar o funcionamento do emisséario , sem danificar a tubagem em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes em depésito licenciado
3.3 INTERVENCAO TIPO 3 REPARAQAO DO EMISSARIO COM RECURSO A ENCAMISAMENTO PONTUAL (SHORT LINER)
74 13.3.1 Inspecéo e filmagem CCTV da tubagem, incluindo fornecimento de relatério de inspecéo (antes e depois da intervengao). m 6963
75 13.3.2 Limpeza mecéanica, do interior da tubagem para remocédo do massas de raizes, detritos , gorduras, 6leos, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir ou | m 6963
prejudicar o funcionamento do emissario , sem danificar a tubagem em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes em depésito licenciado
76 |3.3.3 Reparacéo pontual das zonas danificadas com recurso a mantas de fibra de vidro, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o | UN 671
definido no Caderno de Encargos.
3.4 INTERVENCAO TIPO 4 REPARACAO COM RECURSO A ENCAMISAMENTO CONTINUO EM MANGAS DE FIBRA DE VIDRO (CURED IN PLACE PIPE CURA POR RADIAQAO uv)
77 13.4.1 Inspecéo e filmagem CCTV da tubagem, incluindo fornecimento de relatério de inspecéo (antes e depois da intervengao). m 3000
78 13.4.2 Limpeza mecéanica, do interior da tubagem para remocédo do massas de raizes, detritos , gorduras, 6leos, produtos de cura ou substancias suscetiveis de diminuir ou | m 1500
prejudicar o funcionamento do emissario , sem danificar a tubagem em todas as superficies visiveis, incluindo recolha, carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes em depésito licenciado
79 343 Reparacéo continua da tubagem com recurso a mantas de fibra de vidro, incluindo abertura de ramais, selagem nas camaras de visita e ensaios de estanquicidade e [m 1500
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
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