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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des Gerais

Cldusula 1.2
(Objeto)

I. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
aquisicao de servicos para manutencio corretiva de acionamentos, pela Aguas do Douro e
Paiva, S.A., adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

2. A aquisicdo de servicos de manutengdao corretiva abrange os acionamentos
existentes nas instalacdes da AdDP, nomeadamente, variadores de velocidade de baixa
tensao, arrancadores suaves de baixa tensao e arrancadores suaves de média tensao.

3. Os acionamentos e marcas abrangidos, melhor identificados no Anexo | deste
Caderno de Encargos, sao os seguintes:

a) Variadores de velocidade (VEV) de baixa tensdao (400/690Vac), marcas Siemens,
ABB, Emerson, Allen Bradley e WEG;

b) Arrancadores suaves (AS) de baixa tensao (400/690Vac), Siemens e WEG;

) Arrancadores suaves (AS) de média tensao (3000/6000Vac), Allen Bradley;

4. A aquisicao de servicos objeto do presente contrato compreende a divisao em 5
(cinco) lotes:

= Lloten.? | — Acionamento marca Siemens;
= Lote n.” 2 — Acionamentos marca ABB;
= Lote n®3 — Acionamentos marca Allen Bradley;

= | ote n°4 — Acionamentos marca Emerson/Nidec:

= | oten®5— Acionamentos marca WEG.

Cldusula 2.2
(Contrato)
I. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes
tenham sido expressamente aceites pelo drgao competente para a
decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatdrio;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua
proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual af sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este
caderno de encargos e que nao tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-

se, para efeitos de execugao do contrato, como nao escritos e de nenhum efeito.

Cldusula 3.2
(Preco base)

I. O prego base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 47.°,n.° | do Cddgo dos Contratos Fublicos, é de 150.000,00 EUR (cento e cinquenta
mil euros), nao incluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado, fixando-se o prego base
de 50.000,00 EUR (cinquenta mil euros) para o perfodo de execugao contratual inicial de |
(um) ano, considerando-se, sucessivamente, 0 mesmo prego base para cada periodo de
renovacao a existir.

2. Nao obstante os pregos base totais fixados no ndmero anterior sdao, também,
fixados seguintes pregos base anuais para cada Lote:

= |ote n° | — Manutencdo corretiva de acionamento marca Siemens -

23.000,00 EUR (vinte e trés mil euros), considerando-se, sucessivamente, o

MOD 6.24 R3 3



mesmo prego base para cada perfodo de renovagdo, a existir, fixando-se a
despesa mdxima em caso de renovagdes de 69.000,00 EUR (sessenta e nove
mil euros);

= |ote n.° 2 — Manutengdo corretiva de acionamento marca ABB - 6.000,00
EUR (seis mil euros) considerando-se, sucessivamente, o0 mesmo prego base
para cada periodo de renovagao, a existir, fixando-se a despesa mdxima em
caso de renovagdes de 18.000,00 EUR (dezoito mil euros);

* Lote n.° 3 - Manutengdo corretiva de acionamento marca Allen Bradley —
10.000,00 EUR (dez mil euros) considerando-se, sucessivamente, 0 mesmo
preco base para cada perfodo de renovagao, a existir, fixando-se a despesa
maxima em caso de renovagdes de 30.000,00 EUR (trinta mil euros);

= |ote n.° 4 - Manutencao corretiva de acionamento marca Emerson / Nidec
- 6.000,00 EUR (seis mil euros) considerando-se, sucessivamente, 0 mesmo
preco base para cada perfodo de renovagao, a existir, fixando-se a despesa
maxima em caso de renovagdes de 18.000,00 EUR (dezoito mil euros);

= |ote n°5 - Manutengdo corretiva de acionamento marca WEG - 5.000,00
EUR (cinco mil euros) considerando-se, sucessivamente, 0 mesmo preco
base para cada perfodo de renovagao, a existir, fixando-se a despesa maxima
em caso de renovagdes de 15.000,00 EUR (quinze mil euros);

3. Para efeitos de cdlculo do prego base acima previsto para cada Lote tomou-se em
conta uma estimativa de valor para os servicos de reparagdo e conservagao que se

mostrarem necessdrios a perfeita execucao dos servigos objeto do presente contrato;

Cldusula 4.2
(Prazo)

. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar o
fornecimento que constitui objeto do contrato pelo periodo correspondente a | (um)
ANO, contados da data da sua outorga OU até que seja atingido o prego base fixado para
cada lote na Cldusula anterior, conforme o que ocorrer primeiro, sem prejuizo das

obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.
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2. O contrato pode ser renovado, até 2 vezes, por iguais periodos de tempo
perfazendo o periodo médximo de vigéncia de 3 (trés) anos. Caso, qualquer um dos contratos
atinja o prego base fixado no n.° 2 da Cldusula 3.7 antes de perfazer o termo do prazo, pode
a Entidade Adjudicante, com efeitos a contar da data em que o preco base fixado para cada
Lote seja atingido, renovar tal contrato por | (um) ano ou até que se perfaga, novamente,
o respetivo preco base fixado no n.° 2 da Cldusula 3.%. Em qualquer dos casos, qualquer
contrato sé podera ser renovado, no mdximo, por 2 (duas) vezes.

3. A'intencdo de renovagao operada pelo decurso do prazo serd comunicada, por
escrito, pela AdADP ao Adjudicatdrio, com a antecedéncia minima de até 30 (trinta) dias antes
do termo do prazo inicial ou da renovagao a que respeite.

4. A intencdo de renovagao operada por atingimento do preco base sera
comunicada, por escrito, pela AdDP ao Adjudicatdrio, logo que, em cada contrato ou
respetiva renovagao, seja atingido 90% (noventa porcento) do respetivo prego base.

5. Nao obstante o previsto no ndmero anterior, a(s) renovagao(des) do contrato
fica(m) condicionada(s) a prestacao de nova caucao, se exigida no procedimento, € nos
termos em que o foi para o perfodo de vigéncia inicial, a qual terd por referéncia o prego
contratual de cada um dos periodos de vigéncia.

6. A AdDP reserva-se no direito de entregar os servicos objeto do contrato a
celebrar a representantes da marca ou fabricantes dos equipamentos a intervencionar,

sempre que tal se mostrar necessario.
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Capitulo Il - Obrigagdes contratuais

Secgdo | - Obrigagdes do Adjudicatdrio
Subsecgao | — Disposicdes Gerais

Cldusula 5.2
(Obrigagdes principais do Adjudicatdrio)

I. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, no presente
caderno de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para
o Adjudicatdrio, as seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigacao de efetuar a conservacao/reparagao dos equipamentos, de acordo com

as especificagdes dos fabricantes e os requisitos de seguranca aplicdveis, conforme

descritos no ndmero 2 da presente cldusula, mediante solicitagao prévia da AdDP;

b) Fornecer as pegas, acessdrios e materiais necessarios a execugao da prestacao de

servigos objeto do contrato, nomeada, mas nao exaustivamente, blocos de poténcia,

tirfstores, contactores, condensadores, fibras dticas, médulos de controlo, interfaces,
entre outros,

c) Obrigacao de elaborar estudos de diagndstico a partir do histérico e dos sintomas

mais importantes de cada equipamento;

d) Obrigacao em fornecer informagdes, elementos e sugestdes que julgue Uteis, para

a melhoria da politica de manutengao dos equipamentos e das atividades com estas

conexas.

2. Os servigos previstos na alinea a) do nuUmero anterior consistem,
essencialmente, no seguinte:

-Servicos de Manutencdo Corretiva de acionamentos, a executar mediante
solicitagao da AdDP:

o Desmontagem dos principais érgaos da maquina para detecao dos
componentes avariados;

o lIdentificacao das causas da avaria;
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o Elaboracao de relatério de intervencgao com mengao dos tempos
gastos e dos componentes a substituir;

o Elaboracao de proposta com o fornecimento dos materiais, os custos
da intervengao de diagndstico e a estimativa de custos da reparagao
do acionamento;

o Substituicao dos componentes danificados e colocacao em servigo do
acionamento.

3. Para além dos servigos resultantes das obrigagdes descritas no ponto
anterior, consideram-se, ainda, incluidos os seguintes:

a) Comparéncia na instalagao no prazo maximo de trés dias Uteis apds comunicacao

prévia pela AdDP por um dos meios mais céleres disponiveis, telefone, mensagem,

e-mail, fax:

b) Proceder a revisao de todos os componentes conforme descrito nos manuais e

recomendagdes e instrugdes do(s) fabricante (s) dos equipamentos objeto da

presente aquisi¢ao de servigos;

c) Elaboragdao de proposta para o fornecimento dos materiais necessdrios a

reposicao do funcionamento normal do acionamento;

c¢) O Adjudicatdrio € responsdvel perante a AdDP por qualquer defeito ou

discrepancia dos servigos prestados no ambito do contrato.

4. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte ou o envio dos materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servigo, nomeadamente, eventuais reparagdes provocadas
por avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros. A deslocagdo dos técnicos do
Adjudicatario serd retribuida de acordo com os precos unitdrios constantes da proposta.

5. Na prestacdo de servigos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se
a cumprir com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranca e salde, bem

como as normas de seguranga internas da AdDP.
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Cldusula 6.2
(Obrigagdes complementares)

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicdvel, neste caderno de

encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracado do contrato decorrem para o

Adjudicatario, as seguintes obrigacdes gerais:

a)

b)

g)

Executar os servicos que integram o objeto do contrato tal como descrito neste
caderno de encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional,
Isengao, independéncia, zelo e competéncia;

Cumprir as condigdes fixadas para a execucao dos servicos, tendo em conta todos as
especificagdes e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da
legislagao aplicavel;

Cumprir a legislagado em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

Sujeitar-se a agao fiscalizadora da AdDP;

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

Afetar ao cumprimento da sua prestagao contratual todos os meios humanos,
materiais e informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e
completa execucao da prestagao de servigos, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizagao necessdrio a perfeita e completa execugao das tarefas a seu
cargo.

Disponibilizar o ndmero suficiente de técnicos com qualificacdo técnico-cientifica

adequada, de forma a garantir uma correta prestagao do servico.

Cldusula 7.2
(Forma da prestacdo de servigos)

|. A execucdo dos servicos serd efetuada, sem prejuizo do disposto nas cldusulas

anteriores, em fungao das necessidades e em todas as estagdes elevatdrias onde estdo

instalados e operam estes equipamentos.

2. O Adjudicatdrio elaborard e apresentard a AADP, apds cada intervencao, seja ela

de que tipo for, um relatério com o resumo do teor das agdes corretivas executadas, nele

consignando recomendagdes e necessidade de corregao imediata de anomalias verificadas

tendo por objetivo o correto funcionamento da infraestrutura.
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3. A execucao serd efetuada conforme os manuais e recomendacdes dos fabricantes
e as diretivas emitidas pela AADP, bem como de acordo com os regulamentos de Ambiente,
Higiene e Seguranga em vigor.

4. A AdDRP fiscalizard a execugdo dos servigos e pode mandar suspender os que ndo
estejam a ser realizados segundo as especificacdes técnicas do contrato ou nas melhores
condi¢bes de seguranga. Mas, nem a sua fiscalizagdo, nem o facto de ndo ordenar essa
suspensao, diminuem a responsabilidade do Adjudicatdrio ao contrato.

5. Pode e deve o Adjudicatdrio no decorrer da execugao do contrato sugerir
alteragdes conducentes a uma otimizacao dos meios desde que ndo seja colocada em risco
o bom funcionamento e operacionalidade dos equipamentos.

6. A AdDP poderd interromper a intervengao, sem que tal se traduza em aumento
de encargos para a AdDP, por motivos de seguranca, devido a condi¢des atmosféricas
desfavordveis a realizagao de determinadas fases do servico e outros motivos de forga maior.

7. Os servigos serdo realizados nas instalagdes do Adjudicatdrio, salvo nos casos em
que a necessidade ou urgéncia da intervencao obriguem a realizagdo do trabalho in loco
situagdes estas, em que compete ao responsavel da AdDP a decisao do local onde deverao
ser realizados os servigos pelo Adjudicatario.

8. Quando os servigos sejam executados nas instalacdes da AdDP, consideram-se
horas efetivas as decorridas desde a chegada do pessoal do Adjudicatdrio ao local da
intervengdo até a sua saida, com exclusao dos tempos de deslocacdo e/ou transporte de

equipamentos.

Cldusula 8.2
(Tipificagao dos servigos)

| Tipificacao dos Servigos

a. Manutencao corretiva:

- Considera-se manutengao corretiva, todos os servicos de cardter nao urgente,
passiveis de programagao prévia. Estas intervengdes serao efetuadas pelo Adjudicatdrio
mediante solicitagao do responsdvel da AdDP pelo contrato tendo em conta as necessidades
do equipamento instalado, devidamente enquadradas com o manual de manutencdo dos

equipamentos,
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b. Manutengao Curativa:

- Consideram-se de reparagdao urgente todos aqueles servicos de manutencao
curativa que obrigue a uma resposta rapida de reparacdo de equipamentos de modo a
mitigar constrangimentos de natureza operacional, estando o Adjudicatdrio, nestas situagoes,
obrigado a deter os meios humanos e materiais que permitam uma resposta no prazo
maximo de 4 (quatro) horas apds a solicitagdo do responsavel da AdDP pelo contrato. Para
0 acompanhamento e a execugao dos trabalhos a AdDP nomeara um dos seus técnicos de
manutengao para acompanhar na resolugao da avaria.

2. Tempos de resposta e hordrios para execugao dos servigos:

2.1 — A execugdo dos servigos previstos na alinea a) do ponto | deverd ser iniciada
mediante solicitacao da AdDP, devendo o Adjudicatdrio cumprir com o prazo previsto na
alinea a), do n.° 3 da Cldusula 5.°.

2.2 — O hordrio para a execugao, pelo Adjudicatdrio, dos servigos previstos na alinea
a) do ponto |, a prestar nas instalagdes da AdDP serd, por esta determinado, de acordo
com a disponibilidade operacional das instalagdes e dos equipamentos.

2.3 - Sempre que se verifique a necessidade de efetuar reparagdes previstas na alinea

b) do ponto I, o Adjudicatdrio mostra-se obrigado a iniciar a sua execu¢ao no prazo maximo

de 4 (quatro) horas apds a solicitagao do responsdvel da AdDP pelo contrato, a qual devera
ser efetuada por telefone e, posteriormente, por escrito, por qualquer meio eletrénico de
transmissao de dados.

2.4 — As reparagoes urgentes poderdo ter de ocorrer nas instalagdes da AADP em
dias ndo Uteis e feriados.

2.5 — A execucdo de servi¢os de reparagao urgente efetuada em dias Uteis, fora do
hordrio normal de trabalho do Adjudicatdrio, serd retribuida pelo prego da rubrica utilizada
constante da proposta adjudicada acrescido de 37,5% (trinta e sete virgula cinco).

2.6 — A execucdo de servigos de reparacao urgente efetuada em dias ndo Uteis ou
feriados serd retribuida pelo preco da rubrica utilizada constante da proposta adjudicada

acrescido de 50% (cinquenta por cento).
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Cldusula 9.2
(Aquisi¢do de pegas e materiais)

I. O preco a pagar pelas pegas, acessorios e materiais a aplicar na prestacdao de
servigos serd o que consta da proposta de fornecimento validada pela AdDP, nos termos da
alinea c) do n.° 3 da Cldusula 5.%

2. Em qualguer momento do contrato, com vista a validar os
orcamentos/faturagao/pagamento a AdDP poderd solicitar ao Adjudicatdrio cdpia das
faturas originais das pegas e materiais por ele adquiridos e aplicados na prestagao de servicos,
para verificagdo e confirmagao.

3. A AdDP reserva-se o direito de adquirir a pegas, acessorios e materiais a aplicar
na prestacao de servigos a outros fornecedores que nao o Adjudicatdrio sempre que tal se
mostre mais vantajoso.

4. No ambito do presente contrato, o Adjudicatdrio poderd fornecer pegas e

materiais cujo prego acumulado, sem VA, ndo exceda 50% do preco base fixado para cada

Lote.

5. Todos as pecas e materiais a fornecer pelo Adjudicatdrio deverao estar
identificados com o cddigo/referéncia do fabricante.

6. Quando os servicos forem executados nas instalagdes da AdDP, o registo dos
materiais empregues serd efetuado em ficha prépria, a rubricar por ambas as partes.

7. O Adjudicatdrio obriga-se a entregar a AdDP as pegas substituidas de todos os
equipamentos, etiquetadas e com a indicagdo de recuperdveis ou irrecuperdveis, salvo

indicacao em contrario.

Clausula 102
(Guarda Tempordria de Materiais)

I. O Adjudicatdrio serd o Unico responsdvel pelos equipamentos e materiais
entregues pela AdDP abrangendo perdas, furtos, roubos, deterioracdes e aplicagdes
indevidas.

2. O Adjudicatdrio serd, também, responsdvel pela armazenagem das ferramentas a

seu cargo, quando das intervengdes nas instalagdes da AdDP.
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Cldusula |12
(Transporte de materiais)

O transporte do(s) materiais(s) necessarios a reparagao dos acionamentos ficard a

cargo do Adjudicatdrio.

Cldusula 12.2
(Transferéncia da propriedade)

I. Os elementos apresentados pelo Adjudicatdrio ao abrigo do contrato passam a
integrar a propriedade da AdDP, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes
intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

2. Pela cessao dos direitos a que alude o ndmero anterior nao € devida qualquer

contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Cldusula 13.2
(Conformidade e garantia técnica)
O Adjudicatdrio fica sujeito supletivamente e com as devidas adapta¢ées e no que se
refere aos elementos entregues a AdDP durante a execugao do contrato, as exigéncias
legais, obrigacdes do Adjudicatdrio e prazos aplicdveis ao regime de aquisicao de bens

maoveis, previsto nos termos do Cddigo do Contratos Publicos e demais legislacao aplicavel.
Subsecgao Il - Dever de sigilo

Cldusula 4.
(Objeto do dever de sigilo)

I. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a AADP, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.

2. A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao

o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obten¢do pelo Adjudicatario ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cldusula 5.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgdo Il - Obrigagdes da AdDP

Cldusula 16.2
(Prego contratual)

|. Pela prestagao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AADP deve pagar ao
Adjudicatdrio os precos unitdrios constantes da proposta, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. O preco total é estimado, por ser varidvel em fun¢ao das quantidades de servigos
efetivamente realizados, razao pela qual a AdDP apenas pagard os servigos que venham a
ser real e efetivamente prestados, por aplicagdo dos pregos unitdrios previstos para os tipos
de trabalho indicados as intervencdes efetivamente realizadas.

3. As quantidades apresentadas no presente de Caderno de Encargos sao
meramente indicativas, destinando-se, essencialmente, a determinagdo do preco total
estimado, ndo gerando qualquer obrigagao para a Entidade Adjudicante.

4. O preco referido nos ndmeros anteriores inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente

0s relativos aos meios materiais e respetivo transporte, alimentacdo, armazenamento e
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manutengao, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas,
patentes ou licencas.
5. Nao haverd lugar a revisao de precos durante o prazo de vigéncia contratual,

incluindo renovagoes.

Cldusula 172
(Condigbes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas no prazo
de 30 (trinta) dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
['11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrénicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagao complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

4. Para efeitos do ndmero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagdo resultante de facto nao
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestacdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem
quaisquer juros de mora.

6. A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

7. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

8. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico ndo vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢Ses contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

9. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

10. No caso de suspensdo da execucdo do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.
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Cldusula 18?
(Erros e omissdes do caderno de encargos)

I. O Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias contados da data da celebragao do
contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetdveis durante a execucao do contrato, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

2. O Adjudicatdrio ¢ ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser
detetados na fase de formagao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados
no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigfvel a sua detegao.

3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissoes
decorram do incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante a
AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdao que assiste a AdDP
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em

virtude do disposto dos n.%s | e 2 da presente Cldusula.

Clausula 192

(Acompanhamento e controlo do contrato)
|. Para o acompanhamento da execugdao do contrato, a AdDP poderd requerer ao

Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execugao do contrato.
2. Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, e demais documentos elaborados

pelo Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.
3. O Adjudicatdrio obriga-se a dispor de um responsdvel pela execucao do contrato.
4. Apds a assinatura do contrato, o Adjudicatdrio informard, por escrito, o nome do
responsavel, indicando a sua qualificagdo técnica e, ainda, se 0 mesmo pertence ou nao ao

seu quadro técnico legal.
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5. As ordens, avisos e notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao dos servigos poderao ser dirigidos diretamente ao seu responsavel.

6. O Adjudicatdrio deverd assegurar os meios indispensdveis para o estabelecimento
de uma comunicagao eficaz entre os seus agentes através da atribuicdo de um telemovel,
facultando o respetivo nimero a AdDP.

7. Em complemento dos meios de comunicagdo mdveis, deverd ainda dispor de

meios que permitam a comunicagao por correio eletrdnico.

Clausula 202
(Seguros e Encargos Sociais)

|. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu préprio nome e de todos os eventuais
contratados e trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a
indemnizagao, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e nao
patrimonial, causados a terceiros em geral e a AdDP em particular, em consequéncia da
execucao da presente prestagao de servigos, cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na

apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria;

b) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta
ou indiretamente emergentes da sua atuagdo no valor minimo de 500.000,00 EUR

(quinhentos mil euros), por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatdrio ficard responsdvel pelo pagamento de todos os encargos

sociais estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatdrio obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirao
acidentes de trabalho e doengas profissionais, bem como a manté-las vdlidas até a conclusao

do contrato, nos termos da legislagao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na Aquisicao de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na
qualidade de passageiros, seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de

responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem
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como qualquer dedugao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizdvel, serdao por conta do Adjudicatdrio.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracao dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatario

fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

Capitulo lll - Penalidades contratuais e resolugao

Cldusula 21.2
(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a AADP pode exigir
do Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, que pode ser cumulada com outras
cujos pressupostos se mostrem verificados, de montante a fixar em fungao da gravidade do
iIncumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento na realizagao de algum dos servigos indicados na cldusula 5
deste caderno de encargos, 5% do preco contratual por cada semana de atraso
na realizacdo da respetiva intervencgao;

b) Pelo incumprimento do prazo indicado no ponto 2.3 da cldusula 8.2 deste
caderno de encargos, 2% do preco contratual por cada dia de atraso.

2. Os valores das sangdes previstas nos ndmeros anteriores sao cumulativas, mas

limitadas nos termos dos artigos 329.% n.°s 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no ndmero anterior sao deduzidas as
importancias pagas pelo Adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° |, que tenham
determinado a respetiva resolucao.

4. Na determinagao da gravidade do incumprimento, a AdDP tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
Adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

5. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem prejuizo da possibilidade,

alternativa ou combinada, do acionamento das garantias prestadas.
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6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula nao obstam a que a AdDP

exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Cldusula 22.2

(Forga maior)

I. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem € havida como

iIncumprimento, a ndo realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que

impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse

conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados
do Adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou
a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatdrio
de normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatdrio
Cuja causa, propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia
sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndao

devidas a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigagdes contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente

ao impedimento resultante da forca maior.

Cldusula 23.2
(Resolugao por parte da AdDP)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a
AdDP pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Adjudicatario violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:

a) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma
das obrigagdes compreendidas no presente contrato e que cologuem em crise
o normal e adequado funcionamento da instalagao;

b) Declaracdo do Adjudicatdrio em como ndao cumprird alguma obrigagao inscrita
no presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdDP
na prestagao contratual.

2. O direito de resolugio referido no nimero anterior exerce-se mediante

declaracdo enviada ao Adjudicatdrio e nao determina a repeticao das prestacdes jd realizadas,

a menos que tal seja determinado pela AdDP.

Clausula 242
(Incumprimento imputdvel a AdDP)

Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na
execucao do contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o Adjudicatdrio tem
direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do
disposto nos n.s 2 e 3 do artigo 354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno

de encargos.
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Cldusula 25.2
(Responsabilidades)
O Adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da
AdDP, a titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestagao contratual,
ficando constituido na obrigacao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.°

|, do artigo 296.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.
Capitulo IV - Resolugao de litigios

Cldusula 26.2
(Foro competente)
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a

qualquer outro.
Capitulo V - Disposigdes Finais

Cldusula 27.2
(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP disponivel no site da AdDP

http://www.addp.pt deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a

documentacao que deverd ser apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugao.

Cldusula 28.2
(Cessdo da posi¢do contratual e Subcontratagio)
A ADJUDICATARIA n3o poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que ndo se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 3 17.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.
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Cldusula 29.2
(Cessdo da posi¢do contratual por incumprimento do cocontratante)

|. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obriga¢des assumidas
com a celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a
AdDP pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao
contratual do Adjudicatdrio, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que
precedeu a celebra¢ao do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato
para a adjudicagao da conclusao do contrato.

3. A execucao do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes jd propostas pelo cedente
no procedimento pré-contratual original.

4. A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo
eficaz a partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigacdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data
anterior a da notificacdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se
automaticamente para o cessiondrio na data de producao de efeitos daquele ato, sem que
este a tal se possa opor.

6. As obrigagdes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificagao referida
no ndmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a
cessao.

/. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execucao do
contrato sao objeto de redugao na proporcao do valor das prestacdes efetivamente
executadas e s3o liberadas seis meses apds a data da cessdao, ou, no caso de existirem
obrigagdes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida
pela AdDP aos respetivos depositdrios ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados
transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por

parte desta.
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Cldusula 30.2
(Comunicagdes e notificagdes)

I. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicflio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2. Qualquer afteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 31.2
(Recolha de dados pessoais)

|. Sempre que no ambito de execugao do contrato, sejam facuttados a AdDP dados
pessoais de pessoas singulares, desde ja, a AdDP declara que estes se destinam apenas e
exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos
servigos publicos e as autoridades judiciais por for¢a de disposicao legal.

2. Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a AADP o acesso ou
retificacao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

3. Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas
singulares, podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam

servigos a AdDP em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.

Cldusula 32.
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Cldusula 33?
(Legislagao aplicdvel)

O contrato € regulado pela legislacdo portuguesa.
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ANEXO |

De acordo com o n° 3 da cldusula 1* do Caderno de Encargos

EQUIPAMENTOS MARCA SIEMENS - LOTEN® 1 |

Acionamento Modelo Referéncia Local Qtd Pot. Motor (kW)

VEV Masterdrive 250kW 6SE7135-1EE62-3BA0-Z (Z=M23) ETA Lever 7 250

VEV Masterdrive (590A) 6SE7036-0EK60 EE Vale Ferreiros 3 315
VEV Sinamics G150 400kW 6SL3710-1GE37-5AA0-Z (L86+M23+L26) S.Jodo de Ver 3 400
VEV Sinamics G150 160kW 6SL3710-1GE33-1AA0-Z (LO0+M23+L26) Milheirds Poiares 3 160
VEV Sinamics G130 250kW 6SL3310-1GE35-0AA3 EE Seixo Alvo 4 250
VEV Sinamics G120 (7,5kW) ETA de Lever 1 7,5
VEV Sinamics G120 (18,5kW-ND) 65L3224-0BE31-5UAQ ETA de Lever 1 18,5
VEV Micromaster 440 (90 kW) 6SE6440-2UD38-8FA1 EE Feiteira 1 90
VEV Sinamics G130 (90kW) 65L3310-1GE32-1AA3 EE Feiteira 1 90
VEV Micromaster 440 (132 kW)  6SE6440-2UD41-3GA1 EE Louredo Paredes 2 160
VEV Micromaster 430 (75 kW) 6SE6430-2AD37-5FA0 EE Cunha 3 75
VEV Micromaster 430 (75 kW) 6SE6430-2AD37-5FA0 ETA do Ferreira 2 75
VEV Micromaster 430 (22 kW) 6SE6430-2AD32-2DA0 ETA do Ferreira 3 22
VEV Sinamics G130 (355 kW) 65L3310-1GE37-5AA3 EE Figueird 2 355
VEV Micromaster 440 (75kW) 6SE6440-2AD35-??A1 EE Lixa 3 75
VEV Micromaster 440 (160 kW)  6SE6440-2UD41-6GA1 EE Pombeiro 2 160
VEV Micromaster 440 (110kW)  6SE6440-2UD41-1FA1 EE Santa Eulalia 1 132
VEV Micromaster 440 (45 kW) 6SE6440-2AD34-5FA1 EE Santa Eulalia 2 45
VEV Micromaster 440 (160 kW) EE ETA Ferro 1 160
VEV Micromaster 430 (15 kW) 6SE6430-2AD31-5CA0 ETA Do Ferro 2 15
VEV Micromaster 430 (11 kW) 6SE6430-2UD31-1CAOQ Captacdo Carregal 2 11
AS Sikostart 3RW2247-0DB16, 690V EE Jovim 3 650
AS Sikostart 3RW2243-0DB16, 690V EE Jovim 4 500
AS Sikostart 3RW2250-0DB14 EEU 4 530
AS Sikostart 3RW4047-1BB14 ETA castelo Paiva 3 55
AS Sikostart 3RW4447-6BC44 Armazém 3 250
AS Sikostart 3RW4458-6BC44 S.Vicente de Lourec 1 400
EQUIPAMENTOS MARCA ABB - LOTE N2 2 |
Acionamento Modelo Referéncia Local Qtd Pot. Motor (kW)
VSD ACS 800 ACS 800-07-1060-7+A004+B053+F253+F260 EELM 2 615

EQUIPAMENTOS MARCA ALLEN BRADLEY - LOTE N2 3 |

Acionamento Modelo Referéncia Local Qtd Pot. Motor (kW)
VSD Power Flex 700H (250kW) 20CC460A0-ANNBNAO Eta de Lever 2 250
VSD 1336F (250 kW) 1336F-BPR350-AN-EN-NCM Etade Lever 3 250
VSD Power Flex 700H (560 kW) 20CC1KOAOANNBNADQ, srs. B, frm 12 EE Ramalde 4 560
VSD Power Flex 755 (315kW ND) 20G1ABC567JNONNNNN EE Lagoa 3 315
VSD Power Flex 400 (160kW) EE Ferrro 1
VSD Power Flex 400 (30kW) 20C-D060A103 Ovil 2 30
VSD Power Flex 400 (75kW) Sete Casas 2 75
VSD Power Flex 400 (37kW) 20C-D072A103 Avelal 2 37
VSD Power Flex 755 (200kW ND) 20G1ANC367JNONNNNN Reserva 1 200

AS AS Média Tensdo (6000V) MSV270103 EELJ 2 1000
AS AS Média Tensdo (3000V)  SMC PBAT 3 900
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EQUIPAMENTOS MARCA EMERSON / NIDEC - LOTE N¢ 4

Acionamento Modelo Referéncia Local Qtd Pot. Motor (kW)
VSD SK Commander 7,5 kW SKD3400750 ETA Lever 2 7,5
VSD SK Commander 18,5 kW SK3401 ETA Lever 2 18,5
VSD SK Commander 37 kW SK4402 EES. Vicente 2 37
VSD F300 (250kW) F300-114-04870 EE Portela Rans 3 250

EQUIPAMENTOS MARCA WEG - LOTEN2 5

Acionamento Modelo Referéncia Local Qtd Pot. Motor (kW)
VEV CFW11 S Vicente Louredo 1 400
AS SSWo06 EE Jovim 1 650
AS SSWO06 (90kW, 170A) SSW060170T225PSZ ETA de Lever 5 90
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