MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 01/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | CIJT 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, tudo de acordo com o especificado no Caderno de
Encargos.), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.2 Elaboragdo e atualizagcdo do Plano de Seguranca e Saude, Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo e Plano de Gestdo Ambiental, e a aprovar|UN 1
previamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatario e todos os elementos necessarios a compilacéo técnica (CT).
3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada com desmontagem e remocao final. cJT 1
4 14 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizagdo das diferentes fracg6es dos Residuos de Construgdo e Demoligao, conforme Plano de Prevencdo e Gestdo de | CJT 1
residuos de Construgdo e Demoli¢éo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizacdo dos trabalhos.
5 1.5 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas. UN 1
2 CONSTRUGAO CIVIL
2.1 ABASTECIMENTO DE AGUA
21 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
2111 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.1.1.1.1 |Levantamento e remocdo dos pavimentos existentes em tapete betuminoso de estradas nacionais, incluindo transporte e depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PPGRCD com:
6 2.1.1.1.1. |Levantamento das camadas de pavimento existentes, na largura da vala necessaria a instalagdo das infraestruturas, incluindo corte com disco. m2 1328,58
1
7 2.1.1.1.1. |Fresagem e aplicagdo de camada de desgaste de betdo betuminoso (0/14), com uma espessura de 0.05 m, incluindo corte, rega de colagem e transporte e depésito dos | m2 0
2 produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGRCD.
8 |2.1.1.1.1. |*- MEDIDO NO ARTIGO [2.2.1.1.1.2] m2 0
2.1
9 2.1.1.1.1. |Camada de regularizagdo betuminosa do tipo \"Binder\", com uma espessura de 0.10 m (até a cota finaldo pavimento, eventualmente em duas camadas), incluindo rega | m2 1328,58
3 de impregnagéo.
10 (2.1.1.1.1. | Execucdo de camada em macadame betuminoso numa camada de 0,20m. m2 1328,58
4
11 (2.1.1.1.2 |Aterro com camada de base em agregado britado de granulometria extensa. m3 271,66
12 |2.1.1.1.3 |Levantamento e reposi¢céo dos pavimentos existentes em calgcada, incluindo fundacdes, reposicdo dos pavimentos nas condigdes existentes, transporte e deposito dos | m2 946,54
produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGR com:
13 [2.1.1.1.3. | Fornecimento e assentamento de camada de areia para assentamento dos cubos. m3 94,65
1
2.1.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
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2.1.1.2.1 |Escavacdo para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo entivacao, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocédo dos produtos escavados.

14 (2.1.1.2.1. |Em terra (30%) m3 501,273
1

15 |2.1.1.2.1. | Em rocha branda (20%) m3 334,182
2

16 |(2.1.1.2.1. | Em rocha dura (50%) m3 835,455
3

17 |2.1.1.2.2 |Transporte e depoésito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 1169,637

18 (2.1.1.2.3 |Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha, de granulometria compreendida entre 6mm e 14mm, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as | m3 162,99

paredes da vala.
19 (2.1.1.2.4 |Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da prépria vala cirandada a aprovar pela fiscalizagdo, ou de empréstimo, cuja dimensao ndo exceda 20mm, isenta de | m3 305,45
pedras, torrdes compactos e raizes, bem compactada em camadas néo superiores a 20cm.

20 |2.1.1.2.,5 |Aterro com terra da propria vala ou terras de empréstimo, por camadas nao superiores a 0.20m, incluindo calque e recalque. m3 812
2113 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.1.1.3.1 |[Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem de PEAD SDR 17 PE100, incluindo soldadura topo-a-topo ou electro-soldadura, ensaios de pressdo,e todos os trabalhos

21 (2.1.1.3.1. [DN110 m 297
1

22 (2.1.1.3.1. [DN90 m 1995
2
21.14 Construcao de camara de valvula redutora de presséo, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios com os seguintes trabalhos:
2.1.1.4.1 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1.1.4.1. |Escavacdo paraimplantacdo da camara de valvula redutora de presséo, incluindo entivagdo, rebaixamento do nivel freatico, se necesséario, e remogé&o dos produtos escavados.
1

23 |2.1.1.4.1. |Em terra (30%) m3 1,455552
1.1

24 12.1.1.4.1. [Em rocha branda (20%) m3 0,970368
1.2

25 |2.1.1.4.1. |Em rocha dura (50%) m3 2,42592
1.3

26 |[2.1.1.4.1. |Transporte e depdsito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes. m3 4,85184
2
2.1.1.4.2 |ESTRUTURAS

27 |2.1.1.4.2. |Betdo de limpeza do tipo C12/15-XC0, em camadas de regularizagéo de fundagdes com 0.05 m de espessura. m2 3,192
1

28 |2.1.1.4.2. |Betdo armado do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em aco A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 2,2688
2

29 ]2.1.1.4.2. | Macico de apoio de tubagem em betdo simples UN 4
3
2.1.1.4.3 | REVESTIMENTOS

30 |2.1.1.4.3. |Execucdo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes em duas dem&os cruzadas, tipo \"Inertol F\" ou | m2 10,8192
1 equivalente.

31 |2.1.1.4.3. |Execucao de pintura em paredes interiores, em aguada de cimento. m2 7,944
2
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2.1.1.4.4 |DIVERSOS
32 |2.1.1.4.4. |Fornecimento e montagem de tampa em FFD D400, com dimensdes de 1.00mx1.00m, inlcuindo aro e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
1
33 |2.1.1.4.4. |Execucao de descarga da camara a linha de agua mais proxima, incluindo tubagem PEAD DN90, movimento de terras e demais trabalhos. vg 1
2
212 CONDUTA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2121 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.1.2.1.1 |Levantamento e remocdo dos pavimentos existentes em tapete betuminoso de estradas nacionais, incluindo transporte e depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PPGRCD com:
34 |2.1.2.1.1. |Levantamento das camadas de pavimento existentes, na largura da vala necesséria a instalacao das infraestruturas, incluindo corte com disco. m2 146,66
1
35 |2.1.2.1.1. |Fresagem e aplicacdo de camada de desgaste de betdo betuminoso (0/14), com uma espessura de 0.05 m, incluindo corte, rega de colagem e transporte e deposito dos | m2 879,9813
2 produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGRCD. 57079052
3
36 [2.1.2.1.1. |Camada de regularizagdo betuminosa do tipo \"Binder\", com uma espessura de 0.10 m (até a cota finaldo pavimento, eventualmente em duas camadas), incluindo rega | m2 146,66
3 de impregnagéo.
37 ]2.1.2.1.1. |Execucao de camada em macadame betuminoso numa camada de 0,20m. m2 146,66
4
38 |2.1.2.1.2 |Aterro com camada de base em agregado britado de granulometria extensa. m3 19,95
2122 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1.2.2.1 |Escavacgdo para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo entivacao, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocédo dos produtos escavados.
39 |2.1.2.2.1. |Em terra (30%) m3 245,262
1
40 (2.1.2.2.1. |Em rocha branda (20%) m3 163,508
2
41 (2.1.2.2.1. |Em rocha dura (50%) m3 408,77
3
42 [2.1.2.2.2 |Transporte e depdsito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 572,278
43 |2.1.2.2.3 |Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha, de granulometria compreendida entre 6mm e 14mm, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as | m3 63,57
paredes da vala.
44 12.1.2.2.4 |Envolvimento da tubagem com areia nas zonas com elevada inclinacéo, indicadas no perfil longitudinal, bem apertada contra a tubagem e paredes da vala. m3 14,875
45 (2.1.2.2.5 [Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da prépria vala cirandada a aprovar pela fiscaliza¢éo, ou de empréstimo, cuja dimensdo ndo exceda 20mm, isenta de [ m3 178,19
pedras, torres compactos e raizes, bem compactada em camadas néo superiores a 20cm.
46 (2.1.2.2.6 |Aterro com terra da propria vala ou terras de empréstimo, por camadas ndo superiores a 0.20m, incluindo calque e recalque. m3 337,77
47 |(2.1.2.2.7 |Betéo do tipo C25/30-XC2 e agco A400NR, para protegdo de tubagem. m3 46,78
21.23 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.1.2.3.1 |Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem em FFd abocardado, com juntas travadas, incluindo ensaios de presséo,e todos os trabalhos necessarios.
48 |2.1.2.3.1. |DN350 m 972,46
1
49 (2.1.2.3.2 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 90° em FFD DN350. UN 2
50 |2.1.2.3.3 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 45° em FFD DN350. UN 10
51 |2.1.2.3.4 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 22,5° em FFD DN350. UN 19
52 ]2.1.2.3.5 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 11,3° em FFD DN350. UN 19
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2.1.2.3.6 |Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem em PEAD para enfiamento de cabos, incluindo soldadura topo-a-topo ou electro-soldadura, e todos os trabalhos necessarios.
53 (2.1.2.3.6. [DN90O m 331,57
1
54 12.1.2.3.7 |Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora, de cor azul, sobre a tubagem de abastecimento de agua, em polietileno, com a largura de 0.60 m, de acordo com | m 640,89
desenho de pormenor.
2.1.2.3.8 |Fornecimento e instalagdo de apoios metélicos, em chapa de agco, com as dimensdes indicadas nos desenhos de pormenor, incluindo protecgao anticorrosiva com decapagem com
jacto de areia e galvanizacdo a quente de acordo com especificagdes, aplicada antes da montagem e pintura, parafusos porcas e anilhas em aco inox, buchas quimicas, junta em
TPFE (vulgo teflon), preparagéo da superficie de apoio na ponte, furacGes e demais trabalhos e fornecimentos para a boa execugéo do trabalho.
55 ([2.1.2.3.8. [Suspensos CJT 55
1
56 |2.1.2.3.8. |Apoiados lateralmente CJT 4
2
2124 CAMARAS
57 |2.1.2.4.1 |Execugcdo de MARCO DE VENTOSA em alvenaria com area de implantagdo de 1.00 x 0.75m, incluindo movimentagdo de terras, estrutura em betdo armado, | UN 2
revestimentos exteriores e interiores de protecéo ao betéo, acessérios metdlicos e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com desenho de pormenor.
58 [2.1.2.4.2 |Execugdo de camara de visita para DESCARGA DE FUNDO, incluindo: escavagéo, carga, transporte e depoésito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no | UN 2
PPGR; fornecimento e aplicacdo de fundo monolitico pré-fabricado de série pesada ou em betdo armado moldado no local, de acordo com pormenor tipo, com ligagéo
directa a tubagem; fornecimento e aplicacdo de anéis e cobertura tronco-cénica assimétrica com geratriz vertical em betdo moldado, vibrado, com acesso em aneis de
1.00 m ou 1.25 m de didmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparacéo das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de proteccdo ao betdo pelo interior da camara com tinta a base de resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsao
betuminosa; anel em betédo simples para reforco do assentamento da tampa, fornecimento e chumbadouro em betdo armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60
m de abertura Util, classe D400, tipo \"Rexel da Saint-Gobain\" ou equivalente, com junta de insonorizagdo e fecho anti roubo, inscricdo da entidade exploradora;
escadas em perfis pultrudidos; de acordo com desenho de pormenor.
2.1.25 Construgdo de CAMARA FINAL, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios com os seguintes trabalhos:
2.1.25.1 |MOVIMENTO DE TERRAS
2.1.2.5.1. |Escavacgao paraimplantacdo da camara de valvula redutora de presséo, incluindo entivacéo, rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e remog¢éao dos produtos escavados.
1
59 |2.1.2.5.1. |Em terra (30%) m3 9,61155
1.1
60 |2.1.2.5.1. |Em rocha branda (20%) m3 6,4077
1.2
61 |2.1.2.5.1. |Em rocha dura (50%) m3 16,01925
1.3
62 |2.1.2.5.1. |Transporte e depdsito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes. m3 32,0385
2
2.1.251 [ESTRUTURAS
63 |2.1.2.5.1. |Betéo de limpeza do tipo C12/15-XC0, em camadas de regularizagdo de funda¢ées com 0.05 m de espessura. m2 12,09
1
64 |2.1.2.5.1. |Betdo armado do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em aco A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 9,263951
2 3322354
65 [2.1.2.5.1. |Macico de apoio de tubagem em betdo simples UN 4
3
2.1.25.2 [REVESTIMENTOS
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66 |2.1.2.5.2. |Execucdo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes em duas demé&os cruzadas, tipo \"Inertol F\" ou [ m2 29,14
1 equivalente.

67 |2.1.2.5.2. |Execucao de pintura em paredes interiores, em aguada de cimento. m2 34,49725
2 666118
2.1.25.3 |DIVERSOS

68 [2.1.2.5.3. |Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimensdes de 600mm, para cobertura da camara de manobras, incluindo aro e demais acessoérios, de | UN 1
1 acordo com desenho de pormenor.

69 [2.1.2.5.3. |Execucdo de descarga da camara a linha de 4gua mais proxima, incluindo tubagem PEAD DN90, movimento de terras e demais trabalhos. vg 1
2
2.1.2.6 DIVERSOS
2.1.2.6.1 |Prospeccdao, identificacdo preparacéo e ligacdo da conduta existente a nova, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentacéo de terras, entivacéo e rebaixamento

do nivel freatico e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios incluindo tubagem FFd DN 350 travada, curvas do mesmo material e juntas.

70 |2.1.2.6.1. |Na ligagdo de montante (MC.CA1.AA.001) cJT 1
1

71 ]2.1.2.6.1. |Naligacéo de Jusante (MC.CA1.AA.072) CcJT 1
2

72 ]2.1.2.6.2 |Remocéao da conduta suspensa existente na ponte de Canaveses em FFd DN 250 CJT 1
2.2 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
221 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
2211 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.2.1.1.1 |Levantamento e remogdo dos pavimentos existentes em tapete betuminoso de estradas nacionais, incluindo transporte e depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador

licenciado ou como previsto no PPGRCD com:

73 |2.2.1.1.1. |Levantamento das camadas de pavimento existentes, na largura da vala necesséria a instalagdo das infraestruturas, incluindo corte com disco. m2 1886,83
1

74 12.2.1.1.1. |Fresagem e aplicacdo de camada de desgaste de betdo betuminoso (0/14), com uma espessura de 0.05 m, incluindo corte, rega de colagem e transporte e depdsito dos | m2 11749,75
2 produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGRCD. 12418373

7

75 |2.2.1.1.1. |Camada de regularizagdo betuminosa do tipo \"Binder\", com uma espessura de 0.10 m (até a cota finaldo pavimento, eventualmente em duas camadas), incluindo rega | m2 1886,83
3 de impregnagéo.

76 |2.2.1.1.1. |Execucdo de camada em macadame betuminoso numa camada de 0,10m. m3 1886,83
4

77 12.2.1.1.2 |Aterro com camada de base em agregado britado de granulometria extensa. m3 258,44
2212 MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.1.2.1 |Escavacao para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo entivacao, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocédo dos produtos escavados.

78 |2.2.1.2.1. |Em terra (30%) m3 1126,197
1

79 ]2.2.1.2.1. |Em rocha branda (20%) m3 750,798
2

80 |2.2.1.2.1. |Em rocha dura (50%) m3 1876,995
3

81 |2.2.1.2.2 |Transporte e depdsito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 2627,793

82 [2.2.1.2.3 |Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha, de granulometria compreendida entre 6mm e 14mm, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as | m3 116,2

paredes da vala.
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83 |2.2.1.2.4 |Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da prépria vala cirandada a aprovar pela fiscalizagdo, ou de empréstimo, cuja dimensédo ndo exceda 20mm, isenta de | m3 306,2
pedras, torrdes compactos e raizes, bem compactada em camadas ndo superiores a 20cm.
84 |2.2.1.2.,5 |Aterrocom terra da propria vala ou terras de empréstimo, por camadas nédo superiores a 0.20m, incluindo calque e recalque. m3 2720,42
85 |2.2.1.2.6 |Betdo do tipo C25/30-XC2 e ago A400NR, para protecao de tubagem. m3 87,06
2213 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.2.1.3.1 |Fornecimento, instalagdo e montagem de tubagem em PP Corrugado - SN8, incluindo movimento de terras, 6rgdos acessorios e todos os trabalhos necessérios.
86 (2.2.1.3.1. [DN200 m 99,59
1
87 [2.2.1.3.1. [DN250 m 1380,71
2
88 |2.2.1.3.2 |Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora, de cor castanha, sobre a tubagem de aguas residuais, em polietileno, com a largura de 0.60 m, de acordo com | m 1480,3
desenho de pormenor.
2214 CAMARAS
2.2.1.4.1 |Execucdo de camara de visita simples, incluindo: escavagao, carga, transporte e depdsito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGR; fornecimento e aplicacéo de
fundo monolitico pré-fabricado de série pesada ou em betdo armado moldado no local, de acordo com pormenor tipo, com ligagdo directa a tubagem, base com uma, duas ou trés
entradas e uma saida; acessorios; limpeza interior; fornecimento e aplicagdo de anéis e cobertura tronco-cénica assimétrica com geratriz vertical em betdo moldado, vibrado, com
acesso em aneis de 1.00 m ou 1.25 m de diametro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor para diametro da tubagem igual a DN 200,
refechamento de juntas e reparacé@o das superficies tanto interiores como exteriores, pintura de proteccdo ao betdo pelo interior da cAmara com tinta a base de resinas epoxi,
revestimento pelo exterior com emulsédo betuminosa; anel em betdo simples para reforco do assentamento da tampa, fornecimento e chumbadouro em betdo armado de tampa em
ferro fundido ductil, com 0.60 m de abertura util, classe D400, tipo \"Rexel da Saint-Gobain\" ou equivalente, com junta de insonorizacao e fecho anti roubo, inscricdo da entidade
exploradora e \"Aguas Residuais\"; escadas em perfis pultrudidos; de acordo com desenho de pormenor.
89 |2.2.1.4.1. |Para DN=250mm - com D = 1,00 m e Prof. inferior a 2.50m UN 33
1
90 [2.2.1.4.1. |Para DN=250mm - com D = 1,00 m e Prof. entre 2.50m e 4,00m UN 9
2
91 |2.2.1.4.1. |Para DN=250mm - com D =1,00 m e Prof. superior a 4,00m UN 8
3
2215 DIVERSOS
92 |2.2.1.5.1 |Execucao e fornecimento de todo o sistema de ventilagdo, constituido por coluna pré-fabricada de ventilagdo em betdo, com chaminé de ventilacdo a 6.00m de altura, | CIJT 1
macico de fundacéo e ligacdo ao orgdo a ventilar, de acordo com desenho tipo.
93 |2.2.1.5.2 |Prospeccdo, identificagdo e desactivacdo de Fossa Séptica, incluindo: remocgdo das lamas existentes e aterro do espago sobrante com materiais resultantes da|CJT 1
escavacdao, incluindo também a ligacéo da rede drenante da fossa séptica & rede a construir na estrada nacional adjacente, incluindo camara de queda e camara de
ligacédo na rede de drenagem, de acordo com desenhos tipo, incluindo movimentacgao de terras e demolicao e reconstru¢do de muro e todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios.
222 CONDUTA ELEVATORIA CE1 - PISAO
2221 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
2.2.2.1.1 |Levantamento e remocdo dos pavimentos existentes em tapete betuminoso de estradas nacionais, incluindo transporte e depésito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PPGRCD com:
94 |2.2.2.1.1. |Levantamento das camadas de pavimento existentes, na largura da vala necesséria a instalacao das infraestruturas, incluindo corte com disco. m2 14
1
95 |2.2.2.1.1. |Fresagem e aplicagdo de camada de desgaste de betdo betuminoso (0/14), com uma espessura de 0.05 m, incluindo corte, rega de colagem e transporte e depdsito dos | m2 0
2 produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGRCD.
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96 [2.2.2.1.1. |*- MEDIDO NO ARTIGO [2.1.2.1.1] m2 0
2.1
97 |2.2.2.1.1. | Camada de regularizagio betuminosa do tipo \"Binder\", com uma espessura de 0.10 m (até & cota finaldo pavimento, eventualmente em duas camadas), incluindo rega | m2 2
3 de impregnacéo.
98 [2.2.2.1.1. |Execucado de camada em macadame betuminoso numa camada de 0,20m. m2 2
4
99 |2.2.2.1.2 |Aterro com camada de base em agregado britado de granulometria extensa. m3 0,24
100 [2.2.2.1.3 |Reposicdo do pavimento final com terras da prépria vala com compactagdo idéntica a existente ou reposi¢éo da camada vegetal. m3 57,63
2222 MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.2.2.1 |Escavacdo para abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo entivagao, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocédo dos produtos escavados.
101 [2.2.2.2.1. |Em terra (30%) m3 116,586
1
102 |2.2.2.2.1. | Em rocha branda (20%) m3 77,724
2
103 |[2.2.2.2.1. | Em rocha dura (50%) m3 194,31
3
104 [2.2.2.2.2 |Transporte e depoésito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 101,54
105 |[2.2.2.2.3 |Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha, de granulometria compreendida entre 6mm e 14mm, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as | m3 28,81
paredes da vala.
106 |2.2.2.2.4 |Envolvimento da tubagem com areia nas zonas com elevada inclinacéo, indicadas no perfil longitudinal, bem apertada contra a tubagem e paredes da vala. m3 2,24082
107 [2.2.2.2.5 |Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da propria vala cirandada a aprovar pela fiscalizagéo, ou de empréstimo, cuja dimensdo ndo exceda 20mm, isenta de [ m3 47,03
pedras, torres compactos e raizes, bem compactada em camadas nao superiores a 20cm.
108 [2.2.2.2.6 |Aterro com terra da prépria vala ou terras de empréstimo, por camadas ndo superiores a 0.20m, incluindo calque e recalque. m3 240,05
109 |[2.2.2.2.7 |Betdo do tipo C25/30-XC2 e aco A400NR, para protegéo de tubagem. m3 11,15
2223 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.2.2.3.1 |Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem de PEAD SDR 17 PE100, incluindo soldadura topo-a-topo ou electro-soldadura, ensaios de presséo,e todos os trabalhos
110 |2.2.2.3.1. |DN90 m 377,33
1
111 [2.2.2.3.2 |Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora, de cor castanha, sobre a tubagem de aguas residuais, em polietileno, com a largura de 0.30 m, de acordo com|m 377,33
desenho de pormenor.
2.2.2.4 CAMARAS
112 |[2.2.2.4.1 |[Execucdo de CAMARA DE TRANSICAO em betdo armado com area de implantacdo de 1.70 x 1.70, incluindo movimentac&o de terras, estrutura em betdo armado, | CJT 1
dissipador de energia em betdo armado, betées de enchimento, revestimentos exteriores e interiores de prote¢éo ao betéo, acessorios metalicos, chaminé de ventilacéo
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com desenho de pormenor.
113 (2.2.2.4.2 |Execucdo de MARCO DE VENTOSA em alvenaria com area de implantagdo de 1.00 x 0.75m, incluindo movimentacéo de terras, estrutura em betdo armado, [ CIJT 1
revestimentos exteriores e interiores de protecéo ao betédo, acessorios metélicos e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com desenho de pormenor.
2.2.25 CAMARA DE DESCARGA DE FUNDO
2.2.25.1 |MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.2.5.1. |Escavacao paraimplantacio da camara de descarga de fundo, incluindo entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e remog¢éao dos produtos escavados.
1
114 (2.2.2.5.1. |Em terra (30%) m3 7,83
1.1
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115 |2.2.2.5.1. | Em rocha branda (20%) m3 5,22
1.2

116 [2.2.2.5.1. | Em rocha dura (50%) m3 13,05
1.3

117 |2.2.2.5.1. | Transporte e deposito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 0
2
22252 [ESTRUTURAS

118 |2.2.2.5.2. |Betéo de limpeza do tipo C12/15-XC0, em camadas de regularizacéo de fundacdes com 0.05 m de espessura. m2 6
1

119 |2.2.2.5.2. |Fornecimento e assentamento de camada de brita com uma espessura de 0.15m. m2 6
2

120 [2.2.2.5.2. |Betdo armado do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em ago A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 9,382902
3 6644708
2.2.25.3 [REVESTIMENTOS

121 |2.2.2.5.3. | Execucgéo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes em duas deméaos cruzadas, tipo \"Inertol F\" ou | m2 36,76
1 equivalente.

122 (2.2.2.5.3. | Execugéo de pintura em paredes interiores, em revestimento do tipo epoxy. m2 17,52
2

123 [2.2.2.5.3. | Execugéo de pintura em paredes interiores, em aguada de cimento. m2 21,6
3
2.2.25.4 |ESTRUTURAS METALICAS / PRFV

124 [2.2.2.5.4. | Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimensfes de 600mm, para cobertura da camara de manobras, incluindo aro e demais acessoérios, de [ UN 2
1 acordo com desenho de pormenor.

125 [2.2.2.5.4. | Fornecimento e assentamento de escadas verticas em PRFV, para vencer uma altura de 1,80m, incluindo fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
2
2226 DIVERSOS

126 [2.2.2.6.1 |Execucéo e fornecimento de todo o sistema de ventilagdo, constituido por coluna pré-fabricada de ventilagdo em betdo, com chaminé de ventilacdo a 6.00m de altura, [ CIJT 1

macico de fundacéo e ligagdo ao orgdo a ventilar, de acordo com desenho tipo.

2.2.3 ESTACAO ELEVATORIA EE1 - PISAO
2231 MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.3.1.1 |Escavacéo paraimplantacio da estagdo elevatéria EE1, incluindo entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e remogao dos produtos escavados.

127 12.2.3.1.1. |Em terra (30%) m3 10,005
1

128 [2.2.3.1.1. | Em rocha branda (20%) m3 6,67
2

129 |2.2.3.1.1. | Em rocha dura (50%) m3 16,675
3

130 |[2.2.3.1.2 |Aterro com terra proveniente da escavacao, incluindo todos os trabalhos e acessérios. m3 7,772

131 |2.2.3.1.3 | Transporte e deposito dos excedentes, incluindo carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 25,578
2232 ESTRUTURAS

132 [2.2.3.2.1 |Bet&o de limpeza do tipo C12/15-XCO0, em camadas de regularizacdo de fundacdes com 0.05 m de espessura. m2 11,5

133 |[2.2.3.2.2 |Betdo armado em PAREDES do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em ago A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 2,25675
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134 [2.2.3.2.3 |Betdo armado em LAJES do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em ago A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 4,402451
3322354
2.2.33 REVESTIMENTOS
135 [2.2.3.3.1 |Execucéo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base hum composto betuminoso com solventes em duas demaos cruzadas, tipo \"Inertol F\" ou [ m2 33,075
equivalente.
136 [2.2.3.3.2 |Execucéo de pintura em paredes interiores no POCO DE BOMBAGEM, em revestimento do tipo epoxi. m2 10,82
137 [2.2.3.3.3 |Execugdo de pintura em paredes interiores da CAMARA DE MANOBRAS, em aguada de cimento. m2 12,80725
666118
2234 ESTRUTURAS METALICAS / PRFV
138 [2.2.3.4.1 |Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimensdes de 1000 x 1000 mm, para cobertura da estacao elevatéria, incluindo aro e demais acessorios, de [ UN 1
acordo com desenho de pormenor.
139 [2.2.3.4.2 |Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimensfes de 600mm, para cobertura da cAmara de manobras, incluindo aro e demais acessorios, de | UN 1
acordo com desenho de pormenor.
140 |2.2.3.4.3 |Fornecimento e assentamento de escadas verticas em PRFV, para vencer uma altura de 1,80m, incluindo fixagdes, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
2.2.35 DIVERSOS
141 |2.2.3.5.1 |Execucdo e fornecimento de todo o sistema de ventilagao duplo, constituido por tubagem em FERRO GALVANIZADO DN100 (duas \"bengalas\") e demais acessorios de | UN 1
acordo com o desenho de pormenor, incluindo construcéo civil, na camara de manobras da estagao elevatéria.
142 |2.2.3.5.2 |Execucéo e fornecimento de todo o sistema de ventilagdo, constituido por coluna pré-fabricada de ventilacdo em betdo, com chaminé de ventilagdo a 6.00m de altura, | CJT 1
macico de fundacéo e ligagdo ao orgéo a ventilar, de acordo com o desenho tipo, no pogo de bombagem da estagéo elevatoria.
143 [2.2.3.5.3 |Execucdo de descarga de emergéncia incluindo boca de descarga em betdo armado, para tubagem DN200, completa, tubagem em PPC DN200 numa extenséo [ CIJT 1
estimada de 50,0m, incluindo escavagao em terreno de qualquer natureza, remogao dos produtos escavados, transporte a deposito das terras sobrantes de acordo com
o0 PPGRCD.
144 |[2.2.3.5.4 |Prospecgdo, identificacdo e desactivagdo de Fossa Séptica, incluindo: remogdo das lamas existentes e aterro do espaco sobrante com materiais resultantes da | CJT 1
escavacao, incluindo também a ligacdo da rede drenante da fossa séptica a Estagdo elevatoria, incluindo tubagem e camara de visita, incluindo fornecimentos e
trabalhos necessarios.
224 CONDUTA ELEVATORIA CE2 - PONTE DE CANAVESES
2241 LEVANTAMENTO E REPOSIC/:\O DE PAVIMENTOS
2.2.4.1.1 |Levantamento e remocdo dos pavimentos existentes em tapete betuminoso de estradas nacionais, incluindo transporte e depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PPGRCD com:
145 [2.2.4.1.1. |Levantamento das camadas de pavimento existentes, na largura da vala necessaria a instalagédo das infraestruturas, incluindo corte com disco. m2 36,13
1
146 [2.2.4.1.1. |Fresagem e aplicacdo de camada de desgaste de betdo betuminoso (0/14), com uma espessura de 0.05 m, incluindo corte, rega de colagem e transporte e depdsito dos | m2 264,3737
2 produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGRCD. 6503051
147 [2.2.4.1.1. |Camada de regularizagdo betuminosa do tipo \"Binder\", com uma espessura de 0.10 m (até a cota finaldo pavimento, eventualmente em duas camadas), incluindo rega | m2 36,13
3 de impregnagéo.
148 |2.2.4.1.1. | Execucgédo de camada em macadame betuminoso numa camada de 0,20m. m2 36,13
4
149 |2.2.4.1.2 |Aterro com camada de base em agregado britado de granulometria extensa. m3 4,41
150 [2.2.4.1.3 |Reposicao do pavimento final com terras da propria vala com compactagéo idéntica a existente ou reposi¢éo da camada vegetal. m3 3,34
2242 MOVIMENTO DE TERRAS
2.2.4.2.1 |Escavacao para abertura de valas para implantacao de tubagem, incluindo entivacao, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocédo dos produtos escavados.
151 |2.2.4.2.1. |Em terra (30%) m3 17,523
1
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152 (2.2.4.2.1. | Em rocha branda (20%) m3 11,682
2
153 |[2.2.4.2.1. | Em rocha dura (50%) m3 29,205
3
154 [2.2.4.2.2 |Transporte e depoésito dos excedentes, incluindo carga, transporte e deposito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 40,887
155 [2.2.4.2.3 |Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha, de granulometria compreendida entre 6mm e 14mm, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as | m3 4,42
paredes da vala.
156 (2.2.4.2.4 |Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da prépria vala cirandada a aprovar pela fiscalizagédo, ou de empréstimo, cuja dimensdo ndo exceda 20mm, isenta de [ m3 8,83
pedras, torrdes compactos e raizes, bem compactada em camadas ndo superiores a 20cm.
157 |2.2.4.2.5 |Aterro com terra da propria vala ou terras de empréstimo, por camadas ndo superiores a 0.20m, incluindo calque e recalque. m3 32,89
2243 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.2.4.3.1 |Fornecimento, instalagdo e montagem de tubagem em FFd abocardado, com juntas travadas, incluindo ensaios de presséo,e todos os trabalhos necessérios.
158 |2.2.4.3.1. |DN125 m 405,83
1
159 |2.2.4.3.2 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 90° em FFD - DN125. UN 2
160 |2.2.4.3.3 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 45° em FFD - DN125. UN 10
161 |2.2.4.3.4 |Fornecimento e montagem de curva abocardada com junta travada a 11,3° em FFD - DN125. UN 1
162 |2.2.4.3.5 |Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora, de cor castanha, sobre a tubagem de aguas residuais, em polietileno, com a largura de 0.30 m, de acordo com|m 56,63
desenho de pormenor.
2.2.4.3.6 |Fornecimento e instalagdo de apoios metéalicos, em chapa de agco, com as dimensdes indicadas nos desenhos de pormenor, incluindo protecgao anticorrosiva com decapagem com
jacto de areia e galvanizacdo a quente de acordo com especificagdes, aplicada antes da montagem e pintura, parafusos porcas e anilhas em aco inox, buchas quimicas, junta em
TPFE (vulgo teflon), preparagéo da superficie de apoio na ponte, furacGes e demais trabalhos e fornecimentos para a boa execugéo do trabalho.
163 |[2.2.4.3.6. | Suspensos CJT 0
1
164 [2.2.4.3.6. | Apoiados lateralmente cJT 0
2
165 |2.2.4.3.6. |*- MEDIDO NO ARTIGO [2.1.2.3.8] CJT 0
2.1
2.2.4.4 CAMARAS
166 |2.2.4.41 |[Execucdo de CAMARA DE TRANSICAO em betdo armado com &area de implantacéo de 1.70 x 1.70, incluindo movimentac&o de terras, estrutura em betdo armado, | CJT 1
dissipador de energia em betdo armado, betées de enchimento, revestimentos exteriores e interiores de prote¢édo ao betédo, acessorios metalicos, chaminé de ventilagéo
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com desenho de pormenor.
2245 DIVERSOS
167 [2.2.4.5.1 |Execucdo e fornecimento de todo o sistema de ventilagédo, constituido por coluna pré-fabricada de ventilagdo em betdo, com chaminé de ventilacdo a 6.00m de altura, [ CIJT 1
macico de fundacéo e ligagdo ao orgdo a ventilar, de acordo com desenho tipo.
168 [2.2.4.5.2 |Execucgdo da ligagdo da Camara de transicdo a Camara de visita existente, incluindo tubagem em PPC-SN8 DN250, Movimentos de terras de acordo com o desenho da [ CJT 1
vala tipo, e demais materiais e acessoérios necessarios.
2.25 ESTACAO ELEVATORIA EE2- PONTE DE CANAVESES
2251 MOVIMENTO DE TERRAS
2.25.1.1 |(Escavacao paraimplantacdo da estacéo elevatéria EE2, incluindo entivacéo, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e remocao dos produtos escavados.
169 [2.2.5.1.1. |Em terra (30%) m3 23,01897
1
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170 |2.2.5.1.1. | Em rocha branda (20%) m3 15,34598
2
171 |2.2.5.1.1. |Em rocha dura (50%) m3 38,36495
3
172 [2.2.5.1.2 | Aterro com terra proveniente da escavacgao, incluindo todos os trabalhos e acessorios. m3 10,1179
173 [2.2.5.1.3 | Transporte e deposito dos excedentes, incluindo carga, transporte e deposito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD m3 66,612
2252 ESTRUTURAS
174 |2.2.5.2.1 |Betéo de limpeza do tipo C12/15-XC0, em camadas de regularizacéo de fundacdes com 0.05 m de espessura. m2 23,5
175 [2.2.5.2.2 |Betdo armado em PAREDES do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em aco A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 11,903
176 |2.2.5.2.3 |Betdo armado em LAJES do tipo C30/37 XC4, incluindo armadura em aco A400NR, cofragem e escoramento, pronto para receber acabamento. m3 9,537902
6644708
2253 REVESTIMENTOS
177 [2.2.5.3.1 |Execucédo de pintura em paredes exteriores enterradas, com tinta com base num composto betuminoso com solventes em duas demaos cruzadas, tipo \"Inertol F\" ou [ m2 56,447
equivalente.
178 [2.2.5.3.2 |Execucéo de pintura em paredes interiores no POCO DE BOMBAGEM, em revestimento do tipo epoxi. m2 27,5
179 [2.2.5.3.3 |Execucéo de pintura em paredes interiores no POCO DE ARMAZENAMENTO, em revestimento do tipo epoxi. m2 43,87325
666118
180 [2.2.5.3.4 |Execugéo de pintura em paredes interiores da CAMARA DE MANOBRAS, em aguada de cimento. m2 23,25725
666118
2254 ESTRUTURAS METALICAS / PRFV
181 [2.2.5.4.1 |Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimensdes de 1500 x 700 mm, para cobertura da estacdo elevatdria, incluindo aro e demais acessoérios, de | UN 1
acordo com desenho de pormenor.
182 [2.2.5.4.2 |Fornecimento e assentamento de tampa em FFD D400 com dimens6es de 600mm, para cobertura da camara de manobras, incluindo aro e demais acessérios, de | UN 2
acordo com desenho de pormenor.
183 [2.2.5.4.3 |Fornecimento e assentamento de escadas verticas em PRFV, para vencer uma altura de 1,80m, incluindo fixacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
2255 DIVERSOS
184 [2.2.5.5.1 |Execucdo e fornecimento de todo o sistema de ventilagdo duplo, constituido por tubagem em FERRO GALVANIZADO DN100 (duas \"bengalas\") e demais acessorios de | UN 1
acordo com o desenho de pormenor, incluindo construcao civil, na camara de manobras da estagao elevatoria.
185 [2.2.5.5.1 |Execucgéo de sistema de by-pass, incluindo tubagem em PPC-DN250, 2 camaras de visita, valvula de comporta e demais trabalhos e acessorios. CcJT 1
3 EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETROMECANICO
3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.1.1 Fornecimento e montagem de equipamento de Valvula Redutora de Presséo, incluindo ligacdo a conduta de abastecimento de 4gua, todos os materiais e trabalhos necessarios
com os seguintes equipamentos, todos em PN 16 em caso de FFD, SDR17 PE100 em caso de PEAD:
186 |3.1.1.1 Valvula de cunha em FFD flangeado DN50. UN 3
187 |3.1.1.2 Filtro em FFD flangeado DN50 c/ Crivo desmontavel. UN 1
188 [3.1.1.3 Junta de desmontagem em FFD flangeado DN50. UN 1
189 [3.1.1.4 Valvula redutora de presséo a jusante de comando hidraulico DN50 em FFD flangeado . UN 1
190 [3.1.1.5 Ventosa de triplo efeito com valvula de seccionamento em FFD flangeado DN50. UN 1
191 |3.1.1.6 Valvula de alivio em FFD flangeado DN50 UN 1
192 |3.1.1.7 Stub-End DN50/DN63. UN 3
193 |3.1.1.8 Té em FFD flangeado DN50x50 UN 3
194 |3.1.1.9 Curva a 90° em FFD flangeada DN50 UN 1
195 |3.1.1.10 |Téem PEAD DN63x63 UN 1
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196 |3.1.1.11 |Curva a 90° em PEAD DN63 UN 1
197 |3.1.1.12 |Cone de reducdo em PEAD DN90x DN63 UN 2
198 |3.1.1.13 |Tubo em PEAD DN50 m 2
3.2 CONDUTA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.21 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente nos MARCOS DE VENTOSA.
Nota: Todos os equipamentos flangeados deverédo ser da classe de pressdo PN25.
199 |3.2.1.1 Tubo em FFD ponta lisa DN100. m 8
200 (3.2.1.2 Té em FFD DN350xDN100 com saida flangeada. UN 2
201 (3.2.1.3 Curva a 90° em FFD flangeada DN100. UN 2
202 (3.2.14 Curva a 90° em FFD abocardada, com juntas travadas DN100. UN 2
203 (3.2.15 Ligador flange/boca travado DN100. UN 4
204 |3.2.1.6 Valvula de Seccionamento em FFD flangeada DN100. UN 2
205 |3.2.1.7 Ventosa de triplo efeito DN100. UN 2
206 |3.2.1.8 Colector de descarga em PEAD DN110, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos. m 80
3.2.2 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente na CAMARA DE DESCARGA DE FUNDO.
Nota: Todos os equipamentos flangeados deverao ser da classe de pressédo PN25.
207 |3.2.2.1 Tubo em PEAD DN110, incluindo curvas e acessorios. m 60
208 |3.2.2.2 Té em FFD DN350xDN100 com saida flangeada. UN 6
209 (3.2.2.3 Valvula de seccionamento preparada para PEAD DN110 - SDR 7,5, incluindo haste, cabega movel e restantes acessorios. UN 12
210 |3.2.24 Colector de descarga em PEAD DN110, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos. m 120
3.2.3 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente na CAMARA FINAL.
Nota: Todos os equipamentos flangeados deverao ser da classe de pressdo PN25.
211 [3.23.1 Passa-muros flange-ponta lisa em FFD DN350 UN 2
212 [3.2.3.2 Passa-muros flangeado em FFD DN300 UN 1
213 [3.2.33 Té em FFD flangeado DN350x100 UN 2
214 |3.2.3.4 Té em FFD flangeado DN350x300 UN 1
215 [3.2.35 Té em FFD flangeado DN350x80 UN 1
216 (3.2.3.6 Curva a 45° em FFD flangeada DN100 UN 1
217 (3.2.3.7 Valvula de seccionamento em FFD flangeada DN350 UN 1
218 (3.2.3.8 Valvula de seccionamento em FFD flangeada DN300 UN 1
219 (3.2.3.9 Valvula de Seccionamento em FFD flangeada DN100 UN 2
220 (3.2.3.10 |Valvula de Seccionamento em FFD flangeada DN80 UN 1
221 |3.2.3.11 |Junta de desmontagem em FFD DN350 UN 1
222 |3.2.3.12 | Junta de desmontagem em FFD DN300 UN 1
223 |3.2.3.13 |Junta de montagem FFD/PEAD DN100/110 UN 1
224 (3.2.3.14 |Ventosa de triplo efeito DN100 UN 1
225 |3.2.3.15 |Ventosa de triplo efeito DN80 UN 1
226 [3.2.3.16 Flange cega em FFD DN300 UN 1
227 |[3.2.3.17 |Tubagem em PEAD DN110 m 2
3.3 CE1 e Estagéo elevatoria EE1 - PISAO
3.3.1 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente na ESTACAO ELEVATORIA EE1: Nota: Todos os equipamentos flangeados deverdo ser da classe de presséo
228 (3.3.1.1 Stub-end flangeado em FFD DN80/90 UN 1
229 (3.3.1.2 Passa muros em aco inox com 1 flange DN65 UN 4
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230 (3.3.1.3 Cone de reducgéo soldado em ago inox DN80XDN65 UN 1
231 (3.3.14 Té de derivacéo soldado com 1 flange, em aco inox DN65XDN65 UN 2
232 (3.3.15 Junta de desmontagem flangeada em FFD DN65 UN 3
233 (3.3.1.6 Valvula de seccionamento flangeada em FFD - DN65 UN 5
234 (3.3.1.7 Valvula de retengéo flangeada em FFD, com contrapeso - DN65 UN 2
235 |3.3.1.8 Curva a 90° com 1 flange soldada em Aco inox - DN65 UN 4
3.3.1.9 Tubagem flangeada / soldado em Ago inox DN80, nas seguintes extensdes:
236 [3.3.1.9.1 |0.25m UN 3
237 |[3.3.1.9.2 |0.20m UN 1
238 |3.3.1.10 |Medidor de caudal eletromagnético flangeado - DN65 - com instalagéo de conversor no quadro elétrico, com cabos aproporiados, de acordo com condic¢des técnicas. UN 1
239 [3.3.1.11 |Grupo eletrobomba com as seguintes caracteristicas e de acordo com o descrito na MDJ e CTs: Q = 4,5 I/s;Hman = 11,20 mca UN 1
240 |3.3.1.12 | Fornecimento e montagem de hastes guia de elevacdo das bombas e todos os elementos de suporte, incluindo as curvas e pé, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios.
241 |3.3.1.13 |Fornecimento e montagem de cesto do gradagem para colocacdo a entrada da estagdo elevatoria, em ago inox, de acordo com desenho, incluindo guias, fixagdes e [ UN 1
demais acessorios.
242 |3.3.1.14 |Valvula de seccionamento de comporta para instalar na camara de visita antes da EE. UN 1
3.3.2 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecéanico presente nos MARCOS DE VENTOSA.
Nota: Todos os equipamentos flangeados deverao ser da classe de pressdo PN10.
243 13.3.2.1 Té em PEAD DN90xDN60 com saida flangeada (stub-end). UN 1
244 13.3.2.2 Curva a 90° em FFD flangeada DN60. UN 1
245 13.3.2.3 Curva a 90° em FFD abocardada, com juntas travadas DNG60. UN 1
246 (3.3.24 Ligador flange/boca travado DNG60. UN 2
247 [3.3.25 Valvula de Seccionamento em FFD flangeada DN60. UN 1
248 |3.3.2.6 Ventosa em FFD flangeada DN60. UN 1
249 (3.3.2.7 Colector de descarga em PEAD DN110, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos. m 40
3.3.3 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente na CAMARA DE DESCARGA DE FUNDO.
Nota: Todos os equipamentos flangeados deverdo ser da classe de pressdo PN10.
250 |3.3.3.1 Tubo em FFD pontalisa DN100. m 1,5
251 (3.3.3.2 Tubo em FFD flangeado DN100. m 4
252 (3.3.3.3 Té de derivagdo DN90 em PEAD com saida flangeada (stub-end) DN100. UN 2
253 (3.3.34 Curva a 45° em FFD flangeada DN100 UN 2
254 (3.3.35 Valvula de Seccionamento em FFD flangeada DN100. UN 4
255 (3.3.3.6 Junta de desmontagem FFD DN100. UN 1
256 |3.3.3.7 Colector de descarga em PEAD DN110, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos. m 40
3.4 InstalagBes Elétricas EE1 - PISAO
34.1 Alimentacao de energia
257 (3.4.11 Alimentacgdo de energia eléctrica a estacéo elevatéria | UN 1
34.2 Portinhola
258 (3.4.2.1 Portinhola de montagem saliente de classe Il de isolamento do tipo P50 modelo VIPOL 30.25 da Vidropol ou equivalente equipada com os respectivos fusiveis de 63A | UN 1
tamanho 14x51 e bases de fusiveis
3.4.3 Caixa para contador
259 (3.4.31 Caixa para contador de montagem saliente de classe Il de isolamento, modelo SE 50.35 da Vidropol ou equivalente. | UN 1
3.4.4 Quadros Eléctricos
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260 (3.4.4.1 Quadro eléctrico Q.EE.1, com invélucro em poliéster, reforcado em fibra de vidro, moldado a quente, com IP néo inferior a 44, e autoextinguivel, com bastidor destinado a | UN 1
suportar o equipamento eléctrico e os cabos, com porta frontal com sistema de fecho em cima e em baixo com fechadura de fundo duplo triangular do tipo DIN 01 modelo
ADE 85.78 da Vidropol ou equivalente, com pedestal/macico para fixa¢cdo do quadro modelo MAC 90.78 da Vidropol ou equivalente equipado com todos os dispositivos
de seccionamento, de proteccao, barramente, equipamentos e acessorios da Schneider ou equivalente em conformidades com o representado nos esquemas unifilares.
3.4.5 Canalizag6es eléctricas
3451 Condutores
261 [3.45.1.1 |H1XZ4V-R5G16mm2 m 15
262 |[3.4.5.1.2 |H1XZ4V-U4G2,5mm2 m 20
263 [3.4.5.1.3 |OLFLEX 2x1mm2 m 60
3.45.2 Tubagens
264 |3.4.5.2.1 |PEAD @63 [m | 25
3.4.6 Sistema de aquisicao, superviséo e controlo de dados
265 |3.4.6.1 Controlador l6gico industrial do tipo Simatic S7-1200 da Siemens com modulos de entradas e saidas analogicas e digitais adequados aos componentes existentes na | CJT 1
instalacdo e demais equipamentos tais como:
- 1 Calha DIN para fixagcéo do autémato
- 1 Fonte de alimentagdo de 230/24V para alimentagdo do automato
- 1 Autémato CPU
- 1 Cartédo de memdria de 4MB
- Médulos de entradas e saida digitais e analégicos
- 1 Médulo de comunicagcdo GSM
- Software e licenga
- Programa de monitorizacdo remota via GSM
3.4.7 Rede de Terras
266 (3.4.7.1 Rede de Terras em conformidade com o disposto nas pecas escritas e desenhadas | CJT | 1
3.4.8 Ligacdes Equipotenciais
267 |3.4.8.1 Ligacdes equipotenciais em conformidade com o disposto nas pegas escritas | cJT | 1
35 CE2 e Estacdo elevatoria EE2 - PONTE DE CANAVESES
3.5.1 Fornecimento e montagem de equipamento eletromecanico presente na ESTACAO ELEVATORIA EE2: Nota: Todos os equipamentos flangeados deverdo ser da classe de presséo
268 (3.5.1.1 Adaptador de flange/Boca em FFD DN125 UN 1
269 (3.5.1.2 Passa muros em aco inox com 1 flange DN80 UN 4
270 (3.5.1.3 Cone de redugéo soldado em ago inox DN125xDN80 UN 1
271 |35.1.4 Té de derivacdo soldado com 1 flange, em aco inox DN80xDN80 UN 2
272 (3.5.15 Junta de desmontagem flangeada em FFD DN80 UN 3
273 |3.5.1.6 Valvula de seccionamento flangeada em FFD - DN80 UN 3
274 (3.5.1.7 Valvula de retengéo flangeada em FFD, com contrapeso - DN80 UN 2
275 (3.5.1.8 Curva a 90° com 1 flange soldada em Aco inox - DN80 UN 4
3.5.19 Tubagem flangeada / soldado em Aco inox DN80, nas seguintes extensdes:
276 [3.5.1.9.1 |1,30m UN 1
277 |[3.5.1.9.2 |0.25m UN 2
278 |[3.5.1.9.3 |0.20m UN 1
279 |3.5.1.10 |Medidor de caudal eletromagnético flangeado - DN80 - com instalagéo de conversor no quadro elétrico, com cabos aproporiados, de acordo com condi¢des técnicas. UN 1
280 |3.5.1.11 |Grupo eletrobomba com as seguintes caracteristicas e de acordo com o descrito na MDJ e CTs: Q = 11.30 I/s;Hman = 23,60 mca UN 1
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281 |3.5.1.12 |Fornecimento e montagem de hastes guia de elevagdo das bombas e todos os elementos de suporte, incluindo as curvas e pé, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios.
282 |3.5.1.13 |Fornecimento e montagem de cesto do gradagem para colocagdo a entrada da estagdo elevatéria, em ago inox, de acordo com desenho, incluindo guias, fixagdes e [ UN 1
demais acessorios.
283 |3.5.1.14 |Fornecimento e montagem de trop-plein em PEAD-DN200 de acordo com desenho, incluindo fixagdes e demais acessorios. UN 1
284 |3.5.1.15 |Valvula de seccionamento, do tipo comporta, para ligacao do pogo de bombagem ao poco de armazenamento, em Aco Inox incluindo haste, cabega movel e restantes | UN 2
acessorios.
285 |3.5.1.16 |Té de derivacdo de bocas com saida flangeada DN125xDN60 - PN10 UN 1
286 |3.5.1.17 |Valvula de seccionamento flangeada em FFD - DN60 UN 1
287 |3.5.1.18 |Ventosa em FFD flangeada DN60. UN 1
3.6 Instalagdes Elétricas EE2 - PONTE DE CANAVESES
3.6.1 Alimentagao de energia
288 |3.6.1.1 Alimentacao de energia eléctrica a estacéo elevatéria | UN | 1
3.6.2 Portinhola
289 (3.6.2.1 Portinhola de montagem saliente de classe Il de isolamento do tipo P50 modelo VIPOL 30.25 da Vidropol ou equivalente equipada com os respectivos fusiveis de 63A [ UN 1
tamanho 14x51 e bases de fusiveis
3.6.3 Caixa para contador
290 (3.6.3.1 Caixa para contador de montagem saliente de classe Il de isolamento, modelo SE 50.35 da Vidropol ou equivalente. | UN | 1
3.6.4 Quadros Eléctricos
291 |3.6.4.1 Quadro eléctrico Q.EE.2, com involucro em poliéster, reforcado em fibra de vidro, moldado a quente, com IP n&o inferior a 44, e autoextinguivel, com bastidor destinado a | UN 1
suportar o equipamento eléctrico e os cabos, com porta frontal com sistema de fecho em cima e em baixo com fechadura de fundo duplo triangular do tipo DIN 01 modelo
ADE 85.78 da Vidropol ou equivalente, com pedestal/macico para fixacdo do quadro modelo MAC 90.78 da Vidropol ou equivalente equipado com todos os dispositivos
de seccionamento, de protecgéo, barramente, equipamentos e acessorios da Schneider ou equivalente em conformidades com o representado nos esquemas unifilares.
3.6.5 Canalizac0Oes eléctricas
3.6.5.1 Condutores
292 [3.6.5.1.1 |H1XZ4V-R5G16mm?2 m 5
293 [3.6.5.1.2 |H1XZ4V-U4G4mm2 m 25
294 (3.6.5.1.3 |OLFLEX 2x1mm2 m 75
3.6.5.2 Tubagens
295 [3.6.5.2.1 |PEAD @63 [m | 25
3.6.6 Sistema de aquisicéo, superviséo e controlo de dados
296 (3.6.6.1 Controlador légico industrial do tipo Simatic S7-1200 da Siemens com moédulos de entradas e saidas analégicas e digitais adequados aos componentes existentes na [ CJT 1
instalacdo e demais equipamentos tais como:
- 1 Calha DIN para fixagéo do autdbmato
- 1 Fonte de alimentag&o de 230/24V para alimentagao do autdbmato
- 1 Autébmato CPU
- 1 Cartdo de meméria de 4MB
- Mddulos de entradas e saida digitais e analdgicos
- 1 Médulo de comunicacdo GSM
- Software e licenga
- Programa de monitorizagdo remota via GSM
3.6.7 Rede de Terras
297 (3.6.7.1 Rede de Terras em conformidade com o disposto nas pecas escritas e desenhadas cJT 1
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3.6.8 Ligagdes Equipotenciais
298 (3.6.8.1 LigagBes equipotenciais em conformidade com o disposto nas pecas escritas cJT

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Pagina 16 de 16




