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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE  DE  ÁGUAS
 1.1 CAP.I - MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1.1 Escavação para abertura de vala  com   3,00m de altura, incluindo entivação  das valas sempre que  necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e

todos os trabalhos necessários à sua execução, incluindo o corte do pavimento betuminoso.
 1.1.2 DN900      48,00  x  1 ,60 x  3,00 = 230,40
 1.1.3 DN800      15,00  x  1 ,60 x  3,00 = 72,00
 1.1.4 DN600       5,50 x 1,30 x 3,00 = 21,45
1 1.1.5 Total = 3 23,85m3 m3 324
 1.2 Remoção dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 20% de empolamento.
2 1.2.1 3 24,00 x 1,25 = 405,00 m3 405
 1.3 Almofada de pó de pedra  para assentamento e camada de proteção à tubagem.
 1.3.1 DN600      48,00  x  1,60 x  1,60 = 122,88
 1.3.2 DN600      15,00  x  1,60 x  1,60 = 38,40
 1.3.3 DN600      5,50  x  1,30 x  1,20 = 8,58
 1.3.4 169,86m3
 1.3.5 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
 1.3.6 DN900     0,785 x  48,00  x  0,902 = 30,52
 1.3.7 DN800        0,785 x  15,00  x 0,802 = 7,54
 1.3.8 DN600       0,785 x  5,50  x   0,602 = 1,55
 1.3.9 - 39,61m3
3 1.3.10 169,86  - 39,61 = 130,25 m3 130,25
 1.4 Remoção dos produtos escavados para aterro   das valas, e aterro regado e compactado mecanicamente em camadas de 0,25m de espessura, a 95% do proctor.
4 1.4.1 405,00-169,86 = 235,14 m3 235,14
5 1.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 170
 1.6 CAP.II - TUBAGENS  E  ACESSÓRIOS
 1.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em  F.F. Dúctil  com  junta automática Standard classe K9, assente de:
6 1.6.2 DN900 ml 48
7 1.6.3 DN800 ml 15
8 1.6.4 DN 600 ml 5,5
9 1.7 Fornecimento e assentamento de rede sinalizadora das tubagens de cor azul. ml 70
 1.8 Tês em F.F.  Dúctil  de 3 flanges, assentes de:

10 1.8.1 DN900 X 900 UN 1
11 1.8.2 DN800 X 600 UN 1
 1.9 Válvulas de cunha Flangeadas tipo \\\"AVK\\\", com boca de chave completa, assentes de:

12 1.9.1 DN600 UN 2
 1.10 Curvas em F.F. Dúctil de bocas com junta automática, assentes de:
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13 1.10.1 DN 900 a 45º UN 1
 1.11 Cones de redução em F.Fundido dúctil, flangeados, assentes de:

14 1.11.1 DN900 X 800 UN 2
15 1.11.2 DN800 X 600 UN 2
 1.12 Flanges cegas em f.fundido ductil,assentes de:

16 1.12.1 DN600 UN 1
 1.13 Ligadores em F.F. Dúctil  boca-flange com junta automática standard PN10.

17 1.13.1 DN900 UN 1
18 1.13.2 DN800 UN 2
19 1.13.3 DN600 UN 4
 1.14 Junta de ligação multimateriais em F.F. Dúctil, para FF/Betão assentes de:

20 1.14.1 DN900 UN 1
 1.15 Junta de ligação multimateriais em F.F. Dúctil, para FF/Fib. assentes de:

21 1.15.1 DN 600 UN 2
 1.16 Juntas de ligação universais em F.F. Dúctil tipo\"AVK\", assentes de:

22 1.16.1 DN900 UN 1
 2 CAP.III - DIVERSOS

23 2.1 Maciços de amarração dos acessórios em  betão simples  de 200 Kg de  cimento, conforme o pormenor. UN 12
24 2.2 Execução da ligação às condutas existente DN600 na Cx. em betão existente, incluindo o corte e desmontagem dos acessórios existentes e maciços, e todos os

trabalhos necessários à sua execução.
UN 1

25 2.3 Execução da ligação à conduta DN900mm existente, incluído o corte ou desbaste do tubo existente caso necessário para a colocação da junta de ligação. UN 1
26 2.4 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e toda a sinalização necessária de acordo com o caderno de encargos. Deverá ser

considerado no preço do estaleiro o valor das telas finais georeferênciadas, ensaios de estanquidade e de pressão da tubagem,  Plano de Higiene e Segurança, Plano
Sinalização, Plano RCD de obra, e um  placar de informação da obra.

vg 1

 3 CAP. IV   TERRAPLANAGENS
 3.1 Escavação para abertura de caixa com 0,40m de espessura, incluindo o corte do pavimento sempre que necessário.

27 3.1.1 248,00 x 0,40 = 99,20 m3 99,2
28 3.2 Regularização e compactação do fundo de caixa. m2 248
29 3.3 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 119,04
 4 CAP. V   PAVIMENTAÇÃO

30 4.1 Execução de duas camadas de Tout - Venant com 0,15m + 0,15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 248
31 4.2 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,50Kg/m2. m2 248
32 4.3 Fornecimento e aplicação de  camada de regularização em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,05m de espessura média após

compactação
m2 248

33 4.4 Aplicação de uma rega de colagem com emulsão betuminosa á taxa de 0,80 Kg/m2. m2 248
34 4.5 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,05m de espessura média após compactação. m2 248
35 4.6 Levantamento e reposição  da calçada  ou Pavê existente nos passeios e nas ilhas de trafego, incluindo abertura de caixa, fornecimento de cimento e pó de pedra ao

traço 1:7 com 0,10m de espessura média após recalque.
m2 60

36 4.7 Levantamento e reposição  de lancis existentes nos passeios, rotunda e Ilhas de trafego, incluindo execução do maciço de fundação de betão C16/20 conforme
pormenor.

ml 60

 4.8 Pintura com tinta branca spray plástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação
37 4.9 Linha Branca Contínua ( LBC 0,12 ) EM 531 ml 96
38 4.10 Pintura triangulo UN 1
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 5 CAP. VI - ESGOTO  PLUVIAL
 5.1 Escavação para abertura de vala com menos de 3,00m de altura  em terreno de qualquer natureza para a substituição do coletor existente, e remoção das manilhas existentes,

incluindo entivação  das valas sempre que  necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução, e o corte do
pavimento betuminoso.

39 5.1.1 94,00m3 m3 94
 5.2 Remoção dos produtos escavados para fora da vala,  incluindo 20% de empolamento.

40 5.2.1 94,00 X 1,25 = 117,50 m3 117,5
 5.3 Almofada e recobrimento dos coletores com saibro ou pó de pedra, compactada mecanicamente a 95% do Proctor.
 5.3.1 Manilhas
 5.3.2 DN 500
 5.3.3 32,00 x 1,30 x 1,10 = 45,76
 5.3.4 A deduzir o volume da tubagem
 5.3.5 32,00 x 0,785 x 0,582 = - 8,45 m3

41 5.3.6 37,31m3 m3 37,31
 5.4 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remoção, rega e compactação mecânica, a 95% do Proctor.

42 5.4.1 117,50-45,76 = 71,74 m3 71,74
43 5.5 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 46
 5.6 Fornecimento e assentamento de manilhas em betão simples  Cl. III, de acordo com a EN1916, para esgoto pluvial, incluindo todos os trabalhos necessários nos seguintes

diâmetros.44 5.6.1 Ø 500 ml 32
 5.7 Execução de câmaras de visita com anéis e cones de betão pré-fabricados, fundo em betão, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentação de

terras necessária para o efeito, conforme desenho de pormenor.
45 5.7.1 a)  Ø 1,25m UN 1
46 5.8 Execução de ligação às caixas de visita existentes, incluindo partir a parede da caixa existente para a ligação e execução da meia cana no fundo da caixa,  e todos os

trabalhos necessários ao seu funcionamento.
UN 1

 5.9 Execução de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, conforme pormenor.
47 5.9.1 a) sumidouros simples UN 1
48 5.10 Corte de árvores de grande porte para a passagem do coletor dentro da rotunda, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução. UN 3
49 5.11 Desvio / levantamento da zona ajardinada e rede de rega na rotunda para a passagem da vala para a execução do coletor, e reposição conforme estava, incluindo todos

os trabalhos necessários à sua execução.
vg 1

50 5.12 Levantamento e reposição dos sinais de transito existentes na zona das valas UN 5
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