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emQrp EMARP - Empresa Municipal de Aguas e Residuos de Portim&o, EM, SA

Procedimento CP 002/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REDE DE AGUAS
1.1 CAP.| - MOVIMENTO DE TERRAS
1.1.1 Escavacéo para abertura de vala com 3,00m de altura, incluindo entivagcdo das valas sempre que necessario, e transporte de terras a depo6sito provisério caso necessario, e
todos os trabalhos necessérios a sua execugéo, incluindo o corte do pavimento betuminoso.
112 DN900 48,00 x 1,60x 3,00 =230,40
1.1.3 DN800 15,00 x 1,60x 3,00=72,00
114 DN600 5,50 x 1,30 x 3,00 = 21,45
1 ]115 Total = 3 23,85m3 [m3 | 324
1.2 Remocao dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 20% de empolamento.
2 [121 324,00 x 1,25 = 405,00 [m3 | 405
1.3 Almofada de p6 de pedra para assentamento e camada de protegcéo a tubagem.
131 DN600 48,00 x 1,60x 1,60 =122,88
1.3.2 DN600 15,00 x 1,60 x 1,60 = 38,40
1.3.3 DN600 5,50 x 1,30x 1,20 = 8,58
134 169,86m3
1.35 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
1.3.6 DN900 0,785x 48,00 x 0,902 = 30,52
1.3.7 DN800 0,785 x 15,00 x 0,802 =7,54
1.3.8 DN600 0,785x 5,50 x 0,602 = 1,55
1.3.9 -39,61m3
3 [13.10 169,86 - 39,61 = 130,25 [m3 | 130,25
1.4 Remocao dos produtos escavados para aterro das valas, e aterro regado e compactado mecanicamente em camadas de 0,25m de espessura, a 95% do proctor.
4 141 405,00-169,86 = 235,14 m3 235,14
5 15 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 170
1.6 CAP.Il - TUBAGENS E ACESSORIOS
1.6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em F.F. Dlctil com junta automatica Standard classe K9, assente de:
6 1.6.2 DN900 ml 48
7 1.6.3 DN800 ml 15
8 1.6.4 DN 600 ml 55
9 1.7 Fornecimento e assentamento de rede sinalizadora das tubagens de cor azul. ml 70
1.8 Tés em F.F. Ductil de 3flanges, assentes de:
10 (181 DN900 X 900 UN 1
11 (1.8.2 DN800 X 600 UN 1
1.9 Valvulas de cunha Flangeadas tipo \W'AVK\\\", com boca de chave completa, assentes de:
12 |19.1 DN600 | UN 2
1.10 Curvas em F.F. Ductil de bocas com junta automatica, assentes de:
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13 1101 DN 900 a 45° [uN 1
1.11 Cones de reducdo em F.Fundido ductil, flangeados, assentes de:
14 |1.11.1 DN900 X 800 UN 2
15 |1.11.2 DN800 X 600 UN 2
1.12 Flanges cegas em f.fundido ductil,assentes de:
16 1121 DN600 [ UN 1
1.13 Ligadores em F.F. Ductil boca-flange com junta automatica standard PN10.
17 |1.13.1 DN900 UN 1
18 |1.13.2 DN800 UN 2
19 |1.13.3 DN600 UN 4
1.14 Junta de ligag8do multimateriais em F.F. Ductil, para FF/Bet8o assentes de:
20 [1.14.1 DN900 [UN | 1
1.15 Junta de ligacao multimateriais em F.F. Ductil, para FF/Fib. assentes de:
21 [1.15.1 DN 600 [UN | 2
1.16 Juntas de ligagdo universais em F.F. Ductil tipo\"AVK\", assentes de:
22 [1.16.1 DN900 [UN | 1
2 CAP.lll - DIVERSOS
23 |21 Macicos de amarragdo dos acessoérios em betdo simples de 200 Kg de cimento, conforme o pormenor. UN 12
24 |22 Execucéo da ligacdo as condutas existente DN600 na Cx. em betdo existente, incluindo o corte e desmontagem dos acessorios existentes e macicos, e todos os | UN 1
trabalhos necessarios a sua execugao.
25 |23 Execucgédo da ligagdo a conduta DN900Omm existente, incluido o corte ou desbaste do tubo existente caso necessario para a colocagdo da junta de ligagao. UN 1
26 |24 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro, incluindo vedacdes e toda a sinalizacdo necessaria de acordo com o caderno de encargos. Devera ser|vg 1
considerado no prego do estaleiro o valor das telas finais georeferénciadas, ensaios de estanquidade e de pressao da tubagem, Plano de Higiene e Seguranca, Plano
Sinalizagdo, Plano RCD de obra, e um placar de informacéo da obra.
3 CAP. IV TERRAPLANAGENS
3.1 Escavacao para abertura de caixa com 0,40m de espessura, incluindo o corte do pavimento sempre que necessario.
27 (311 248,00 x 0,40 = 99,20 m3 99,2
28 [3.2 Regularizacéo e compactagao do fundo de caixa. m2 248
29 |33 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 119,04
4 CAP.V PAVIMENTACAO
30 |41 Execucéo de duas camadas de Tout - Venant com 0,15m + 0,15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacéo. m2 248
31 |4.2 Aplicac@o de uma rega de impregnacao com emulséo betuminosa a taxa de 1,50Kg/m2. m2 248
32 |43 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,05m de espessura média apos |m2 248
compactagao
33 |44 Aplicacdo de uma rega de colagem com emulséo betuminosa & taxa de 0,80 Kg/m2. m2 248
34 |45 Fornecimento e aplicagdo de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,05m de espessura média apés compactacéao. m2 248
35 |4.6 Levantamento e reposicdo da calgada ou Pavé existente nos passeios e nas ilhas de trafego, incluindo abertura de caixa, fornecimento de cimento e pé de pedra ao | m2 60
trago 1:7 com 0,10m de espessura média apds recalque.
36 |4.7 Levantamento e reposi¢do de lancis existentes nos passeios, rotunda e llhas de trafego, incluindo execugdo do macico de fundagdo de betdo C16/20 conforme |ml 60
pormenor.
4.8 Pintura com tinta branca spray plastico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicacao, limpeza do pavimento e pré-marcagéo
37 4.9 Linha Branca Continua ( LBC 0,12 ) EM 531 ml 96
38 |4.10 Pintura triangulo UN 1
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5 CAP. VI - ESGOTO PLUVIAL
5.1 Escavacao para abertura de vala com menos de 3,00m de altura em terreno de qualquer natureza para a substituicdo do coletor existente, e remoc¢ao das manilhas existentes,
incluindo entivagdo das valas sempre que necessario, e transporte de terras a depésito provisério caso necessario, e todos os trabalhos necessarios a sua execucgéo, e o corte do
pavimento betuminoso.
39 [5.11 94,00m3 [m3 | 94
5.2 Remocao dos produtos escavados para fora da vala, incluindo 20% de empolamento.
40 [5.21 94,00 X 1,25 = 117,50 [m3 | 1175
5.3 Almofada e recobrimento dos coletores com saibro ou p6 de pedra, compactada mecanicamente a 95% do Proctor.
531 Manilhas
5.3.2 DN 500
5.3.3 32,00 x 1,30 x 1,10 = 45,76
5.34 A deduzir o volume da tubagem
5.35 32,00 x 0,785 x 0,582 = - 8,45 m3
41 [5.36 37,31m3 [m3 | 3731
5.4 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remocéao, rega e compactacdo mecénica, a 95% do Proctor.
42 154.1 117,50-45,76 = 71,74 m3 71,74
43 |55 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 46
5.6 Fornecimento e assentamento de manilhas em betdo simples CI. lll, de acordo com a EN1916, para esgoto pluvial, incluindo todos os trabalhos necessarios nos seguintes
44 [5.6.1 @ 500 [mI | 32
5.7 Execucdo de camaras de visita com anéis e cones de betdo pré-fabricados, fundo em betédo, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentagao de
terras necessaria para o efeito, conforme desenho de pormenor.
45 15.7.1 a) J1,25m UN 1
46 |5.8 Execucédo de ligagdo as caixas de visita existentes, incluindo partir a parede da caixa existente para a ligagdo e execugdo da meia cana no fundo da caixa, e todos os |UN 1
trabalhos necessarios ao seu funcionamento.
5.9 Execugéo de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execug¢ao, conforme pormenor.
47 [5.9.1 a) sumidouros simples UN 1
48 ([5.10 Corte de arvores de grande porte para a passagem do coletor dentro da rotunda, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucao. UN 3
49 (5.11 Desvio / levantamento da zona ajardinada e rede de rega na rotunda para a passagem da vala para a execugao do coletor, e reposi¢éo conforme estava, incluindo todos | vg 1
os trabalhos necessarios a sua execucao.
50 |5.12 Levantamento e reposi¢do dos sinais de transito existentes na zona das valas UN 5
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