Obra n°® 07/00 - Substituicdo das condutas adutoras de Ponta Delgada - 16* Fase CPC dos Remédios ao Reservatorio da Arquinha (do Perfil 1192 ao

Perfil 1252)

MEDICOES ORCAMENTO
L N° de VOLUMES, AREAS,
s Ml s s Saemento partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
CAPITULO I- MOVIMENTO DE TERRAS
1 - Escavagdo a céu aberto para abertura de
valas incluindo remog¢do e entivacdo se
necessario, tendo como referéncia da natureza,
dos materiais o estudo geologico e geotécnico
(m’)
- Adutora volume de escavacdo conforme
mapa anexo 2577,51 2577,51 10,00€ 25775,10€
2 -Carregamento , baldeagdo e transporte a
vazadouro  autorizado, para  posterior
utilizagdo, dos produtos da escavagio (m3) 1,30 2577,51 3350,76 2,60€ 8 711,98€
3 - Regularizagio do fundo da vala (m®)
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 631,50 2,40 1515,60 1515,60 1,10€ 1 667,16€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda
proveniente da propria vala ou material
similar de  empréstimo, devidamente
compactada em camada de envolvimento da
tubagem conforme desenho de pormenor (m®)
CPC Rem. - Res. Arg. - 2 x 350 mm 1,00 631,50 2,40 0,60 909,36
909,36
- a deduzir o volume da tubagem
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm -2,00 631,50 3,14 0,0357 -141,66
-141,66 767,70 6,00€ 4 606,20€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m
devidamente compactadas com produtos da
escavagao, incluindo transporte e
fornecimento se necessario ( m’ )
- volume do artigo 1° 1,00 2577,51
- dedugdo do volume do artigo 3° sem os
descontos da tubagem -1,00 -909,36 1668,15 5,00€ 8 340,75€
6 - Transporte dos produtos ndo utilizados no
aterro a vazadouro devidamente autorizado
considerando 30% de empolamento (m3) 1,50 1288,76 1933,13 6,00€ 11 598,78€
60 699,97€
CAPITULO 1I - REDE DE DISTRIBUICAO
DE AGUA
1 -Fornecimento e Assentamento de tubagem
em ferro fundido ductil (m)
a) ¢ 100 mm 1,00 10,00 10,00 10,00 50,00€ 500,00€
b) ¢350 mm
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 631,50 1263,00 1263,00 145,00€ 183 135,00€
2 - Fornecimento ¢ Assentamento de curvas
em ferro fundido dutctil C40 (un)
a) curvas ¢ 350 mm a 11°15'
Horizontais : 2,00 2,00 2,00 495,00€ 990,00€
3 - Fornecimento ¢ Assentamento de
acessorios em ferro fundido ductil C40 (un)
a) tés @ 350 x 100 mm flangeados 2,00 2,00 2,00 790,00€ 1 580,00€
b) tés @ 350 x 80 mm flangeados 2,00 2,00 2,00 690,00€ 1380,00€
¢) tés @ 100 mm flangeados 2,00 2,00 2,00 190,00€ 380,00€
d) valvulas de suspensdo com volante g 100
mm flangeadas 2,00 2,00 2,00 280,00€ 560,00€
e) valvulas de suspensdo com volante o 80
mm flangeadas 2,00 2,00 2,00 200,00€ 400,00€
f) curvas ¢ 100 mm a 45° flangeadas 4,00 4,00 4,00 170,00€ 680,00€
g) curvas ¢ 100 mm a 90° flangeadas 2,00 2,00 2,00 190,00€ 380,00€
Soma ou a transportar... 189 985,00€ 60 699,97€
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Transporte...
h) ligacdo @ 350 mm boca flange
i) ligagdo ¢ 100 mm boca flange
j) juntas de desmontagem ¢ 100 mm
flangeadas
k) juntas cegas ¢ 350 mm incluindo vedantes
e parafusos
4 - Macigos de amarragdo em betdo para
curvas (un)
a) curvas @ 350 mm FFD a 11°15'

5 - Ventosas de dupla fun¢do em FFD (un)
a) @ 350 mm (o 80 mm)

6 - Construgdo de caixa de derivagdo para
instalagdo do n6 de ligacdo a rede de
distribuicdo da Estrada da Ribeira Grande,
incluindo todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor n°® 14 (un)

CAPITULO IIl - REDE DE DRENAGEM DE
AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

1 - Execugdo de ramais domicilidrios de
esgoto em ¢ 125 mm, incluindo levantamento
e reposi¢do de passeio em calgada 4
portuguesa 0.07x0,05 m, com 30% de
calcario ,incluindo fornecimento ,caixa com
tampa 50x50 C/250 e todos os trabalhos

necessarios conforme pormenor (un)

CAPITULO IV - PAVIMENTOS NAS
ZONAS DE INTERVENGAO DA OBRA

1 - Levantamento e reposi¢do de pavimento
em betdo betuminoso de acordo com o
existente constituido por 0,20 m de sub-base
em bagacinas, 0,24 m de base em tout-
venant, 0,07 m de camada de regularizagdo
betuminosa em macadame betuminoso e 0,05
m de camada de desgaste em betdo
betuminoso, incluindo transporte e deposi¢ao
em estaleiro devidamente licenciado e todos

. - 2
os demais trabalhos necessarios (m”)

CAPITULO V - DIVERSOS
1 - Levantamento fotografico de todos os

edificios, muros e construcdes nas imediagdes
da obra a realizar incluido relatério do estado
das mesmas a entregar ao Dono de Obra antes

do comeco dos trabalhos (un)

CAPITULO VI - ESTALEIRO

1 - Montagem, manuten¢do ¢ desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessarios(vg)
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6 000,00€

2 500,00€

Soma ou a transportar...

6 000,00€

468 977,13€
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Transporte... 6 000,00€ 468 977,13€
2 - Implementagdo do plano de seguranca e
saide conforme a directiva estaleiros
(Decreto Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro)
incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos necessarios (un) 1,00 1,00 2 500,00€ 2 500,00€
3 - Fornecimento ¢ montagem de sinalizagao
provisoria ao longo da empreitada, de
desvio ou interdi¢do de transito bem como
seguranca na zona dos trabalhos incluindo
manutencdo e todos os fornecimentos
necessarios (vg) 1,00 1,00 3 500,00€ 3 500,00€
12 000,00€
480 977,13€

Ponta Delgada, 28 de Fevereiro de 2019

O Director Delegado

(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)

Soma ou a transportar...




