
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Procedimento CP/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 a) Nota: As quantidades e os preços apresentados referem-se ao valor global dos trabalhos envolvendo os volumes dos 2 pavilhões
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
1 1.1 Fornecimento e aplicação na zona da obra, em local a definir pelo dono de obra de Painel de identificação de obra UN 1
2 1.2 Execução de projecto de segurança, tudo de acordo com legislação e condições do Caderno de Encargos. vg 1
 A ARQUITECTURA
 2 COBERTURAS
 2.1 Revestimento de coberturas a chapa de zinco n.º 12 sobre delta VM Zinc, assente sobre painel Sandwich H19+A30+H10, incluindo-se todas as fixações, remates e demais trabalhos

necessários, de acordo com Caderno de Encargos e desenhos de pormenor de Arquitectura e Estabilidade.
3 a) Pavilhão destinado a armazém de aprestos m2 98
4 b) Pavilhão destinado Posto de Controle e Registo Pescado m2 98
5 2.2 Fornecimento e colocação em obra de lanternins em policarbonato de 32mm esp., tipo Lexan LT2 UV32/ST 3.8 Clear 112, incluindo-se peças de bordadura em régua de

pinho tratado com 20mm de espessura, fixação dos lanternins com varões roscados em aço inox M8, chapas de 6mm, parafusos, porcas e soldaduras, tudo de acordo
com desenhos de pormenor de Arquitectura, Estabilidade e Caderno de Encargos. Com 2,05x0,50mts

UN 24

6 2.3 Fornecimento e colocação de peças de remate e fecho de perfis metálicos da estrutura, em régua de pinho tratado com 20mm esp., incluindo-se o preenchimento dos
mesmos com poliuretano, tudo de acordo com pormenores e Caderno de Encargos.

m 120

7 2.4 Idem, idem em remates com zonas de caleiras, idem, idem. m 100
 2.5 Fornecimento e colocação em obra de elementos em zinco nº 14, em caleiras, rufos, capacetes e outros, incluindo-se sua fixação, todos os remates, juntas de trabalho e demais

elementos necessários á sua perfeita colocação e acabamento, de acordo com desenhos de pormenor e Caderno de Encargos.
8 a) Rufagem e capeamento da bordadura das coberturas, assente sobre perfis metálicos de estrutura, com desenvolvimento de aprox. 0,45mts m 116
9 b) Idem, idem em capeamento de perfis metálicos da estrutura com desenvolvimento aprox. De 0,20mts m 116

10 c) Idem, idem de rufos entre perfis metálicos e chapa de revestimento, em todo o perímetro das coberturas m 116
 3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

11 3.1 Regularização de pavimentos atrás descritos , com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo-se acabamento afagado e demais trabalhos, tudo de acordo
com mapa de acabamentos e Caderno de Encargos.

m2 196

 4 PARAMENTOS
 4.1 Paramentos Divisórios e de Revestimento de Fachadas

12 4.1.1 Fornecimento e colocação de painéis divisórios interiores, constituídos por dupla face de painéis de aglomerado em Osb de 19mm, incluindo-se estrutura de suporte e
fixação em barrotes de pinho tratado com a secção de 60x40mm e demais acessórios, tudo de acordo com desenhos de pormenor e Caderno de Encargos.

m2 407

13 4.1.2 Fornecimento e colocação de painéis fixos, no revestimento de paramentos exteriores, constituídos por reguado de cimento sistema click Smooth liso standard de 12 mm
de espessura do tipo \"Cedral\" e chapa acrílica opalina de 12 mm de espessura do tipo \"Plaxicril\" Satinglas, assente sobre estrutura de suporte e fixação em barrotes
de pinho com 60x40mm, executado de acordo com desenhos de pormenores, estereotomia dos diferentes alçados dos módulos e Caderno de Encargos.

m2 365

14 4.1.3 Fornecimento e colocação de painéis fixos, no revestimento de paramentos interiores, sobre os painéis de OSB, até uma altura de 1 metros a partir do pavimento,VIROC
com 19 mm de espessura, na cor cinza ou equivalente

m2 30

 4.2 Paineis Amoviveis ( portas )
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 4.2.1 Fornecimento e colocação de painéis amovíveis (portas), constituídos por painel por reguado de cimento sistema click Smooth liso standard de 12 mm de espessura do tipo
\"Cedral\", assente sobre estrutura de suporte e fixação em barrotes de pinho com 60x40mm, incluindo-se todas as ferragens e acessórios, remates e demais elementos, tudo
executado de acordo com desenhos de pormenores, estereotomia dos diferentes alçados dos módulos e Caderno de Encargos.

15 a) Tipo 1 com 1,54x2,40mts UN 1
16 b) Tipo 2 com 0,98x2,40mts UN 39
 4.2.2 Portas Interiores: Fornecimento e colocação de portas interiores, constituidas por 2 painéis de aglomerado em OSB de 19 mm

17 a) com 0,90 m x 2,23 m com sistema pivotante UN 4
18 b) com 0,90 m x 2,23 m com sistema normal de dobradiça UN 1
19 4.3 Janelas - Sistema BWTT60 (Batente e Oscilo Batente) em fibra de vidro, incluindo caixilho de madeira de pinho tratado, vidro duplo e portadas exteriores basculantes em

reguado sistema click smooth (ferragens nomeadamente amortecedoras, puxadores, dobradiças, fechos), conforme C. E.
UN 2

 5 DIVERSOS
 5.1 Armários em aglomerado OSB

20 5.1.1 Fornecimento e assentamento de madeira para execução de armários, ferragens, fechaduras, dobradiças, demais acessórios de fixação e funcionamento, fornecimento e
preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de  pintura/envernizamento e a pintura/envernizamento final com as demãos
convenientes, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..

UN 2

21 5.2 Banco e cabides UN 2
22 5.3 Prateleiras, incluindo apoios em aço inox UN 2
23 5.4 Espelhos UN 2
24 5.5 Limpezas finais da obra, de acordo com Caderno de Encargos. vg 1
 6 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

25 6.1 Lavatórios de encastrar, incluindo torneiras temporizadas, de acordo com o C. E. e projecto Arquitectura UN 2
26 6.2 Sanita compacta de acordo com o C. E. e projecto Arquitectura UN 2
27 6.3 Dispensador de papel higiénico UN 2
28 6.4 Porta piaçaba UN 2
29 6.5 Urinol, incluindo torneiras temporizadas de encastrar, de acordo com o C. E. e projecto Arquitectura UN 2
30 6.6 Base de chuveiro, incluindo torneira temporizada,de acordo com o C. E. e projecto Arquitectura UN 1
31 6.7 Duche com chuveiro de mão,de acordo com o C. E. e projecto Arquitectura UN 1
32 6.8 Secadores de mão automáticos UN 2
33 6.9 Doseadores de parede UN 2
 7 TELAS FINAIS

34 7.1 Execução e entrega de telas finais de todas as especialidades, em papel e em suporte informático. vg 1
 0 Instalações e Equipamentos Mecânicos
 1 Rede Aerólica
 1.1 Condutas Circulares em chapa de aço galvanizado, tipo Spirosafe, incluindo acessórios de ligação, de fixação e portas de visita para inspecção e limpeza dos seguintes tipos e

diâmetros:
 1.1.1 a) Simples, Não Isolado

35 1.1.1.1 Ø 100 ml 8
36 1.1.1.2 Ø 125 ml 1
37 1.1.1.3 Ø 150 ml 1
 1.2 Grelhas e Válvulas
 1.2.1 Grelhas de exterior incluindo, aro de montagem e registo,  conforme especificações, dos seguintes tipos e dimensões:

38 1.2.1.1 GEXT,1 UN 1
39 1.2.1.2 GEXT,2 UN 3
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 1.2.2 Válvulas de Exaustão, dos seguintes tipos e dimensões:
40 1.2.2.1 V1 - Ø 160 UN 4
 2 Equipamentos de Ventilação
 2.1 Ventiladores de extracção tipo \"in-line\" para condutas circulares, com baixo nível sonoro, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme

descrito nas CTEs, com as seguintes designações:
41 2.1.1 VES,1 UN 1
42 2.1.2 VES,2 UN 1
 3 Diversos

43 3.1 Instalação Elétrica de alimentação e comando de todos os equipamentos de ventilação. vg 1
44 3.2 Trabalhos de Construção Civil de apoio à empreitada, incluindo abertura e tapamento de roços e furos para atravessamento de condutas. vg 1
45 3.3 Ensaios e Experiências vg 1
46 3.4 Telas Finais com os traçados das diversas redes vg 1
 0 Estruturas e Fundações
 A Os artigos de medição constantes deste documento tem um descritivo resumido. Devem ser consultados os desenhos e restantes documentos escritos do projecto,

nomeadamente a memória descritiva e justificativa e o caderno de encargos, para completa informação.
 B Consideram-se incluídos nos preços unitários todos e quaisquer trabalhos preliminares e preparatórios, materiais, acessórios, equipamentos, ou outro, a aplicar, instalar ou

executar desde que conste nas fichas técnicas do material, sejam indicadas pelo seu fabricante, representante legal ou as regras da arte assim o exija, assim como todos os
trabalhos de limpeza, remoção e transporte a vazadouro legal e autorizado dos resíduos de construção e demolição e eventuais taxas por vazadouro.

 C Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão
de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio
topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos
dentro da zona da obra, verificações, ensaios e correções, desenhos preparatórios e telas finais bem como trabalhos necessários para a implementação dos sistemas de
Segurança, Ambiente e Qualidade, execução, remoção e eventual demolição de protótipos.

 D Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projecto servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pela Fiscalização e/ou Projetista.

 1 Trabalhos Preliminares
47 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo máquinas e equipamentos, instalações provisórias do pessoal e fiscalização, redes provisórias de

electricidade, águas, saneamento e telefone, vedação da obra com tapume metálico e tecido, colocação de placard\'s, possíveis indemnizações por acidentes ou
estragos com terceiros, reposição de caminhos e demais trabalhos preparatórios necessários. Sinalização interior e exterior de segurança. Protecções, iluminação e
sinalização adequada da via pública para garantia da segurança dos transeuntes.

vg 1

48 1.2 Implantação da obra, incluindo trabalhos de campo necessários, balizamento, marcação, manutenção de marcas e eixos e demais trabalhos necessários. vg 1
49 1.2.1 Implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde vg 1
 1.2.2 Elaboração e Implementação do Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

50 1.2.3 Levantamento e implantação topográfica da obra, incluindo reconhecimento da existência de eventuais obstáculos enterrados, localização de colectores, canalizações,
cabos de energia, poços, fossas, minas, etc. que possam interferir com a execução da escavação, fundações e/ou, ainda, com a própria superestrutura.

vg 1

 2 Movimentos de Terras
51 2.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza para obtenção das cotas de projecto para execução da empreitada, incluindo entivação, escoramentos, escoamento

de águas, regularização da base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessários de acordo com as peças
desenhadas e o CTE.

m3 13,2

52 2.2 Realização de aterros controlados e reposição de terras nas sobreescavações realizadas aquando da abertura dos caboucos, com solos de boa qualidade, em parte
provenientes da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por camadas de espessura máxima de 0,20 m, controlando o seu grau de
compactação de acordo com as C.T. e com as instruções da fiscalização.

vg 1
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 3 Betões simples e armados e argamassas
53 3.1 Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe de resistência C12/15 e classe de exposição ambiental X0, com espessura indicada nas peças

desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação em contacto com o terreno, de acordo com as peças desenhadas.
m3 1,65

54 3.2 Fornecimento e colocação de betão ciclópico sob as fundações, incluindo abertura de cabouco, colocação e compactação, de acordo com o CTE. 
Nota: A quantidade definida em projeto é nula, no entanto caso seja necessário devido ao alcance da tensão admissível admitida no cálculo das fundações o preço já fica
definido.

m3 0

55 3.3 Execução de elementos de betão armado em betão da classe de resistência C25/30, XC2(P), CL0.40, Dmáx20, S4, hidrofugado com PLASTOCRETE 05 da Sika ou
equivalente em elementos em contacto com o terreno, incluindo todos os trabalhos de fabrico, escarificações, selagens, ferrolhos, emendas, ganchos, empalmes,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza, escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira aparelhada (as irregularidades das faces do betão não devem
exceder 0,5cm) e aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações, fornecimento e aplicação em obra das armaduras em aço A500NR, de acordo com as peças
desenhadas e CTE.

m3 11,55

 4 Piso Térreo
56 4.1 Execução de piso térreo (PT1) da moradia incluindo todas as camadas indicadas nos desenhos, laje de betão C25/30 com 5 cm armado com ATP 5x5 100x100, camada

de regularização com 2 cm de espessura, camada de brita com 12 cm de espessura e geotêxtil com funções separadoras, incluindo compactação do terreno e transporte
a vazadouro dos produtos sobrantes, de acordo com as peças desenhadas e CTE.

m2 168

 5 Impermeabilização
57 5.1 Protecção dos elementos enterrados com o número de demãos necessárias ao bom acabamentos cruzadas de pintura asfáltica (FLINTCOAT ou equivalente), incluindo a

base do elemento através da pintura do betão de limpeza, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução da tarefa.
vg 1

 6 Estrutura Metálica
 6.1 Fornecimento e montagem de perfis metálicos e chapas, em aço S235J0, incluindo decapagem, zincagem, ligações soldadas e aparafusadas, chapas de ancoragem e

chumbadouro, chumbadouros, selagens, buchas químicas, calços, apoios em neoprene cintado, apoios metálicos e esquadros de reforço dos apoios metálicos, travamentos,
furações, reforços, travamentos a bambeamento e ou encurvadura, pintura de protecção ao fogo REI60, intumescente, pintura de protecção à corrosão e pintura de acabamento, de
acordo as peças desenhadas e as peças escritas.

58 6.1.1 HEB140 kg 10197,62
59 6.1.2 LNP140x140x10 kg 527,52
60 6.1.3 Chapas de apoio de elementos secundários kg 7851,758

4
 0 Drenagem de Águas Pluviais   Projeto de Execução
 a) NOTA GERAL: Para todos os trabalhos listados na presente lista, considera-se que este englobam todas as tarefas e/ou acessórios necessários à sua correta execução, mesmo

quando não se encontram completamente referidos no artigo em causa, não sendo por isso motivo de reclamação a alegação de falta de qualquer uma dessas tarefas e/ou
acessórios.

 1 Drenagem de Águas Pluviais
 1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo   4kg/cm², em tubos de queda,  incluindo acessórios, fixações, ligação à caleira, ralo de pinha, capitel, abertura e

fecho de roços, acessórios de fixação e todas as ligações à rede de drenagem de águas pluviais, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:
61 1.1.1 75 mm m 25
 1.2 Execução de algerozes / caleiras, conforme pormenores de arquitetura, de secção retangular, em chapa de zinco dobrada aquando da execução da cobertura, incluindo

impermeabilização, juntas, ligação a tubo de queda, acessórios, e todos os trabalhos necessários para a sua execução, ensaiada e pronta a funcionar
62 1.2.1 100mm m 18
 1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido, com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para coletores, incluindo juntas e acessórios, acessórios de fixação,

forquilhas e bocas de varejamento, abertura e fecho de roços e/ou valas,  fita avisadora quando enterrados, com 0,20 m de largura e com a inscrição  Pluviais , ensaiada e pronta a
funcionar nos diâmetros:

63 1.3.1 125mm m 100
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 1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em zinco, em gárgulas/ trop-pleins da cobertura, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços, e todas as ligações à rede de
drenagem de águas pluviais, ensaiada e pronta a funcionar, conforme pormenor, nos seguintes diâmetros:

64 1.4.1 50mm UN 3
65 1.5 Execução de ligação à rede pública, no arruamento adjacente de acordo com as disposições regulamentares e diretivas dos Serviços Municipalizados, incluindo tubagem

e acessórios, abertura e fecho de valas, completa e pronta a funcionar.
UN 1

 2 Caixas de visita
 2.1 Execução de caixas de visita quadradas enterradas, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final de acordo com as especificações indicadas nas peças

escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.
66 2.1.1 0,50m x 0,50m (interior) UN 9
 2.2 Execução de caixa ramal de ligação, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final, degraus, tubagens e acessórios, de acordo com as especificações

indicadas nas peças escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.
67 2.2.1 - 1,00x1,00m UN 1
 3 Movimento de Terras

68 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para implantação de tubagem incluindo todos os trabalhos necessários. m3 61,625
69 3.2 Aterro das valas por camadas devidamente compactadas com solo selecionado de acordo com peças desenhadas m3 60,39781

53696915
1

70 3.3 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes m3 1,227184
6303085

 0 Drenagem de Águas Residuais Domésticas   Projeto de Execução
 a) NOTA GERAL: Para todos os trabalhos listados na presente lista, considera-se que este englobam todas as tarefas e/ou acessórios necessários à sua correta execução, mesmo

quando não se encontram completamente referidos no artigo em causa, não sendo por isso motivo de reclamação a alegação de falta de qualquer uma dessas tarefas e/ou
acessórios.

 1 Drenagem de Águas Residuais Domésticas
 1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. Rígido com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para ramais individuais de descarga, incluindo acessórios, abertura e fecho

de roços, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:
71 1.1.1 50 mm m 10
72 1.1.2 75 mm m 5
73 1.1.3 90 mm m 10
74 1.2 Execução de ligações dos ramais individuais aos respetivos aparelhos, incluindo todos os trabalhos e acessórios. UN 10
 1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. Rígido com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para ramais de descarga coletivos, incluindo acessórios, abertura e fecho de

roços e/ou valas, ensaiada e pronta a funcionar nos diâmetros:
75 1.3.1 50 mm m 5
76 1.3.2 75 mm m 2
 1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido, com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para coletores,  incluindo acessórios, abertura e fecho de roços e/ou valas,

acessórios de fixação e movimento de terras, ensaiada e pronta a funcionar nos diâmetros:
77 1.4.1 125mm m 50
 1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo   4kg/cm², em tubos de queda,  incluindo acessórios, abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e todas as

ligações à rede de drenagem de águas residuais, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:
78 1.5.1 DN 75mm m 10
79 1.6 Fornecimento e assentamento de caixas de piso em PVC, ou outro material indicado pela fiscalização, de acordo com especificações, incluindo acessórios, abertura e

fecho de roços e/ou valas, à rede de drenagem, ensaiada e pronta a funcionar.
UN 3
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80 1.7 Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento, em PVC, ou outro material indicado pela fiscalização, de acordo com especificações, prontas a funcionar. UN 2

81 1.8 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de pavimento, em betão polimérico, com grelha em aço inox, da classe C250 ou outros materiais indicados pela
fiscalização, de acordo com especificações, completo, pronto a funcionar.

UN 12

82 1.9 Execução de ramal de ligação à rede pública existente, no arruamento adjacente de acordo com as disposições regulamentares e diretivas dos Serviços Municipalizados,
incluindo tubagem e acessórios, movimentos de terra, completa e pronta a funcionar.

UN 1

 2 Caixas de visita
 2.1 Execução de caixas de visita quadradas enterradas, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final de acordo com as especificações indicadas nas peças

escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.
83 2.1.1 0,50m x 0,50m (interior) UN 7
 2.2 Execução de caixa ramal de ligação, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final, degraus, tubagens e acessórios, de acordo com as especificações

indicadas nas peças escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.
84 2.2.1 - 1,00x1,00m UN 1
 3 Movimento de Terras

85 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para implantação de tubagem incluindo todos os trabalhos necessários. m3 27,625
86 3.2 Aterro das valas por camadas devidamente compactadas com solo selecionado de acordo com peças desenhadas m3 27,56216

8146928
87 3.3 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes m3 0,062831

85307179
6

 0 Abastecimento de Água   Projeto de Execução
 a) NOTA GERAL: Para todos os trabalhos listados na presente lista, considera-se que este englobam todas as tarefas e/ou acessórios necessários à sua correta execução, mesmo

quando não se encontram completamente referidos no artigo em causa, não sendo por isso motivo de reclamação a alegação de falta de qualquer uma dessas tarefas e/ou
acessórios.

 1 Abastecimento de Água
 1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI 316, com sistema de ligação pressfix, incluindo abertura e fecho de roços e/ou suporte de fixação, remoção de lixos em

paredes de alvenaria de tijolo e em massame de betão para implantação de tubagem de diferentes diâmetros e acessórios, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:
88 1.1.1 DN  18mm m 35
89 1.1.2 DN  22mm m 25
90 1.1.3 DN  28mm m 10
 1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e fecho de valas, roços e/ou suporte de fixação, remoção de lixos em paredes de alvenaria de tijolo e

em massa de betão para implantação de tubagem de diferentes diâmetros, fita sinalizadora com a inscrição «abastecimento água », acessórios e respetivos maciços de amarração,
juntas de transição de material, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:

91 1.2.1 32mm m 55
 1.3 Fornecimento e montagem, de válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, em latão para roscar, para as tubagens de Aço Inox, incluindo acessórios de ligação, nos locais

indicados nas peças desenhadas, ensaiadas e prontas a funcionar, nos seguintes diâmetros:
92 1.3.1 DN  18mm UN 2
93 1.3.2 DN  22mm UN 0
94 1.3.3 DN  28mm UN 2
 1.4 Fornecimento e montagem, de válvulas de seccionamento do tipo macho esférico para PEAD, em FFD, incluindo acessórios de ligação, nos locais indicados nas peças

desenhadas, ensaiadas e prontas a funcionar, nos seguintes diâmetros:
95 1.4.1 32mm UN 1
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96 1.5 Execução de ligação da rede aos equipamentos sanitários, de acordo com as disposições regulamentares, incluindo tubagens, de alimentação individual, válvulas de
corte local acessórios, abertura e fecho de roços, assente e pronta a funcionar.

UN 11

 1.6 Fornecimento e instalação de nicho para instalação de contadores, de acordo com as especificações dos Serviços Municipalizados, incluindo contador e  válvulas de cunha a
montante e jusante, conforme esquema de ligação. Pronto a funcionar nos seguintes diâmetros:

97 1.6.1 DN 32 UN 1
98 1.7 Fornecimento e assentamento de revestimento isolante para a tubagem de água quente, com coquilhas do tipo \"K-flex EC\" de 19mm de espessura, ou equivalente. m 5

99 1.8 Execução de ramal de  ligação à rede pública existente, de acordo com as disposições regulamentares e diretivas dos Serviços Municipalizados, incluindo picagem,
tubagens, válvulas, acessórios e movimento de terras, assente e pronta a funcionar.

UN 1

100 1.9 Fornecimento e montagem de Esquentador elétrico Instantâneo, trifásico, para instalação nos balneários e alimentação ao chuveiro individual, caudal de 10l/min para
produção de água quente sanitária, incluindo válvulas e acessórios e demais trabalhos necessários para o bom funcionamento do equipamento,alimentação, assente,
ensaiado e pronto a funcionar:

UN 1

 2 Movimento de Terras
101 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para implantação de tubagem incluindo todos os trabalhos necessários. m3 30,3875
102 2.2 Aterro das valas por camadas devidamente compactadas com solo selecionado de acordo com peças desenhadas m3 30,34326

6375438
103 2.3 Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes m3 0,044233

62456254
4

 0 Instalações Eléctricas
 1 Quadros Eléctricos
 1.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos da Hager, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento, de acordo com

as indicações constantes nas peças escritas e peças desenhadas
104 1.1.1 Q. Associação (Gama Vector da Hager) UN 1
105 1.1.2 Q. Sala Controle (Gama Vector da Hager) UN 1
106 1.1.3 Q. P1 (Gama Vector da Hager) UN 1
107 1.1.4 Q. P2 (Gama Vector da Hager) UN 1
108 1.1.5 Q.G.Aprestos UN 1
109 1.1.6 Q. Armazém UN 24
110 1.1.7 Conjunto BTN formado por Portinhola P100 e Caixa contagem (marca TEV 2, ou equivalente) CJ 2

 2 Ramais de Alimentação
 2.1 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubo do tipo VD ou assentes em caminhos de cabos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e

montagem
111 2.1.1 XV-R2x6 m 6
112 2.1.2 XV-R3G4 m 110

 2.2 Fornecimento e montagem de tubagem nas paredes ou tectos presa por abraçadeiras, ou embebida no pavimento, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta
montagem e funcionamento

113 2.2.1 PVC 50 m 6
114 2.2.2 VD/ERE 25 m 110

 3 Rede de Terras
 3.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/materiais, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e montagem

115 3.1.1 Cabo H07V-K 1G25 incluindo tubagem do tipo VD/ERE 40 m 6
116 3.1.2 Caixa de medição de terras com terminal amovível (marca TEV2, ou equivalente) UN 2
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117 3.1.3 Piquet\'s de terra em aço cobreado, com 2m de comprimento, interligados ao cabo H07V-K1G6 através de braçadeira própria, por forma a garantir um valor de
resistência de terra não superior a 10

CJ 2

 4 Iluminação Normal
 4.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

118 4.1.1 Luminária do tipo A1 - Luminária estanque IP65 para montagem saliente no teto, em policarbonato, difusor opalino, equipada com LED PCB 12W, 2590Lm, 4.000K,
classe II de isolamento, modelo PARK LED 12 da Luziled

UN 41

119 4.1.2 Luminária do tipo A2 - Luminária para montagem saliente no teto, em alumínio, difusor em policarbonato opalino, equipada com LED 18W, 1440Lm, 4.000K, modelo
SOLO 100-Solo-220-40 da Luziled

UN 9

 4.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques, para montagem saliente, com todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento
120 4.2.1 Caixa de Derivação 80x80, da marca TEV2 ou equivalente UN 2
121 4.2.2 Caixa de Aparelhagem funda, da marca TEV2 ou equivalente UN 31

 4.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, com todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento
122 4.3.1 Interruptor, para montagem encastrada, IP55, modelo CUBYKO da Hager, ou equivalente UN 29
123 4.3.2 Comutador de Escada, para montagem encastrada, IP55, modelo CUBYKO da Hager, ou equivalente UN 2
124 4.3.3 Detector de movimento para montagem na parede, 220º, IP55, modelo EE870 da Hager, ou equivalente UN 6

 4.4 Fornecimento e montagem de cabos  enfiados em tubo do tipo VD ou assentes em caminho de cabos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e
montagem

125 4.4.1 XV-U3G1,5 m 200
 4.5 Fornecimento e montagem de tubagem embebida nas paredes ou tectos presa por abraçadeiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem

126 4.5.1 VD/ERE 20 m 190
 5 Iluminação Segurança
 5.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento.

127 5.1.1 Luminária de iluminação de segurança do tipo bloco autónomo permanente, com autonomia de 1:30h, para montagem saliente na perede/teto, IP65, LED 5000K, 320Lm,
modelo A16112-OP da Createch, incluindo difusor dupla-face e pictograma

UN 9

 5.2 Fornecimento e montagem de cabos  enfiados em tubo do tipo VD ou assentes em caminho de cabos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e
montagem

128 5.2.1 XV-U3G1,5 m 20
 5.3 Fornecimento e montagem de tubagem à vista nas paredes ou tectos presa por abraçadeiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem

129 5.3.1 VD/ERE 20 m 22
 6 Tomadas e Alimentação de Equipamentos
 6.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento

130 6.1.1 Tomada 2P+T tipo schuko, para montagem embebida, IP55, com tampa, modelo CUBYKO da Hager ou equivalente UN 65
 6.2 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem fundas, com todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento

131 6.2.1 Caixa de Aparelhagem funda, da marca TEV2 ou equivalente UN 65
 6.3 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubo do tipo VD, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e montagem

132 6.3.1 XV-U3G2,5 m 250
 6.4 Fornecimento e montagem de tubagem embedida nas paredes ou tectos presa por abraçadeiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem

133 6.4.1 VD/ERE 20 m 230
 NOTA 1 Os concorrentes deverão obrigatoriamente listar e apresentar os respectivos preços unitários de todos os tipos de trabalhos de instalação e de equipamentos, mesmo que estes

não estejam explicitamente  indicados nos mapas de quantidades de trabalho listados nos items anteriores. Deverão ainda apresentar os preços unitários do equipamento que não
esteja na proposta base, e que sejam propostos como alternativa para realização do projecto. Estes preços serão eventualmente utilizados para ajustes de trabalhos a mais e a
menos, durante a obra.
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 NOTA 2 Este Mapa de Medições agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes, através da leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do
processo em concurso.

 NOTA 3 Consideram-se incluidos a realização de ensaios e formação de utilização dos equipamentos fornecidos.
 NOTA 4 Consideram-se incluidas as despesas necessárias para apresentação de amostras dos equipamentos propostos para validação por parte da fiscalização/dono de obra
 0 Rede Comunicações / Rede TV
 a) ITED
 1 Rede Comunicações / Rede TV
 1.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento

134 1.1.1 Tomada simples RJ45 cat6 UN 8
135 1.1.2 Tomada TV UN 1
136 1.1.3 ATI completamente equipado UN 1
137 1.1.4 Caixa de aparelhagem do tipo I1 UN 9
138 1.1.5 Caixa CVM UN 1

 1.2 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubo do tipo VD, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e montagem
139 1.2.1 Cabo RG6 (TCD-C-H) m 8
140 1.2.2 Cabo UTP 4/ cat6 m 100

 1.3 Fornecimento e montagem de tubagem embebida nas paredes ou oculta sobre o tecto falso presa por abraçadeiras, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta
montagem

141 1.3.1 VD/ERE 25 m 75
142 1.3.2 VD/ERE 40 m 3
143 1.3.3 PEAD 40 m 15

 NOTA 1 Os concorrentes deverão obrigatoriamente listar e apresentar os respectivos preços unitários de todos os tipos de trabalhos de instalação e de equipamentos, mesmo que estes
não estejam explicitamente  indicados nos mapas de quantidades de trabalho listados nos items anteriores. Deverão ainda apresentar os preços unitários do equipamento que não
esteja na proposta base, e que sejam propostos como alternativa para realização do projecto. Estes preços serão eventualmente utilizados para ajustes de trabalhos a mais e a
menos, durante a obra.

 NOTA 2 Este Mapa de Medições agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes, através da leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do
processo em concurso.

 NOTA 3 Consideram-se incluidas a realização e entrega de telas finais em suporte informático e em papel.
 NOTA 4 Consideram-se incluidos a realização de ensaios e formação de utilização dos equipamentos fornecidos, assim como a certificação da rede ITED.
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