cCELHIE Municipio de Sernancelhe

Procedimento F3.13.10.1.DTOU.14.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

ESTALEIRO E PSS.

0.1

Montagem, constru¢éo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servicos do pessoal, instalacdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, a obtencéo e pagamento de todas as licengas as varias entidades camararias, necessarias
para a execugéo da empreitada

vg

0.2

Manutencado e exploracdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalages, seguros, equipamento e consumiveis, afectos a manutencao e
exploracao do estaleiro, licencas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execu¢do da mesma, de acordo com especificagdes do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedagGes de obra, serdo em chapa metdlica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portbes, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demoli¢éo.

vg

0.3

Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salide constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29
de Outubro.

vg

0.4

Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizagéo temporaria de acordo
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indicag6es do Coordenador de Seguranca e Saude.

vg

0.5

Desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo de acordo com as demolicdes previstas no projecto, a aprovar previamente
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Mar¢o e demais legislagdo complementar.

vg

0.6

Implementagdo do Plano de Prevencgao e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreeitada, nos termos do
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo e demais legislagdo complementar.

vg

0.7

Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informatico das pecas desenhadas do Projeto, sobre um levantamento topografico
georreferenciado e a componente altimétrica, com indicagéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita e cotagem de tampas, e que incluam todas as alteracdes
introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).

vg

0.8

Fornecimento e colocacéo de painéis informativos da obra, constituido por 1 placa c¢/1,250m x 2,500m (identificacédo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm,
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixa¢&o e reposicao das condi¢des iniciais nos locais de instalagéo apds a sua retirada.

UN

0.9

Execucéo de compilagdo técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologagao validos para
o territério Nacional e manuais de utilizagdo e manutencdo de todos os elementos da construgdo em Lingua Portuguesa, e elaboragéo de telas finais da empreitada, tudo
de acordo com o Caderno de Encargos e legislagdo nacional aplicavel.

vg

10

0.10

Execuc¢édo de limpeza de obra e de todos os produtos sobrantes no final da execug¢édo dos trabalhos, tudo de acordo com as indica¢des dadas pela Fiscalizagdo e pelo o
Dono de Obra.

vg

ESTRUTURA EM BETAO ARMADO

11

Fornecimento e aplicagdo de Betdo de limpesa C16/20, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas
desenhadas.

m3

1,76

1.2

Fornecimento e colocagdo de Betdo Armado e Cofragem, incluindo, escoramentos, entivagdes, ligacdes a elementos existentes (escarificacdo, ferrolhos e selagem), cura, pintura
das superficies em contacto com o solo com duas deméos de emulsdo betuminosa do tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com

o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.

121

Sapatas da Estrutura dos Paineis Junto ao solo
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12 (1211 Betdo (C30/37, XC2, Dmax.22, S3) m3 4,05
13 (1.2.1.2 Cofragem m2 19,04
14 |1.2.1.3 ACO A500NR kg 206,02
2 ESTRUTURA METALICA
2.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco da classe S275 para chapas e perfis laminados a quente e S275 em perfis estruturais ocos laminados a quente, incluindo,
ndo medidos, ligacbes, chapas de base, chapas de ligagdo, cutelos e chapas de reforgo, rigidificadores, soldaduras, chumbadouros, fixagcdes a estrutura de betdo, buchas,
parafusos, porcas e anilhas, argamassa néo retractil de assentamento, colagem com resina epoxi, com todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno
15 |2.1.2 RHS 80x50x4 kg 1581,3
16 |2.1.3 RHS 50x50x4 kg 505,8
17 (2.14 Vardo @ 12mm kg 33,57
18 (2.2 Fornecimento e aplicac&o de pintura anti corrosiva com: m2 73,96
- Limpeza com ferramentas mecanicas/manuais ao grau St3, de acordo com a Norma ISO 8501-2, nas zonas onde todo o revestimento foi removido, onde exista
oxidacgao e nas zonas de soldadura e uma limpeza e desengorduramento geral.
- 1 Dema&o primario rico em zinco com 60um.
- 2 Demaos de revestimento intermédio Epoxi, com 100u por demao.
- 1 Deméo de acabamento de Poliuretano alifatico com 60um a cor Ral 1035.
- Reforco entre deméao nas arestas;
Tudo de acordo com o caderno de encargos e pe¢as desenhadas.
3 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES
3.1 QUADROS ELETRICOS
3.11 Adaptacdo do quadro Q.A.T., existente em fungado da alimentagdo ao equipamento de cobertura da piscina, em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia
com os esquemas unifilares representados nas pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.
19 [3.1.1.1 [Alteracdo no Q.A.T.- quadro da area técnica [uN | 1
3.2 ALIMENTACAO AO QUADRO DO EQUIPAMENTO
3.2.1 CABOS
20 [3.2.1.1  [Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G2.5 [m | 15
3.3 CAMINHO DE CABOS
331 Caminho de cabos instalado sobre suportes verticais, em varéo electrosoldado, galvanizado aquente, para sistema de alimentac&o e distribuicdo de energia, com continuidade
eléctrica, incluindo fornecimento, montagem, fixagdes, abertura de rogos e atravessamentos e todos os acessorios necessarios de acordo com as pecas desenhadas e o caderno
21 [33.1.1 Caminho de Cabos em chapa perfurada - 80x60 (B.T.) [m | 10
3.4 PRODUCAO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS
22 |34.1 Fornecimento e montagem de Sistema Fotovoltaico de Autoconsumo de 30KW com 100 painéis, incluindo inversores, quadro elétrico, contador, rede terra, cablagem de | vg 1
ligacdo do quadro inversor ao Q.E. (Quadro de Entrada) enfiada em tubo e restantes acessoérios necessarios de acordo com as pegas desenhadas e o caderno de
encargos.
3.5 INFRA-ESTRUTURAS EXTERIORES
3.5.1 TUBAGEM
23 |35.1.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@90 enterrado a profundidade de 500mm, envolvido em beté&o. m 70
24 135.1.2 Fornecimento e montagem de tubo VD@25. m 10
3.5.2 CAIXAS
25 |35.21 Fornecimento e montagem de caixa de visita (500x500x500mm), incluindo tampa conforme o descrito em CE. UN 2
353 VALAS
26 |3.5.3.1 Abertura e tapamento de vala com 0,5m de profundidade e 0,4m de largura incluindo reposic¢éo de pavimento, e transporte a vazadouro dos elementos sobrantes. m 35
27 |[3.5.3.2 Betdo C20/25 m3 3,5
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28 |3.5.33 Rede sinalizadora m2 14
29 |3.5.34 Fita avisadora m 35
3.6 DIVERSOS
30 |3.6.1 Certificagdo e aprovagao junto de entidade competente da Instalagao Fotovoltaica. vg 1
31 |3.6.2 Realizacao de ensaios, medicdes e outras obrigacdes necessarias para realizacéo da recepgéo da instalagao total. vg 1
4 PROJECTO DE INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AVAC
4.1 QUADROS DO SISTEMA DE GESTAO TECNICA CENTRALIZADA AVAC
32 |41.1 Fornecimento e instalacdo de Quadro de Gestédo Técnica - Instalado em armario dedicado, devidamente eletrificado com UPS . Equipado com Fonte de Alimentacéo, | UN 1
Servidor(es) de automagdo, modulos de Entradas e Saidas, Analogicos/Digitais, conforme Lista de Pontos do C.E, incluindo: Comunicacdo c/ protocolo LON para
contadores de energia termica, Comunicacéo c/ protocolo Modbus RTU para analisadores e contadores de energia electrica dos quadros de AVAC e Electricidade.
4.2 POSTO CENTRAL DE SUPERVISAO
33 |4.2.1 Fornecimento e instalac@o do posto central de superviséo e todo o sistema de gestéo tecnica centralizada composto por: Computador desktop com processador Intel i7, | CJ 1
4Gb de RAM, 500Gb de HD, Windows 10 64bit, teclado, rato e monitor LED de 21\" e impressora jato de tinta A4, tudo conforme cadernos de encargos e pegas
desenhadas.
34 1422 Fornecimento e instalagdo de SoftWare de Gestédo Técnica Centralizada Centralizada Schneider/Easycontrol constituido por Entreprise Server, Workstation e Relatorios | CJ 1
de energia.
35 14.2.3 Elaboragédo de telas gréaficas e ambiente grafico de funcionamento em ambiente integrado de acordo com 0s requisitos da instalacdo e da lista de pontos do caderno de | CJ 1
encargos, lista de pontos de entradas e saidas, analdgicas e digitais, integracdo da Contagem de energia térmica em Lonworks e integracao da Contagem de energia
eléctrica em Modbus RTU.
4.3 INSTALAGOES ELECTRICAS ASSOCIADAS A GTC
36 |4.3.1 Cabo de Comunicagdes - UTP Cat.6e para ligacéo a rede estruturada do edificio dos QGTCs que constituiem o0 SGTC do presente caderno de encargos vg 1
37 |4.3.2 Cabo de Comunicages - para ligacéo dos dispositivos com protocolo Modbus RTU ao SGTC constituido por cabo Belden 9841 ou equivalente, que constituiem o SGTC | vg 1
do presente caderno de encargos
38 |4.3.3 Cabos de para sinais E/S do tipo LIYCY em esteira entre equipamentos, equipamento de campo, Quadros de AVAC e Quadros de Gestédo vg 1
39 |4.34 Cabos de para sinais E/S do tipo Olflex, em esteira entre equipamentos, equipamento de campo, Quadros de AVAC e Quadros de Gestdo de acordo com a lista de | vg 1
pontos que constituiem o SGTC do presente caderno de encargos
40 (4.35 Infraestrutura associada ao sistema de SGTC: montagem e fixagdo de quadros, ligacOes elétricas dos sinais no interior dos quadros, instalacéo de esteira ou tubo VD, | vg 1
passagem de cabos, montagem e liga¢des de equipamentos de campo
4.4 EQUIPAMENTOS
44.1 Fornecimento e instalacdo de equipamento de campo associados ao quadro QGTC Cde acordo com a lista de pontos constituido por:
41 4411 Actuador Valvula Modulante, com tenséo de Alimentagéo 24 Va.c., tensdo de Comando 0..10 V d.c., 800N UN 3
42 14.4.1.2 Valvula 2/ 3 vias flangeada PN16, DN 25 UN 3
43 (4.4.1.3 Pressostato diferencial para &gua com diferencial de 0.2 bar para bombas e filtros de classe de protec¢éo IP30, gama de trabalho de 0,3 a 4bar. UN 2
44 (4414 Sensor de temperatura de comprimento variavel de 50 a 400mm para imersdo na agua com bainha em aco inox, de classe protecgdo IP65, elemento sensor com | UN 11
termistor de gama de -40 a 150°C
45 14415 Interruptores de caudal para agua com sinalizagdo de funcionamentos de bombas, com palhetas de seleccéo para tubos de 1\" a 8\" . UN 2
46 |4.4.1.6 Contador de energia térmica agua quente; 25m3/h; DN50; Flangeado; Retorno; Lonworks UN 3
47 |14.4.1.7 Contador de energia térmica agua quente; 6m3/h; DN25; Roscado; Retorno; Lonworks UN 2
48 |4.4.1.8 Contador/Analisador de Energia Eléctrica - Power meter com Modbus UN 2
442 Fornecimento e instalacdo de Permutadores de placas desmontaveis em titanio, da marca \"cipriani - modelo titanio, piscinas, S20 ou equivalente, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pecas desenhadas.
49 14421 PC1 Permutador S20 9PL (9 placas) c6d,90622 - Relopa ou equivalente UN 1
50 |4.4.2.2 PC2 Permutador S20 7PL (7 placas) c6d,90597 - Relopa ou equivalente UN 1
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51 |4.43 Fornecimento e montagem de Vaso de expansdo, construido em chapa de aco, incluindo todos os acessérios necessarios para o seu perfeito assentamento e | UN 1
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto.
52 |4.4.4 Fornecimento e instalagdo de Eletrobomba monofasica (EB2), 1800I/h, incluindo todos os acess6rios necessarios para o seu perfeito assentamento e funcionamento, | UN 1
tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto.
445 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento do tipo macho esférico, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo
com o caderno de encargos e pormenores de projecto, com os seguintes diametros :
53 [4.45.1 @ 3/4\" UN 6
54 (4.45.2 @1\ UN 2
4.4.6 Fornecimento e instalacdo de Valvulas de Regulagédo e Medigdo de Caudal, incluindo todos os acessoérios necessarios para o seu perfeito assentamento e funcionamento, tudo de
acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto, com 0s seguintes diametros :
55 |4.4.6.1 D 3/4\" UN 2
56 [4.4.6.2 @ 1\" UN 1
57 |4.47 Fornecimento e montagem de Sonda de Temperatura, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu perfeito assentamento e funcionamento, tudo de acordo com | UN 10
o caderno de encargos e pormenores de projecto.
4.4.8 Fornecimento e aplicacdo de isolamento em coquilha de borracha esponjosa, com barreira de vapor, espessura nédo inferior a 19 mm, para proteccédo das tubagens existentes no
interior do edificio, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, com os seguintes diametros:
58 |4.4.8.1 D 3/4\" m 20
59 |4.48.2 2 1\" m 25
60 [4.4.8.3 @ 1\" 1/4 m 20
61 (4.484 @ 2\" m 20
4.4.9 Fornecimento, execucdo e montagem de Tubagem de aco ao Carbono, Ferro Preto , com unides do tipo roscado ou soldado, e previamente sujeito a esquema de pintura para
protegdo anti-corrosiva. Os tubos serdo em ago ST 33 série média, PN 10, isolados com coquilha de borracha esponjosa com a espessura de 20mm, tudo de acordo com o Caderno
de Encargos e Pecas Desenhadas.
62 [4.49.1 @ 3/4\" m 65
63 [4.49.2 @1\ m 95
4.5 DIVERSOS
64 |45.1 Ensaios, regulacdes, arranque das instalagdes e formacéo de operadores do Dono da Obra CJ 1
65 |4.5.2 Telas finais, manuais de operacédo e manutencéo, garantias e plano de manutencéo CJ 1
5 DIVERSOS
66 |5.1 Fornecimento e instalagdo de Cobertura Automatica para a piscina com 25,00x13,80 mts, em pvc de cor azul ou branca opaca, com enrolador a vista, incluindo: motor de | CJ 1
24v, sistema de fim de percurso, suportes de rolamentos, sistema de ligacdo do motor de reducao ao eixo principal, composto em ago inox aisi 316 e pvc, comando e
chave, todos 0s acessorios necessarios para o seu perfeito assentamento, colocagéo e funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores de
projecto.
67 |5.2 Remocéo por picagem cuidada seguido de Desmonte e transporte a vazadouro devidamente licenciado do revestimento ceramico do rebordo poente alteado do tanque | vg 1
da piscina e respetivas ancoragens do enchimento em betdo dos 2 plintos onde se assentard\\fixar4 a cobertura da piscina e inclui ainda o posterior revestimento
ceramico de igual cor e dimensdo do mesmo fabricante do revestimento existente ou equivalente, tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto.
68 |5.3 Fornecimento e aplicagcdo de rufos em chapa de zinco n°12 incluindo presilhas pontuais em chapa de zinco n°16, para garantia de remates de estanquidade nas|m 28,9
coberturas inclinadas das cascas de betéo prefabricado para albergar os paineis fotovoltaicos, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
69 |54 Fornecimento e montagem de tubo em aco inox aisi 316 com @50mm para passagem de cabo eléctrico de alimentag¢édo do motor da cobertura da piscina, tudo de acordo | m 25
com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
70 |55 Execucéao de cortes nas escadas da piscina e aplicacéo de dobradica em acgo inox, para esta ficar rebativel, incluindo batente em PVC colado ou aparafusado a mesma, | UN 4

todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
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71 |5.6 Execucéo de Selagens Corta-Fogo a envolver as calhas ou cabos ignifugos, que atravessam a Central Térmica, todos os trabalhos e materiais necessario, tudo de | vg
acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
72 |5.7 Abertura e tapamento de Rogos, Negativos e Carotes para travessias de condutas e tubagens nas paredes, pavimentos, corettes e lajes, para boa execugéo das redes | vg
de Avac e de Electricidade, todos os trabalhos e acessérios necesséarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.
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