Municipio de Faro

Procedimento 2019/CCPE/OP/54

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pecas escritas e desenhadas.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagédo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
4 14 Disponibilizac¢éo, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da Compilagao Técnica da obra vg 1
5 1.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
6 1.6 Fornecimento, colocagéo e desmontagem apos conclusdo dos trabalhos, de sinalizagdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgao de trafego, de acordo com plano | vg 1
devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 CAPITULO 2 - ARQUITETURA
2.1 PREPARACAO DO TERRENO
7 211 Desmatacao do terreno destinado a implantacé@o da obra, incluindo o abate de arvores e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. UN 3420
8 212 Regularizagdo e compactagdo de modo a formar a plataforma de implantacéo da obra as cotas do projecto, considerando uma altura média de 5 cm e 20 % de | m2 1470
empolamento.
9 2.1.3 Escavacéo e aterro compactado mecanicamente, considerando 15% de calque, conforme caderno de encargos incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 5815
10 (2.2 ALVENARIAS UN 0
11 (2.21 Execucdo de paredes exteriores cotadas de 0,36m no limpo, constituida por alvenaria dupla tijolo furado de 11cm em ambas as faces, assente com argamassa | m2 585,9

hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4, rebocada em ambas as faces com uma caixa-de-ar de 9cm parcialmente preenchida por 8cm de EPS, com execugdo de
caleira e drenos, e todos os trabalhos inerentes.

12 (2.2.2 Execucgédo de forra térmica,(nos paramentos acima da base da laje), sobre elementos em betdo armado, constituida no interior e no exterior do paramento por tijolo de | m2 240
barro vermelho furado de 4x20x30cm, ambos assentes com argamassa hidraulica de cimento e areia ao trago 1:4 sendo aplicado em ambos os lados aglomerado de
poliuretano EPS de 2 cm aderido ao betdo através de argamassa de colagem e bucha com anilha apropriadas para o efeito, incluindo todos os trabalhos e materiais

inerentes.

13 (2.2.3 Execucéo de forra térmica,(a cobrir pilares em betdo), constituida por tijolo de barro vermelho furado com 04x20x30cm, assente com argamassa hidraulica de cimento e | m2 158,2
areia ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, sobre forra de EPS com 2cm de espessura.

14 (2.2.4 Execucdo de paredes interiores cotadas de 0,25 m no limpo, constituidas por pano de alvenaria de barro vermelho furado, com 22x20x30 cm, assente com |m2 477
argamassa hidraulica de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

15 |2.25 Execucéo de paredes interiores cotadas de 0,15 m no limpo, constituidas por alvenaria simples de tijolo de barro vermelho furado, com as dimensdes de|m2 126
11x20x30cm, assente com argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

16 (2.2.6 Execucéo de paredes cotadas de 0,25 m no limpo, constituidas por pano de alvenaria de barro vermelho furado, com 22x20x30 cm, assente com argamassa|m?2 452
hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

17 (2.2.7 Execucdo de paredes interiores cotadas de 0,15 m no limpo, constituidas por alvenaria simples de tijolo de barro vermelho furado, com as dimensdes de|m2 960

11x20x30cm, assente com argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
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18 (2.2.8 Execucéo de paredes interiores cotadas de 0,10 m no limpo, constituidas por alvenaria simples de tijolo de barro vermelho furado, com as dimensdes de|m2 79,75
7x20x30cm, assente com argamassa hidraulica de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
2.3 COBERTURA, IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
19 (231 Fornecimento e execucdo de camada de forma e argamassa de regularizagdo com pendente incorporada, devidamente regularizada, considerando todos os trabalhos e | m2 836,6
materiais inerentes, para assentamento do sistema de impermeabilizacéo da cobertura.
20 |2.3.2 Fornecimento e assentamento do complexo de impermeabilizacéo; constituido pintura cruzada de \"Imperkote F\" ou equivalente, tela betuminosa \"Polyplas 30\" ou [ m2 836,6

equivalente e outra \"Polyester 40 T\" ou equivalente, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme pormenores do projecto, incluindo remates,
sobreposicdes e dobras.(cobertura e terracos), considerando todos os trabalhos e materiais inerentes, nomeadamente bocais e acessorios.

21 233 Fornecimento e assentamento de revestimento impermeavel elastico bi-componente de base comenticia a aplicar em palas e platibandas, a anteceder o revestimento | m2 95,43
final do tipo \"Impercim 401\" ou equivalente, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes.
22 234 Fornecimento e assentamento de sistema de impermeabilizacdo composto por emulsdo betuminosa (priméario) do tipo \"Pirmate B\" da \"Imperalium\" ou equivalente [ m2 506,6

seguida de membrana de impermeabilizacdo do tipo \"Polyplas 30\" (ou equivalente) com acabamento final em membrana betuminosa do tipo APP com 4Kg/m2 e
armadura de poliéster, protegida de polietileno na face interior e Auto protegida a granulado mineral na face superior tipo \"Polixix R40\" (ou equivalente), considerando
todos os trabalhos e materiais inerentes, nomeadamente bocais e acessorios.

23 235 Fornecimento e assentamento de sistema de lajetas, (Ed Apoio) Auto protegido tipo Grisol da Grazimac ou equivalente, composto por uma base em poliestireno | m2 330,95
extrudido de alta densidade de 100 mm de espessura com encaixe a meia espessura e uma camada superior em betonilha com 25mm de cimento & cor natural,
refor¢cada com fibras de polipropileno, aplicado sobre lamina de drenagem com densidade minima de 600gr, com os pitons orientados para o poliestireno extrudido.

2.4 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES
24 124.1 Fornecimento e assentamento de salpico, embogo e reboco de 2 cm com argamassa hidréfuga de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo todos os materiais | m2 587,28
e trabalhos inerentes.
25 |24.2 Fornecimento e assentamento de estuque projectado, com aproximadamente 15mm de espessura sobre emboco, sendo aplicada rede em fibra de vidro em todas as | m2 208

areas de juntas e transicdo entre elementos construtivos e perfil de protecdo para arestas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, a aplicar nos
compartimentos do edificio principal, com excecao de arrumos, areas técnicas, banhos e higienizacéo e areas onde se encontra previsto revestimento ceramico.

26 243 Fornecimento e assentamento de salpico, embogo e reboco com argamassa hidraulica de cimento e areia ao tragco 1:5, de acabamento liso | m2 942,75
incluindo trabalhos e todos os materiais inerentes.

27 244 Fornecimento e assentamento de Espelho Tipo \"SAINT GOBAIN GLASS\" de 3 mm de espessura, 0,10m acima das bancadas de lavatério até a altura de 1,80m com | UN 4
(0,50m x 0,90m)., conforme desenhos de pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.

28 245 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimentos 12, 13 ) de 15x15 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos brilhante\" ou equivalente, de cor branca Ref: | m2 29,8
2200, até a altura de 2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

29 (246 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimentos 17, 17a, 17b e 23) de 15x15 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos brilhante\" ou equivalente, de cor | m2 71,8
branca Ref: 2200, até ao teto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

30 |24.7 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimento 15) de 15x15cm, Tipo \"CINCA Arquitectos mate\" ou equivalente, cor \"Azul Celeste\" | m2 98,5
Ref.2312 até & altura de 2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

31 |248 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimentos 10 e 11) de 20x20 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos mate\" ou equivalente, de cor \"Bege | m2 30,5
Bahamas\" Ref: 2332, até a altura de 2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

32 249 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimentos 19, 20, 21 e 24) de 20x20 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos mate\" ou equivalente, de cor|m2 116,8
\"Verde menta\" Ref: 2381, até a altura de 2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

33 |2.4.10 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimentos 3, 17, 17a, 17b, 23 e 25) de 20x20 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos brilhante\" ou equivalente, | m2 109,8
de cor branca Ref: 2200, até 2,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

34 |24.11 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (compartimento 18) de 15x15 cm Tipo \"CINCA, Arquitectos brilhante\" ou equivalente, de cor branca Ref:| m2 6,3
2200, até a altura de 2,10m nas paredes confinantes & bancada, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

35 |2.4.12 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (area interior das boxes) de 15x30 cm aplicados ao alto do Tipo \"CINCA, Arquitectos brilhante\" ou [ m2 575,55

equivalente, de cor cinza prata, Ref: 2202, até 2m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
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36 |2.4.13 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (area descoberta das boxes) de 15x30 cm aplicados ao alto do Tipo \"CINCA, Arquitectos \" ou equivalente, de [ m2 338,35
cor cinza prata, Ref: 2302, até 2m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

37 |2.4.14 Fornecimento e assentamento de Lambril em azulejo liso (nas paredes envolventes & bancada de lavagem dos utensilios de alimentacédo) de 15x15 cm Tipo \"CINCA, [ m2 19,65
Arquitectos brilhante\" ou equivalente, de cor branca Ref: 2200, até & altura de 2m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

38 |2.4.15 Fornecimento e assentamento de salpico, embogo e reboco com argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1.5, incluindo trabalhos e [m2 640,85
todos os materiais inerentes.

39 |2.4.16 Fornecimento e assentamento de tecto falso em painel mineral do tipo \"Armstrong SAHARA board\" 600x600x15mm, em |& de rocha, cor branca, com grade de reforgo | m2 90

integrada, montado sobre perfis suspensos e clips apropriados, com as luminarias encastradas. Colocagéo a 3,00m de altura e nas zonas indicadas na planta de tectos,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, tais como, perfis de apoio, estrutura de suspenséo e fixacao, calhas, cortes, abas e recaidas,
aberturas para pontos de luz ou armaduras encastradas de iluminagédo, grelhas ou difusores, remates. (comprt. 02,03,06,08,09,10,11,17,17a,17b,18,23 e 25)

2.5 PAVIMENTOS

40 (251 Execucdo de enchimentos em pavimentos, com altura média de 0,12 m, constituido por argamassa de areia, cimento e granulado de esferovite tipo \"RECIPOL\", [ m2 265
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

41 (2.5.2 Execucéo de massame autonivelante apropriado para colocagéo de tela vinilica, com um minimo de espessura de 15 mm acima do sistema. m2 56,6

42 253 Fornecimento e assentamento de pavimento em tela vinilica com 2,00 mm de espessura, incluindo camada de desgaste em PVC com 0,7 mm, do tipo \"Forbo, Surestep | m2 56,6
R10, Charcoal Ref: 17199\".

43 |254 Fornecimento e assentamento de Pavimento porcelanico de plena massa R/11 de 49X49cm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor cinza, Ref: 8661AD, compt. 04 ,05, | m2 73,85
12,13, 14,15 e 16.

44 (255 Fornecimento e assentamento de Pavimento porcelanico de plena massa R/10 de 49X49cm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor cinza, Ref: 8661, compt. 18, 19, 20, [ m2 82,8
21,22 e24,Is-3, 17,17a, 17b, 23, e 25.

45 255 Fornecimento e assentamento de Pavimento porcelanico de plena massa R/11 de 49X49cm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor cinza, Ref: 8661AD, compt. 01, 07 [ m2 28,15
e 26 (acessos ao edificio de apoio).

46 |2.5.6 Fornecimento e colocacdo de tapete interior do tipo \"ROMUS\" em placas \"Romustep\" de 30,5 cm X 30,5 cm com 152,5 mm X 91,50 mm, inserido em caixa de | UN 1
pavimento com 10 mm de profundidade rematada em todo o perimetro por perfil em cantoneira de aluminio sobre a tela do pavimento com 30 mm de largura.

47 |2.5.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em aluminio anodizado a cor natural com 60 ml de altura do tipo \"Metal line 90-790\" ou equivalente com aplicagcdo dos|m 51,9
acessorios necessarios para angulos externos e internos, a aplicar nos compartimentos de pavimento vinilico e linéleo.

48 |[2.5.8 Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico néo vidrado R10/A de 197x197X7,5 mm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor castanho claro Ref: 4336. m2 296,2

49 259 Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico néo vidrado R10/A de 197x97X12 mm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor perola Ref: 4300. m2 71,55

50 |2.5.10 Fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betdo de cor cinza 600x400x43 (mm) de acabamento liso, nos patamares exteriores e rampa e recinto do | m2 1002,55
parque infantil.

51 |25.11 Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico AD ndo vidrado R11/B de 197X197X12 mm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor cinza claro Ref: 4329. m2 2339

52 |25.12 Fornecimento e assentamento de pavimento em placas de betdo tipo \"Soplacas\" blocos de encaixe, pavimento retangular Ref:250 cor amarelo, ou equivalente, com | m2 478

20,0x10,0x5,5cm, assente sobre argamassa seca de cimento e areia & razao de 1/7, com 0,08m de espessura, incluindo rejuntamento , todos 0s equipamentos, materiais
e trabalhos necessarios a sua boa execucao.

53 ]2.5.13 Fornecimento e assentamento de mosaico (parque em rede p animais) porcelanico AD ndo vidrado R11/B de 197X197X12 mm da \"Cinca\" (ou equivalente) de cor cinza | m2 91,2

claro Ref: 4329.
2.6 CANTARIAS

54 12.6.1 Fornecimento e assentamento de soleira na entrada do edificio em pedra ateija serrada com 30 mm de espessura e 360X900mm de dimensdo & superficie, perfil | m 9,1
adequado ao vao a instalar incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

55 |2.6.2 Fornecimento e assentamento de soleira na entrada do edificio em pedra ateija serrada com 25 mm de espessura e 300mm de profundidade, perfil adequado ao véo a|m 7,65
instalar incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

56 |2.6.3 Fornecimento e assentamento de cobertores em degraus exteriores com 30 mm de espessura e 300 mm & vista na face exterior, de acabamento bojardado pico fino | m 8

numa faixa de 80 mm a confinar com o limite do degrau.
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57 |2.6.4 Fornecimento e assentamento de espelhos em degraus exteriores com 20 mm de espessura e 300 mm a vista na face exterior, de acabamento bojardado pico fino numa | m 8

faixa de 80 mm a confinar com o limite do degrau.
2.6.5 Fornecimento e assentamento de peitoris em calcario vidrago da regido (Bordeira) serrada com 40 mm de espessura na face exterior e perfis adequados aos vaos a instalar

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

58 [2.6.5.1 J1 (380X1100mm) UN 6

59 [2.6.5.2 J2 (380X2200mm) UN 1

60 [2.6.5.3 J3 (380X600mm) UN 2

61 [2.6.54 J4 (190X1200mm) UN 6

62 |2.6.6 Fornecimento e assentamento de bancada em pedra, ateija serrada com 40 mm de espessura e 600 mm de profundidade, para encastrar cuba, considerando saia | m2 16,65
frontal com 20 espessura mm e 150 mm de altura , de acordo com pegas do projecto, considerando todos os acessorios de montagem e trabalhos inerentes.

63 |2.6.6.1 Bancada (compartimento 19) com 2840mm de comprimento UN 1

64 |2.6.6.2 Bancada (compartimento 21) com 2840mm de comprimento UN 1

65 |2.6.6.3 Bancada (compartimento 11) com 1750mm de comprimento UN 1

66 |2.6.6.4 Bancada (compartimento 10) com 1540mm de comprimento UN 1

67 |2.6.6.5 Bancada (compartimento 18) com 2100mm de comprimento UN 1

68 |2.6.7 Fornecimento e assentamento de capeamento de muros, em calcario vidrago da regido (Bordeira) com 0,04 m de espessura, de acordo com pecas do projecto, [ m 85,15
considerando todos os acessoérios de montagem e trabalhos inerentes.

2.7 PINTURAS

69 [2.7.1 Pintura a pelo menos duas deméos com tinta texturada de cor branca, brilho acetinado, densidade +-1,38 Kg/m3 de modo a obter um revestimento flexivel e | m2 1295,3
com boas caracteristicas de impermeabilizacdo, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes conforme caderno de encargos de cor
branca.

70 |2.7.2 Pintura a pelo menos duas demé&os com tinta texturada, brilho acetinado de cor (Castanho), (a aplicar entre vaos e parede, conforme pecas desenhadas) densidade | m2 31,8

+-1,38 Kg/m3 de modo a obter um revestimento flexivel e com boas caracteristicas de impermeabilizacéo, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos
e materiais inerentes conforme caderno de encargos.

71 |2.7.3 Pintura a pelo menos duas dem&os com tinta texturada, brilho acetinado de cor (cinza), (a aplicar conforme assinalado nas pecas desenhadas) densidade +-1,38 [ m2 208,95
Kg/m3 de modo a obter um revestimento flexivel e com boas caracteristicas de impermeabilizacdo, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes conforme caderno de encargos.

72 |2.7.4 Pintura com tinta plastica de cor branca em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 260

73 |2.7.5 Pintura com tinta plastica de cor beige em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 381,6

74 12.7.6 Pintura com tinta plastica de cor branca em tectos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 697,45
2.8 CARPINTARIAS - PORTAS INTERIORES

75 ]2.8.1 Fornecimento e assentamento de Porta (P1) de 0,80X2,00 m, de batente em aglomerado MDF, aro e guarnicdo em MDF hidréfugo, revestimento a laminado HPL do | UN 14

tipo \"Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\" Ref: B111, com fechadura e ferragens do tipo oculto, com dimensdes a aferir em obra. Incluindo todos
0s materiais e acessorios complementares e , acabamento \"Mate\", incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes.

76 |2.8.2 Fornecimento e assentamento de Porta (P2) de 0,90X2,00 m, de batente em aglomerado MDF, aro e guarnicdo em MDF hidréfugo, revestimento a laminado HPL do | UN 12
tipo \"Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\" Ref: B111, com fechadura e ferragens do tipo oculto, com dimensdes a aferir em obra. Incluindo todos
0S materiais e acessorios complementares e , acabamento \"Mate\", incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes.

77 12.8.3 Fornecimento e assentamento de bancada na (zona de lavagem dos utensilios de alimentagdo) com 3,84 X 0,90 X 0,60 m, com estrutura metalica, com portas de batente | UN 1
de ferragens ocultas, em MDF forradas em laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss\" ou equivalente de cor \"verde acido\" Ref: L2446, com duas prateleiras a
todo o comprimento, bancada em acgo inox AlISI 304 com introducéo de uma cuba sifonada, com tampo refor¢ado e insonarizado, incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes a uma perfeita execugéo.
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78 |2.8.4 Fornecimento e assentamento de bancada com 8,00 X 0,90 X 0,60 m, (compartimento 15) (pormenor G) com estrutura metalica seccionada em 4 médulos de 2 m de [ UN 1
largura, com portas de batente de ferragens ocultas, em MDF forradas em laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus light gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\"
Ref: B111 , com duas prateleiras a todo o comprimento, bancada em aco inox AISI 304, com tampo refor¢cado e insonorizado, incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes a uma perfeita execugéo.

79 |2.85 Fornecimento e assentamento de armario mural de 3,84 X 0,90 X 0,40 m, (zona de lavagem dos utensilios de alimentagcdo) com portas de batente, em MDF forradas em | UN 1
laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss\" ou equivalente de cor \"verde &cido\" Ref: L2446, com duas prateleiras a todo o comprimento, com prateleiras,
ferragens ocultas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a uma perfeita execugéo.

80 |2.8.6 Fornecimento e assentamento de armario mural de 8,00 X 0,90 X 0,40 m,(no compartimento 15) (pormenor G) com portas de batente, em MDF forradas em laminado | UN 1
HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\" Ref: B111, com duas prateleiras a todo o comprimento, com prateleiras, ferragens
ocultas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a uma perfeita execucgao.

81 |2.8.7 Fornecimento e assentamento de armario/bancada de 0,71 X 0,90 X 0,60 m, (no compartimento AQ) em estrutura metalica, com portas de batente de ferragens ocultas, | UN 1
em MDF forradas em laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\" Ref: B111 , com uma prateleira, bancada em aco inox
AlSI 304, com introdugéo de uma cuba sifonada, com tampo reforgado e insonorizado, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a uma perfeita execucao.

82 |2.8.8 Fornecimento e assentamento de armario alto ¢/ 1,050x 2,100 X 0,60 m, (no compartimento AQ) em estrutura metalica, com portas de batente de ferragens ocultas, em [ UN 1
MDF forradas em laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de cor \"branco neve\" Ref: B111 , com duas prateleiras, ( ao nivel inferior e ao
nivel superior), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a uma perfeita execugéo.

83 |2.8.9 Fornecimento e assentamento de armario/bancada, com portas de batente, em MDF forradas em laminado HPL do tipo \"Sonae Inovus high gloss Fr\" ou equivalente de | m2 5,365
cor \"branco neve\" Ref: B111, com duas prateleiras a todo o comprimento, com prateleiras, ferragens ocultas, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a uma
perfeita execucao.

84 |2.8.9.1 Bancada (compartimento 11) ¢/ 1,750x0,900x0,600m UN 1
85 ]2.8.9.2 Bancada (compartimento 10) c/ 1,540x0,900x0,600m UN 1
86 [2.8.9.3 Bancada (compartimento 18) c/ 2,100x0,900x0,600m UN 1
87 12.8.94 Bancada (compartimento 19 e 21) c/ 2,840x0,900x0,600m UN 2
88 [2.8.95 Bancada (compartimento AQ) ¢/ 0,710x0,900x0,600m UN 1
89 ]2.8.10 Mesa em aco inox - com dimenses de 1,60 X 0,80 X 0,85 m, em ago inox AlSI 304, com tampo reforgado e insonorizado, com prateleira inferior, com estrutura tubular | UN 2
com pés niveladores.
2.9 SERRALHARIAS

Todos os vaos devem respeitar o Caderno de Encargos, a Memodria Descritiva e o Mapa de Vaos bem como as caracteristicas de resisténcia ao fogo estabelecidas no
Projecto de Incéndios.

PORTAS E JANELAS EXTERIORES

291 Fornecimento e assentamento de vaos envidracado conforme mapa de véos de perfis de aluminio lacado de cor RAL: 9005 do tipo \"Navarra, sistema N14 100\" ou equivalente,

com aplicagao de vidro duplo do tipo \"Saint Goban Climaplus Safe\" 24,5mm, com \"SGG Planitherm ONE\" no vidro exterior e \"Stadip safe\" no vidro interior.
90 (29.1.1 J1 (1,00x 1,100)m UN 6
91 (2.9.1.2 J2 (1,00%x2,200)m UN 1
92 (2.9.1.3 J3 (1,000x0,600)m UN 2
93 [29.14 J4 (0,500x1,200)m UN 6
94 12.9.2 Fornecimento e assentamento de vao envidragcado na entrada principal do edificio P9, com (5,15x2,50) composto por trés painéis fixos uma porta duplo batente com [ UN 1

fechadura de seguranca e um vao de janela basculante em perfis de aluminio lacado de cor RAL: 9005 do tipo \"Navarra, sistema N14 200\" ou equivalente, com
aplicacao de vidro duplo do tipo \"Saint Goban Climaplus Safe\" 24,5mm, com \"SGG Planitherm ONE\" no vidro exterior e \"Stadip safe\" no vidro interior.

95 12.9.3 Fornecimento e assentamento de véo envidragado na entrada principal do edificio P8, com (4,35x2,50) composto por dois painéis fixos e um vao de janela basculante em | UN 1
perfis de aluminio lacado de cor RAL: 9005 do tipo \"Navarra, sistema N14 200\" ou equivalente, com aplicagcdo de vidro duplo do tipo \"Saint Goban Climaplus Safe\"
24,5mm, com \"SGG Planitherm ONE\" no vidro exterior e \"Stadip safe\" no vidro interior.
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Fornecimento e colocagédo de porta de batente P7 (2,000x0,800m) em aco galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 9005 e enchimento a poliuretano
expandido, com ferragens em inox e fechadura de embutir de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em ago zincado , testa em aco
cromado e aplicagéo de cilindros em inox, incluindo aro de fixagdo com o mesmo acabamento.

UN 3

97

2.9.5

Fornecimento e colocacao de porta de batente P6 (2,000x0,700m) em ag¢o galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 9005 e enchimento a poliuretano
expandido, com ferragens em inox e fechadura de embutir de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em ago zincado , testa em ago
cromado e aplicagdo de cilindros em inox, incluindo aro de fixagdo com o mesmo acabamento.

UN 88

98

2.9.6

Fornecimento e colocacéo de porta duplo batente P5 (2,000x1,600m) em ago galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 9005 e enchimento a
poliuretano expandido, com ferragens em inox e fechadura de embutir de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em ago zincado , testa
em aco cromado e aplicacao de cilindros em inox, incluindo aro de fixacdo com o mesmo acabamento.

UN 3

99

2.9.7

Fornecimento e colocagao de porta de batente P4 (2,000x0,900m) em ag¢o galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 9005 e enchimento a poliuretano
expandido, com ferragens em inox e fechadura de embutir de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em acgo zincado , testa em acgo
cromado e aplicagdo de cilindros em inox, incluindo aro de fixagdo com o mesmo acabamento.

UN 4

100

2.9.8

Fornecimento e assentamento de vao envidracado junto & entrada P3, com (2,650x2,500) composto por trés painéis fixos e uma porta de batente com fechadura de
seguranca em perfis de aluminio lacado de cor RAL: 9005 do tipo \"Navarra, sistema N14 200\" ou equivalente, com aplicacdo de vidro duplo do tipo \"Saint Goban
Climaplus Safe\" 24,5mm, fosco, com \"SGG Planitherm ONE\" no vidro exterior e \"Stadip safe\" no vidro interior

UN 1

101

2.9.9

Fornecimento e assentamento de claraboia ventilada (edificio de apoio) C2 ,(22.500x2.500) composto por painéis fixos em perfis de aluminio lacado de cor RAL: 9005 ,
com aplicagdo de placa alveolares translicidas, de policarbonato celular incolor, espessura 10 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes conforme desenhos
de pormenor.

UN 1

102

2.9.10

Fornecimento e assentamento de claraboia ventilada (area do gatil/armazém) C1, (10.400x1.600) composto por painéis fixos em perfis de aluminio lacado de cor RAL:
9005, com aplicagdo de placas alveolares translucidas, de policarbonato celular incolor, espessura 10 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes conforme
desenhos de pormenor.

UN 1

103

2.9.11

Fornecimento e colocagé@o de vedagdo em perfis verticais laminares de aco galvanizado de 15mm X 75mm de secg¢éo, pintado de cor Branca, com 2,20m de altura e
espacamento de 120mm, com remate superior e inferior em perfil do mesmo material com 15mm X 90mm de secgdo e travamento intermédio com barra de ago
galvanizado de 15mm X 15mm, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos.

m 5,62

104

2.10.12

Fornecimento e colocacé@o de portdo duplo batente PR3 (2,500x2,600m) em aco galvanizado dupla face com acabamento lacado de cor RAL: 9005 e enchimento a
poliuretano expandido, com ferragens em inox e fechadura de embutir de abertura com manipulo puxador e chave para encerramento com caixa em ago zincado , testa
em aco cromado e aplicacéo de cilindros em inox, incluindo aro de fixagdo com o mesmo acabamento.

UN 1

105

2.9.13

Fornecimento e colocacédo de portdo rolante PR1, de acesso ao recinto do canil com 2,20x3,80m para vao de 3,50m de largura, sendo o portdo em perfis verticais
laminares de aco galvanizado de 15mm X 75mm de secg¢éo, pintado de cor Branca com 1,90m de altura e espagamento de 120mm, com moldura em perfil do mesmo
material com 15mm X 80mm de secgdo e travamento intermédio com barra de ago galvanizado de 15mm X 15mm, com aplicagdo de rodizios de rolamento em calha
embutida no pavimento e bloqueio com chave e guia superior de seguimento através de calha em aco galvanizado lacado fixa na vedacao contigua , incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes.

UN 1

106

2.9.14

Fornecimento e assentamento portéo rolante PR2 , Nylofor em malha galvanizada, plastificada, em cor branca, do tipo Bekaert ou equivalente com uma folha de 2,200m
X 2,750m, com moldura em perfis de aco galvanizado de 60mm X 40mm do tipo Nylofor da Bekaert ou equivalente, de cor branca, e travamento intermédio com barra de
aco galvanizado de 15mm X 15mm, com aplicagdo de rodizios de rolamento em calha embutida no pavimento e blogueio com chave e guia superior de seguimento
através de calha em ago galvanizado lacado fixa na parede contigua , incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.

UN 1

2.9.15

Fornecimento e assentamento de vedagdo em painéis modelo Nylofor 2D/2D Super em malha galvanizada, plastificada, em cor branca, do tipo Bekaert ou equ
altura, aplicada em postes quadrados do tipo Nylofor da Bekaert ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.

ivalente de 1,40m de

107

2.9.15.1

V8 (1400x2000)

m 15,85

108

2.9.15.2

V9 (1400x2000)

60

3

109

2.9.16

Fornecimento e assentamento de vedacdo em painéis modelo Nylofor 2D/2D Super em malha galvanizada, plastificada, em cor branca, do tipo Bekaert ou equivalente de
2,10m de altura, aplicada em postes quadrados do tipo Nylofor da Bekaert ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes.

m 161,54

Largo da Sé, n°. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039
www.cm-faro.pt

Péagina 6 de 16




Municipio de Faro

Procedimento 2019/CCPE/OP/54

2.9.17 Fornecimento e assentamento de modulo constituido por porta de batente e painel lateral fixo Nylofor em malha galvanizada, plastificada, em cor branca, do tipo Bekaert ou
equivalente com uma folha de batente e painel fixo com moldura em perfis de aco galvanizado de 60mm X 40mm aplicada em postes quadrados do tipo Nylofor da Bekaert ou
equivalente, de cor branca, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

110 |2.9.17.1 V1 (2100x1900) UN 36
111 |2.9.17.2 V2 (2100x2900) UN 6
112 |2.9.17.3 |V3(1350x1100) UN 32
113 |2.9.17.4 | V4 (2100x900) UN 2
114 |2.9.17.5 |V5 (2100x2450) UN 2
115 |2.9.17.6 V6 (2100x1260) UN 4
116 |[2.9.18 Fornecimento e assentamento portdo de batente ( V7 )Nylofor em malha galvanizada, plastificada, em cor branca, do tipo Bekaert ou equivalente com duas folhas de | UN 2
2,100m X 950m cada, com moldura em perfis de aco galvanizado de 60mm X 40mm aplicada em postes quadrados do tipo Nylofor da Bekaert ou equivalente, de cor
branca, com dobradicas regulaveis e fechadura de combinagéo integrada composta de ranhura de fecho, contrafecho com cilindros e puxador, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
117 |2.9.19 Fornecimento e assentamento de painéis de ocultagdo e respetiva estrutura completa e acessorios em chapa lacada em ambas as faces cor cinza, com 1.20 de altura a | m2 37,5
aplicar (a 0.20cm do chéo) nas areas conforme assinalado nas pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

2.10 EQUIPAMENTO SANITARIO - HIGIENE - TORNEIRAS

118 |2.10.1 Fornecimento e montagem de lavatérios do, tipo \"VALADARES\" da série Oceanus suspenso, ou equivalente, conforme desenhos de pormenor, incluindo todas |UN 4
as ligagOes, trabalhos e materiais inerentes.

119 |2.10.2 Fornecimento e montagem de sanita do, tipo \"VALADARES\" da série Oceanus suspenso, ou equivalente, conforme desenhos de pormenor, incluindo autoclismo, [ UN 2
todas as ligacdes, trabalhos e materiais inerentes.

120 |2.10.3 Fornecimento e montagem de Base de Chuveiro, tipo \"VALADARES Aqua\" de 900x900 (mm) com chapa Esmaltada, cor branca, incluindo todas as ligacdes, trabalhos e | UN 2
materiais inerentes.

121 |2.104 Fornecimento e montagem de pia de despejo do tipo \"VALADARES\", cor branca, incluindo todas as ligacdes, trabalhos e materiais inerentes. UN 1

122 |2.10.5 Fornecimento e montagem de cuba de lava lougas do tipo \"TEKA, Fornilea R15 40.40\" ou equivalente de aco inoxidavel 18/10 e profundidade de 200 mm, incluindo | UN 1
todas as ligag6es, trabalhos e materiais inerentes.

123 |2.10.6 Fornecimento e assentamento de sanita compacta de descarga ao chéo, para deficientes, com assento em MDF, incluindo autoclismo (tanque) do tipo \"Valadares\", [ UN 1
serie PMR, ou equivalente de cor branca, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua instalagao.

124 |2.10.7 Fornecimento e montagem de torneira temporizadora de lavatério do tipo \"VALADARES\" modelo \"Assi\", Ref 50667112 incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 9
inerentes.

125 |2.10.8 Fornecimento e assentamento de lavatério para deficientes , do tipo \"Valadares\" serie PMR, ou equivalente de cor branca, considerando todos os acessorios e trabalhos | UN 1
necessarios a instalagéo do equipamento, conforme projeto.

126 |2.10.9 Fornecimento e montagem de torneira de duche misturadora temporizadora de encastrar e chuveiro de parede com haste, do tipo \"VALADARES modelo \"Assi\" ou | UN 4
equivalente, incluindo todos o0s acessorios e trabalhos inerentes.

127 |2.10.10 Fornecimento e montagem de torneira do tipo \"ZENITE Heinova\" cromada Ref. 79.90HNCR, ou equivalente, nonocomando com bica prolongada, incluindo todos os|UN 6
acessorios e trabalhos inerentes.

128 (2.10.11 Fornecimento e montagem de torneiras de passagem do tipo \"ZENITE 1/2\" cromadas, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes. UN 17

129 (2.10.12 Fornecimento e montagem de sistema de autoclismo com estrutura autoportante para sanita suspensa, do tipo \"OLI Sanitarblock\" ou equivalente, com fluxémetro de [ UN 2
descarga dupla, \"River\" (mate) e capacidade de 6/3 litros (ajustavel).

130 (2.10.13 Fornecimento e montagem de barras de apoio para deficientes tipo \"Valadares\", incluindo todos os acessorios de ligagdo e trabalhos inerentes. UN 2

131 |2.10.14 Fornecimento e montagem de torneira para deficientes tipo \"Valadares\", incluindo todos os acessoérios de ligacdo e trabalhos inerentes. UN 1

132 |2.10.15 Fornecimento e assentamento de tampo de sanita, da mesma marca que o equipamento sanitario \"VALADARES Oceanus\" em termodur com dobradi¢as em inox. UN 2

133 |2.10.16 Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico com capacidade p/ 100 litros do tipo \"ariston velis evo\" ou equivalente, incluindo todos os acessorios e | UN 2
trabalhos inerentes.
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134 (2.10.17 Fornecimento e instalagcdo de Torneira, com racor de ligagdo a mangueira, de 3/4\" de diametro, para a area exterior das celas, conforme indicado na rede de aguas, | UN 80
incluindo todos os trabalhos ,méo de obra, materiais e acessorios inerentes ao acabamento dos mesmos.
135 (2.10.18 Fornecimento e instalagdo de torneira de esfera, para a area exterior dos edificios e estacionamento, conforme indicado na rede de aguas, incluindo todos os trabalhos | UN 25
,mao de obra, materiais e acessorios inerentes ao acabamento dos mesmos.
136 (2.10.19 Fornecimento e montagem de torneira de duche misturadora temporizadora de encastrar e chuveiro de parede com haste, do tipo \"VALADARES modelo \"Assi\" ou | UN 4
equivalente, incluindo todos o0s acessorios e trabalhos inerentes
137 |2.10.20 Fornecimento e montagem de Camara frigorifica modular c/ (3.50x1.700x2.450)(medida interior), tipo \"Pecomark\" ou equivalente , painéis com 70mm de espessura, | UN 1
com pavimento refor¢ado.
3 CAPITULO 3 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
138 (3.1 Escavacdo para abertura de vala, a fim de se colocar a conduta em PVC PN10.Incluindo transporte dos materiais a vazadouro autorizado e todos os acessorios e [ m3 72
trabalhos necessarios para uma boa execucao.
139 (3.2 Escavacgéo para colocagdo da caixa de inspegéo, conforme as cotas apresentada nas pecas desenhadas. Incluindo transporte dos materiais a vazadouro autorizado e | m3 7
todos os acessorios e trabalhos necessérios para uma boa execugao.
140 (3.3 Armazenar terras provenientes da escavacdo em deposito a fim de serem aproveitadas aquando do aterro, incluindo todos os trabalhos necessarios. Incluindo 20% para | m3 94,8
empolamento.
3.4 Fornecimento e montagem de conduta em PVC rigido PN10, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. Incluindo todos os acessoérios e
trabalhos necessarios para uma boa execugao.
141 |3.4.1 90 m 62
142 13.4.2 125 m 110
143 |3.4.3 160 m 20
144 13.44 200 m 20
145 (3.5 Execucdo de tapamento de valas para condutas de PVC conforme pormenor tipo apresentado nas pecas desenhadas. Incluindo todos os acessoérios e trabalhos | m3 81,3735
necessarios para uma boa execugéo.
146 |[3.6 Fornecimento e montagem em betonilha de regularizagdo de caleira em betdo polimero tipo ULMA ou equivalente com Ref.2 M300, conforme descricdo técnica|m 112
encontrada nas pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento.
147 (3.7 Fornecimento de grelha para caleiras em aco laminado e galvanizado a quente, conforme as pecas desenhadas apresentadas, incluindo todos os materiais, acessorios e [ m 112
trabalhos necessarios a um bom acabamento.
148 (3.8 Fornecimento e montagem de sumidouro adjacente as caleiras, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. UN 10
149 (3.9 Fornecimento de caixas de inspegéo incluindo a tampa em ferro fundido para os espacos exteriores e interiores a escolha do arquiteto, efetuadas in Situ conforme pecgas | UN 14
desenhadas, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
4 ESTABILIDADE E CONTENCAO PERIFERICA
EDIFICIO DE APOIO AO CANIL
150 (4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundacdes diretas e vigas de fundacdo que servirdo como fundagdo ao edificio, | m3 125
incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das
mesmas a fim de aterros necessarios.
151 (4.2 Execucéo de camada de Betdo de limpeza (C16/20) com espessura minima de 0,10m sob as fundagées diretas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apés | m2 160
descofragem e todos os materiais, acessorios, méao de obra e trabalhos inerentes.
152 (4.3 Fornecimento e Colocagdo de Betdo Armado(C30/37) em fundagbes e vigas de fundacdo, incluindo vibragdo mecénica, cofragem, escoramentos, entivacdes, | m3 85
desmoldagem, armaduras em agco A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de fundagao apos descofragem e todos os materiais,
acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.
153 (4.4 Fornecimento e Colocacédo de Betdo Armado (C30/37) em pilares, vigas, lajes, palas e paredes resistentes, incluindo vibracdo mecanica, cofragem, escoramentos, | m3 110

entivacdes, desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pecgas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos
inerentes.
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154 (4.5 Fornecimento e Colocacéo de Betdo Armado(C30/37) em laje térrea, incluindo vibragdo mecanica, cofragem, escoramentos, entivagdes, desmoldagem, armaduras em | m3 70
malhassol A500EL, conforme pegas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessoérios, mao de obra e trabalhos inerentes.
BOX TIPO A

155 (4.6 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundacdes diretas e vigas de fundagdo que servirdo como fundacdo ao edificio, | m3 78

incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das
mesmas a fim de aterros necessarios.

156 (4.7 Execucéo de camada de Betéo de limpeza (C16/20) com espessura minima de 0,10m sob as fundacg6es diretas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apos | m2 150
descofragem e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.
157 (4.8 Fornecimento e Colocagdo de Betdo Armado(C30/37) em fundagbes e vigas de fundacdo, incluindo vibracdo mecénica, cofragem, escoramentos, entivacdes, | m3 55

desmoldagem, armaduras em agco A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de fundagdo apos descofragem e todos os materiais,
acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes.

158 (4.9 Fornecimento e Colocacéo de Betdo Armado (C30/37) em pilares, vigas, lajes, palas e paredes resistentes, incluindo vibracdo mecéanica, cofragem, escoramentos, | m3 55
entivacdes, desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos
inerentes.
BOX TIPO B

159 [4.10 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundagdes diretas e vigas de fundagdo que servirdo como fundagdo ao edificio, | m3 35

incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das
mesmas a fim de aterros necessarios.

160 [4.11 Execucéo de camada de Betéo de limpeza (C16/20) com espessura minima de 0,10m sob as fundages diretas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apos | m2 65
descofragem e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.
161 (4.12 Fornecimento e Colocacdo de Betdo Armado(C30/37) em fundagbes e vigas de fundacdo, incluindo vibragcdo mecanica, cofragem, escoramentos, entivacdes, | m3 25

desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacdo apos descofragem e todos os materiais,
acessorios, méo de obra e trabalhos inerentes.

162 |[4.13 Fornecimento e Colocagéo de Betdo Armado (C30/37) em pilares, vigas, lajes, palas e paredes resistentes, incluindo vibragdo mecéanica, cofragem, escoramentos, | m3 20
entivacdes, desmoldagem, armaduras em agco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessoérios, médo de obra e trabalhos
inerentes.
BOX TIPO C

163 |[4.14 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundagdes diretas e vigas de fundagdo que servirdo como fundagdo ao edificio, | m3 32

incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das
mesmas a fim de aterros necessarios.

164 |4.15 Execucéo de camada de Betéo de limpeza (C16/20) com espessura minima de 0,10m sob as fundagées diretas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apés | m2 60
descofragem e todos os materiais, acessoérios, mao de obra e trabalhos inerentes.
165 (4.16 Fornecimento e Colocagdo de Betdo Armado(C30/37) em fundagbes e vigas de fundacdo, incluindo vibragdo mecénica, cofragem, escoramentos, entivagdes, | m3 20

desmoldagem, armaduras em ago A400NR, conforme pecgas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apos descofragem e todos os materiais,
acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

166 |4.17 Fornecimento e Colocacédo de Betdo Armado (C30/37) em pilares, vigas, lajes, palas e paredes resistentes, incluindo vibragcdo mecanica, cofragem, escoramentos, | m3 25
entivacdes, desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pegas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos
inerentes.
BOX TIPO D

167 (4.18 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas destinadas as fundacdes diretas e vigas de fundacdo que servirdo como fundagdo ao edificio, [ m3 30

incluindo todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes. Incluindo o transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes e/ou armazenamento das
mesmas a fim de aterros necessarios.
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168 [4.19 Execucéo de camada de Betéo de limpeza (C16/20) com espessura minima de 0,10m sob as fundag6es diretas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apos | m2 55
descofragem e todos os materiais, acessoérios, méao de obra e trabalhos inerentes.
169 [4.20 Fornecimento e Colocagdo de Betdo Armado(C30/37) em fundagbes e vigas de fundacdo, incluindo vibracdo mecénica, cofragem, escoramentos, entivacées, | m3 18

desmoldagem, armaduras em aco A400NR, conforme pecas desenhadas, incluindo aterros junto dos elementos de fundacéo apos descofragem e todos os materiais,
acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

170 (4.21 Fornecimento e Colocacédo de Betdo Armado (C30/37) em pilares, vigas, lajes, palas e paredes resistentes, incluindo vibragdo mecéanica, cofragem, escoramentos, | m3 25
entivacdes, desmoldagem, armaduras em ago A400NR, conforme pecgas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, méao de obra e trabalhos
inerentes.

171 |4.22 Fornecimento e Colocacdo de Betdo Armado(C30/37) em laje térrea, incluindo vibragdo mecanica, cofragem, escoramentos, entivagcdes, desmoldagem, armaduras em | m3 172
malhassol A500EL, conforme pecas desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, méao de obra e trabalhos inerentes.

5 ABASTECIMENTO DE AGUAS

172 |5.1 Abertura e tapamento de rogcos em paredes de alvenaria e em pavimentos na camada de betonilha para colocacéo da canalizac@o projetada e indicadas nas pecas | vg 1
desenhadas do respectivo projecto. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.

173 |5.2 Abertura de vala em pavimento de qualquer natureza para abastecimento do edificio de apoio ao canil e as boxes desde o ponto de alimentacdo de abastecimento de | vg 1

aguas prediais publicas até ao contador que pertencente ao edificio dos Balneérios, como apresentado nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um bom acabamento.

174 (5.3 Tapamento de valas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. vg 1
5.4 Fornecimento e montagem de condutas em PEX para abastecimento de agua fria e quente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.
175 [5.4.1 16mm m 425
176 |5.4.2 20mm m 175,23
177 |5.4.3 25mm m 54,62
178 |5.4.4 32mm m 132,1
179 |5.4.5 50mm m 46,7
55 Fornecimento e montagem de condutas em PVC para abastecimento de &gua fria, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execucéo.
180 |5.5.1 50 m 20
181 (5.6 Fornecimento e colocacéo de contador incluindo as suas valvulas, conforme se apresenta nas respectivas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios | vg 1
necessarios a um bom acabamento.
182 (5.7 Fornecimento e montagem de caixas coletoras de abastecimento de agua e as valvulas de seccionamento individual e valvula de seccionamento geral pertencente a | UN 27
caixa coletora (ver projecto o pormenor da caixa), incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execucgéo.
183 (5.8 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execugéo. vg 1
184 (5.9 Execucéo de testes as condutas de abastecimento de aguas e a sua verificagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom servico. vg 1
185 |5.10 Fornecimento e montagem de sistema solar Qito painéis da marca TISUN ou equivalente FM-W2.55 e dois acumuladores BE-SSP-2R300 ou equivalente, incluindo todos | UN 1
os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento.
6 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
186 (6.1 Abertura de valas em pavimento de qualquer natureza para ligagéo ao coletor da rede publica de drenagem de aguas residuais domesticas mais proxima, incluindo o seu | m3 25
tapamento e todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.
187 (6.2 Abertura de valas e tapamento em pavimento de qualquer natureza para colocacdo de tubagem de drenagem entre caixas de inspecdo, incluindo o seu tapamento e | m3 37
todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.
188 (6.3 Abertura de valas e tapamento em pavimento de qualquer natureza para colocacéo de caixas de inspegao e caleiras, incluindo o seu tapamento, todos os trabalhos e | m3 45
materiais necessarios a um bom acabamento.
189 (6.4 Abertura e tapamento de rocos em betonilha e alvenaria para colocagdo da canalizagéo projetada e indicadas nas pegas desenhadas do respectivo projecto. Incluindo | vg 1

todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.
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6.5 Fornecimento e montagem de condutas em PVC, com a finalidade de drenagem predial de aguas residuais, respeitando o tragado indicado em projecto, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execugéo.
190 |6.5.1 50mm m 14
191 |6.5.2 75mm m 18
192 |6.5.3 90mm m 5
193 |6.5.4 110mm m 60
194 |6.5.5 125mm m 12
195 |6.5.6 140mm m 15
196 |6.5.7 200mm m 22
197 |6.5.8 250mm m 5
198 [6.5.9 315mm m 24
199 (6.6 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada colectivamente como se apresenta em projecto, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios para | UN 6
uma boa execugéo.
200 |6.7 Fornecimento e montagem de caixa de inspecao, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes a uma boa execugao. UN 25
201 (6.8 Execucéo de ensaios de eficiéncia e as operagdes de desinfegéo previstas no regulamento. vg 1
202 (6.9 Fornecimento e montagem de caixa de inspe¢cdo com compostos quimicos, incluindo todos os acessoérios e trabalhos inerentes a uma boa execugéo. UN 1
7 REDE VIARIA
7.1 MOVIMENTACAO DE TERRAS - REDE VIARIA
203 (7.1.1 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos | m3 5750
necessarios.
204 |7.1.2 Carga, transporte e colocacéo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da movimentagao de terras, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo | m3 5750
(Residuos da Construgédo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho. Incluindo 20% para empolamento.
205 (7.1.3 Regularizacédo e compactagdo das zonas de escavagdo para receber as restantes camadas de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 2047,09
206 (7.1.4 Aterro com solos selecionados provenientes do exterior, incluindo espalhamento em camadas compactas para modelacéo final de modo a atingir as cotas da base da | m3 307,62
caixa de pavimento e todos os trabalhos necessarios.
7.2 PAVIMENTAGCAO
721 CIRCULAGAO VIARIA
207 (7.2.11 Camada de sub-base em saibro de 0,20ml, incluindo o recalque, incluindo o fornecimento, espalhamento e a sua compactagédo e todos os materiais a um bom [ m3 190
acabamento.
208 |7.2.1.2 Camada base de \"tout-venant\" ¢/ 0,24m de espessura, sendo dividida em duas camadas de 0,12ml onde a cada camada devera ser efetuado recalque, para construgéo [ m3 228
de base de pavimento, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacao.
209 (7.2.1.3 Execucgéo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso tipo \"binder\" calcario com 0,06 m de espessura média apds recalque, incluindo rega de colagem a taxa de | m2 950
1.0 Kg/m2, em betume residual \"Cut-Back\" MC30.
210 |7.2.1.4 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura minima apds compactacéo, com agregado 0/14 mm (basaltico) e rega de colagem | m2 950
com emulsédo cationica a taxa de 0,70 kg/m?, incluindo fornecimento transporte e colocagéo.
7.2.2 CIRCULAGAO PEDONAL
211 (7.2.21 Camada de \"tout-venant\" ¢/ 0,15m de espessura média apos recalque, para construcdo de base de pavimento, incluindo fornecimento, espalhamento e compactagéo. m2 1110
212 (7.2.2.2 Almofada em pé de pedra com 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacao e todos os trabalhos necessarios. m2 1110
213 (7.2.2.3 Fornecimento e colocacédo de Blocos de betdo com dimensées 20x10x8cm, sendo as juntas refechadas com mistura de p6 de pedra m2 1110
incluindo todos os trabalhos necessarios.
214 |7.2.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil (incluindo a respectiva fundagéo) em cantaria aparelhada de betdo com 0,08m de espessura e 0,25m de altura para remate com [ m 350
faixa de rodagem e estacionamento, incluindo fundag&o em betéo.
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215 |7.2.25 Execucdo in situ de vala drenante, efetuada em betdo simples conforme o pormenor colocado na peca desenhada n.° RV09 e ver a respectiva clausula técnica, incluindo | m 120
todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento.
7.2.3 CONTENGCAO PERIFERICA - MUROS
216 (7.1.31 Fornecimento e colocacéo de betdo de limpeza, com 0.10m de espessura média, para regularizacdo do fundo da vala de fundacdo do muros. incluindo todos os | m2 15
trabalhos necessarios a um bom acabamento.
217 |7.1.3.2 Execugéo de muro em betdo armado em betdo armado (250/30 - XC2, A400NR), incluindo a respectiva fundagéo e a fundagdo conforme as pecgas desenhadas incluindo [ m3 10
a sua cofragem e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pormenores das pegas desenhadas.
7.2.4 SINALIZACAO
218 (7.2.4.1 Linha branca continua na delimitagéo dos lugares de estacionamento com espessura de 0,15ml. | m | 650
8 ELECTRICIDADE
8.1. Entrada
219 (8.1.1 Fornecimento e montagem de Portinhola P100/c.c.f.80A e Caixa de Contador incluido cabos e tubagem de acordo com Pecas Desenhadas vg 1
220 |8.1.2 Ramal a LSVAV4x35/PEAD125 incluindo vala e ligagdo a REDE no Poste indicado pela EDP m 35
221 |8.1.3 Entrada H1XV-R4X16 / PEAD9O0 incluindo Vala e assentamento, pavimentacdo e remocao de excedentes m 10
222 (8.1.4 Sistema de Terra de Protecéo incluindo Electrodo de Terra (Cu35 - 30m) incluindo 2 varetas, caixa de ligador e cabos de terra XV35 c/tubagem vg 1
8.2 Quadros Elétricos
223 (8.2.1 QE UN 1
224 (8.2.2 QP1 UN 1
225 8.2.3 QP2 UN 1
226 |8.24 QP3 UN 1
227 [8.25 QC e Qca (tipo Kaedra) UN 2
228 (8.2.6 QCb e QCc (tipo Kaedra) UN 2
8.3 Caminhos de Cabos e Calhas
229 |8.3.1 Rodapé em calha técnica de 2 vias 100mm m 40
8.4 CanalizacGes Gerais
Cabos devidamente instalados (entubados, assentes ou fixos por abracadeiras) incluindo tubagem, caixas e todos os acessorios de fixagao e ligagao:
8.4.1 Ref2 B
230 (8.4.11 H07Z1-U4G1.5 / VRM20 m 130
231 |84.1.2 H07Z1-U3G1.5/ VRM20 m 80
232 |8.4.13 HO0721-U3G2.5 / VRM20 m 140
233 |8.4.14 H07Z1-R3G6 / VRM40 m 40
234 |8.4.15 H07Z1-R5G6 / VRM40 m 15
235 [8.4.1.6 H1XZ1-R3G6 / VRM40 m 40
236 (8.4.1.7 H1XZ1-R5G6 / VRM40 m 40
237 (8.4.1.8 H1VAV-U3G2.5/ PVC50 m 155
8.5 Aparelhagem
Fornecimento e instalagdo de aparelhagem de iluminagédo incluindo caixas, ligadores, espelhos e todos 0s acessdrios inerentes:
238 [85.1.1 Interruptores simples UN 14
239 [85.1.2 Comutadores de Lustre UN 2
240 [8.5.1.3 Comutadores de Escada UN 12
241 |8.5.1.4 Comutadores de Escada duplo UN 4
242 (8.5.15 Sensores UN 20
8.6 Tomadas
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Fornecimento e instalagcdo de tomadas incluindo caixas, ligadores, espelhos e todos 0s acessorios inerentes:

8.6.1 Montagem encastrada
243 (8.6.1.1 Monoféasica 2P+T , 250V / 16A, c/obturadores, simples UN 10
244 (8.6.1.2 Monofasica 2P+T , 250V / 16A, c/obturadores, dupla UN 29
8.7 lluminac&o Interior
8.7.1 Luminarias
Fornecimento e instalacdo de Luminarias de acordo com as Pecas Desenhadas e Caderno de Encargos, totalmente eletrificadas incluindo |ampadas e acessérios de ligagéo e
8.7.1.1 lluminac&o Normal e Sensores
245 (8.7.1.1.2 |Tipo L1 UN 29
246 (8.7.1.1.3 |Tipo L2 UN 16
247 (8.7.1.1.4 |Tipo L3 UN 42
8.7.1.2 lluminacdo Seguranca e Emergéncia
Blocos Auténomos com autonomia minima de 2 horas incluindo circuitos de alimentagéo, devidamente instalados
248 |8.7.1.2.1 |BA permanentes Tipo BAl UN 10
249 (8.7.1.2.2 |BA permanentes Tipo BA2 UN 12
250 |8.7.1.2.3 |Interruptor Geral dos Blocos Autbnomos conforme Pecas Desenhadas devidamente instalado no QE e ligado. UN 1
8.8 lluminacé&o Exterior
Fornecimento e instalagdo de Luminérias e Colunas de acordo com as Pegas Desenhadas e Caderno de Encargos, totalmente eletrificadas incluindo lampadas e acessoérios de
251 |8.8.1 Luminarias tipo KioLED, 52W (42 LEDs) (ou equivalentes) incluindo todos os acessorios de funcionamento e fixacao UN 4
252 18.8.2 Colunas ago galvanizado troncoconicas de Hu=4m, tipo corrente, incluindo macico de fixacéo, caixa de seccionamento/protecéo, cabos e todos os acessorios de fixagédo | UN 4
e ligacéo, incluindo macico e tubos.
253 (8.8.3 Cabo LSVAV4x16, devidamente ensaiados, instalados em vala de fundo preparado de 80cm, incluindo rede e ligacdes m 180
8.9 Para-raios
Fornecimento e montagem de Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas incluindo:
-Para-raios PDI (R=80m)
-Electro pé-de-galo
-Contador
-Cablagem
254 [8.9.1 -Poste 8m (exterior) [UN | 1
8.10 Sistema SAVE (infraestrutura)
255 Instalagéo de 3 Camaras de Visita (300x300) e tubagem PEAD de acordo com Des.n°03 | UN | 1
9 TELECOMUNICAGOES ITED
Infraestruturas Telefénicas
9.1 Fornecimento, Montagem e Configuracdo do Seguinte equipamento:
256 (9.1.1 Caixas de passagem e BAS/ATI de acordo com a meméria descritiva e Pegas desenhadas. UN 1
257 [9.1.2 Sistema de captagédo de sinal TV de acordo com a memdria descritiva e Pecas desenhadas. UN 1
9.2 Fornecimento e montagem do seguinte material:
258 (9.2.1 Rede de Tubagens e Caixas incluindo os negativos e todos os trabalhos necessarios ao estabelecimento dos mesmos de acordo com a memdria descritiva e Pegas | UN 1
desenhadas.
259 (9.2.2 Estabelecimento de rede de cabos por tecnologia de acordo com a memdria descritiva e Pegas desenhadas. UN 1
9.2.3 Estabelecimento de tomadas terminais de acesso por tecnologia de acordo com a memoria descritiva e Pegcas desenhadas:
260 (9.2.31 Tomadas PC - RJ45 CAT6 dupla UN 13
261 (9.2.3.2 Tomadas CC - Tipo F 2400MHz UN 7
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262 (9.2.4 Estabelecimento de rede de terras de equipotencializagdo de equipamentos e elementos de rede de acordo com a meméria descritiva e Pegas desenhadas: UN 1
263 (9.3 Realizacdo de Testes e Ensaios de acordo com as especificagdes regulamentares UN 1
10 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
10.1 Sistema de Seguranca Contra Incéndios
264 |10.1.1 Fornecimento e colocacédo de Central de Detecéo de Incéndios 4 zonas tipo Gofire ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
265 |10.1.2 Fornecimento e colocacao bateria 12V 2.4 Amp, do tipo Ultracel ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
266 |10.1.3 Fornecimento e colocacgéo de Botéo de Alarme do tipo FP2 ou equivalente rearméavel Led+tampa incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
267 (10.1.4 Fornecimento e colocagéo de Detetores Opticos Conv do tipo Hochiki SLR-E3N(WHT) ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 7
268 (10.15 Fornecimento e colocagéo de base detector do tipo Hochiki YBN-R/6(WHT) ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 7
269 (10.1.6 Fornecimento e colocagéo de Sinalizador Luminoso do Tipo AEHK ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 5
270 (10.1.7 Fornecimento e colocacéo de Sirene de Alarme Interior do tipo Roshni 24V L244RS Multison base baixa ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
10.2 SAIE - Sistema auténomo lluminacao de Emergéncia
271 Fornecimento e colocagdo de Armadura Emergéncia Permanente LED do tipo Luna DL-60 ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessarios | UN | 7
10.3 Extingdo Portatil
272 Fornecimento e colocagéo de extintor p6 quimico do tipo Gl ou equivalente 6Kg (27A 183B) incluindo todos os trabalhos necessarios | UN | 2
10.4 RIA - Rede de Incéndio Armada
273 Fornecimento e colocacéo de CX. do tipo Carretel Plus Mod.2525PC-25Mt. ou equivalente incluindo todos os trabalhos necessérios | UN | 1
10.5 Sinalética
274 (10.5.1 Fornecimento e colocacao de sinalética «Central Incéndio» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0791, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
275 110.5.2 Fornecimento e colocacao de sinalética «Botéo de Alarme» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 1515 T1 P0515, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
276 (10.5.3 Fornecimento e colocagao de sinalética «Quadro Elétrico» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0862, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
277 [10.5.4 Fornecimento e colocagao de sinalética «Porta Saida» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2010 T1 P0016, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
278 [10.55 Fornecimento e colocagéo de sinalética «Extintor» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 1515 T1 P0400, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
279 (10.5.6 Fornecimento e colocagdo de sinalética «Agente PQ» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 2408 T1 P0453, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
280 (10.5.7 Fornecimento e colocacéo de sinalética «Carretel» tipo \"Sinalux\" ou equivalente 1515 T1 P0402, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
11 REDE VIARIA
111 MOVIMENTAQAO DE TERRAS - REDE VIARIA
281 |11.1.1 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos | m3 4000
necessarios.
282 (11.1.2 Carga, transporte e colocacao a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da movimentagdo de terras, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo [ m3 4000
(Residuos da Construcao e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho. Incluindo 20% para empolamento.
283 (11.1.3 Regularizag@o e compactacao das zonas de escavacao para receber as restantes camadas de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 3800
284 (11.1.4 Aterro com solos selecionados provenientes do exterior, incluindo espalhamento em camadas compactas para modelagéo final de modo a atingir as cotas da base da | m3 280
caixa de pavimento e todos os trabalhos necessarios.
11.2 PAVIMENTACAO
11.2.1 CIRCULACAO VIARIA
285 [11.2.1.1 |Camada de sub-base em saibro de 0,20ml, incluindo o recalque, incluindo o fornecimento, espalhamento e a sua compactacdo e todos os materiais a um bom | m3 2715
acabamento.
286 |11.2.1.2 |Camada base de \"tout-venant\" ¢/ 0,24m de espessura, sendo dividida em duas camadas de 0,12ml onde a cada camada devera ser efetuado recalque, para construgéo [ m3 2715
de base de pavimento, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacéo.
287 |11.2.1.3 |Execucéo de camada de regularizagdo em betao betuminoso tipo \"binder\" calcario com 0,06 m de espessura média apds recalque, incluindo rega de colagem a taxa de [ m2 2715
1.0 Kg/m2, em betume residual \"Cut-Back\" MC30.
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288 |11.2.1.4 |Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura minima apds compactacédo, com agregado 0/14 mm (basaltico) e rega de colagem [ m2 2715
com emulséo catidnica a taxa de 0,70 kg/mz, incluindo fornecimento transporte e colocagéo.
11.2.2 CIRCULACAO PEDONAL
289 (11.2.2.1 |Camada de \"tout-venant\" ¢/ 0,15m de espessura média apos recalque, para construcéo de base de pavimento, incluindo fornecimento, espalhamento e compactagéo. m2 1080
290 |11.2.2.2 |Almofada em p6 de pedra com 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacéo e todos os trabalhos necessarios. m2 1080
291 |11.2.2.3 |Fornecimento e colocagao de Blocos de betdo com dimensdes 20x10x8cm, sendo as juntas refechadas com mistura de p6 de pedra m2 1080
incluindo todos os trabalhos necessarios.
292 [11.2.2.4 |Fornecimento e assentamento de lancil guia (incluindo a respectiva funda¢éo) em cantaria aparelhada de betdo com 0,08m de espessura e 0,25m de altura para remate [ m2 445
com faixa de rodagem e estacionamento, incluindo fundagéo em betao.
293 [11.2.2.5 |Fornecimento e assentamento de lancil (incluindo a respectiva fundagao) em cantaria aparelhada de betdo com 0,08m de espessura e 0,25m de altura para remate com | m 620
faixa de rodagem e estacionamento, incluindo fundagao em beté&o.
294 |11.2.2.6 |Execucdo in situ de vala drenante, efetuada em betéo simples conforme o pormenor colocado na pega desenhada n.° RV16, incluindo todos os trabalhos e materiais | m 270
inerentes a um bom acabamento.
11.3 SINALIZACAO
295 (11.31 Sinalizagao vertical de \'\'cadigo\'V', incluindo implantagdo, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte, pecgas de ligagdo e macicos de fundacédo. Tudo | UN 1
de acordo com o indicado nas pec¢as desenhadas.
296 (11.3.2 Sinalizagdo horizontal de \"cédigo\" com pintura de tinta de material termoplastico branco incluindo limpeza das superficies e todos os materiais e trabalhos inerentes a [ UN 1
um bom acabamento.
297 11.3.3 Linha branca tracejada no eixo da faixa de rodagem, com 0,15ml de espessura. m 210
298 |11.34 Linha branca continua na delimitagdo dos lugares de estacionamento com espessura de 0,15ml. m 75
11.4 ZONA DA RIBEIRA
299 (1141 Escavac@o com meios mecénicos (IAmina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos | m3 100
necessarios.
300 (11.4.2 Carga, transporte e colocacao a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da movimentagdo de terras, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo [ m3 100
(Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho. Incluindo 20% para empolamento.
301 (11.4.3 Aterro com solos selecionados provenientes do exterior, nas margens da ribeira na folga deixada entre as \"novas margens\" e a Box Cuvert, incluindo todos os trabalhos | m3 35
e materiais inerentes a um bom acabamento.
302 |11.4.4 Regularizacéo e compactagao da zona do leito da ribeira para receber a camada de areia, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 70
303 (11.45 Colocagéo de almofada de areia com uma altura media de 15cm tendo uma inclinagdo para jusante de 1.5%, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 10,5
304 (11.4.6 Fornecimento e colocagédo de Box Culvert comas dimensdes 500x100x100x20cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios. m 14
12 INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
12.1 ESCAVAGAO E ATERRO
305 (12.11 Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa a colocacéo da conduta elevatoria | m3 500
enterrada; da estagdo elevatoria e da caixa de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios.
306 |12.1.2 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo das caixas de passagem, incluindo todos os | m3 15
trabalhos necessarios.
307 (12.1.3 Execucdo de almofada de areia conforme pormenor nas pecas desenhadas, para a colocagdo da conduta elevatéria, incluindo fornecimento, espalhamento e |m3 205
compactagéo.
308 (12.1.4 Execucao das restantes camadas A3 e A2 conforme pormenor nas pecas desenhadas, para a colocacdo da conduta elevatéria, incluindo fornecimento, espalhamento e [ m3 442
compactacao.
12.2 CONDUTA ELEVATORIA
12.2.1 Fornecimento e colocacgdo de conduta elevatéria em PEAD PN10, conforme o indicado nas pecas desenhadas a uma profundidade de 1m, incluindo todos os trabalhos necessarios

aum bom acabamento.
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309 [12.2.11 200 m 735
310 (12.2.2 Fornecimento e colocacéo de deposito da marca Grundfos waterlift V16.31.D.SS.SLV ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom [ UN 1
acabamento.
311 (12.2.3 Fornecimento e colocag¢éo de bombas da marca Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom | UN 2
acabamento.
312 |12.24 Fornecimento e colocacao de interruptor nivel da marca Grundfos MS1 10m ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. UN 4
313 |12.25 Fornecimento e colocagdo de Grundfos Control LIFT 2x18.5KW 400V SD CLI ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. | UN 1
314 (12.2.6 Fornecimento e colocagéo de besouro 230V, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. UN 1
315 (12.2.7 Execucéo em betdo simples C30/37, fabricado em Central segundo NP EN206-1, com as dimensdes 100x100x100cm de caixas de passagem, conforme pormenor nas | UN 8
pecas desenhadas incluindo a tampa em ferro fundido com fecho estanque, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento.
316 (12.2.8 Fornecimento e colocagéo de caixa de visita efetuada em manilhas de betdo simples, a fim de receber um bypass e uma valvula moral, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
materiais inerentes a um bom acabamento.
13 INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.1 ESCAVACAO
317 (13.11 Escavac@o com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para abertura de vala para colocacéo de caleira, e tubo em PVC de | m3 4
incluindo todos os trabalhos necessarios.
318 (13.2 Colocagdo de Canal de drenagem lineal tipo ACO MultiDRAIN® 200 ou equivalente de betdo polimero com bastidores de aco galvanizado, com secgéo transversal en | m 17
\"V\" com efeito autolimpeza e sistema de fixa¢éo répida. saida vertical 110, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.
319 (13.3 Colocagéo de grelha do tipo passarela de ferro fundido ou equivalente, entramada , classe de carga C250 segundo a EN1433, incluindo todos os trabalhos necessarios | m 17
a um bom acabamento
320 |13.4 Fornecimento de sumidouro anexo ao canalete, conforme as pecas desenhadas apresentadas, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um | UN 1
bom acabamento.
321 (13.5 Colocagéo e fornecimento de tubo em PVC PN10 de diametro de 200 que tem saida para o terreno envolvente. incluindo todos os materiais, acessoérios e trabalhos | m 5
necessarios a um bom acabamento.
14 INFRA-ESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE
CANDEEIROS
322 |14.1 Luminaria tipo ZELA-LED 55W, devidamente eletrificada e instalada UN 11
323 (14.2 Colunas Hu=4m troncocénicas em aluminio polido incluindo portinhola equipada com placa Interpack e macico de fixagdo por aparafusamento, devidamente colocada e | UN 11
ligada
CABOS E VALAS
324 (143 Cabos de Energia Elétrica tipo LSVAV4x16 instalados em vala preparada devidamente acamados, separados, entubados (se necessario) e sinalizados de acordo com [ m 325
Memodria Descritiva e Justificativa e Pegas Desenhadas
325 |14.4 Electrodos de Terra tipo vareta de copperwel de 2m incluindo 10m de Cu25, devidamente enterrado e ligado a Coluna m 11
326 |14.5 Abertura e tapamento de vala (vala simples), incluindo compactagéo, protecdes e areia fina cirandada para envolvimento dos cabos, com as dimensdes e requisitos [ m 265

indicados em pecas desenhadas, c/reposi¢cdo de calcada e betuminoso e remogéo de excedentes
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