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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundério ou qualquer outra instalacéo proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1
Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragdes posteriores. Inclui as instalagbes, redes provisorias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagao, vias internas de circulagédo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacédo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designagdo da obra, entidade |vg 1
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacéo dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicagdes da Fiscalizagdo e a legislagdo em vigor. Inclui a sua remocéo final a vazadouro da responsabilidade da Entidade
Executante.
1.2 SEGURANCA E SAUDE
4 1.2.1 Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
5 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
6 123 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicag6es do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
7 1.24 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Recegao Provisoéria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUGCAO E DEMOLICAO
8 1.31 Desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcédo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de marco, e demais legislacdo complementar.
9 132 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligao, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
14 TELAS FINAIS
10 (141 Elaboragdo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, realizada de acordo com as indicacdes da|vg 1
Fiscalizacao.
2. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
21 MOVIMENTO DE TERRAS
11 211 Escavacéo para abertura de valas para implantacéo de tubagem em solo de qualquer natureza, por meios mecanicos ou manuais. Inclui entivacédo e rebaixamento do [ m3 1509
nivel freatico, se necessario, remogcédo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeacéao,
arruamacéo e custos inerentes ao uso do vazadouro e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares
que se revelem necessarios.
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12 (2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento, protecéo da tubagem e enchimento da vala, em camadas de 0,10 m, [ m3 690
incluindo compactacgao de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
13 (2.1.3 Fornecimento e aplicacédo para aterro de material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimenséo superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo se [ m3 365

necessario, incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, usando-se equipamento que nao danifique a tubagem.

2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
221 Fornecimento e colocacdo de Tubagem de P.P. Corrugado SN8, em coletores instalados em vala, incluindo acessérios e todos os trabalhos completares, no diametro:
14 2211 315 mm m 300
15 |2.2.1.2 400 mm m 442
16 |2.2.13 500 mm m 87
17 2214 630 mm m 69
18 (2.2.2 Fornecimento e execugéo de coletor diametro 200 mm (tubagem de P.P. Corrugado SN8), em coletores instalados em vala, incluindo abertura e tapamento de valas em [ m 786
terreno de qualquer natureza, compactacgao, leito de assentamento, camada de aterro com material granular de 0,20 m de espessura sob leito de assentamento, quando
aplicavel, acessorios, juntas, ligaces, remogdo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e/ou depdsito autorizado, e todos os trabalhos complementares
necessarios, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores do projecto.
19 (2.2.3 Fornecimento e execucao de coletor diametro 315 mm (tubagem de P.P. Corrugado SN8) para drenagem das caixas de visita planta retangular, em coletores instalados | m 501
em vala, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, compactacgao, leito de assentamento, ca+B46mada de aterro com material granular
de 0,20 m de espessura sob leito de assentamento, quando aplicavel, acessérios, juntas, ligacdes, remocédo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e/ou
deposito autorizado, e todos os trabalhos complementares necessarios, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores do projecto.
2.3 CAMARAS DE VISITA
23.1 Execucao de camara de visita, incluindo:
- levantamento e reposicdo de pavimentos se necessario;
- movimento de terras, incluindo escavacéo, aterro e compactacao;
- betdo de regularizacéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3;
- fundo em betdo armado vibrado C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3, executado in situ, com golas passa-muros, execucdo da queda, soleiras, meias canas e borracha de vedacgéao;
- anéis em betdo armado prefabricado;
- cobertura em betdo armado prefabricada;
- revestimento epoxi de protegao interior do tipo Sikagard 62 PT da Sika, ou equivalente, aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
- tampa e aro em ferro fundido anti-roubo, =0,6 m, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢cdes;
- Escadas de acordo com as Pecas Desenhadas;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
20 |2.3.1.1 Cobertura troncoconica 1,0m; 1,0 H UN 39
<
25m;
21 |2.3.1.2 Cobertura troncoconica- 1,25m; H>2,5m UN 4
232 Fornecimento e execucéo de camaras de visita planta retangular, em betdo C20/25, incluindo, escavacéo, regularizacédo de fundo, ensoleiramento da base com betdo com 0,10m de
altura, aro e tampa em ferro fundido, classe D400, conforme EN 124:1995, incluindo todos os acessoérios e trabalhos complementares necessarios.
22 [2.32.1 [dimensdes: 0,50x0,50 m [uN | 49
2.4 SUMIDOUROS E CANAIS
23 |24.1 Fornecimento e execugéo de sumidouros com grelha e aro em ferro fundido, rebativel, com sistema anti-roubo, Classe de carga D400, tipo FUCOLI-SOMEPAL, modelo | UN 82
T/ALQUEVA, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucéo, de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores de projecto.
3. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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3.1.1

Escavacdo por meios manuais ou mecéanicos em solo de qualquer natureza. Inclui entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remocéo e transporte a | m3 1225
vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeacéo, arruamacgdo e custos inerentes ao uso do vazadouro e
eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios.

25 ]3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecéo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 345
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
26 |3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem entre as caixas CV.1 e CV.5. Inclui todos os trabalhos [ m3 12
complementares necessarios. Classe: C12/15 Dmax22 X0 S3.
27 13.1.4 Fornecimento e aplicagédo de betdo armado entre as caixas CV.1 e CV.5, incluindo aditivo hidr6fugo na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos | m3 25
complementares necessarios. Betdo da Classe C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; Aco da classe A400 NR com malha quadrada de vardes de 10 mm espacados de
0,15m.
28 |3.1.5 Fornecimento e aplicagdo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 200
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
29 |3.1.6 Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 1824,21
refere, de acordo com as pecas do projeto.
3.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno PP e PEAD ,cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional,
incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
30 [3.2.1.1 PP 200 m 745,3
31 [3.2.1.2 PP 160 m 786,72
32 [3.2.13 PEAD 125 m 292,19
3.3 CAMARAS DE VISITA
3.3.1 Execucgéo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagéo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior; - Escadas fixas em PRFV;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do projeto;
-Tampa em ferro fundido, da classe D400 Segundo a norma EN 124, incluindo inscricées e fecho de seguranga, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a
33 |3.3.11 Cobertura troncocénica 1,0m; 1,0 H UN 14
<
2,5m;
34 |3.3.1.2 Cobertura troncocénica- 1,25m; H>2,5m UN 1
35 [3.3.2 Execucéo de camara de descompressao totalmente estanque completa de dimensdes 1,00x1,50,0,80 m (Compx Larg x Alt), incluindo: UN 1

- levantamento e reposi¢céo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;

- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto;

-Tampa em ferro fundido, da classe D400 Segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢cdes e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado
a estrutura.
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36 [3.3.3 Execucéo de cAmara de gradagem completamente cerzitada completa dimensées 1,00x1,00x0,80m, incluindo: UN
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- Grelha de dragagem em ferro fundido;
-Tampa em ferro fundido, da classe D400 Segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢cdes e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado
a estrutura.
3.4 ESTACAO ELEVATORIA
37 |34.1 Fornecimento e instalacéo de sistema de bombagem para efluentes do tipo AMBIBOX XXL 1600x4000 2 x VTFF211R-9668 consituido por: UN
- 1 x cuba em fibra de vidro PRFV com altura: 4,0 mts e didmetro: 1.6mts;
- 1 x Tampa Amovivel em PRFV;
- 2 x Electrobombas submersiveis do tipo EFAFLU VTFF211R-9668, construgdo em ferro fundido. 9,0 kW, 3 x 400V;
- 2 x Pé de acoplamento DNM80;
- 2 x Suportes de guia superior; -4 x
tubo guia em AISI316; -1 x Q.E. comando e
protecdo AMBIDREN; - 4 X Interruptor de nivel Mercuru MC com
10 metros de cabo com contrapeso; - Tubagem em AISI316;
- 2 x Valvula de retencéo flangeada DN80 em FF;
- 3 x Vélvula de seccionamento flangeada DN80 em FF; 3x
juntas de Desmontangem Flangeadas em FF; - 1 x cesto de Detritos em
AlSI316; - 1 x Caixa de Valvulas em PRFV com Alt: 1500m e
Diédmetro: 1600mm Incluindo a execucéo de 2 camara de fibra de vidro reforcado ( 1600; H=4000mm) e ( 1300; h=1500mm) com laje de
fundo e cobertura em betdo C16/20 armado agco A400NR  10#0,20m, conforme pormenor em anexo, tampa em ferro fundido c/aro NR1, da classe D400, dimensdes
(800x600)mm e (1200x750)mm devidamente chumbada a estrutura.
38 |35 Adaptacao de camara de visita existente, de forma a realizar a ligagao da rede a executar, incluindo: UN
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
3.6 TRABALHOS FINAIS
39 |3.6.1 Realizagdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg
apresentacao dos respetivos relatérios em CD/DVD.
40 |3.6.2 Inspecgéo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execugéo dos trabalhos preparatorios | vg
necessarios.
4. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 TUBAGEM E ACESSORIOS
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4.1.1 Fornecimento e colocacdo de tubagem e acessoérios em polietileno de alta densidade PEAD, da classe de pressdo PN10, com unido por eletrossoldadura, cumprindo a norma
europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios, abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, macicos de
amarragao nas curvas, e transporte do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos complementares a perfeita execucédo da tarefa, nos diametros:

41 4111 110 m 1498,63
42 14112 32 m 323
43 |4.1.13 40 m 350,86
44 14114 50 m 323
4.1.2 Fornecimento, assentamento e montagem dos seguintes acessorios:
45 14.1.2.1 Curva a 90° em FFD flangeada DN100 PN10/16 UN 1
46 |4.1.2.2 Curva a 45° em FFD flangeada DN100 PN10/16 UN 8
47 14.1.2.3 Té em FFD Flangeado DN100X100 PN10/16 UN 13
48 |4.1.24 Té em FFD Flangeado DN100X40 PN10/16 UN 3
49 (4.1.25 Flange de adaptacéo com anel de tenséo para tubo de PE D100 PN10/16 UN 71
50 |4.1.2.6 Flange cega em FFD DN100 PN10/16 UN 5
51 |4.1.2.7 Bracadeira tipo tomada em carga para PE EM FFD DN110 PN10 COM ROSCA 1 1/4\\' UN 48
52 14.1.2.8 Bracadeira tipo tomada em carga para PE EM FFD DN110 PN10 COM ROSCA 2\'\' UN 48
4.1.2.9 Fornecimento, assentamento e montagem de valvula de cunha com extremidades de tubo PEAD, de comprimento curto totalmente sobremoldada e vulcanizada com elastémero,
corpo, tampa e cunha em FFD, da classe de pressdo PN16, incluindo campanula, haste com dado, manga em PVC e cabeca movel, junta de estanqueidade de flanges com alma
metélica e parafusos, bem como todos os trabalhos necesséarios, de diametro nominal.
53 [4.1.2.9.1 [DN 100mm UN 13
54 [4.1.2.9.2 [DN 32mm UN 48
55 [4.1.2.9.3 [DN 40 mm UN 3
56 [4.1.2.9.4 [DN 50 mm UN 49
57 |4.1.2.9.5 [DN 60 mm UN 1
4.2 MARCOS DE INCENDIO
58 [4.2.1 Instalagdo completa de marco de incéndio derrubavel, de 3 saidas, sendo uma central de 100 mm e duas laterais de 65 mm, com racord suplente, ligagdo com rosca | UN 8
tipo \"STORZ\", corpo inferior com 0,60 m de comprimento e sistema anti-choque por derrube e hidraulico, incluindo: ligagdo flangeada a conduta de abastecimento de
aguas em FFD de DN 80 mm, da classe de pressdo PN10, nas condig8es descritas nos Codigo 2.2; valvula de seccionamento de cunha sobremoldada com elastémero,
campanula, haste com dado, manga em PVC e cabeca moével, té& de derivagdo, ligador e redugdo (quando necessaria); macico de fundacéo, e; todos os demais
acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento, conforme pormenor tipo.
4.3 BOCA DE REGA
59 |4.3.1 Instalagdo completa de boca de rega e respectivos acessorios, conforme pegas desenhadas | UN 3
4.4 OUTROS TRABALHOS
60 |4.4.1 Intervencao na rede existente para a colocagéo de tés simples, de forma a permitir a ligacéo da rede a executar, de acordo com as pegas desenhadas. Incluindo todos os | vg 1
acessorios e trabalhos necessérios para a perfeita execugao da tarefa.
61 |4.4.2 Fornecimento e aplicagcdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 2496
refere, de acordo com as pecas do projeto.

45 TRABALHOS FINAIS

62 |45.1 Realizacdo de ensaios de presséo de condutas sob pressdo de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentagao dos respetivos relatorios em CD/DVD. |vg 1
63 |4.5.2 Limpeza e desinfeccéo geral das instalagdes e tubagens, com solugéo de hipoclorito de sédio. vg 1

5 PAVIMENTACAO

5.1 CAMADAS GRANULARES

5.1.1 Camada de drenante subjacente ao geotextil
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64 |5.1.1.1 Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura ou composi¢do de materiais naturais com 0.40m de espessura média m2 | 11633
5.1.2 Com caracteristicas de sub-base:
5.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
65 |5.1.2.1.1 |Com 0,20 m de espessura. m2 11633
66 |5.1.2.1.2 |Com 0,20 m de espessura em leito de pavimento m2 11633
67 |5.1.2.1.3 [Com 0,15 m de espessura m2 6125
5.1.3 Com caracteristicas de base:
5.1.31 Em agregado britado de granulometria extensa:
68 |5.1.3.1.1 |Camada com 0,15 m de espessura m2 6125
69 |5.1.3.1.2 |Camadacom 0,20 m de espessura m2 7815
5.2 CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE:
5.2.1 Camada de base:
5.2.1.1 AC32 base 35/50 (MB):
70 [5.2.1.1.1 [Com 0,10m de espessura. [ m2 | 7815
5.2.2 Camada de ligacao:
5221 AC20 bin 35/50 (MB):
71 [5.2.2.1.1 [Com 0,07m de espessura. [m2 | 7815
5.2.3 Camada de desgaste:
5.23.1 AC14 surf 35/50 (BB):
72 |5.23.1.1 |Com 0,05m de espessura. [ m2 | 7815
5.3 REGAS BETUMINOSAS DE IMPREGNAGAO E COLAGEM :
5.3.1 Rega de impregnacéo betuminosa:
73 [5.3.1.1 Com emuls&o betuminosa [m2 | 7815
5.3.2 Rega de colagem:
74 [5.3.2.1 [Com emulsdo modificada do tipo termo-aderente [m2 | 15630
5.4 OUTROS MATERIAIS
75 |5.4.1 Fornecimento e colocagdo de geossintéticos om a funcdo de separacaoffiltro, ao nivel da fundacdo do pavimento, incluindo todos os dispositivos e acessorios | m2 23266
necessarios a sua aplicagao.
5.4.2 Zonas de passeio:
76 |5.4.2.1 Fornecimento e execucgéo de passeio em betonilha com incorporacéo de dupla camada de Malhasol AQ50 com 0,15m de espessura | m2 | 6125
5.4.3 Zonas de estacionamento
77 15431 Fornecimento e aplicagdo de cubo de granito 11x11x11 cm m2 3818
78 |5.4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de areia com cimento ao trago seco 3:1 com 0,05m de espessura m2 3818
79 |5.4.33 Fornecimento e aplicagéo de base em betdo C16/20 com 0,10m de espessura e rede eletrosoldada CQ30 m2 3818
5.5 LANCIS, GUIAS E CONTRA GUIAS
551 Fornecimento e assentamento de lancis em betao, incluindo pegas de comprimento e raio variavel nos tramos curvos e assentes sobre fundagdo de betdo C16/20, incluindo o
refechamento de juntas e todos os trabalhos inerentes a sua boa execuc¢éo e de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e no caderno de encargo:
80 |5.5.1.1 Lancil de passeio em betéo reto normal com 0,15x0,12x0,25x 1,00 (Larg base x Larg topx Alt x Comp) m 2096
81 |55.1.2 Lancil de nivel em bet&o do tipo aresta viva com 0,15x0,25x1,00 m (Larg x Alt x Comp) m 1541
82 |55.1.3 Lancil galgavel em betdo com 0,30x0,25x1,00m (Largx Alt x Comp) m 65
83 |55.14 Lancil Bi facetado em betdo com 0,80x0,20x0,08x0,08 na separacéo do passeio com a zona verde m 400
6 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGCAO E SEGURANCA
6.1 SINALIZAGAO VERTICAL
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6.1.1 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
6.1.1.1 Sinais triangulares dimens&o normal:
84 [6.1.1.1.1 [ComL=0,70 m. [UN | 8
6.1.1.2 Sinais circulares de dimens&o normal:
85 [6.1.1.2.1 [ComD=0,70m. [UN | 6
6.1.1.3 Sinais quadrangulares de dimens&o normal:
86 [6.1.1.31 [ComL=0,70m. [UN | 12
6.1.1.4 Sinais octogonais de dimens&o normal (STOP):
87 [6.1.1.41 [ComL=0,70m. [uN | 1
6.1.1.5 Sinais complementares:
6.1.1.5.1 |Baias direcionais (O6a):
88 |6.1.1.5.1. |Com h=0,40m UN 4
1
6.2 MARCAS RODOVIARIAS, INCLUINDO PRE-MARCACAO
6.2.1 Marcas longitudinais:
6.2.1.1 Linha branca continua (LBC):
89 [6.2.1.1.1 |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12) m | 1658
6.2.1.3 Linha branca tracejada (LBT):
90 [6.2.1.3.1 |Com 0,12 m de largura e relagdo trago/espaco 2/5 m (LBT 0,12;2/5). m 853
91 |6.2.14 Linha de cedéncia de passagem (M9a) m 20
6.2.2 Marcas Transversais:
92 |6.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 22,75
93 |6.2.2.2 Passadeiras de pedes. m2 20
6.2.3 Outras marcas:
94 16.2.3.1 Raias obliquas paralelas, sendo a medi¢éo correspondente a area efectivamente pintada, descontando o espagamento e outros espacos livres. | m2 | 12
6.2.3.2 Tridangulo de cedéncia de prioridade:
95 [6.2.3.21 [Comh=2,0m. UN 4
96 |6.2.3.3 Inscricdes STOP. UN 1
6.3 SINALIZAGAO TEMPORARIA
97 ]6.3.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, horizontal e outros | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocacéo.
7 RSU
98 |7.1 Fornecimento de coloccdo de 2 contentores de carga traseiras de 770ml UN 2
99 |7.2 Contentor em Fibra de Vidro azul, verde e amarelo p/ recolha seletiva, 2,5 m3 de capacidade, com fundo e ferragem metalica galvanizada, sistema de descarga por grua | UN 6
com argola simples ou dupla.
8 REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS
8.1.1 Escavacgdo para a abertura de valas, incluindo baldeagéo, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico se necessario e remocédo dos produtos escavados para terrenos adjacentes
e/ou depdsito provisoério, por meios mecanicos ou manuais, de acordo com o desenho de pormenor;
100 [8.1.1.1 Em terra compacta (80%); m3 1261,44
101 |8.1.1.2 Em rocha dura (20 %); m3 315,36
102 |8.1.2 Realizagdo de uma camada de areia (ou p6 de pedreira) que deve passar no peneiro 1:2 e ser retida no n°® 4 ASTM, isenta de argilas, no fundo da vala, para|m3 657
assentamento da tubagem, e envolvendo a tubagem até 0.30m do seu extradorso, conforme desenho de pormenor;

Rua Conselheiro Furtado dos Santos, 3250-100 Alvaiazere
Telef. 236650600 / Fax. 236650609

www.cm-alvaiazere.pt

Péagina 7 de 10




1 , Municipio de Alvaiazere

z2ivaiz=cre Procedimento 2/2020

8.1.3

Aterro, devidamentecompactado com peso de pildo néo inferior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do Ensaio Proctor Pesado, aplicado sobre a camada
e areia ou po6 de pedreiro, feito com:

103 |8.1.31 tout-venant m3 919,8
104 |8.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro, devidamente m3 788,4
licenciado e aprovado pela fiscalizagéo;
8.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
8.2.1 Fornecimento, assentamento e montagem de tubagem em PE, ensaiada e desinfectada, incluindo fita sinalizadora e acessoérios;
105 [8.21.1 |@63mm [ml | 965
8.2.2 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento completas, em ferro fundido ductil, adequadas ao diametro, incluindo trabalhos acessérios, macigcos de fixagdo de
betdo, conforme pormenor
106 [8.22.1 [@32mm [UN | 490
8.2.3 Fornecimento e montagem de purga para fim de linha em ferro fundido ductil, com proteccéo anti - corrosiva em resina epoxi de 25um e com valvula esferocénica de encravamento
manual com transicao para PE incorporada.incluindo trabalhos acessorios, macicos de fixacao de betéo,
conforme pormenor.
107 [8.23.1 |@63mm [UN | 4
9. REDE DE ELETRICIDADE DE BAIXA TENSAO
9.1 VALAS
9.11 Fornecimento e montagem do material abaixo indicado:
108 [9.1.1.1 Abertura e tapamento de vala de BT, de acordo com pormenor anexo e indicag6es do distribuidor de energia ml 2745
109 |9.1.1.2 Fornecimento e colocacao de rede para protecgao e sinalizacéo dos cabos ml 2745
110 [9.1.1.3 Fornecimento e colocagéo de fita para sinalizar os cabos ml 2745
111 [9.1.1.4 Fornecimento e colocacéo de leito de areia para assentamento dos cabos m3 275
112 |9.1.15 Fornecimento e colocacéo de betéo pobre m3 7
9.2 ARMARIOS
113 [9.21 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo e seccionamento devidamente equipado, incluindo caixa de visita UN 16
114 (9.2.2 Fornecimento e colocacdo de base em betdo para armério de distribuicdo UN 16
115 (9.2.3 Fornecimento e colocagdo de materiais para ligagéo a terra de armario de distribuigao UN 16
116 (9.24 Fornecimento e colocagdo de mangas termorretractil para cada fim de cabo UN 32
9.3 CAIXAS
117 [9.3.1 Execucédo de caixas, com medidas Uteis de 1.00¥1.00*1.00, d 400, com tampa rebaixada com acabamento definido no projeto de arquitetura | UN | 5
9.4 TUBAGENS
9.4.1 Fornecimento e colocacéo de tubos para protec¢éo dos cabos nos seguintes diametros:
118 [9.4.1.1 [PEAD @125mm [m | 1623
9.5 CABLAGENS
951 Fornecimento e colocacdo em vala de cabos eléctricos subterraneos do tipo:
119 [9.5.1.1 LVAV 3x185+95mm2 m 2529
120 |9.5.1.2 LSVAV 4x95mm?2 m 50
10 REDE DE ELETRICIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA
10.1.1 COLUNAS DE IP
121 [10.1.1.1 |Fornecimento e colocagdo de coluna metélica de seccdo octogonal, com 8m de altura util, com brago simples de 0,75m, equipada com armadura ROADLED Il E 60 com | UN 49
LED 93W, bem como todos os materais para fixacéo e ligacdo
122 |10.1.1.2 |Fornecimento e colocag@o em coluna de |.P. de caixa de ligacao / protec¢éo de classe Il com IP 44 IK 07 UN 49
123 |[10.1.1.3 |Fornecimento e colocagé@o de cabo HO5VV-F3G2,5mm2 para electrificacéo de coluna IP m 539
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124 (10.1.1.4 |Fornecimento de materiais para ligagdo a terra da coluna de iluminagdo publica UN 49
125 |10.1.1.5 |Fornecimento e colocacdo de mangas termorretractil para cada fim de cabo UN 98
10.2 VALAS
10.2.1 Fornecimento e montagem do material abaixo indicado:
126 [10.2.1.1 |Abertura e tapamento de vala de IP, de acordo com pormenor anexo e indicagdes do distribuidor de energia ml 1045
127 [10.2.1.2 |Fornecimento e colocacéo de rede para proteccao e sinalizagédo dos cabos ml 1045
128 [10.2.1.3 |Fornecimento e colocacéo de fita para sinalizar os cabos ml 1045
129 |10.2.1.4 |Fornecimento e colocagéo de leito de areia para assentamento dos cabos m3 105
130 |[10.2.1.5 |Fornecimento e colocagéo de betéo pobre m3 18
10.3 CABLAGENS
10.3.1 Fornecimento e colocacdo em vala de cabos eléctricos subterraneos do tipo:
131 [10.3.1.1 [LSVAV 4x16 mm2 [m | 2002
104 TUBAGENS
10.4.1 Fornecimento e colocacéo de tubos para protec¢do dos cabos nos seguintes diametros:
132 [10.4.1.1 |PEAD @63mm [m | 352
11 REDE DE ELETRICIDADE DE MEDIA TENSAO
111 CAIXAS
133 [11.1.1 Execucao de caixas, com medidas Uteis de 1.20x1.20x1.20m, D 400, com tampa rebaixada com acabamento definido no projecto de arquitectura | UN | 13
11.2 VALAS
11.2.1 Fornecimento e montagem do material abaixo indicado:
134 |11.2.1.1 |Abertura e tapamento de vala de MT, de acordo com pormenor anexo e indicagdes do distribuidor de energia ml 891
135 [11.2.1.2 |Fornecimento e colocacéo de rede para protecgéo e sinalizacéo dos cabos ml 891
136 |11.2.1.3 |Fornecimento e colocacéo de fita para sinalizar os cabos ml 891
137 |11.2.1.4 |Fornecimento e colocacdo de leito de areia para assentamento dos cabos m3 107
138 |[11.2.1.5 |Fornecimento e colocagéo de betdo pobre m3 53
11.3 TUBAGENS
11.3.1 Fornecimento e colocacéo de tubos para proteccdo dos cabos nos seguintes diametros:
139 [11.3.1.1 |PEAD @160mm [m | 2600
114 CABLAGENS
11.4.1 Fornecimento e colocacdo em vala de cabos eléctricos subterraneos do tipo:
140 [11.4.1.1 |3[LXHIOZ1 (be) 1x240/16 mm2; 8,7/15 (17,5) KV] [m | 970
12 DESMONTAGENS
141 |12.1 Desmontagens das redes elétricas existentes, incluindo entrega em vazadouro certificado a indicar pelo D.O. | UN | 1
13 POSTO DE TRANSFORMAQAO
142 |13.1 Fornecimento e colocagéo de PTD totalmente equipado para poténcia de 630kVA, pré-fabricado com celas de MT, incluindo QGBT, cablagem de ligagdo em MT, caixas | UN 3
de visita e todos os acessorios e trabalho necessario a correta instalagdo do equipamento.
14 DESVIO REDE DE MEDIA TENSAO EXISTENTE
143 |14.1 Desvio da rede de MT existente dentro da area de intervencéo do loteamento, incluindo desmontagem com transporte a vazadouro de 3 apoios existentes e 370,00 ml de | vg 1
cabo aéreo de média tenséo entre os apoios. Fornecimento e montagem de todo o material e trabalhos necessarios para a nova rede aérea de MT, de acordo com
estudo elaborado pela EDP, composta por, 1 apoio 20/600 GAN 80/AR, 1 apoio 22/2250 VAN/AR, 1 apoio 22/2750 HRF 100/AR, 1 apoio 22/2250 HRF/AR, 1 apoio
24/2250 VAN/AR, 345,00 ml de rede MT do tipo AA 50/8, conforme representado em pegas desenhadas.
15 ENSAIOS
144 |15.1 Ensaios das redes | vg 1
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16 TELAS FINAIS
145 |16.1 Fornecimento de telas finais | vg 1
17. REDE DE ITUR
17.1 VALAS
17.1.1 Fornecimento e montagem do material abaixo indicado:
146 [17.1.1.1 |Abertura, enchimento e tapamento de vala com formagéo F3 para tubos de 3g110m+T3@40 com envolvimento em betéo, incluindo fita de sinalizagdo e protec¢éo dos [ ml 1290
tubos, de acordo com pormenor anexo. Bem como, reposigdo de pavimento de acordo com especificado no projeto Arquitetura.
147 [17.1.1.2 |Abertura, enchimento e tapamento de vala com formacéo F3 para tubos de 3g40m com envolvimento em bet&o, incluindo fita de sinaliza¢éo e proteccéo dos tubos, de [ ml 530
acordo com pormenor anexo. Bem como, reposic¢éo de pavimento de acordo com especificado no projeto Arquitetura.
17.2 TUBAGENS
17.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem de acordo com as caracteristicas dos materiais e montagem especificadas nas pecas escritas e desenhadas:
148 |17.2.1.1 |Tubo em polietileno de alta densidade do tipo PEAD g110mm, de 450N, para montagem enterrada, de acordo com as caracteristicas definidas no caderno de encargos | m 3870
e pecgas desenhadas, ,incluindo tampdes, unides, guia em corda de nylon.
149 |17.2.1.2 |Tubo em polietileno de alta densidade do tipo Tritubo 240mm, de 450N, para montagem enterrada, de acordo com as caracteristicas definidas no caderno de encargos e | m 1290
pecas desenhadas, ,incluindo tampdes, unides, guia em corda de nylon.
150 |17.2.1.3 |Tubo em polietileno de alta densidade do tipo PEAD g40mm, de 450N, para montagem enterrada, de acordo com as caracteristicas definidas no caderno de encargos e | m 1140
pecas desenhadas, ,incluindo tampdes, unides, guia em corda de nylon.
17.3 CAIXAS
17.3.1 Fornecimento e montagem de caixas de acordo com as caracteristicas especificadas nas pecas escritas e desenhadas incluindo o equipamento no interior das mesmas:
151 [17.3.1.1 |Caixa de visita do tipo CVR2 com aro, tampa de acordo com 0 pormenor em anexo | UN | 24
17.4 LIGACOES
152 |17.4.1 Interligacdo entre as redes ITUR a construir e as redes de telecomunica¢des subterranea e aéreas existentes, de acordo com as exigéncias dos Operadores, incluindo | vg 1
todo o material necessario para seu correto funcionamento.
17.5 ENSAIOS
153 |17.5.1 Ensaios de verificacdo das instalacfes telecomunicag6es, conforme Manual ITUR 22 Edi¢éo | vg | 1
17.6 TELAS FINAIS
154 [17.6.1 Fornecimento de Telas finais [vg | 1
18. PAINEL INFORMATIVO
155 [18.1 Fornecimento e montagem de painel informativo de duas faces, com a dimensdo de 2*3 metros, apoiado em poste metalico de 6 metros, a instalar junto a entrada | UN 1

principal da Area Empresarial, com layout a definir pela C.M.
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