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Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 4/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 HIGIENE E SEGURANCA
1 1.1 Encargos inerentes & instalacdo e manutencao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagcdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedagdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de acordo com a | vg 1
legislagéo em vigor.
3 DRENAGEM
3.1 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagédo, a escavagédo em terreno
de qualquer natureza, a remocao/demolicdo/escarificacdo, reposicdo e compactacéo, e condugao a vazadouro dos produtos sobrantes.
3 3.11 Levantamento e reposicéo de tampas de caixas de visita e/ou caixas da Pt para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 15
4 (3.1.2 Execucéo de subida da haste, campanula e cabega movel de valvula seccionamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
5 3.13 Levantamento e reposicéo das sargetas para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 10
6 3.14 Execucédo de valetas em betdo (L=80cm) com 10cm de espessura, incluindo abertura/escarificacdo do pavimento se necessario, movimento de terras necessarios, base | ml 150
com 15cm de brita, juntas de dilatagéo afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
7 3.15 Execuc¢édo de valetas em betdo (L=60cm) com 10cm de espessura, incluindo abertura/escarificacdo do pavimento se necessario, movimento de terras necessarios, base | ml 90
com 15cm de brita, juntas de dilatagdo afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
4 AGUAS PLUVIAIS
4.1 Demoligéo
8 (411 Remocéo da tubagem existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e demais trabalhos necessarios. | ml | 75
4.2 Movimento de Terras
9 42.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de vala para implantagdo da conduta, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 230
complementares.
10 (4.2.2 Execucédo de leito de fundagdo para o assentamento e camada de protecédo de tubagem, executado com aplicagao de produtos provenientes da escavacao, isentas de | m3 35
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
11 |4.23 Execucéao de aterro final da vala, com aplicagdo de produtos provenientes da escavagao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 20cm, [ m3 180
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
12 (4.24 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro do empreiteiro. m3 40
4.3 Tubagem
13 (431 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @315 mm, incluindo acessoérios e demais trabalhos necessarios na | ml 75
drenagem das aguas pluviais.
14 1432 Execucéo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betdo, didmetro @1,25 mts, com fundo em betéo devidamente ceresitado, aro e tampa em FFD @600 da classe | UN 1
D400, com altura variavel, incluindo inscrigdo, instalacdo de degraus de acesso a caixa, movimento de terras e demais trabalhos necessarios de acordo com desenhos
de pormenor.
5 PAVIMENTACAO
15 (5.1 Desmonte e/ou corte da rocha existente com compressor de ar comprimido e martelos perfuradores, massa expansiva, incluindo transporte carga e descarga dos|m3 8
produtos a vazadouro.
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16 (5.2 Execucédo de aterro com terras de empréstimo devidamente compactadas por meios mecanicos, incluindo carga, descarga e transporte e todos os trabalhos e materiais | m3 30
necessarios.
17 (5.3 Escarificagédo de pavimento existente, incluindo transporte dos produtos a vazadouro licenciado m2 120
18 (5.4 Abertura, regularizacéo e consolidagdo mecanica do fundo da caixa, para receber novo pavimento, conforme os desenhos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a | m2 1490
vazadouro autorizado.
19 |55 Fornecimento e colocagdo de uma camada constituida de 0,15mts em material britado de granolumetria extensa, compactada com rega na compactacao, incluindo todos | m2 1490
os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
20 |5.6 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e [ m2 4750
aplicagdo, rega de impregnacéo, colagem e cura com 0,06m de espessura, ap6s compactacao.
21 |5.7 Fornecimento e assentamento do pavimento em passeios a cubos de granito cinza 10*10cm assente sobre almofada de areia a trago seco, incluindo abertura de caixa, | m2 115
compactacdo por meios mecanicos, tout-venant (15cm espessura), tapamento de juntas a trago de cimento e areia liquido.
22 |58 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo 100x12x15x25cm, incluindo movimento de terras, fundag@o em betéo ciclépico, conforme pormenor construtivo e C.E. ml 70
23 |5.9 Fornecimento e colocacao de caldeiras em lancil 100*12*15*25cm, incluindo fundagéo em betéo ciclépico e todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 4
6 SINALIZACAO E SEGURANCA
6.1 Marcas Longitudinais:
6.1.1 Marcas Rodoviarias, incluindo Pré-Marcacgéao:
24 16.1.1.1 M1 - Linha branca continua (LBC), com 0,12mts de largura. ml 1310
25 16.1.1.2 A linha de paragem M8 incluindo inscricdo STOP no pavimento e demais trabalhos necessarios UN 1
26 |6.1.1.3 M11 - Passagem para pedes UN 3
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