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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à obra, com todas as condições de segurança e salubridade, incluindo todos os meios necessários à execução dos trabalhos e

os acessos às frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentação e distribuição necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedação da área afecta ao espaço:

1 1.1.1 Montagem vg 1
2 1.1.2 Manuntenção vg 1
3 1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
 2 Demolições
4 2.1 Demolição de paredes simples de alvenaria, incluido remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 618
5 2.2 Demolição de pilares de betão armado (0,2x0,2m), incluindo o corte dos mesmos até uma profundidade de 0,15 m abaixo do nível de terreno, com remoção e transporte

de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD
UN 27

6 2.3 Demolição dos pavimentos em betonilha com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 656
7 2.4 Demolição de cobertura em telha plástica com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 3
8 2.5 Demolição de vãos envidraçados de caixilharia de ferro com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o

PPGRCD
m2 20,4

9 2.6 Demolição de portões, portas e chapas metálicas com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 89
10 2.7 Demolição de vigas de ferro m2 3,2
 3 Reposições e Regularizações

11 3.1 Preenchimento de cavidade da parede de alvernaria do armazém A  com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6, com uma dosagem
mínima de cimento de 250 kg/m³.

m2 0,5

12 3.2 Execução de uma camada agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura média depois de compactado em pavimentos demolidos e
passagem lateral do armazém C

m3 105

13 3.2 Enchimento de caixa de pavimento com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (considerando uma altura de 2m) m3 6
14 3.4 Regularização das superfícies das paredes desagregadas após remoção da parte demolida, com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traço 1:6,

com uma dosagem mínima de cimento de 250 kg/m³.
m2 12

 4 Área adjacente aos armazéns
15 4.1 Desmonte de vedação metálica, incluindo, remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD. ml 45
16 4.2 Limpeza, desmatação e decapagem da área de coberto vegetal, incluindo a remoção de todo o tipo de detritos, lixos, pedra grossa, entulhos e vegetação subarbustiva e

herbácea, com remoção e transporte de resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD
m2 230

17 4.3 Limpeza superficial do pavimento em betão, com remoção de vegetação parasita incrustada com recurso a jacto de água a pressão e tratamento com biocida. m2 145
18 4.4 Assentamento de lancis de passeio em betão pré-fabricado (1,00 x 0,12 / 0,15 x 0,25), espaçados entre si de 1,5 m, pintados à cor amarela (RAL 1006) incluindo

argamassa de assentamento.
ml 43

Praça do Município
Telef. 243304200 / Fax. 243304299
www.cm-santarem.pt Página 1 de 1


