Santarém l

Municipio de Santarém

Procedimento 021-P-CP/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Instalacdes e equipamento para estaleiro de apoio a obra, com todas as condices de seguranca e salubridade, incluindo todos 0os meios necessarios a execugao dos trabalhos e
0s acessos as frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remocao de residuos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos,
as redes de alimentacao e distribuicdo necessarias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedagao da area afecta ao espago:
1 111 Montagem vg 1
2 1.1.2 Manuntencéo vg 1
3 1.1.3 Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra vg 1
2 Demoli¢cdes
4 2.1 Demolicao de paredes simples de alvenaria, incluido remocéo e transporte de residuos resultantes da demoli¢cdo a operador licenciado de acordo com o0 PPGRCD m2 618
5 2.2 Demolicéo de pilares de betdo armado (0,2x0,2m), incluindo o corte dos mesmos até uma profundidade de 0,15 m abaixo do nivel de terreno, com remocéao e transporte [ UN 27
de residuos resultantes da demolicao a operador licenciado de acordo com o PPGRCD
6 23 Demolicdo dos pavimentos em betonilha com remogéo e transporte de residuos resultantes da demoligdo a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 656
7 2.4 Demolicdo de cobertura em telha plastica com remocgéao e transporte de residuos resultantes da demoligdo a operador licenciado de acordo com o PPGRCD m2 8
8 25 Demolicdo de véos envidragados de caixilharia de ferro com remogédo e transporte de residuos resultantes da demolicdo a operador licenciado de acordo com o |m2 20,4
PPGRCD
9 2.6 Demolicdo de portdes, portas e chapas metalicas com remocao e transporte de residuos resultantes da demolicao a operador licenciado de acordo com o0 PPGRCD m2 89
10 |27 Demolicdo de vigas de ferro m2 3,2
3 Reposicdes e Regularizagtes
11 (3.1 Preenchimento de cavidade da parede de alvernaria do armazém A com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao traco 1:6, com uma dosagem | m2 0,5
minima de cimento de 250 kg/m3.
12 (3.2 Execucdo de uma camada agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura média depois de compactado em pavimentos demolidos e [ m3 105
passagem lateral do armazém C
13 (3.2 Enchimento de caixa de pavimento com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (considerando uma altura de 2m) m3 6
14 |34 Regularizacéo das superficies das paredes desagregadas apos remogao da parte demolida, com argamassa de cimento e areia grossa (tipo areia do Tejo) ao trago 1:6, | m2 12
com uma dosagem minima de cimento de 250 kg/m3.
4 Area adjacente aos armazéns
15 (4.1 Desmonte de vedacédo metalica, incluindo, remogéo e transporte de residuos resultantes da demoli¢éo a operador licenciado de acordo com o PPGRCD. ml 45
16 (4.2 Limpeza, desmatacgao e decapagem da area de coberto vegetal, incluindo a remocéo de todo o tipo de detritos, lixos, pedra grossa, entulhos e vegetacéo subarbustiva e | m2 230
herbacea, com remocao e transporte de residuos resultantes da demolicao a operador licenciado de acordo com o PPGRCD
17 4.3 Limpeza superficial do pavimento em betéo, com remocéo de vegetagéo parasita incrustada com recurso a jacto de agua a presséo e tratamento com biocida. m2 145
18 |44 Assentamento de lancis de passeio em betdo pré-fabricado (1,00 x 0,12 / 0,15 x 0,25), espagados entre si de 1,5 m, pintados a cor amarela (RAL 1006) incluindo | ml 43
argamassa de assentamento.
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