Municipio de Olh&o

Procedimento 6/OM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES

1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislagcdo em vigor. Inclui todos os trabalhos preparatérios, mobilizacdo de méo de obra, | vg 1
equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacao da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca, contentor para escritorio de obra bem como a remocéo
e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final da empreitada e demais
trabalhos inerentes, considerando Implementacéo do plano de seguranca e saude, actualizagao, rectificacdo e adaptacdo no decorrer da obra, considerando todos os
trabalhos e encargos inerentes; Execugéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagéo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, incluindo as
Telas Finais de todas as Especialidades (2 exemplares em papel e digital editavel), e ainda os \"Manuais\" de todos os sistemas e equipamentos fornecidos e instalados;
Implementagédo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagéo de classificagédo (LER), triagem e separagdo nas suas componentes
reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagéo em vigor.

2 1.2 Fornecimento de placa de identificacdo da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluindo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro | vg 1
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundagées, fornecimento de betdo C20/25 para fixagdo dos prumos, remocéo de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessérios de montagem e todos trabalhos inerentes

3 1.3 Construgdo de obras de caracter provisério, destinadas a gestéo do trafego automével e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho | vg 1
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulagdo adjacentes a obra, por utilizacdo de sinalizacdo temporaria de acordo com a legislagédo vigente, referente a sinalizacéo vertical, horizontal,
semaforica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocacdo e manutencéo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra

4 14 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessérias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliagdo, desvio, rebaixamento ou alteamento de tampas de | vg 1
caixas de visita, condutas e cabos, movimentos de terras, trabalhos de construcéo civil diversos bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor
global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e similares, dguas, esgotos e pluviais a manter, se atingidas pela intervencao)

2 TRABALHOS DE DEMOLICAO E REMOCAO

5 2.1 Fresagem de betuminoso, com 8 cm de espessura, para posterior repavimentagdo, incluindo ajuste as cotas de projeto de todas as tampas de caixas, sumidouros e | m2 15303
demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem posteriormente tapadas com a repavimentagéo, considerando britagem do produto fresado, carga,
transporte e descarga até 30km, conforme indicacéo da Fiscalizag&o.

2.2 Remocao de sumidouros que ficardo em zona de calgada proposta, considerando a remocao integral e selagem da ligacdo a rede ou transformacdo em caixas cegas com a
construcdo de lajes de betdo rebaixadas sobre as caixas para permitir a ligagdo de novo sumidouro, incluindo carga, transporte e descarga até 30km dos produtos sobrantes com
inclusdo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciagdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos, para construcéo de:

6 221 Conjunto de 3 sumidouros juntos vg 1
7 222 Conjunto de 2 sumidouros juntos vg 1

2.3 Remocéao integral de pavimentos, para implementar as propostas definidas nas pecas de projeto, constituidos por materiais de diversas naturezas como betuminosos, cal¢adas,
pavés, betdo, entre outros, para constru¢cdo de pavimentos novos, considerando corte prévio dos pavimentos betuminosos pelos alinhamentos de projeto, incluindo selecgéo,
carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicagdo da Fiscalizagdo, ou carga, transporte e
descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes com incluséo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciagcdo de materiais para

8 231 Pavimentagéo em Calgada m2 426
9 232 Lancis m2 62
10 (2.3.3 Pavimentagédo em Betdo m2 45
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11

2.3.4

Pavimentagao Tactil

[m2

125

TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES

12

2.35

Reposicao de calcadas existentes danificadas pela intervengéo (estimativa)

m2

120

13

1.1

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislagdo em vigor. Inclui todos os trabalhos preparatérios, mobilizacdo de méo de obra,
equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacao da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca, contentor para escritorio de obra bem como a remocéo
e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final da empreitada e demais
trabalhos inerentes, considerando Implementacéo do plano de seguranca e saude, actualizagao, rectificacdo e adaptacdo no decorrer da obra, considerando todos os
trabalhos e encargos inerentes; Execucgéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagéo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, incluindo as
Telas Finais de todas as Especialidades (2 exemplares em papel e digital editavel), e ainda os \"Manuais\" de todos os sistemas e equipamentos fornecidos e instalados;
Implementagéo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagéo de classificagédo (LER), triagem e separagdo nas suas componentes
reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagéo em vigor.

vg

1

14

2.4

Remocé&o da sinalizagdo vertical de transito em conflito com a gestdo proposta em projeto ou para substituir sinais existentes, conforme instru¢des da Fiscalizacéo,
incluindo selecgédo, carga, transporte e descarga acondicionada no Estaleiro Municipal do Dono de Obra das componentes consideradas de aproveitar, e carga,
transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes (macicos de fundacéo e pegas deterioradas) com inclusdo dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicavel e considerando diferénciacdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos

vg

REPAVIMENTACAO BETUMINOSA

15

Fornecimento de placa de identificac@o da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluindo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundagdes, fornecimento de betdo C20/25 para fixagdo dos prumos, remogao de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessorios de montagem e todos trabalhos inerentes

vg

16

3.1

Execucdo de camada de regularizacdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes

m2

15303

17

3.2

Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, sobre betuminoso préviamente fresado, incluindo
fornecimento e aplicagdo compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem,
compactacao e demais trabalhos inerentes considerando o ajuste a cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na
via com vista a ndo serem tapadas pela repavimentacéo

m2

15303

18

13

Construgao de obras de caracter provisorio, destinadas a gestao do trafego automdvel e pedonal de modo a proporcionar o0 acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulagcdo adjacentes a obra, por utilizacdo de sinalizagdo temporaria de acordo com a legislagdo vigente, referente a sinalizagdo vertical, horizontal,
semaférica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagdo e manutencéo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra

Vg

PAVIMENTAGAO NAO BETUMINOSA E DRENAGEM

19

Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessérias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliagdo, desvio, rebaixamento ou alteamento de tampas de
caixas de visita, condutas e cabos, movimentos de terras, trabalhos de construcédo civil diversos bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor
global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e similares, dguas, esgotos e pluviais a manter, se atingidas pela intervencao)

vg

4.1

Calcada miuda (0,05/0,05) da regido (Bordeira)

TRABALHOS DE DEMOLICAO E REMOGCAO

20

41.1

Execuc¢do de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apo6s
compactacao, incluindo fornecimento e aplicagcdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacao e demais trabalhos inerentes

m2

426

21

21

Fresagem de betuminoso, com 8 cm de espessura, para posterior repavimentacéo, incluindo ajuste as cotas de projeto de todas as tampas de caixas, sumidouros e
demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem posteriormente tapadas com a repavimentacdo, considerando britagem do produto fresado, carga,
transporte e descarga até 30km, conforme indicacéo da Fiscalizacao.

m2

15303
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2.2 Remocdo de sumidouros que ficardo em zona de calgada proposta, considerando a remocdao integral e selagem da ligacdo a rede ou transformacdo em caixas cegas com a
construcdo de lajes de betdo rebaixadas sobre as caixas para permitir a ligagdo de novo sumidouro, incluindo carga, transporte e descarga até 30km dos produtos sobrantes com
incluséo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciagdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos, para construcéo de:

22 |4.1.2 Execucédo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura, sobre sub-base, bem compactada, e demais | m2 426
trabalhos inerentes

23 221 Conjunto de 3 sumidouros juntos vg 1

24 14.1.3 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 426

25 222 Conjunto de 2 sumidouros juntos vg 1

26 |4.1.4 Assentamento de pedra em constituicdo de calgada, incluindo fornecimento de cubos de calcareo de regido 5x5x5, compactagdo com placa vibradora e refechamento | m2 426
com material da base, rejuntamento final com areia do mar com trago de cimento a razdo de 1:6 e demais trabalhos inerentes

4.2 Reposicéo de Calgcada com pedra préviamente levantada

2.3 Remocao integral de pavimentos, para implementar as propostas definidas nas pecas de projeto, constituidos por materiais de diversas naturezas como betuminosos, calcadas,
pavés, betdo, entre outros, para constru¢cdo de pavimentos novos, considerando corte prévio dos pavimentos betuminosos pelos alinhamentos de projeto, incluindo selecgéo,
carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do Dono de Obra dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicagdo da Fiscalizagdo, ou carga, transporte e
descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes com incluséo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciacdo de materiais para

27 231 Pavimentag&o em Calgada m2 426

28 |4.2.1 Execucdo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura minima e necessaria ao nivelamento para as | m2 120
novas cotas de projeto, sobre sub-base bem compactada, e demais trabalhos inerentes

29 (232 Lancis m2 62

30 |4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 120

31 233 Pavimentag&o em Betéo m2 45

32 |4.23 Assentamento de pedra existente préviamente levantada, incluindo compactagdo com placa vibradora e refechamento com material da base, rejuntamento final com [ m2 120
areia do mar com trago de cimento a razédo de 1:6 e demais trabalhos inerentes

4.3 Pavimento em Betdo (ilhas)

33 |2.34 Pavimentacao Tactil m2 125
34 235 Reposicao de cal¢adas existentes danificadas pela intervengéo (estimativa) m2 120
35 |4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em betdo, para construcdo das ilhas assinaladas em projeto, sendo as ilhas circulares em forma de calote com 2m de diametro e [ m2 45
centro elevado 0,10m e com espelho de 0,025m em relacéo ao betuminoso, e as ilhas triangulares de nivel com espelho de 0,025m em relagéo ao betuminoso, incluido
enrocamento de base com 0,20m, massame armado com 0,20m de espessura e malhasol CQ30, endurecedor de superficie colorido (cor a escolher em obra) e demais
trabalhos e materiais inerentes
4.4 Pavimento Tatil
36 |24 Remocéo da sinalizacdo vertical de transito em conflito com a gestdo proposta em projeto ou para substituir sinais existentes, conforme instru¢ées da Fiscaliza¢éo, |vg 1
incluindo selecgédo, carga, transporte e descarga acondicionada no Estaleiro Municipal do Dono de Obra das componentes consideradas de aproveitar, e carga,
transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes (macicos de fundacéo e pecas deterioradas) com inclusdo dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicavel e considerando diferénciacéo de materiais para efeitos do Plano de Residuos

44.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento tactil a aplicar com pontos (paragens e mudancas de sentido) ou linhas (encaminhamento) conforme os casos, incluido enrocamento de
base com 0,20m de espessura, massame armado com 0,20m de espessura e malhasol CQ30, betonilha de regularizagdo, cimento cola e demais trabalhos e materiais inerentes

3 REPAVIMENTAGCAO BETUMINOSA

37 |31 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagéo|m2 15303
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catidnica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes

38 (4411 Lajeta tatil \"PARAR\" m2 74
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39 |32 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, sobre betuminoso préviamente fresado, incluindo | m2 15303
fornecimento e aplicacdo compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem,
compactacéo e demais trabalhos inerentes considerando o ajuste a cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na
via com vista a ndo serem tapadas pela repavimentagéo
40 |4.4.1.2 Lajeta tatil \"AVANCAR\" m2 51
4 PAVIMENTAGAO NAO BETUMINOSA E DRENAGEM
4.5 Lancis
45.1 Assentamento de lancil em pedra calcarea da regido, incluindo movimentagcdo de terras, aquisi¢do, fornecimento, fundacdo em betdo, rebaixamentos e todas as transi¢cées
necessarias e demais trabalhos inerentes:
4.1 Calcada miuda (0,05/0,05) da regido (Bordeira)
41 4511 Lancil 15x25x100 ml 207
42 (411 Execucéo de sub-base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,20m de espessura, compreendida por duas camadas de 0,10m cada apos | m2 426
compactacdo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactagao e demais trabalhos inerentes
43 (4.1.2 Execucéo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura, sobre sub-base, bem compactada, e demais | m2 426
trabalhos inerentes
4.6 Drenagem
44 14.1.3 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 426
45 |4.6.1 Execucéo de sumidouros em betdo armado ou préfabricados, com constru¢édo adaptada aos locais conforme assinalados em projeto (zonas planas ou valetas), incluindo | UN 5
camara de retencao de areias, golas, grelha da classe de resisténcia adaptada ao local (NP EN 124) em ferro fundido (0,60x0,30) com sistema \"anti-roubo\", tubagens
de ligacdo a rede em Betdo DN 200 no comprimento necessario, toda a movimentagcdo de terras para o efeito, reposicdo do pavimento da vala a semelhanca do
existente quando aplicavel e demais trabalhos e materiais inerentes
46 |4.14 Assentamento de pedra em constituicdo de calgada, incluindo fornecimento de cubos de calcareo de regido 5x5x5, compactacdo com placa vibradora e refechamento | m2 426
com material da base, rejuntamento final com areia do mar com traco de cimento a razéo de 1:6 e demais trabalhos inerentes
4.6.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ddctil, a colocar nas laterais das passadeiras sobre-elevadas para garantia de continuidade do escomento das aguas,
considerando ajuste as cotas em funcéo do existente
4.2 Reposicéo de Calgada com pedra préviamente levantada
47 14.6.2.1 DN 150mm m 126
48 |4.21 Execucdo de base em camada de argamassa seca de cimento e p6 de pedra ao trago T: 1-6, com 0.05m de espessura minima e necessdria ao nivelamento para as | m2 120
novas cotas de projeto, sobre sub-base bem compactada, e demais trabalhos inerentes
5 SINALIZAGAO RODOVIARIA
49 |4.22 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil (200gr/m2), a colocar antes da argamassa seca, de modo a evitar o crescimento de infestantes m2 120
50 |5.1 Sinalizacao temporaria dos trabalhos, de acordo com a legislacdo vigente, referente a sinalizacé@o vertical, horizontal, semaforica, direccional e informativa, e todos os | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacao, colocacéo e manutencéo para efeitos de gestéo do trafego devido a obra
51 |4.23 Assentamento de pedra existente préviamente levantada, incluindo compactacéo com placa vibradora e refechamento com material da base, rejuntamento final com | m2 120
areia do mar com trago de cimento a razéo de 1:6 e demais trabalhos inerentes
5.2 Sinalizagdo horizontal, com pintura a material termoplastico de cor branca, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, pré-marcacdo e todos os materiais e trabalhos
4.3 Pavimento em Betéo (ilhas)
52 |5.2.1 Linha continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 433
53 |4.3.1 Fornecimento e aplicagao de pavimento em betéo, para construcado das ilhas assinaladas em projeto, sendo as ilhas circulares em forma de calote com 2m de diametro e | m2 45
centro elevado 0,10m e com espelho de 0,025m em relacéo ao betuminoso, e as ilhas triangulares de nivel com espelho de 0,025m em relag@o ao betuminoso, incluido
enrocamento de base com 0,20m, massame armado com 0,20m de espessura e malhasol CQ30, endurecedor de superficie colorido (cor a escolher em obra) e demais
trabalhos e materiais inerentes
54 ]5.2.2 Linha continua com 0,20 m de largura (LBC 0,20) ml 1145
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4.4 Pavimento Tatil
55 |5.2.3 Guias com 0,15 m de largura (Guias 0,15) | ml 2090
44.1 Fornecimento e aplicacédo de pavimento tactil a aplicar com pontos (paragens e mudancas de sentido) ou linhas (encaminhamento) conforme os casos, incluido enrocamento de
base com 0,20m de espessura, massame armado com 0,20m de espessura e malhasol CQ30, betonilha de regularizagdo, cimento cola e demais trabalhos e materiais inerentes
56 |5.2.4 Barras de STOP (LBC 0,50m) ml 49
57 (4411 Lajeta tatil \"PARAR\" m2 74
58 |5.2.5 Linha continua \"amarela\" (zonas de cargas e descargas e paragens BUS) com 0,12 m de largura (LAC 0,12) ml 202
59 (4.41.2 Lajeta tatil \"AVANCAR\" m2 51
60 |5.2.6 Linha tracejada com 0,15 m de largura e relacéo trago /espago de 1,5/2 m (LBT (0,15) 1,5/2) ou (LBTg (0,15) 1,5/2) ml 377
45 Lancis
451 Assentamento de lancil em pedra calcarea da regido, incluindo movimentacdo de terras, aquisi¢cdo, fornecimento, fundacdo em bet&do, rebaixamentos e todas as transicdes
necessarias e demais trabalhos inerentes:
61 |5.2.7 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relacéo tragco /espago de 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) ml 263
62 |45.1.1 Lancil 15x25x100 ml 207
63 |5.2.8 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relagao traco /espago de 1/1 m (LBT (0,12) 1/1) ml 138
4.6 Drenagem
64 |5.2.9 Linha tracejada com 0,15 m de largura e relagao traco /espago de 1/1 m (LBT (0,15) 1/1) ml 30
65 |4.6.1 Execucéo de sumidouros em betdo armado ou préfabricados, com constru¢édo adaptada aos locais conforme assinalados em projeto (zonas planas ou valetas), incluindo | UN 5
camara de retencao de areias, golas, grelha da classe de resisténcia adaptada ao local (NP EN 124) em ferro fundido (0,60x0,30) com sistema \"anti-roubo\", tubagens
de ligacdo a rede em Betdo DN 200 no comprimento necessario, toda a movimentagcdo de terras para o efeito, reposicdo do pavimento da vala a semelhanca do
existente quando aplicavel e demais trabalhos e materiais inerentes
66 |5.2.10 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relagao trago /espago de 2,5/1 m (LBTa (0,12) 2,5/1) ml 91
67 |5.2.11 Linha transversal de cedéncia de prioridade, a jusante de triangulos, com 0,30 m de largura e relacéo traco /espaco de 0,4 /0,3 m (LBTc (0,30) 0,4/0,3) ml 43
4.6.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, a colocar nas laterais das passadeiras sobre-elevadas para garantia de continuidade do escomento das aguas,
considerando ajuste as cotas em fun¢ao do existente
68 |5.2.12 Passadeiras de pedes em lugares de mobilidade condicionada, conforme pormenor (area 1,5x5m) UN 3
69 |4.6.2.1 DN 150mm m 126
70 |5.2.13 Raias, conforme pormenorizagdo de projecto (Nota: area total da zona da raia incluindo a zona nao pintada) m2 533
5 SINALIZAGAO RODOVIARIA
71 |5.2.14 Simbolo de mobilidade condicionada UN 8
72 |51 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com a legislacéo vigente, referente a sinalizagao vertical, horizontal, semafdrica, direccional e informativa, e todos os | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagao, colocacdo e manutencéo para efeitos de gestao do trafego devido a obra
73 [5.2.15 Inscrigdo \"BUS\" UN 20
5.2 Sinalizagdo horizontal, com pintura a material termoplastico de cor branca, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, pré-marcacdo e todos os materiais e trabalhos
74 |5.2.16 Setas de Mini-Rotunda UN S
75 |5.2.17 Tridngulos de cedéncia de prioridade UN 9
76 |5.2.1 Linha continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 433
77 15.2.2 Linha continua com 0,20 m de largura (LBC 0,20) ml 1145
5.2.18 Demarcacdo de passadeiras completas, considerando zebras, barras de parragem e fiadas de quadrados alternados brancos e pretos no caso de passadeiras sobreelevadas,
conforme pormenores:
78 |5.2.3 Guias com 0,15 m de largura (Guias 0,15) ml 2090
79 |5.2.18.1 |Passadeira Tipo 1 ml 20
80 |5.24 Barras de STOP (LBC 0,50m) ml 49
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81 |5.25 Linha continua \"amarela\" (zonas de cargas e descargas e paragens BUS) com 0,12 m de largura (LAC 0,12) ml 202
82 |5.2.18.2 |Passadeira Tipo 2 ml 34
83 |5.2.6 Linha tracejada com 0,15 m de largura e relagao traco /espago de 1,5/2 m (LBT (0,15) 1,5/2) ou (LBTg (0,15) 1,5/2) ml 377
84 |5.2.18.3 |Passadeira Tipo 3 ml 14
85 |5.2.7 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relacéo traco /espago de 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) ml 263
5.3 Sinalizagao vertical de \"codigo\" metalizada, pintada e reflectorizada, (L=0.70m) incluindo fornecimento e colocagéo, compreendendo macico de fundacédo, elementos ou estruturas
de suporte em postes (podendo os mesmos serem partilhados), pegas de ligagdo e demais materiais e trabalhos inerentes:
86 |5.2.8 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relacéo traco /espago de 1/1 m (LBT (0,12) 1/1) ml 138
87 |5.3.1 Sinais circulares UN 6
88 |5.2.9 Linha tracejada com 0,15 m de largura e relacgao traco /espago de 1/1 m (LBT (0,15) 1/1) ml 30
89 |5.3.2 Sinais triangulares UN 27
90 |5.3.3 Sinais quadrangulares UN 55
91 |5.2.10 Linha tracejada com 0,12 m de largura e relacao traco /espago de 2,5/1 m (LBTa (0,12) 2,5/1) ml 91
92 |5.34 Sinais rectangulares (paragens autocarro) UN 10
93 |5.2.11 Linha transversal de cedéncia de prioridade, a jusante de triangulos, com 0,30 m de largura e relacéo traco /espaco de 0,4 /0,3 m (LBTc (0,30) 0,4/0,3) ml 43
94 (5.35 Sinais STOP UN 9
95 |5.2.12 Passadeiras de pedes em lugares de mobilidade condicionada, conforme pormenor (area 1,5x5m) UN 3
96 |5.3.6 Balizas (O7b) UN 2
97 |5.2.13 Raias, conforme pormenorizacdo de projecto (Nota: area total da zona da raia incluindo a zona n&o pintada) m2 533
5.3.7 Paineis adicionais:
98 |5.2.14 Simbolo de mobilidade condicionada UN 3
99 |5.3.7.1 em sinais verticais UN 24
100 |5.2.15 Inscrigéo \"BUS\" UN 20
101 |5.2.16 Setas de Mini-Rotunda UN 3
102 (5.4 Fornecimento e montagem de balizadores de transito flexiveis, na cor preta, com os colares refletores incorporados no balizador (ndo por recurso a abracadeira adesiva), | UN 77
modelo aprovado pelos servicos, incluindo todos os trabalhos necessarios
103 [5.5 Fornecimento e montagem de balizadores de transito de seguranga, em inox, modelo aprovado pelos servigos, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 86
104 |5.2.17 Triangulos de cedéncia de prioridade UN 9
5.2.18 Demarcacdo de passadeiras completas, considerando zebras, barras de parragem e fiadas de quadrados alternados brancos e pretos no caso de passadeiras sobreelevadas,
conforme pormenores:
105 [5.6 Levantamento e reposi¢cdo dos sinais existentes a manter sempre que necessario, para relocaliza-los devido ao novo tragado da estrada ou por necessidade de|vg 1
execucdo da obra, incluindo movimentos de terras, novo maci¢co de fundagdo se necessario, elementos ou estruturas de suporte em postes e pecas de ligacdo
necessérias de reabiltar e demais materiais e trabalhos inerentes
106 (5.2.18.1 |Passadeira Tipo 1 ml 20
6 CONTROLO DE QUALIDADE
6.1 Elaboracdo de ensaios em laboratério independente a aprovar pela Fiscalizagcdo, para controlo de qualidade da obra, por processo de amostragem por lotes, zonas ou outro a
definir pela Fiscalizag&o:
107 |5.2.18.2 |Passadeira Tipo 2 ml 34
108 |[5.2.18.3 |Passadeira Tipo 3 ml 14
109 |6.1.1 Ensaios para aprovacéo da camada de regularizacéo, a efetuar pelo método \"Marshall\" - Norma: ASTM UN 3
110 (6.1.2 Ensaios para aprovacéo da camada de desgaste, a efetuar pelo método \"Marshall\" - Norma: ASTM UN 3
5.3 Sinalizagao vertical de \"cAdigo\" metalizada, pintada e reflectorizada, (L=0.70m) incluindo fornecimento e colocagéo, compreendendo macico de fundacédo, elementos ou estruturas

de suporte em postes (podendo os mesmos serem partilhados), pecas de ligacdo e demais materiais e trabalhos inerentes:
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111 (5.3.1 Sinais circulares UN 6
112 |6.1.3 Ensaios demonstrativos dos parametros fixados no CE para aprovagdo da marcas rodoviarias a utilizar na sinalizacéo horizontal da estrada - Norma ASTM UN 3
113 |5.3.2 Sinais triangulares UN 27
114 [5.3.3 Sinais quadrangulares UN 55
115 (5.34 Sinais rectangulares (paragens autocarro) UN 10
116 |5.35 Sinais STOP UN 9
117 (5.3.6 Balizas (O7b) UN 2
5.3.7 Paineis adicionais:
118 |5.3.7.1 em sinais verticais UN 24
119 (5.4 Fornecimento e montagem de balizadores de transito flexiveis, na cor preta, com os colares refletores incorporados no balizador (n&o por recurso a abracadeira adesiva), | UN 77
modelo aprovado pelos servicos, incluindo todos os trabalhos necessarios
120 |5.5 Fornecimento e montagem de balizadores de transito de seguranga, em inox, modelo aprovado pelos servicos, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 86
121 |5.6 Levantamento e reposi¢cdo dos sinais existentes a manter sempre que necessario, para relocaliza-los devido ao novo tragado da estrada ou por necessidade de |vg 1
execucdo da obra, incluindo movimentos de terras, novo macigo de fundagdo se necessario, elementos ou estruturas de suporte em postes e pecas de ligacéo
necessarias de reabiltar e demais materiais e trabalhos inerentes
6 CONTROLO DE QUALIDADE
6.1 Elaboracdo de ensaios em laboratério independente a aprovar pela Fiscalizagdo, para controlo de qualidade da obra, por processo de amostragem por lotes, zonas ou outro a
definir pela Fiscalizagéo:
122 (6.1.1 Ensaios para aprovacéo da camada de regularizacéo, a efetuar pelo método \"Marshall\" - Norma: ASTM UN 3
123 (6.1.2 Ensaios para aprovacéo da camada de desgaste, a efetuar pelo método \"Marshall\" - Norma: ASTM UN 3
124 (6.1.3 Ensaios demonstrativos dos parametros fixados no CE para aprovagdo da marcas rodoviarias a utilizar na sinalizagéo horizontal da estrada - Norma ASTM UN S
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