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Procedimento CP/10/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REDE DE DRENAGEM
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1.1 Piguetagem e nivelamento, incluindo a colocagcdo de estacas ou outro tipo de marcagdo para localizagdo prévia de caixas de visita, localizagdo de interferéncias com outras
infra-estruturas, validagdo e correc¢do, quando necessario.
1 1111 Sub-bacia 1 ml 1086,4
2 11.1.2 Sub-bacia 2 ml 568,4
3 1.1.1.3 Sub-bacia 3 ml 1251,3
4 1114 Sub-bacia 4 ml 3481,7
5 |1.115 Sub-bacia 5 ml 1758,1
6 1116 Sub-bacia 6 ml 1506,5
7 1.1.1.7 Sub-bacia 7 ml 33,2
8 1.1.2 Validagao da cota e localizagdo das caixas de ligacéo, incluindo anélise do projeto e verificagdo das condigbes de ligacéo previstas. UN 1
9 1.1.3 Levantamento e execugdo de cadastro das infra-estruturas existente no local da intervencéo (ou validagdo quando existente) incluindo todos os contactos necessarios | UN 1
com as entidades oficiais.
1.1.4 Desmatacdo em terrenos de cultura, pousio, ajardinados, Pinhais, incluindo derrube de arvores ou preservacao das mesmas no caso de espécies protegidas, dezenraizamento,
limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito e ainda remocao de terra vegetal e sua colocagdo em deposito
adequado para posterior reutilizagédo (ver Quadro 10).
10 (1141 Sub-bacia 1 m2 110
11 |1.1.4.2 Sub-bacia 2 m2 129,5
12 (1143 Sub-bacia 4 m2 1671,5
13 1144 Sub-bacia 5 m2 72,5
14 1.1.45 Sub-bacia 6 m2 108,5
115 By-pass (SUB-BACIA 6)
15 |1.15.1 Instalacdo de electrobombas provisérias para desvio das aguas residuais das caixas, incluindo conduta elevatdria temporaria em manga plana reforcada com fio de [ UN 2
poliester com um comprimento e didmetro adequado a realizagao dos trabalhos e todos os acessorios, equipamento e trabalhos complementares necessarios (este
equipamento devera estar permanentemente em obra).
16 (1.1.5.2 Fornecimento e instalagdo de equipamento de obstrugdo proviséria (baldo de tamponamento), a instalar na caixa de visita imediatamente a montante da caixa a|UN 2
intervencionar, de modo a manter em servigo as infraestruturas existentes a jusante da obstrucéo, incluindo todo o equipamento, acessorios e trabalhos complementares
necessarios a sua correta execucao.
1.2 DRENAGEM DAS AGUAS RESIDUAIS
1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1.2.1.1 Escavacado em solo de qualquer natureza (20% rocha dura), na abertura de valas para implantagao de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacéo dos produtos escavados e
a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de entivagcdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagcdo de infra-estruturas existentes.
Inclui-se o transporte provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que ndo comportem o habitual
17 |1.2.1.1.1 |Sub-bacial m3 283,64
18 (1.2.1.1.2 |Sub-bacia 2 m3 176,54
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19 (1.2.1.1.3 |Sub-bacia 3 m3 338,18
20 |1.2.1.1.4 |Sub-bacia 4 m3 875,56
21 |1.2.1.1.5 |Sub-bacia5 m3 494,08
22 |1.2.1.1.6 |Sub-bacia6 m3 474,52
23 |1.2.1.1.7 |Sub-bacia?7 m3 9,68
A.2.1.2 Escavacédo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacéo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a regularizagao
dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de entivagcdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte
provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que ndo comportem o habitual arrumo da escavacdo em
24 |A.2.1.2.1 |Sub-bacial m3 1134,56
25 |A.2.1.2.2 |Sub-bacia?2 m3 706,16
26 [A.2.1.2.3 [Sub-bacia 3 m3 1352,72
27 |[A.2.1.2.4 |Sub-bacia 4 m3 3502,24
28 |A.2.1.25 |Sub-bacia5 m3 1976,32
29 [A.2.1.2.6 [Sub-bacia6 m3 1898,08
30 |A.2.1.2.7 |Sub-bacia?7 m3 38,72
1.2.1.3 Almofada de assentamento e camada de protecédo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizacdo, compactado por processos mecanicos ou
manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificagdo
do caderno de encargos. (Grau de compactacéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
31 [1.2.1.3.1 [Sub-bacial m3 384,2
32 [1.2.1.3.2 [Sub-bacia2 m3 211,7
33 |1.2.1.3.3 |Sub-bacia 3 m3 4425
34 |1.2.1.3.4 |Sub-bacia 4 m3 1197,35
35 |1.2.1.3.5 |Sub-bacia5 m3 648,1
36 [1.2.1.3.6 [Sub-bacia 6 m3 562,6
37 |1.2.1.3.7 |Sub-bacia?7 m3 11,8
1.2.1.4 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado compactado por processos mecanicos ou
manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificagdo
do caderno de encargos. (Grau de compactacédo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
38 [1.2.1.4.1 [Sub-bacia 4 (CX.3-EX.1) [m3 | 3695
1.2.15 Aterro na Estrada Principal
1.2.1.5.1 |Aterro davala com material importado (Grau de compactacado 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
1.2.1.5.2 |Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactagcdo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
39 [1.2.1.5.2. |Sub-bacia 1 (CX.13-CX.02) m3 175,85
1
40 (1.2.1.5.2. |Sub-bacia 3 (CX.22-CX.EX1) m3 532
2
41 |1.2.1.5.2. |Sub-bacia 4 (CX.19-CX.10);(CX.52-CX.18); (CX.58-CX.53); (CX.82-CX.62); COL.4.10;COL.4.11 m3 322,275
3
42 11.2.1.5.2. |Sub-bacia 6 (COL.6.1); (CX.41-CX.36) m3 274,55
4
1.2.1.5.3 |Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
43 [1.2.1.5.3. |Sub-bacial (CX.13-CX.02) m3 175,85
1
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44 11.2.1.5.3. |Sub-bacia 3 (CX.22-CX.EX1) m3 532
2

45 (1.2.1.5.3. [Sub-bacia 4 (CX.19-CX.10);(CX.52-CX.18); (CX.58-CX.53); (CX.82-CX.62); COL.4.10;COL.4.11 m3 322,275
3

46 [1.2.1.5.3. |Sub-bacia 6 (COL.6.1); (CX.41-CX.36) m3 274,55
4
1.2.1.6 Aterro nas restantes vias ou terrenos
1.2.1.6.1 |Aterro de valas com produto da escavacgao, isentas de pedras de dimens&o n&o superior a 0,10m, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de

espessura. (Grau de compactacao de 95% do ensaio Proctor normal).(80% do volume de aterro)

47 (1.2.1.6.1. |Sub-bacia 1 m3 467,6
1

48 (1.2.1.6.1. |Sub-bacia 2 m3 480,72
2

49 (1.2.1.6.1. |Sub-bacia 3 m3 68,32
3

50 [1.2.1.6.1. [Sub-bacia 4 m3 1792,12
4

51 |1.2.1.6.1. |Sub-bacia5 m3 1336,64
5

52 |1.2.1.6.1. |Sub-bacia 6 m3 882,96
6

53 |1.2.1.6.1. | Sub-bacia 7 m3 24,96
7
1.2.1.6.2 |Aterro da vala com material importado (Grau de compactacéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal). (20% do volume de aterro)
1.2.1.6.2. |Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacdo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
1

54 11.2.1.6.2. |Sub-bacia 1 m3 58,45
1.1

55 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 2 m3 60,09
1.2

56 ([1.2.1.6.2. |Sub-bacia 3 m3 8,54
1.3

57 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 4 m3 224,015
1.4

58 |1.2.1.6.2. | Sub-bacia 5 m3 167,08
15

59 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 6 m3 110,37
1.6

60 [1.2.1.6.2. |Sub-bacia 7 m3 3,12
1.7
1.2.1.6.2. |Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactacdo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
2
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61 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 1 m3 58,45
2.1

62 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 2 m3 60,09
2.2

63 |[1.2.1.6.2. |Sub-bacia 3 m3 8,54
2.3

64 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 4 m3 224,015
24

65 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 5 m3 167,08
25

66 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 6 m3 110,37
2.6

67 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 7 m3 3,12
2.7
1.2.1.6.2. |Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacao, incluindo empolamento, espalhamento e eventual
3 indemnizagédo por depésito. (Valor sem empolamento)

68 [1.2.1.6.2. |Sub-bacial m3 666,96
3.1

69 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 2 m3 225,44
3.2

70 ]1.2.1.6.2. | Sub-bacia 3 m3 1284,4
3.3

71 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia 4 m3 1710,12
3.4

72 |1.2.1.6.2. |Sub-bacia5 m3 639,68
35

73 [1.2.1.6.2. [Sub-bacia 6 m3 1015,12
3.6

74 (1.2.1.6.2. |Sub-bacia 7 m3 13,76
3.7
1.2.2 TUBAGEM
1.2.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado @200 mm, incluindo fornecimento e colocacédo de fita sinalizadora (PVC \"Atenc¢ao

Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligagc6es as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssérios a garantia do seu perfeito

75 |1.2.2.1.1 |Sub-bacial ml 1086,4

76 |1.2.2.1.2 |Sub-bacia 2 ml 516,7

77 11.2.2.1.3 |Sub-bacia 3 ml 1251,3

78 [1.2.2.1.4 |Sub-bacia 4 ml 3362,8

79 |1.2.2.1.5 |Sub-bacia5 ml 1758,1

80 [1.2.2.1.6 |Sub-bacia6 ml 1495,6

81 [1.2.2.1.7 [Sub-bacia7 ml 33,2
1222 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PEAD MRS80 PN8 2200 mm, incluindo electrosoldaduras ,fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora (PVC \"Atencao

Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligac6es as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssérios a garantia do seu perfeito
82 [1.2.2.21 [Sub-bacia2 [mI | 258
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83 [1.2.2.2.2 [Sub-bacia 4 [ml | 1045
1.2.2.3 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em FFD PN10 2200 mm do tipo Integral com junta Travada, incluindo ligac6es as camaras de visita, juntas e todos os
trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento.
84 [1.2.2.3.1 |Sub-bacia?2 ml 25,9
85 [1.2.2.3.2 [Sub-bacia 4 ml 14,4
86 [1.2.2.3.3 |Sub-bacia 6 ml 10,9
1.2.3 PERFURACAO SUB-BACIA 2 (CX.5-4)
87 1231 Perfuracéo por trados mecanicos, incluindo mobilizagdo e desmobilizagdo de todos os meios necessarios a sua correcta execugdo, abertura dos pogos de ataque e [ ml 25,8
recepcao, execucdo de muro de reac¢do em betéo, fornecimento e aplicacéo de forra em Ago DN300,e respectivas soldaduras topo a topo, injecdo de areia entre a forra
e a tubagem da conduta, macicos de amarracdo da forra e tamp8es em aco microperfurado em ambas as extremidades, reposicao de solos nos pocos de ataque e
recepcao, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos 0s materiais e trabalhos complementares, necessarios para reposigao das condi¢des iniciais.
124 CAIXAS DE VISITA
1241 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demados cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméaos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
1.2.4.1.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+g m.
88 [1.2.4.1.1. [Sub-bacial UN 1
1
89 [1.2.4.1.1. |Sub-bacia 2 UN 1
2
90 [1.2.4.1.1. [Sub-bacia 4 UN 1
3
91 ([1.2.4.1.1. [Sub-bacia5 UN 2
4
92 |1.2.4.1.1. |Sub-bacia 7 UN 1
5
1.24.2 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demdos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com corddo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
1.2.42.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01+g e 1,60 m.
93 |1.2.4.2.1. |Sub-bacia 1 UN 22
1
94 (1.2.4.2.1. |Sub-bacia 2 UN 10
2
95 [1.2.4.2.1. [Sub-bacia 3 UN 15
3
96 |1.2.4.2.1. |Sub-bacia 4 UN 51
4
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97 |1.2.4.2.1. |Sub-bacia 5 UN 36
5
98 |1.2.4.2.1. | Sub-bacia 6 UN 29
6
1.2.4.2.2 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+g e 2,00 m.
99 |1.2.4.2.2. |Sub-bacial UN 1
1
100 (1.2.4.2.2. |Sub-bacia 2 UN 3
2
101 (1.2.4.2.2. | Sub-bacia 3 UN 7
3
102 (1.2.4.2.2. |Sub-bacia 4 UN 34
4
103 (1.2.4.2.2. |Sub-bacia 5 UN 3
5
104 |(1.2.4.2.2. |Sub-bacia 6 UN 6
6
1.2.4.2.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m
105 (1.2.4.2.3. |Sub-bacia 1 UN 3
1
106 (1.2.4.2.3. |Sub-bacia 2 UN 3
2
107 |1.2.4.2.3. | Sub-bacia 3 UN 4
3
108 |(1.2.4.2.3. | Sub-bacia 4 UN 7
4
109 (1.2.4.2.3. |Sub-bacia 5 UN 3
5
110 (1.2.4.2.3. |Sub-bacia 6 UN 1
6
111 |(1.2.4.2.3. | Sub-bacia 7 UN 1
7
112 [1.2.4.2.3. | Emissario existente Sub-bacia 6 UN 1
8
1.2.4.3 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,25 m com
fundo monolitico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demaéos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
1.2.4.3.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m.
113 (1.2.4.3.1. |Sub-bacia 1 UN 1
1
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114 |1.2.4.3.1. |Sub-bacia 2 UN 1
2

115 |1.2.4.3.1. |Sub-bacia 3 UN 1
3

116 (1.2.4.3.1. |Sub-bacia 4 UN 1
4
1.2.4.3.2 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,60 m.

117 |1.2.4.3.2. | Sub-bacia 2 UN 2
1

118 |1.2.4.3.2. |Sub-bacia 6 UN 2
2
1.2.4.3.3 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,61 e 4,00 m.

119 |1.2.4.3.3. |Sub-bacia 6 UN 2
1
1.2.4.3.4 | A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 4,01 e 4,60 m.

120 (1.2.4.3.4. | Sub-bacia 5 UN 1
1

121 (1.2.4.3.4. | Sub-bacia 6 UN 1
2

1.2.4.4 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, com betdo adicional a colocar no fundo da caixa
para contrariar a impulsdo, aneis e escavacdo adicional, com meia cana e ligadores embutidos no betdo aquando do fabrico ou com execucdo em obra (nas caixas sujeitas a
impulsédo), totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccgéo
anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas deméaos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demdaos cruzadas
aplicada sobre base de primério, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.

1.2.4.4.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+g e 2,00 m.

122 (1.2.4.4.1. | Sub-bacia 4(CX.2) UN 1
123 1.2.4.4.1. Sub-bacia 6 (CX.34A) UN 1
2
1.2.4.4.2 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01+g e 2,50 m.
124 |1.2.4.4.2. |Sub-bacia 1 (CXS. 1;2) UN 2
125 1.2.4.4.2. Sub-bacia 4 (CXS.1,3) UN 2
126 i.2.4.4.2. Sub-bacia 6 (CX.34B,34) UN 2
3

1.2.45 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de altura e
600mm de abertura util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizacdo em polietileno, articulada e com a possibilidade de
aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos dizeres \"ESGOTOS

127 |1.2.4.5.1 |Sub-bacia 1 UN 28
128 |(1.2.4.5.2 |Sub-bacia 2 UN 20
129 |1.2.4.5.3 |Sub-bacia 3 UN 27
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130 |1.2.4.5.4 |Sub-bacia 4 UN 90
131 |1.2.45.5 |Sub-bacia5 UN 45
132 |1.2.4.5.6 |Sub-bacia 6 UN 44
133 [1.2.4.5.7 |Sub-bacia7 UN 2
134 |1.2.4.5.8 |Emissario existente Sub-bacia 6 UN 1
1246 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagéo, classe B125, tipo REXESS ou equivalente, aro com 785mm de g e
104mm de altura e 600mm de abertura util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrices na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos dizeres
135 |1.2.4.6.1 |Sub-bacia 1 UN 2
136 [1.2.4.6.2 |Sub-bacia 4 UN 7
1.2.4.7 Fornecimento e execugao de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e macico em betdo, conforme desenho de pormenor.
137 |1.2.4.7.1 |Sub-bacia 2 UN 4
138 |1.2.4.7.2 |Sub-bacia 4 UN 1
139 |1.2.4.7.3 |Sub-bacia 5 UN 4
140 (1.2.4.7.4 |Sub-bacia7 UN 1
1.2.4.8 Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na cAmara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betdo de 300 Kg de cimento/m3, para
colectores de g 200.
141 |1.2.4.8.1 |Sub-bacia 1 UN 1
142 |1.2.4.8.2 |Sub-bacia 3 UN 3
143 |1.2.4.8.3 |Sub-bacia 4 UN 7
144 [1.2.4.8.4 |Sub-bacia5 UN 2
145 [1.2.4.8.5 |Sub-bacia 6 UN 5
1.2.4.9 Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, calgada ou em betéo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente,
em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correcta execugao.
146 [1.2.4.9.1 |Sub-bacial UN 28
147 |1.2.4.9.2 |Sub-bacia 2 UN 20
125 DIVERSOS
1251 Proteccéo de colectores em betdo ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor.
148 [1.2.5.1.1 |Sub-bacial m3 5
149 [1.2.5.1.2 |Sub-bacia 2 m3 3
150 |1.2.5.1.3 |Sub-bacia 3 m3 2,4
151 |1.2.5.1.4 |Sub-bacia 4 m3 6,9
152 |1.2.5.1.5 |Sub-bacia5 m3 10
1.25.2 Corte e reposicao de aquedutos e colectores conforme existente.
153 |1.2.5.2.1 |Sub-bacia 1 UN 1
154 |1.2.5.2.2 |Sub-bacia 2 UN 2
155 |1.2.5.2.3 |Sub-bacia 3 UN 3
156 [1.2.5.2.4 |Sub-bacia 4 UN 10
157 |1.2.5.2.5 |Sub-bacia5 UN 10
158 |1.2.5.2.6 |Sub-bacia 6 UN 1
1.2.5.3 Limpeza e desobstrugédo dos aquedutos existentes, em corpo e bocas, incluindo remocéo, reposicao, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes e limpeza geral dos locais de
159 [1.2.5.3.1 |Sub-bacial UN 1
160 [1.2.5.3.2 |Sub-bacia 2 UN 2
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161 |(1.2.5.3.3 |Sub-bacia 3 UN 3
162 (1.2.5.3.4 |Sub-bacia 4 UN 10
163 |[1.2.5.3.5 |Sub-bacia 5 UN 10
164 [1.2.5.3.6 |Sub-bacia 6 UN 1
1254 Execucéo de ensaios de compactagdo de acordo com a especificacdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagao, incluindo a prévia caracterizagao
do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
165 (1.2.5.4.1 |Sub-bacia1 UN 10
166 |1.2.5.4.2 |Sub-bacia 2 UN 5
167 |(1.2.5.4.3 |Sub-bacia 3 UN 11
168 [1.2.5.4.4 |Sub-bacia 4 UN 29
169 |1.2.5.4.5 |Sub-bacia5 UN 15
170 |1.2.5.4.6 |Sub-bacia 6 UN 13
171 |1.2.5.4.7 |Sub-bacia 7 UN 1
1255 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepcgao definitiva, nos termos do n°l do
artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Mar¢o. (100%)
172 |1.2.5.5.1 |Sub-bacia 1 ml 1086,4
173 [1.2.5.5.2 |Sub-bacia 2 ml 568,4
174 |1.2.5.5.3 |Sub-bacia 3 ml 1251,3
175 |1.2.5.5.4 |Sub-bacia 4 ml 3481,7
176 |1.2.5.5.,5 |Sub-bacia5 ml 1758,1
177 |1.2.5.5.6 |Sub-bacia 6 ml 1506,5
178 |[1.2.5.5.7 |Sub-bacia 7 ml 33,2
179 |1.2.5.6 Insergdo de tubagem em caixa existentes, incluindo abertura e fecho de rogos, selagens e todos os trabalhos e acessoérios. UN 1
1.2.5.7 Remocdao, fornecimento e reposicdo de lancil idéntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
180 [1.2.5.7.1 [Sub-Bacia2 [ml | 35
1.2.5.8 Estabilizacéo e protecéo de taludes e todos os trabalhos necessarios.
181 (1.2.5.8.1 |Sub-bacial UN 1
182 (1.2.5.8.2 |Sub-bacia 2 UN 1
183 |[1.2.5.8.3 |Sub-bacia 4 UN 1
184 [1.2.5.8.4 |Sub-bacia 6 UN 1
185 |1.2.5.9 Arranque e plantacd@o de oliveiras mantendo todas as caracteristicas arbustivas e do sistema radicular constituido por um feixe de raizes , incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessorios necessarios. ( SUB-BACIA 4 entre as caixas 6-4 e SUB-BACIA 6 entre as caixas 34B-34A)
186 [1.2.5.10 |Execucéo de selagem com corddo de SikaSwell-S 15x15x15, betéo de refechamento com Evogrout, incluindo todos os trabalhos complementares, na insercéo de Ferro [ UN 6
Fundido em caixa de betéo.
187 [1.2.5.11 |Abertura e Fecho de rogos em abas de pontéo, incluindo todos os trabalhos necessérios. (SUB-BACIA 1 - CXS.53 -EX2) UN 1
1.2.5.12 |Construcao de desvio provisoério da linha de agua existente de modo a possibilitar os trabalhos na vala, no atravessamento da referida linha de agua. A obra de desvio provisério
devera atender as caracteristicas topograficas e geoldgicas do leito do curso de 4gua e ao regime de caudais na sua seccéo, incluindo a construgdo de ensecadeira e infraestrutura
de escoamento provisério (tubagem, canal a céu aberto, etc) de dimensdées a definir em obra, incluindo todos os meteriais e trabalhos complementares necessarios a sua correcta
188 [1.2.5.12.1 | Sub-bacia 1 UN 2
189 |1.2.5.12.2 | Sub-bacia 2 UN 1
190 (1.2.5.12.3 | Sub-bacia 4 UN 2
191 (1.2.5.12.4 | Sub-bacia 6 UN 1
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1.2.5.13 |Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento com pedra sobreposta com 0.15-0.20 m de espessura sobre manta de geotéxtil com 200 gr/m2, de acordo com o desenho de
pormenor apresentado nas pec¢as desenhadas.
192 |1.2.5.13.1 | Sub-bacia 1 UN 2
193 [1.2.5.13.2 | Sub-bacia 2 UN 1
194 |1.2.5.13.3 | Sub-bacia 4 UN 1
195 |1.2.5.13.4 | Sub-bacia 6 UN 1
196 [1.2.5.14 |Demolicdo de caixa de visita do emissario existente, incluindo remocao de tampa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD | UN 1
(SUB-BACIA 6).
197 [1.2.5.15 |Seccionamento de tubagem do emissério existente, incluindo remogédo de residuos e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD | UN 1
(SUB-BACIA 6).
198 [1.2.5.16 |Insercéo de tubagem existente nas Caixas do emissario existente, incluindo os prolongamentos de tubagem necesséarios e todos os trabalhos e materiais e acessorios. UN 2
199 [1.2.5.17 |Fornecimento e execucdo de lages em betdo armado C 20/25 A400NR, com armadura inferior (# g10mm // 10cm), com 15 cm de espessura, para protecdo aos |vg 1
gasodutos, localizada 0,40 m acima da geratriz superior do gasodutos, incluindo pegas em ago macio g12mm, galvanizado por imersdo a quente, cofragem e
descofragem e todos os trabalhos e materiais complementares. (2,0x1,60x0,15)m
200 |1.2.5.18 |Fornecimento e aplicagdo chapas em PEAD esp. 2,0 cm para protecdo aos gasodutos, incluindo fita de aviso e todos os trabalhos e materiais necessarios. (1.80x1.60m). |vg 1
201 |1.2.5.19 |Reperfilamento com recurso a material de empréstimo, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios. ( Sub-bacia 4 (CX.5-CX.3); (CX.89-EX3)) vg 1
1.3 PAVIMENTOS
131 PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA VALA
1.3.1.1 Corte do pavimento com disco mecanico, levantamento, abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD. (nos 2 lados da vala)
202 [1.3.1.1.1 |Sub-bacial ml 1064,4
203 [1.3.1.1.2 |Sub-bacia 2 ml 505,8
204 |[1.3.1.1.3 |Sub-bacia 3 ml 1251,3
205 |1.3.1.1.4 |Sub-bacia 4 ml 2242,4
206 |1.3.1.1.5 |Sub-bacia5 ml 1729,1
207 |1.3.1.1.6 |Sub-bacia 6 ml 1481,7
208 [1.3.1.1.7 |Sub-bacia7 ml 33,2
1.3.1.2 Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactacédo idéntica a dos
terrenos adjacentes. A compactacdo serda feita por processos mecanicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da tubagem, deve usar-se um
equipamento que nao transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de 15Kg, conforme especificagcdo do caderno de encargos. (Largura da Vala)
209 [1.3.1.2.1 |Sub-bacial m2 745,1
210 |1.3.1.2.2 |Sub-bacia 2 m2 363,1
211 |[1.3.1.2.3 |Sub-bacia 3 m2 876
212 |1.3.1.2.4 |Sub-bacia 4 m2 1573,8
213 |[1.3.1.25 |Sub-bacia5 m2 1258,4
214 |[1.3.1.2.6 |Sub-bacia 6 m2 1093,8
215 [1.3.1.2.7 |Sub-bacia7 m2 23,3
1.3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacéo, tipo Binder, com 0,07 m de espessura, apos recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnagéo do tipo ECL,
ataxade 1,2 Kg/m2, conforme especificagdo do caderno de encargos. (Largura davala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)
216 |1.3.1.3.1 |Sub-bacia 1 m2 1064,4
217 |[1.3.1.3.2 |Sub-bacia 2 m2 514,8
218 |[1.3.1.3.3 |Sub-bacia 3 m2 1251,3
219 [1.3.1.3.4 |Sub-bacia 4 m2 2242,4
220 [1.3.1.3.5 |Sub-bacia5 m2 1777,1
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221 |1.3.1.3.6 |Sub-bacia 6 m2 1536,1
222 (1.3.1.3.7 |Sub-bacia7 m2 33,2
1.3.2 CAMINHO EM TOUT-VENANT
1.3.21 Tout-venant com 0.30 m de espessura depois de recalque, aplicado em camadas de 0.10 m, regadas e cilindradas, em caminhos e serviddes, conforme especificacdo do caderno de
encargos. (Larguradavala)
223 [1.3.2.1.1 |Sub-bacia 2 m2 12,74
224 |11.3.2.1.2 |Sub-bacia 4 m2 240
225 |[1.3.2.1.3 |Sub-bacia 6 m2 3,2
1.3.2.2 Reperfilamento de zonas em tout-venant incluindo terraplenagem e todos os trabalhos preparatérios e acessdérios necessarios. (largura média de 4.00 m)
226 [1.3.2.2.1 |Sub-bacia 2 m2 43,6
227 [1.3.2.2.2 |Sub-bacia 4 m2 1362
228 |[1.3.2.2.3 |Sub-bacia 6 m2 12,4
133 CAMINHO AGRICOLA
229 |1.3.3.1 Tout-venant com 0.30 m de espessura depois de recalque, aplicado em camadas de 0.10 m, regadas e cilindradas, em caminhos e servidées, conforme especificagdo do | m2 389,4
caderno de encargos. (Largura da vala ) - Sub-bacia 4
230 (1.3.3.2 Reperfilamento de zonas em tout-venant incluindo terraplenagem e todos os trabalhos preparatérios e acessoérios necessarios. (largura média de 4.00 m) - Sub-bacia 4 m2 2224,8
1.3.4 BETUMINOSO POBRE
231 (1.3.4.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento de acordo com o existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios (largura da vala considerada no capitulo do | m2 73,5
betuminoso). (L=3.0m) - Sub-bacia 4
135 BETAO
232 (1351 Fornecimento e aplicagdo de pavimento de acordo com o existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. (L=2.0m) - Sub-bacia 4 | m2 | 13
1.3.6 BETAO ESQUARTELADO
233 (1.3.6.1 Corte com disco do pavimento existente em betéo na (largura da vala +0.30 para cada lado), repavimentacdo no final da obra através de espalhamento e nivelamento de | m2 1,8
betdo (C30/37), com recurso a bombagem se necessario, com 0.20 m de espessura, armado com malhasol AQ 38 em ambas as faces, acabamento liso, todos os
arremates contra 0 pavimento existente de modo a eliminar a infiltracdo de agua nas juntas, incluindo carga, e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com
cumprimento do PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios. (O Pavimento sera idéntico e uniformizado com o pavimento existente) - Sub-bacia 4
1.3.7 VALETA EM TERRA
234 (1.3.71 Fornecimento e aplicagédo de tout-venant numa espessura de 0.20m e todos os trabalhos preparatérios e acessorios necessarios. (largura média de 2.50 m) - Sub-bacia | m2 72,5
5
1.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
235 (141 Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo de edificagbes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo caixas de ramal em | UN 351
polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedacao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligacéo ao coletor por forquilhas ou ligagbes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagao,
levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
236 (1.4.2 Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo de edificacbes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 160 mm, incluindo caixas de ramal em [ UN 35
polipropileno, com o sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedac&o hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligacédo ao coletor por forquilhas ou ligagées direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagéo,
levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessérios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
237 1143 Fornecimento e execugdo de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macigo em betdo e [ UN 74
todos os trabalhos necessarios.
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238 |1.4.4 Fornecimento e execugédo de quedas guiadas completas DN160 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betéo e [ UN 11
todos os trabalhos necessarios.
2 PAVIMENTACAO GERAL
2.1 TERRAPLENAGENS
211 Limpeza, regularizacéo de valetas, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD, e eventual indemnizagao por
deposito (largura média de 0,70m).
239 [2111 Sub-bacia 1 ml 434,56
240 |2.1.1.2 Sub-bacia 2 ml 113,68
241 (2.1.1.3 Sub-bacia 3 ml 2002,08
242 12.1.1.4 Sub-bacia 4 ml 2089,02
243 [2.1.15 Sub-bacia 5 ml 2109,72
244 (2.1.1.6 Sub-bacia 6 ml 2109,1
2.1.2 Limpeza, regularizacao e reperfilamento de bermas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactacéo, carga e transporte e colocagcdo em vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizagao por deposito (largura média de 0,70m).
245 |(2.1.2.1 Sub-bacia 1 m2 1729,28
246 |(2.1.2.2 Sub-bacia 2 m2 79,576
247 (2.1.2.3 Sub-bacia 3 m2 1401,456
248 (2.1.24 Sub-bacia 4 m2 1462,314
249 [2.1.25 Sub-bacia 5 m2 1476,804
250 [2.1.2.6 Sub-bacia 6 m2 1476,37
2.2 PAVIMENTOS BETUMINOSOS
221 Fresagem de camadas de pavimento existente , em misturas betuminosas, remocéo e transporte a vazadouro de produtos escavados com cumprimento do PPGRCD, em
profundidades até 5cm. (largura média apréximada a do pavimento existente)
251 [2.2.1.1 Sub-bacia 1 m2 1630,7
252 (2.2.1.2 Sub-bacia 2 m2 2390,3
253 [2.2.1.3 Sub-bacia 3 m2 3753,9
254 |2.2.1.4 Sub-bacia 4 m2 5234,799
99999999
7
255 |[2.2.15 Sub-bacia 5 m2 6556,1
256 [2.2.1.6 Sub-bacia 6 m2 4026,8
257 |2.2.1.7 Sub-bacia 7 m2 96,8
222 Fornecimento, transporte e colocagdo de mistura betuminosa a quente, do tipo AC 12,5 surf 35/50 (BB) com espessura de 0,05 m ap6s compactacao, garantindo-se a reposi¢cao do
perfil da estrada existente, de acordo com as Condi¢cBes Técnicas Especiais da EP, incluindo rega, com emulsdo betuminosa catidnica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1),
com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados (largura média aproximada a do pavimento existente).
258 [2.2.2.1 Sub-bacia 1 m2 2695,1
259 (2.2.2.2 Sub-bacia 2 m2 2905,1
260 [2.2.2.3 Sub-bacia 3 m2 5005,2
261 [2.2.2.4 Sub-bacia 4 m2 7477,199
99999999
8
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262 |2.2.25 Sub-bacia 5 m2 8333,200
00000000
1
263 [2.2.2.6 Sub-bacia 6 m2 5562,9
264 |2.2.2.7 Sub-bacia 7 m2 130
2.3 PAVIMENTOS BETUMINOSOS - ESTRADA PRINCIPAL
265 |2.3.1 Fresagem de camadas de pavimento existente numa largura média de 6,60m, em misturas betuminosas, remocéo e transporte a vazadouro de produtos escavados com | m2 18531,3
cumprimento do PPGRCD, em profundidades até 5cm.
266 [2.3.1.1 Sub-bacia 1 m2 2883
267 [2.3.1.2 Sub-bacia 3 m2 6868,200
00000000
1
268 [2.3.1.3 Sub-bacia 4 m2 4904,499
99999999
9
269 (2.3.14 Sub-bacia 6 m2 3875,6
270 (2.3.2 Fornecimento, transporte e colocagdo de mistura betuminosa a quente, do tipo AC 12,5 surf 35/50 (BB) com espessura de 0,05 m ap6s compactagdo, garantindo-se a | m2 18531,3
reposicéo do perfil da estrada existente, de acordo com as Condi¢des Técnicas Especiais da EP, incluindo rega, com emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida do
tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados
271 |2.3.2.1 Sub-bacia 1 m2 2883
272 2322 Sub-bacia 3 m2 6868,200
00000000
1
273 12.3.2.3 Sub-bacia 4 m2 4904,499
99999999
9
274 |2.3.2.4 Sub-bacia 6 m2 3875,6
2.4 SINALIZACAO
275 (2.4.1 Fornecimento e aplicacdo de Sinalizagdo Vertical de \"Cddigo\" ,danificada na sequéncia dos trabalhos de pavimentagdo, de acordo com o Decreto Regulamentar | UN 1
n.°22-A/98, incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macigos de fundagéo e todos os trabalhos e acessérios necessarios.
276 (2.4.2 Fornecimento e aplicagdo de marcas rodoviarias longitudinais, incluindo pré-marcacéo, com tinta termopléstica branca de acordo com o caderno de encargos. ( Guias, | UN 1
Linha continua, linha branca tracejada, passadeiras, sinalizagdo de proximidade e outras de acordo com o existente)
25 DIVERSOS
277 251 Reparacédo de golas de camaras de visita existentes previamente a execugdo da rede, ramais domiciliarios e valvulas danificados na sequéncia dos trabalhos de [ UN 1
fresagem. Com execucgdo do corpo em betdo C20/25 com espessura idéntica a existente, até a cota do limpo do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios ao perfeito acabamento.
3 TELAS FINAIS DA OBRA,ESTALEIRO E SEGURANCA
3.1 ESTALEIRO E IMPLANTACAO DA OBRA
278 (3.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo instalagcées para o Dono de Obra e para a Fiscalizacdo e respectiva sinalizacdo dos trabalhos e [ UN 1
desvios provisdrios de acordo com indicacdes da Fiscalizacéo.
279 |3.1.2 Fornecimento e aplicagdo, em locais a indicar pela fiscalizagdo, de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos & obra, ao dono da obra, ao adjudicatéario e | UN 10
ao financiamento comunitario da obra se existir, de acordo com as especificagdes a definir pela fiscalizagdo (1,0mx1,5m).
3.2 SEGURANCA
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280 (3.2.1 Adaptacéo e aplicagdo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obriga¢des do empregador em termos de S.H.S.T. [ UN
previstas na Lei.

281 (3.2.2 Elaboragédo e implementagdo da Compilagédo Técnica. UN

282 (3.2.3 Execuc¢édo e implementagéo das medidas mitigadoras de impactes ambientais. UN

283 |3.24 Adaptacdo e aplicacdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, [ UN
trabalhos e transportes necessarios.

3.3 TELAS FINAIS

284 (3.3.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topogréafico georreferenciado (ETRS89) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicagdo de [ UN
diametros e materiais, alturas de caixas de visita e implantacdo geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as alteragdes nas varias especialidades, decorrentes
da execugdo da obra, incluindo ramais, caixas de visita bem como das infra-estruturas de abastecimento de dgua existentes na zona de intervengdo, nomeadamente
tracado da conduta, valvulas, bocas de incendio, ramais e demais acessorios. Devera ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Pecas
Escritas e Desenhadas.
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