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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 GRUPO 1 REDE DE DRENAGEM
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de marcação para localização prévia de caixas de visita, localização de interferências com outras

infra-estruturas, validação e correcção, quando necessário.
1 1.1.1.1 Sub-bacia 1 ml 2616,2
2 1.1.1.2 Sub-bacia 3 ml 8797,200

00000000
1

3 1.1.2 Validação das cotas e localização das caixas do emissário (E4.F-10, E4-34, E4 - 38 e E4.F-38B), incluindo análise do projeto e verificação das condições de ligação
previstas.

UN 4

4 1.1.3 Levantamento e execução  de cadastro das infra-estruturas existente no local da intervenção (ou validação quando existente) incluindo todos os contactos necessários
com as entidades oficiais.

UN 1

 1.2 DRENAGEM DAS ÁGUAS RESIDUAIS
 1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.2.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos

produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial,  drenagem de valas e sondagens para localização de
infra-estruturas existentes.5 1.2.1.1.1 Sub-bacia 1 m3 3799,24

6 1.2.1.1.2 Sub-bacia 3 m3 11320,77
 1.2.1.2 Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nível freático elevado, ou outros materiais similares

aprovados pela fiscalização, compactado por processos mecânicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que não transmita uma
força superior à de um pilão, com massa de 4Kg, conforme especificação do caderno de encargos. (Grau de compactação entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)

7 1.2.1.2.1 Sub-bacia 1 m3 949,86
8 1.2.1.2.2 Sub-bacia 3 m3 3110,55
 1.2.1.3 Aterro da vala com material importado (Grau de compactação 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
 1.2.1.3.1 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
9 1.2.1.3.1.

1
Sub-bacia 1 m3 1293,72

10 1.2.1.3.1.
2

Sub-bacia 3 m3 3749,4

 1.2.1.3.2 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactação  por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
11 1.2.1.3.2.

1
Sub-bacia 1 m3 1293,72

12 1.2.1.3.2.
2

Sub-bacia 3 m3 3749,4

 1.2.1.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo empolamento, espalhamento e eventual
indemnização por depósito.
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13 1.2.1.4.1 Sub-bacia 1 m3 3799,24
14 1.2.1.4.2 Sub-bacia 3 m3 11320,77
 1.2.2 TUBAGEM
 1.2.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP,  SN8 corrugado ø200 mm, incluindo fornecimento e colocação de fita sinalizadora (PVC \"Atenção

Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligações às câmaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssários à garantia do seu perfeito
funcionamento.15 1.2.2.1.1 Sub-bacia 1 ml 2616,2

16 1.2.2.1.2 Sub-bacia 3 ml 8797,200
00000000

1
 1.2.3 CAIXAS DE VISITA
 1.2.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior,  incluindo anel ø interior de 1,00 m com

fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado,  totalmente estanque, fundações, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,  pintura exterior em superficies enterradas com duas
demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de primário, juntas executadas com cordão
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

 1.2.3.1.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+ø m.
17 1.2.3.1.1.

1
Sub-bacia 1 UN 6

18 1.2.3.1.1.
2

Sub-bacia 3 UN 8

 1.2.3.2 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel ø interior de 1,00 m com
fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente estanque, fundações, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,  pintura exterior em superficies enterradas com duas
demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de primário, juntas executadas com cordão
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

 1.2.3.2.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01+ø e 1,60 m.
19 1.2.3.2.1.

1
Sub-bacia 1 UN 30

20 1.2.3.2.1.
2

Sub-bacia 3 UN 159

 1.2.3.2.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+ø e 2,00 m.
21 1.2.3.2.2.

1
Sub-bacia 1 UN 12

22 1.2.3.2.2.
2

Sub-bacia 3 UN 24

 1.2.3.2.3 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m
23 1.2.3.2.3.

1
Sub-bacia 1 UN 11

24 1.2.3.2.3.
2

Sub-bacia 3 UN 13

Edifício Paço do Conde, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
Telef.  / Fax. 

Página 2 de 6



Tejo Ambiente - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo EIM, S.A.
Procedimento CP/11/2020

 1.2.3.3 Caixas de vista de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de ø interior, incluindo anel ø interior de 1,25 m com
fundo monolítico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betão armado, totalmente estanque, fundações, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,  pintura exterior em superficies enterradas com duas
demãos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de primário, juntas executadas com cordão
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)

 1.2.3.3.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m.
25 1.2.3.3.1.

1
Sub-bacia 1 UN 8

26 1.2.3.3.1.
2

Sub-bacia 3 UN 6

27 1.2.3.3.2 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,60 m (Sub-bacia 1). UN 3
 1.2.3.4 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, com aro com 785mm de ø e 104mm de altura e

600mm de abertura útil, travamento automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em polietileno, articulada e com a possibilidade de
aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrição dos dizeres \"ESGOTOS
DOMÉSTICOS\".28 1.2.3.4.1 Sub-bacia 1 UN 70

29 1.2.3.4.2 Sub-bacia 3 UN 210
 1.2.3.5 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e maciço em betão, conforme desenho de pormenor.

30 1.2.3.5.1 Sub-bacia 1 UN 9
31 1.2.3.5.2 Sub-bacia 3 UN 8
 1.2.3.6 Concordâncias em câmaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na câmara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betão de 300 Kg de cimento/m³, para

colectores de ø 200.
32 1.2.3.6.1 Sub-bacia 1 UN 11
33 1.2.3.6.2 Sub-bacia 3 UN 9
 1.2.3.7 Nos pavimentos sujeitos a tráfego, betuminoso, calçada ou em betão, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente,

em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.
34 1.2.3.7.1 Sub-bacia 1 UN 66
35 1.2.3.7.2 Sub-bacia 3 UN 206
 1.2.4 DIVERSOS
 1.2.4.1 Protecção  de colectores  em  betão  ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor.

36 1.2.4.1.1 Sub-bacia 1 m3 37,51
37 1.2.4.1.2 Sub-bacia 3 m3 28,47
 1.2.4.2 Corte e reposição de aquedutos, condutas e colectores conforme existente.

38 1.2.4.2.1 Sub-bacia 1 UN 12
39 1.2.4.2.2 Sub-bacia 3 UN 2
 1.2.4.3 Limpeza e desobstrução dos aquedutos existentes, em corpo e bocas, incluindo remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e limpeza geral dos locais de

trabalho.40 1.2.4.3.1 Sub-bacia 1 UN 2
41 1.2.4.3.2 Sub-bacia 3 UN 1
 1.2.4.4 Execução de ensaios de compactação de acordo com a especificação E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização, incluindo a prévia caracterização

do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
42 1.2.4.4.1 Sub-bacia 1 UN 22
43 1.2.4.4.2 Sub-bacia 3 UN 74
 1.2.4.5 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD + relatório), para arquivo da Entidade, por vídeo CCTV, para efeitos da recepção definitiva, nos termos do nº1 do

artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Março. (100%)
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44 1.2.4.5.1 Sub-bacia 1 ml 2616,2
45 1.2.4.5.2 Sub-bacia 3 ml 8797,200

00000000
1

46 1.2.4.6 Inserção de tubagem em caixas existentes ((E4.F-10, E4-34, E4 - 38 e E4.F-38B), incluindo  a remoção de produtos sobrante, transporte para local apropriado e todos os
trabalhos necessários.

UN 4

 1.3 PAVIMENTOS
 1.3.1 PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA VALA
 1.3.1.1 Corte do pavimento com disco mecânico, levantamento, abertura de caixa e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD. (nos 2 lados da vala)

47 1.3.1.1.1 Sub-bacia 1 ml 2489,7
48 1.3.1.1.2 Sub-bacia 3 ml 8684,9
 1.3.1.2 Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0.40m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos

terrenos adjacentes. A compactação será feita por processos mecânicos, em camadas de 0.20m. Na zona até 1.00m acima da geratriz superior da tubagem, deve usar-se um
equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15Kg, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da Vala)

49 1.3.1.2.1 Sub-bacia 1 m2 1787,91
50 1.3.1.2.2 Sub-bacia 3 m2 6079,43
 1.3.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, tipo Binder, com 0,07 m de espessura, após recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnação do tipo ECL,

à taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificação do caderno de encargos.  (Largura da vala + 0,15m para cada lado de sobrelargura)
51 1.3.1.3.1 Sub-bacia 1 m2 2500,68
52 1.3.1.3.2 Sub-bacia 3 m2 8684,9
 1.3.2 CAMINHO EM TOUT-VENANT
 1.3.2.1 Tout-venant com 0.30 m de espessura depois de recalque, aplicado em camadas de 0.10 m, regadas e cilindradas, em caminhos e servidões, conforme especificação do caderno de

encargos. (Largura da vala )
53 1.3.2.1.1 Sub-bacia 1 m2 95,55
54 1.3.2.1.2 Sub-bacia 3 m2 57,33
 1.3.2.2 Reperfilamento de zonas em tout-venant incluindo terraplenagem e todos os trabalhos preparatórios e acessórios necessários. (largura média de 4.00 m)

55 1.3.2.2.1 Sub-bacia 1 m2 546
56 1.3.2.2.2 Sub-bacia 3 m2 327,6
 1.3.3 PAVIMENTO EM CALÇADA
 1.3.3.1 Arranque de calçada existente, incluindo transporte a depósito e todos os trabalhos e meios necessários.

57 1.3.3.1.1 Sub-bacia 1 m2 41,04
58 1.3.3.1.2 Sub-bacia 3 m2 21,59
 1.3.3.2 Assentamento da calçada descrita anteriormente, e fornecimento de pedra de calçada, com as mesmas caracteristicas, para suprir eventuais desperdícios, incluindo base em

tout-venant com 0,15 m de espessura média após recalque, devidamente regada e cilindrada, almofada em pó de pedra com 7 cm de espessiura, refechamento de juntas com
mistura pobre de cimento.59 1.3.3.2.1 Sub-bacia 1 m2 41,04

60 1.3.3.2.2 Sub-bacia 3 m2 21,59
61 1.3.3.3 Levantamento e reposição de lancil incluindo abertura e fundação em betão simples, fornecimento de material com as mesmas caracteristicas, para suprir eventuais

desperdícios, todos os materiais e trabalhos necessários para repor a situação anterior (Em passeios e ilhas).
ml 50

 1.3.4 DIVERSOS
62 1.3.4.1 Levantamento e reposição de pavimento em ilhas, gota e rotunda (intercepção da EN360 e 357), incluindo fornecimento de novo material, solo, relva e plantas e todos os

trabalhos e materiais necessários para repor a situação existente.
vg 1

 1.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
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63 1.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação de edificações em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado ø 125 mm, incluindo caixas de ramal em
polipropileno, com o sistema telescópico e respectivas tampas em ferro fundido dútil, da classe D400 ou B125, com vedação hidráulica, fornecimento e colocação de fita
sinalizadora, com ligação ao coletor por forquilhas ou ligações direta às caixas dos colectores evitando qualquer obstáculo que impossibilite ou inviabilize a ligação, 
levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Deverá salvaguardar-se que em caso algum, a saída do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)

UN 325

64 1.4.2 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação de edificações em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado ø 160 mm, incluindo caixas de ramal em
polipropileno, com o sistema telescópico e respectivas tampas em ferro fundido dútil, da classe D400 ou B125, com vedação hidráulica, fornecimento e colocação de fita
sinalizadora, com ligação ao coletor por forquilhas ou ligações direta às caixas dos colectores evitando qualquer obstáculo que impossibilite ou inviabilize a ligação, 
levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Deverá salvaguardar-se que em caso algum, a saída do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)

UN 40

65 1.4.3 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, maciço em betão e
todos os trabalhos necessários.

UN 75

66 1.4.3.1 Sub-bacia 1 UN 12
67 1.4.3.2 Sub-bacia 3 UN 63
68 1.4.4 Fornecimento e execução de quedas guiadas completas DN160 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, maciço em betão e

todos os trabalhos necessários.
UN 10

69 1.4.4.1 Sub-bacia 1 UN 3
70 1.4.4.2 Sub-bacia 3 UN 7
 GRUPO 2 PAVIMENTAÇÃO GERAL
 2.1 TERRAPLENAGENS
 2.1.1 Limpeza, regularização de valetas, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD, e eventual indemnização por

depósito.71 2.1.1.1 Sub-bacia 1 ml 1991,76
72 2.1.1.2 Sub-bacia 3 ml 6947,92
 2.1.2 Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga e transporte e colocação em vazadouro dos produtos

sobrantes, e eventual indemnização por depósito.
73 2.1.2.1 Sub-bacia 1 m2 4481,46
74 2.1.2.2 Sub-bacia 3 m2 15632,82
 2.2 PAVIMENTOS BETUMINOSOS
 2.2.1 Fresagem de camadas de pavimento existente, em misturas betuminosas, remoção e transporte a vazadouro de produtos escavados com cumprimento do PPGRCD, em

profundidades até 5cm.75 2.2.1.1 Sub-bacia 1 m2 160,8
76 2.2.1.2 Sub-bacia 3 m2 24192,3
 2.2.2 Fornecimento, transporte e colocação de  mistura betuminosa a quente, do tipo AC 12,5 surf 35/50 (BB) com espessura de 0,05 m após compactação, garantindo-se a reposição do

perfil da estrada existente, de acordo com as Condições Técnicas Especiais da EP, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1),
com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados.

77 2.2.2.1 Sub-bacia 1 m2 2661,48
78 2.2.2.2 Sub-bacia 3 m2 32877,2
 2.3 SINALIZAÇÃO

79 2.3.1 Fornecimento e aplicação de Sinalização Vertical de \"Código\" ,danificada na sequência dos trabalhos de pavimentação, de acordo com o Decreto Regulamentar
n.º22-A/98, incluindo elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação e todos os trabalhos e acessórios necessários.

vg 1

80 2.3.2 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias longitudinais, incluindo pré-marcação, com tinta termoplástica branca de acordo com o caderno de encargos. (Guias,
Linha continua, linha branca tracejada, passadeiras, sinalização de proximidade e outras de acordo com o existente)

vg 1

 2.4 DIVERSOS
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81 2.4.1 Reparação de golas de câmaras de visita existentes previamente à execução da rede, ramais domiciliários e válvulas danificados na sequência dos trabalhos de
fresagem. Com execução do corpo em betão C20/25 com espessura idêntica à existente, até à cota do limpo do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários ao perfeito acabamento.

vg 1

82 2.4.2 Fornecimento e execução de lomba redutora de velocidade em betão betuminoso, de acordo com o existente  e todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 4
83 2.4.3 Fornecimento e execução de passadeira elevada em calçada grossa,  incluindo remoção de betuminoso e calçada existente, modelação do terreno com camadas de

tout-venant de 15 cm de espessura devidamente regadas e compactadas, assentamento de calçada grossa 10x10x10cm, incluindo almofada de assentamento com 7 cm
de areia e refechamento das juntas com aguada de cimento, remoção dos produtos sobrantes, tudo de acordo com o existente e todos os trabalhos e materiais
necessários

UN 3

 GRUPO 3 TELAS FINAIS DA OBRA,ESTALEIRO E SEGURANÇA
 3.1 ESTALEIRO E IMPLANTAÇÃO DA OBRA

84 3.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem  do(s) estaleiro(s), incluindo instalações para o Dono de Obra e para a Fiscalização e respectiva sinalização dos trabalhos e
desvios provisórios de acordo com indicações da Fiscalização.

UN 1

85 3.1.2 Fornecimento e aplicação, em locais a indicar pela fiscalização,  de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos à obra, ao dono da obra, ao adjudicatário e
ao financiamento comunitário da obra se existir, de acordo com as especificações a definir pela fiscalização (1,0mx1,5m).

UN 4

 3.2 SEGURANÇA
86 3.2.1 Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T.

previstas na Lei.
UN 1

87 3.2.2 Elaboração e implementação da Compilação Técnica. UN 1
88 3.2.3 Execução e implementação das medidas mitigadoras de impactes ambientais. UN 1
89 3.2.4 Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL  nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos,

trabalhos e transportes necessários.
UN 1

 3.3 TELAS FINAIS
90 3.3.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topográfico georreferenciado (ETRS 89) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicação de

diâmetros e materiais, alturas de caixas de visita e implantação geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as alterações nas várias especialidades, decorrentes
da execução da obra, incluindo ramais, caixas de visita bem como das infra-estruturas de abastecimento de água existentes na zona de intervenção, nomeadamente
traçado da conduta, válvulas, bocas de incendio, ramais e demais acessórios. Deverá ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Peças
Escritas e Desenhadas.

UN 1
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