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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 REVESTIMENTOS
1 1.1 Execucéo de tectos falsos em geso cartonado, incluindo toda a estruura de suporte fixa a laje estrutural, incluindo o afagamento das placas, aplicacéo de fita ou rede [ m2 104,52
nas juntas, betumagens, pronta a receber pintura.
2 PINTURAS
2 2.1 Pintura de tectos nas salas do piso superior com tinta aguosa, antecedida de aplicagédo de primario, incluindo prévia limpeza dos tectos existentes e todos os trabalhos | m2 104,52
complementares necessarios para o bom acabamento.
3 2.2 Pintura das paredes das salas do piso superior e da caixa de escadas do algado poente com tinta aquosa antecedida de aplidcagdo de primario incluindo limpeza prévia. | m2 463,02
3 INSTALACAO ELECTRICA
4 3.1 Fornecimento e aplicacdo de luminarias de embutir em tectos falsos, quadrado com aro em ago inox, tipo Softlight, ou equivalenter, com tecnologia \"led\" e todos os | UN 8
acessorios e trabalhos necessarios para uma correcta instalacao.
5 (3.2 Remocéo de tubagem e cablagem dos circuitos de iluminagdo existentes, incluindo transporte a vazadouro devidamente autorizado de acordo com PGR. vg 1
6 3.3 Forneciemto e montagem de todos os condutores/cabos e acessdrios eléctricos necessarios para alimentacdo e comando dos diversos equipamentos entubado, em | vg 1
calha técnica ou caminho de cabos a partir dos diversos quadros.
4 PAVIMENTOS
4.1 Salas
7 4.1.1 Limpeza e tratamento de madeiras do soalho com produto tipo Cuprinol ou equivalente, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 1
8 (412 Recuperagdo do pavimento em soalho de madeira em salas do piso superior incluindo lixagem geral, betumagem de juntas e fendas, substituicdo de pecgas danificadas | m2 102,69
irrrecuperaveis (até ao maximo de 2,5%) fixagdo das pecgas onde necessario, envernizamento final.
9 ([4.13 Fixacéo e pintura de rodapé de madeira existente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m 53,2
4.2 Escadas
10 (4.21 Recuperagéo do pavimento em soalho de madeira dos patamares do andar do lado poente, incluindo lixagem geral, betumagem das juntas e fendas substituicdo de | m2 12
pecas danificadas, ou em mau estado de conservacao (até ao maximo de 2,5%) fixacdo adequada das pegas se necessario, envernizamento final e todos os trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento.
11 |4.2.2 Recuperagdo do pavimento dos patamares do andar do lado poente, incluindo lixagem geral, betumagem das juntas e fendas substituicdo de pecas danificadas, ou em [ m2 4
mau estado de conservagao (até ao maximo de 2,5%) fixagdo adequada das pecas se necessario, envernizamento final e todos os trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento.
12 (4.2.3 Recuperacgéo dos cobertores dos degraus em madeira do lado poente, incluindo lixagem geral, betumagem das juntas e fendas, substituicdo de pecas danificadas ou em | UN 22
mau estado de conservacao, (até ao maximo de 2,5%) fixacdo adequada das pegas se necessario, envernizamento final e todos os trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento.
13 (4.2.4 Fixacéo e pintura de rodapé de madeira existente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m 26
14 |4.25 Fornecimenbto e assentamento de pecas triangulares em madeira de pinho entre os degraus e a régua do rodapé incluindo envernizamento, e todos os trabalhos | UN 22
necessarios.
5 DIVERSOS
15 (5.1 Execucdo de trabalhos necessarios a limpeza e remocdo de residuos existentes no desvao sanitario incluindo carga, transporte e descarga dos mesmos em local a | UN 1
indicar pelo dono de obra.
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16 (5.2 Fornecimento e instalagdo de rede em ago galvanizado, de malha 30x30mm, cravada directamente na parede interior do desvao sanitario por intermédio de parafusos | UN 10
em ago galvanizado conforme pormenor anexo.
6 ESTALEIRO E SEGURANCA
17 (6.1 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro, implementagéo das normas de seguranca e implementacéo do PGR. | UN 1
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