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Clausulas

12,

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos de

manutencao e assisténcia técnica dos sistemas eletromecanicos de 5 tuneis municipais da
cidade do Porto.

22,

Prazo do contrato

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 9 (nove) meses a contar da data nele
aposta, ou até que o contrato celebrado no &mbito do procedimento com o mesmo objeto
contratual seja adjudicado, obtenha o visto prévio do tribunal de Contas (se aplicavel), ou até ser
atingido, durante esse prazo, o prego contratual, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que

devam perdurar para além da cessagéao do contrato.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo
referido no numero anterior € o previsto relativamente ao novo contrato e caso ndo tenha sido
atingido o prego contratual, o contrato extingue-se sem que assista ao prestador de servigos

direito a qualquer indemnizacéo pelo valor das prestagdes nao executadas.

32

Obrigagodes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, decorre para o prestador de servigos a obrigagao principal
de garantir a manutencao e assisténcia técnica dos sistemas eletromecénicos dos 5 tuneis
municipais da cidade do Porto, nos termos do Anexo | do presente documento, acautelando para

o efeito:
a. Prestagao dos servigos em total cumprimento do contrato;

b. Cumprimento de toda a legislagdo em vigor no que concerne os servigos a prestar ao abrigo

do presente contrato;

c. Manutencido adequada das instalagdes e dos equipamentos descritos no presente Caderno

de Encargos e seus anexos;
d. Garantia dos servigos prestados;

e. Assegurar o normal funcionamento das instalagbes e equipamentos objeto do presente

procedimento, mantendo-as devidamente operacionais;

f. Efetuar mensalmente, de acordo com o estabelecido no presente caderno de encargos, as
manutengdes programadas nos 5 tuneis do Entidade adjudicante objeto deste concurso com

os tuneis em funcionamento;
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g. Efetuar mensalmente, de acordo com o estabelecido no presente caderno de encargos,
manutengdes preventivas programadas, por tunel, com este fechado durante um periodo
maximo de 8 horas, das 22:00 horas as 6:00 horas do dia seguinte (dias continuos),
incluindo, nomeadamente, testes, ensaios de todos os sistemas, medi¢cdes e reparagdes que

somente poderao ser efetuadas nestas condigdes;

h. Efetuar as reparagbes que se considerem necessarias para o funcionamento em seguranca
dos 5 tuneis do Entidade adjudicante objeto deste procedimento;

i. Minimizar perturbagdes, devidas a intervengdo de manutengdo, na operagdo de

funcionamento dos tuneis;

j-  Reagir a qualquer incidente detetado, minimizando as suas consequéncias através da adogao

de agdes necessarias a protegado de pessoas e bens;
k. Solicitar a intervengdo de meios de apoios internos e externos sempre que necessarios;

I.  Garantir a fiabilidade e a disponibilidade permanente, de forma devidamente ordenada e
catalogada de toda a informagao sob a sua responsabilidade de modo a permitir a entidade
adjudicante o acesso rapido e simples a qualquer dado técnico, bem como ao controlo
permanente do estado de conservacgao de cada sistema,;

m. Formacéo dos técnicos de operagéo da entidade adjudicante sempre que haja alteragbes que
resultem de remodelag¢des das instalagdes e/ou de novos equipamentos;

n. Cumprir a legislagcdo em vigor no dominio da saude, higiene e seguranga no trabalho.
0. Cumprir a legislagdo em vigor no dominio Ambiental.

p. Elaborar o Plano de Coordenacédo da Prestacdo de Servicos, que contemple:

. Objetivo;
. Documentos de referéncia;
. Definicdo das Responsabilidades;
. Constituicao das esquipas de manutengao;
. Constituicdo de equipas de piquete;
. Curricula Vitae de cada um dos técnicos afetos ao contrato de
manutengao;
. Plano de comunicacéo interno da equipa de manutencgao.
. Metodologia da codificagdo de documentos técnicos;
9. Templates dos documentos técnicos:
i. Atade reunides;
ii. Relatério de Atividade Mensal;
iii. Relatério de Trabalhos;

O O~ WDN -

o

iv.  Formulario de controlo do planeamento;
v. Formulario de controle de nao-conformidade, agao corretiva e
preventiva;
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vi.  Estrutura das pecas desenhadas:
Formatos tipo e layout;
Legendas tipo;
Prefixos de layres;
Tragos, espessuras € Cores;
Referéncias externas (Xrefs);
Fontes de texto;

» Unidades do desenho;
10. Controle de registos e arquivo.

YV V V V VYV V

O prestador de servigos obriga-se a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social,
laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu,

nacional ou regional.

A titulo acessorio, o prestador de servigos fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo dos
servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.

O prestador de servigos deve garantir condigdes de seguranga e saude do trabalho a todos os
seus colaboradores, cumprindo a legislacdo aplicavel nesta matéria, nomeadamente
evidenciando a identificagdo de perigos e avaliagdo de riscos dos trabalhadores que exercem

fungdes na Autarquia, e as respetivas apdlices de seguros de acidentes de trabalho.

O prestador de servigos é também responsavel pela formagédo do seu pessoal relativamente ao
funcionamento dos equipamentos e sistemas objeto deste procedimento, bem como dos

dispositivos de medigao e ensaio.

Sempre que a entidade adjudicante constatar que o servigo prestado por empresas ou técnicos
subcontratados pelo prestador de servicos ndo garante a qualidade e a seguranga exigiveis,
contratual e legalmente, devera o prestador de servigos garantir, de imediato, que esses
subcontratados regularizem as situagdes denunciadas, sendo o Unico responsavel pelos

encargos acrescidos que dai decorram.

42,

Seguros

O prestador de servigos obriga-se a celebrar os seguintes contratos de seguro:

a. Acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal empregue na

execugao do contrato, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subcontratados, caso existam, possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal;

b. Responsabilidade civil automével de 50.000.000,00€ por viatura, cuja apdlice deve

abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a execugdo do
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contrato, que circulem na via publica ou no local dos trabalhos, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos aos trabalhos

pelos subcontratados se encontram segurados;

c. Responsabilidade civil para todas as componentes objeto do contrato, extensivel aos

agentes a que o prestador de servigos recorra na execugdo do contrato, incluindo
subcontratados, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, que garanta a
responsabilidade civil em que incorrer o prestador de servigos o por danos patrimoniais
e nao patrimoniais causados a terceiros em consequéncia da sua atividade. Nas
condigdes particulares da apdlice devera constar que o Municipio do Porto sera sempre
considerado terceiro, independentemente da sua relagdo juridica com o Tomador do

Seguro.

Os contratos de seguro referidos no numero anterior também devem garantir a cobertura de
danos a bens confiados (danos causados a bens da propriedade do Municipio do Porto,
existentes nos locais onde decorrem os trabalhos) e possuir ainda a garantia de pds-trabalhos.
Também deve ter um capital minimo seguro nao inferior 500.000,00 €, ndo podendo ser anulado
ou reduzido o capital da apdlice durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

O prestador de servigos e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucgao do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio antes do inicio dos trabalhos e em qualquer momento, quando exigido pela

entidade adjudicante.

Todos o0s encargos relativos aos seguros previstos no numero anterior, bem como qualquer
deducéo efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, correm

por conta do prestador de servigos.

O prestador de servicos é o Unico responsavel pelas indemnizag¢des respeitantes a prejuizos

cobertos pelos seguros referidos nos numeros anteriores.

Os seguros referidos nos numeros anteriores em nada diminuem ou restringem as obrigacbes

contratuais do prestador de servigos perante a entidade adjudicante.

A existéncia dos seguros indicados nos numeros anteriores, bem como de outros obrigatérios por
lei, ndo exime o prestador de servigos da sua obrigacdo de indemnizar pelos prejuizos nao

cobertos por estes, referentes a sinistros por que seja responsavel.

5/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C%:l‘;.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

(3

Local e condi¢cdes da prestagao de servigos

1.

2.

Os servigos e os equipamentos objeto do contrato devem ser prestados e entregues no estrito
cumprimento das plataformas horarias definidas na alinea f) do n.° 1 da clausula 3.2, nos tuneis,

sitos na cidade do Porto, abaixo listados:

e Tunel das Antas |;

e Tunel das Antas II;

e Tunel dos Almadas;

e Tunel Goelas de Pau;

e Tunel de Faria de Guimaraes.

A prestagdo dos servigcos sera divida pelas seguintes fase de execugao melhor explanadas no

Anexo | ao presente caderno de encargos:

a. Fase 1 - Més 1 - Visita técnica para reconhecimento e relatério de diagnostico dos

equipamentos — com duragdo maxima de 1 més a contar data de assinatura do contrato;

b. Fase 2 — Do Més 2 ao 8 — servigos de manutengao e assisténcia técnica — com a duragao

maxima de 7 meses, com inicio apds a conclusao da Fase 1;

c. Fase 3 — Més 9 — Relatério de Avaliagao final da prestacdo de servicos — com a duragao

maxima de 1 més, com inicio apos a conclusao da Fase 2.

Todos os documentos, nomeadamente os relatérios e outra documentagdo necessaria devem
ser entregues, em suporte digital (Excel e Pdf. ou outro formato aplicavel), para o endereco

eletronico do gestor de contrato nomeado pela entidade adjudicante para o efeito.

Excecionalmente, e mediante autorizacdo expressa da entidade adjudicante, os documentos
anteriormente referidos poderdo ser entregues em suporte fisico, devendo para o efeito ser
impressos em papel reciclado, privilegiando-se a utilizagao da opgao de impressao frente e verso
dos mesmos, no ambito da Estratégia Nacional para as Compras Publicas Ecolégicas e da
Resolucao do Conselho de Ministros n.° 38/2016, de 29 de julho, que visa assegurar a inclusao

de critérios de sustentabilidade em todos os contratos publicos de aquisicao de bens e servigos.

6°.

Preco contratual

Pela prestagdo os servigos e fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo
cumprimento das demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade
adjudicante deve pagar ao prestador o pre¢o mensal por tunel constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido:

O somatoério dos precos mensais por tunel multiplicado pelo nimero de meses de manutencao e

assisténcia técnica respetivos, nao pode, em qualquer caso, ser superior a 72.661,68€, a que

correspondem 0s seguintes precos mensais maximos:
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1.712,75€, para o Tunel das Antas |;
1.401,33€, para o Tunel das Antas Il;
4.152,10€, para o Tunel dos Almadas;
2.076,05€, para o Tunel Goelas de Pau;

1038,01€, para o Tunel de Faria de Guimaraes.

®© o 0 T o

O prego referido no numero 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentagéo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢ao,
transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Os pregos referidos no numero dois incluem ainda o fornecimento e montagem de todas as pecgas
de reserva ou sobressalente comum, materiais, acessorios, etc., necessarios a reparagcédo de
avarias, fornecimento de material de consumo (consumiveis), fornecimento e montagem de pecgas
de reserva ou sobressalente comum, fornecimento e montagem de bens de seguranga,
fornecimento de ferramentas com a sua acegéo corrente de objetos de trabalho (ferramentas de
uso geral), fornecimento de aparelhos de medida e de calibragdo, como por exemplo, megger,
pinca amperimétrica, etc., disponibilizacdo de toda a mao-de-obra necessaria a reparagao de

avarias.

N&o havera lugar ao pagamento da mensalidade no més 1 e més 8, estando a realizagéo da
visita técnica para verificagdo das condigbes de funcionamento de cada um dos equipamentos
dos tuneis e a emissado do respectivo relatério (Fase 1) incluida na mensalidade do més 2 e a
ultima prestagdo de manutencéo da Fase 2, incluida na ultima fase, avaliagéo final da prestagéo

de servigos (Fase 3).

O preco contratual inclui ainda os trabalhos necessarios para repor o funcionamento, incluindo

fornecimento e montagem, das anomalias/avarias descritas no Anexo D.

7.

Condig¢6es de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas
no prazo de 30 dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o
disposto no artigo 36.° do CIVA? e s6 podem ser emitidas apdés o vencimento da obrigacao
respetiva, e apods a prestagdo do servigo, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas
pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAS3, aprovada pela Lei n°® 8/2012, de 21 de fevereiro, na redagéo

atual.

2 Cédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
3 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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Para efeitos do numero anterior a obrigagao considera-se vencida mensalmente, com a validagéo
dos relatdrios referidos no numero 2 da cldusula 5% pela entidade adjudicante no prazo maximo
estabelecido nas Especificagdes Técnicas.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de
novas faturas corrigidas.

As faturas deverado ser emitidas em nome do Entidade adjudicante NIF: 501 306 099, sito na
Praca General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Diregdo Municipal de Mobilidade e
Transportes com referéncia aos documentos que Ihe deram origem, isto €, deve especificar o n.°

da encomenda e o respetivo numero sequencial de compromisso.

Nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagéo atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar
faturas eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela
Comissao Europeia e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do
artigo 299.°-B do CCP.

Os cocontratantes podem, até 17 de abril de 2020, utilizar mecanismos de faturagédo diferentes
dos previstos no referido artigo 299.°-B, prazo esse alargado até 31 de dezembro de 2020 para

as micro, pequenas e médias empresas®.

As faturas eletrénicas devem ser enviadas para o seguinte enderegco eletrénico:

fornecedores.saphety@saphety.com.

Sem prejuizo do disposto do numero anterior poderdo, ao longo da execu¢édo do contrato, ser
indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.°s 1, 2 e 4, as faturas serdo pagas
através de transferéncia bancaria.

82

Garantia técnica

Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o prestador de servicos garante os bens objeto do
contrato, pelo prazo minimo de dois anos a contar da entrega dos bens, contra quaisquer defeitos

ou discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificagdes e requisitos

4 De acordo com o artigo 2° da Recomendagao n°® 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhes de euros ou
cujo balango total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega
menos de 50 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma
microempresa ¢ definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 2
milhdes de euros.
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2.

técnicos definidos nas especificagbes técnicas e seus anexos, anexas ao presente Caderno

de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitagdo do bem.

A garantia prevista no numero anterior abrange:
a. O fornecimento, a montagem ou a integragédo de quaisquer pegcas ou componentes em falta;
b. A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c. A reparacdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d. O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pec¢as, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e. O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o
local da sua reparagao ou substituicdo e a devolugao daqueles bens ou a entrega das pecgas

ou componentes em falta, reparados ou substituidos;
f. A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;
g. A méao-de-obra.

No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a entidade adjudicante tenha detetado
qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o prestador de servigos, para efeitos da

respetiva reparacgao.

A reparagao ou substituigdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela entidade adjudicante e sem grave inconveniente para este ultimo,

tendo em conta a natureza do bem e o fim a que 0 mesmo se destina.

O prazo razoavel referido no nimero anterior, sera definido pela entidade adjudicante, caso a
caso, em funcao da natureza, complexidade e dimensao da reparagao ou substituicao a efetuar,
assim como do impacto que a nao reparagao ou nao substituicdo possa causar em matéria de

exploragao e condi¢des de seguranca nos tuneis.

Durante o prazo de garantia, se for detetada alguma anomalia ndo imputavel ao Prestador de
Servigos, este compromete-se a intervir, sem prejuizo do direito de pagamento dos honorarios
devidos.

92,

Protecao de dados pessoais

Constituem obrigagées do prestador de servigos, no que especificamente diz respeito a protegéo

de dados pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades

previstas no contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;
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b. Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execugcdo do contrato, ser

emitidas pela entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento

dos dados pessoais;

. Efetuar uma Avaliagdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique e minimize os
riscos em caso de incumprimento das regras de prote¢cdo de dados, nas situagdes
expressamente previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a
Protecdo de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da
Comissao Nacional de Protecédo de Dados, relativo a lista de tratamentos de dados pessoais

sujeitos a Avaliagdo de Impacto sobre a Protegcao de Dados (AIPD);

. Assegurar a realizagcado de auditorias peridédicas as medidas técnicas e organizativas para

garantir a segurancga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no

ambito do contrato, que contenha:

i. Uma descrigdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranga dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade
para assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma

rapida, em caso de incidente;

ii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a

segurancga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a

sua designacgao nos termos do artigo 35.° do RGPD.

Disponibilizar & entidade adjudicante, periodicamente, todas as informag¢des necessarias

para demonstrar o cumprimento das regras de prote¢céo de dados;

. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagdo expressa da

entidade adjudicante, ou decorrente de obrigagao legal;
. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;

Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca

correspondentes;

Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos de acesso, retificagdo, limitagdo, oposi¢cdo, apagamento e

portabilidade.
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2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em

qualquer circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de

correio eletrénico, das violagdes de seguranga ocorridas no ambito do presente contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagao relevante,

designadamente a descricdo da natureza da violagdo de seguranga, bem como a descrigdo das

possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pér

término a violagdo de segurancga ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso néo seja possivel

enviar a informacgéo simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda a vigéncia do contrato, o prestador de servigos tem a obrigagdo de eliminar os dados

pessoais que tenham sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar

quaisquer outras copias existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a

entidade adjudicante.

10%.Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do

prestador de servicos o pagamento de uma sangao pecuniaria, de montante a fixar em fungéo da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a.

Pelo incumprimento das tarefas de manutengéo preventiva programada, nos grupos de
equipamentos e instalagdes objeto do contrato, 4% do valor mensal contratual do tunel a

que diga respeito e por cada ocorréncia;

Pelo incumprimento do prazo que vier ser acordado entre as partes em sede de
execugao no que diz respeito as tarefas de reparacédo de qualquer equipamento, 2% do
valor mensal contratual do tunel a que diga respeito, por cada dia de atraso, desde que

este atraso seja unica e exclusivamente da responsabilidade do prestador de servicos;

Pelo incumprimento do prazo de resposta, constante do numero 4 do Anexo | do
presente caderno de encargos, a uma emergéncia de prioridade 1, 4% do valor mensal
contratual do tunel a que diga respeito, por cada hora de atraso, desde que este atraso

seja unica e exclusivamente da responsabilidade do prestador de servigos;

Pelo incumprimento do prazo de resposta, constante do numero 4 do Anexo | do
presente caderno de encargos, a uma emergéncia de prioridade 2, 2% do valor mensal
contratual do tunel a que diga respeito, por cada hora de atraso, desde que este atraso

seja unica e exclusivamente da responsabilidade do prestador de servigos;

Pelo incumprimento do prazo de reposi¢cdo, constante do numero 4 do Anexo | do
presente caderno de encargos, das condigbes necessarias para abertura do tunel, 2% do
valor mensal contratual do tunel a que diga respeito, por cada hora de atraso, desde que

este atraso seja unica e exclusivamente da responsabilidade do prestador de servicos;
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f. Pelo incumprimento da obrigagdo de conformidade dos bens e de garantia técnica, até

10% do pregco mensal contratual do tunel a que diga respeito o incumprimento;

g. Pelo incumprimento de cada uma das obrigagdes emergentes do contrato nao
referenciado nas alineas anteriores, 2% do prego mensal contratual do tunel a que diga

respeito o incumprimento;

h. Pelo incumprimento da obrigagdo de respeitar ao longo da execucédo do contrato, e
apenas no ambito do referido contrato, as normas aplicaveis em vigor em matéria social,
laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional, até 5% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no

n.° 7 da presente clausula.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o valor
acumulado das sanc¢bes pecuniarias ndo pode exceder 20% do preco contratual, nos termos do
n.° 2 do artigo 329.° do CCP, salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no

n.° 3, do mesmo artigo, caso em que este limite pode ser elevado para 30%.

Ao valor das sangbes pecuniarias previstas no niumero anterior, sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador ao abrigo das alineas b) a e) do n.° 1, relativamente aos servigcos e bens

objeto do contrato cujo atraso na prestacao e entrega se tenha verificado.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador

de servigos e as consequéncias do incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

sangdes pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As sangdes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento

defeituoso e incumprimento definitivo.

Em fungdo da gravidade do incumprimento da obrigagdo prevista na alinea h) do n.° 1 da
presente clausula, ou da sua reiteragdo apds instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
diregao por parte do contraente publico tendente a respetiva observancia, e apenas no ambito do
referido contrato, pode este resolver o contrato a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do

n.° 1 do artigo 333.° do CCP, sem prejuizo do disposto no n.° 3 desta mesma disposigao legal.

112,

Dever de sigilo

O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagcdo e documentagéao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento

ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.
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2.

A informacédo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O prestador de servigos devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no dmbito
da execucgdo do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegcdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

123,

Forga maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem €& havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador de

servigos, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou

6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;
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4.

e. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja
causa, propagagcdo ou proporgbes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagcbées contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
forga maior.

132,

Resolugéao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei e no contrato,
nomeadamente os constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que Ihe incumbem, designadamente,

nas circunstancias seguintes:

a. A néo realizagdo ou fornecimento, por periodo superior a 15 (quinze) dias, de servigos,
equipamentos ou materiais necessarios a boa execugao de todos ou de parte dos

servigos objeto do contrato;
b. A deficiente qualidade da prestacéo de servigos objeto do contrato;

c. A ocorréncia reiterada em incumprimento de obrigagdes contratuais que tenham sido
comunicadas nos termos do n.° 2 da presente clausula;

d. A nédo substituicdo de elementos da equipa, que haja sido solicitada pela entidade
adjudicante.

Se o prestador de servigos ndao cumprir de forma exata e pontual as obrigagées contratuais
ou parte delas, por facto que Ihe seja imputavel, a entidade adjudicante notifica-lo-a para
cumprir ou regularizar a situagdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, salvo quando o
cumprimento se tenha tornado impossivel ou a entidade adjudicante tenha perdido o
interesse na prestagao.

Mantendo-se a situagdo de incumprimento apds o decurso do prazo referido no nimero anterior,
a entidade adjudicante pode optar por resolver o contrato com fundamento em incumprimento
definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.° do CCP.
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O disposto nos numeros anteriores nado prejudica o direito da entidade adjudicante, as
indemnizagdes nos termos gerais, a que haja lugar, nem a aplicagdo do disposto na clausula
102, com os limites previstos nos n.°s 3 e 4 da referida clausula, caso a entidade adjudicante

opte pela resolugdo do contrato.

142 .Resolugéo por parte do prestador de servigos

O prestador de servigos pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

15°.

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

16°.

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

A subcontratacao pelo prestador de servigos e a cessao da posigado contratual por qualquer das

partes depende da autorizagao da outra, nos termos do CCP.

Em caso de incumprimento, pelo prestador de servigos, das suas obrigagdes, que reuna o0s
pressupostos para a resolugéo do contrato, aquele cedera, nos termos do disposto no artigo
318.- A do CCP, a sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na
sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes,

sempre que tal seja aplicavel.

172,

Comunicacgoes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos

do artigo 468.° do CCP, para os respetivos enderecgos eletrénicos, identificados no contrato.

Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

182.

Referencial técnico, normalizagdées nacionais ou internacionais

No cumprimento do contrato pelo prestador de servigos, deverao ser observadas todas as normas e

legislagcéo aplicavel, nomeadamente, as seguintes:

e Portaria n.° 949-A/2006, de 11 de Setembro — Aprova as regras técnicas das Instalagbes

Eléctricas de Baixa Tensao;

o Decreto-lei n.° 42895/60, de 31 de Margco — Aprova o Regulamento de Seguranca de
Subestacdes e Postos de Transformacéo e de Seccionamento - Revoga o Decreto n.° 27680
e as instrugdes para os primeiros socorros a prestar em acidentes pessoais produzidos por

correntes eléctricas, aprovadas por Decreto de 23 de Junho de 1913;
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o Decreto Regulamentar n.° 90/84, de 26 de Dezembro - Estabelece disposi¢des relativas ao

estabelecimento e a exploragao das redes de distribuicdo de energia eléctrica em baixa

tenséao;

Decreto Regulamentar n.° 31/83, de 18 de Abril - Aprova o Estatuto do Técnico Responsavel

por Instalagdes Eléctricas de Servigo Particular;

Decreto-lei n.° 229/2006, de 24 de Novembro - Altera o Decreto Regulamentar n.° 31/83, de
18 de Abril, que aprova o Estatuto do Técnico Responsavel por Instalagées Eléctricas de
Servigo Particular, e derroga parcialmente o disposto na alinea e€) do n.° 3 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 5/2004, de 6 de Janeiro;

Decreto-lei n.° 101/2007, de 2 de Abril - Simplifica o licenciamento de instalagbes eléctricas,
quer de servigo publico quer de servigo particular, alterando os Decretos-Leis n.os 26852, de
30 de Julho de 1936, 517/80, de 31 de Outubro, e 272/92, de 3 de Dezembro;

Decreto-lei n.° 220/2008, de 12 de Novembro - Estabelece o regime juridico da seguranga

contra incéndios em edificios;

Decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro - Procede a revisdo da regulamentagdo das
condicdes de seguranca e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis,
constante do Decreto-Lei n.° 155/95, de 1 de Julho, mantendo as prescrigbes minimas de
segurancga e saude no trabalho estabelecidas pela Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de
24 de Junho;

Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho, na sua redac¢ao atualizada - Procede a terceira
alteracdo ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro, transpde a Directiva n.°
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos

residuos, e procede a alteragao de diversos regimes juridicos na area dos residuos

Decreto-lei n.° 82/2003 de 23 de Abril, na sua redagao atualizada - Transpde para a ordem
juridica nacional a Directiva n.° 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de
Maio, relativa a aproximagéo das disposi¢des legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados membros respeitantes a classificacdo, embalagem e rotulagem de preparacdes
perigosas, adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.° 2001/60/CE, da Comissao, de 7
de Agosto, e, no que respeita as preparagbes perigosas, a Directiva n.° 2001/58/CE, da

Comisséo, de 27 de Julho;
Lei n.° 19/2014 de 14 de Abril - Define as bases da politica de ambiente;

Portaria 335/97, de 16 de Maio - Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos

dentro do territério nacional,
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e Portaria 773/2009, de 21 de Julho - Define o procedimento de registo, na Autoridade
Nacional de Proteccao Civil (ANPC), das entidades que exercam a actividade de
comercializagdo, instalagcdo e ou manutencdo de produtos e equipamentos de segurancga

contra incéndio em edificios (SCIE);
o NP 4413/2006 — Requisitos de manutengao de extintores;
o Notas Técnicas da APSEI;

e Lein®75/2014, de 13 de Maio - Procede a segunda alteragdo ao Decreto-Lei n.° 75/2006, de
27 de marcgo, que estabelece os requisitos minimos de seguranga para os tuneis da rede
rodoviaria transeuropeia e da rede rodoviaria nacional e procede a transposi¢gao para a
ordem juridica nacional da Diretiva n.° 2004/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de abril de 2004.

192. Execucao dos servigos

Os servigos serdo executados mediante requisi¢ao da entidade adjudicante.

202. Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagédo aplicavel.
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Anexo | - Especificagoes Técnicas

1.1

1.2

1.3

Objetivos

O prestador de servicos sera responsavel pela manutengdo e operacionalidade dos
equipamentos e instalagdes eletromecanicas existentes nos 5 (cinco) tuneis referidos no ponto 2
das Especificagdes técnicas, imprescindiveis ao bom funcionamento, bem como observar o
cumprimento dos procedimentos de manutengao especificos propostos para cada um dos

sistemas/equipamentos, que tera em atengao os seguintes objetivos:

i. Garantir a maxima fiabilidade, disponibilidade e durabilidade dos equipamentos e
sistemas, e uma capacidade técnica de resposta a falhas e riscos de avarias, criando
um sistema em permanente evolugéo e aperfeicoamento;

ii. Aumentar a eficacia das instalagbes existentes, obter e manter os niveis de

operacionalidade para os quais as instalagcdes foram projetadas;
iii. Obter ganhos em economia de escala;
iv. Minimizar os custos energéticos, de manutengéo e exploragao;

V. Executar a manutengado preventiva e corretiva das instalagbes e equipamentos, de
modo a assegurar o seu funcionamento permanente com a necessaria eficacia e niveis
de seguranca exigido de acordo com as normas estabelecidas, prolongando o seu
tempo de vida Gtil e contribuindo para um maior grau de confianga dos seus utilizadores;

Vi. Assegurar, como parametros minimos de manutencgéo, a:

= Manutengcdo das capacidades normais de funcionamento das instalagdes e dos

equipamentos;

= Manutencéo da seguranga das instalagées e dos equipamentos e de todos os seus

acessorios, de acordo com as normas do fabricante;

= Substituicdo de todos os seus componentes de desgaste rapido em tempo e
intervalos regulares;

= Limpeza das instalagdes, equipamentos e respetivas areas técnicas.

A atividade de manutengdo compreendera diversos ciclos de atividades como: inspegdes, visitas,
acdes de manutencado preventiva programada, detegdo, diagnéstico de avarias, reparagao e
teste em manutencdo corretiva para suportar as diversas instalagdes, sistemas e/ou

equipamentos.

Qualquer impedimento ou constrangimento de transito no &ambito das intervengbes de
manutenc¢do € da responsabilidade da entidade adjudicante.
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2 Ambito da Prestagdo de Servigos

Porto.
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2.1 Os servicos a prestar dizem respeito a manutencdo preventiva e corretiva das instalagées

eletromecéanicas dos 5 tuneis, englobando as agdes previstas no Anexo B ao presente caderno

de encargos e efetuada de acordo com o plano e fichas de manutengao a aprovar pela entidade

adjudicante em sede de execugao do contrato, pretendendo-se uma manutencédo de qualidade

nos sistemas indicados no quadro seguinte:

Sistemas Tunel dos | Tunel das | Tunel das | Tunel Goelas Tl]r_\el Fz—_iria
Almadas Antas | Antas Il de Pau Guimaraes
Casa de comando X X X Nao aplicavel
Posto de transformagéao X Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel
Grupo de emergéncia X X X N&o aplicavel
Depdsito de Combustivel X X X Nao aplicavel
QGBT/QE X X X X
UPS X X X Nao aplicavel
lluminagao X X X X X
Comunicagdes de anomalias On - line On - line On - line Telefone Nao aplicavel
Postos SOS X X X X N&o aplicavel
Detegdo de incéndio X X X X Nao aplicavel
Detecao de visibilidade X X X X Nao aplicavel
Detecéo diregédo vento X X N&o aplicavel N&o aplicavel
Detegdo de CO X X X X X
Ventilagdo mecanica X X X X X
Sombagem de Incéndios, inclui X Nzo aplicavel X N3o aplicavel
Carretéis X X X X X
Extintores X X X
Painéis informativos X Nao aplicavel Nao aplicavel
Bombagem de aguas pluviais X N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel
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22

2.3

24

25

2.6

Nao fazem parte do ambito desta prestagao de servicos a manutencao e assisténcia técnica aos

sistemas semaforicos e de video.

As comunicagbes, meio de transmissao, ativos de rede no local e no centro de comando,
enderegamento e configuragdes serdo asseguradas pela entidade adjudicante. Ao prestador de
servigos sera disponibilizado interface (porta ethernet), no local e no centro de comando, para

ligagdo dos respetivos equipamentos.

O prestador de servigos terd que garantir a solugado redundante de comunica¢des dos Tuneis
dos Almadas, Antas e Goelas de Pau. Pelo que devera disponibilizar todos os equipamentos
necessarios a sua implementacao, incluindo routers/modem e cartdes, que devem ter um plafond
de pelo menos 1GB de dados moveis mensais e rede 4G, incluindo a possibilidade de
implementacdo de uma ligacdo OpenVPN. Tendo os sistemas de comunicar através de uma
solugcdo VPN do tipo OpenVPN (comunicagbes encriptadas). Para tal o prestador de servigos
dispbe um prazo maximo de 15 dias apds a assinatura do contrato para colocar em

funcionamento a solugao redundante.

Fazem parte do dmbito da presente prestagdo de servicos todas as atividades necessarias a

correta execugao dos servigos.

Os servicos a prestar, no ambito da manuten¢ao preventiva e corretiva, sem prejuizo das
disposicdes constantes do presente Caderno de Encargos, incluem, designadamente, quando

aplicaveis, as seguintes operacgoes:

a. Estabelecimento de calendario e ambito das agdes de manutengdo em coordenagdo com
os servigcos da entidade adjudicante. O acesso a cada local para a realizagdo de inspegdes,

operagdes de manutencao tém de ter a devida autorizagdo da entidade adjudicante;

b. Coordenacao global dos servicos de manutengéo nos locais de intervengao previstas no
presente Caderno de Encargos, através da Coordenacgédo dos servigos de manutencgéo
relativos a cada Tunel, incluindo os servigos realizados pelo prestador de servigos e seus

eventuais subcontratados;

c. Execucdo das operagbes corretivas de todos os sistemas eletromecanicos existentes,
que falharem, apresentem deficiéncias de funcionamento ou que ndo estejam a executar

a funcdo designada ou pretendida;

d. Fornecimento e montagem de todos os materiais consumiveis, acessorios, consumiveis

etc., necessarios as agdes de manutengao preventiva;

e. Fornecimento e montagem de todas as pecgas de reserva ou sobressalente comum,

materiais, acessorios, etc., necessarios a reparagao de avarias;

f.  Fornecimento de material de consumo (consumiveis).
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Entende-se por “materiais de consumo” o conjunto de bens de utilizagdo corrente que sédo
exauridos normalmente, seja em operagéo, seja em intervengdo de manutengao, tais como:
Oleos de lubrificagdo, 6leos hidraulicos, massas lubrificantes, produtos quimicos e afins,
fluidos de refrigeragdo, aditivos, combustivel para os grupos geradores de emergéncia,
biocidas para utilizacdo em sistemas de combustivel (para prevenir a contaminagao
microbiolégica do combustivel), trapos, desperdicios, produtos e artigos de limpeza, tintas
para repintura e reparacao de superficies e retoques, material de vedacao e de selagem,
cabos elétricos, tubos, bragadeiras, acessdrios de tubagem, 6culos de vidro, recargas de
extintores, baterias, etc.

g. Fornecimento e montagem de pecas de reserva ou sobressalente comum.

Entende-se por “pegas de reserva ou sobressalente comum”, a pega destinada a substituir
outra peca, degradada ou defeituosa, sendo capaz de desempenhar todas as fungdes da
primeira, tais como, rolamentos, anéis de borracha (o-ring), retentores, disjuntores, relés,
porta fusiveis, apoios antivibraticos, filtros e pré-filtros de combustivel, suportes, valvulas,

projetores e armaduras de iluminagao, l1dmpadas, baterias, electrovalvulas, etc;

h. N&o se encontra incluido no admbito prestagcdo de servicos o fornecimento de pecas de

reserva ou sobressalentes especificos.

Entende-se por “pecas de reserva ou sobressalentes especificas” dos equipamentos as que

sao fornecidas pelos respetivos fabricantes do equipamento;

i. Disponibilizar e proceder a montagem de bens de seguranga, entendidos como pegas,
componentes ou equipamentos de utilizagdo imprevisivel ou rara que se justifique ter em
existéncia (stock) para fazer face a situagdes em que a sua nao disponibilidade para uma
intervencdo de manutencéo pode originar consequéncias graves para a continuidade do

normal funcionamento da obra de arte;

j- Fornecimento de ferramentas com a sua acegdo corrente de objetos de trabalho

(ferramentas de uso geral);

k. Fornecimento de aparelhos de medida e de calibragdo, como por exemplo, megger, pinga

amperimétrica, etc;
I.  Disponibilizagdo de toda a m&o-de-obra necessaria a reparacao de avarias;

m. Disponibilizacdo, na execugédo dos servigos, de equipas operacionais especializadas com
meios e enquadramento adequados;

n. Responsabilidade técnica do Posto de Transformagado do tunel das Almadas perante as
entidades oficiais;

0. Responsabilidade técnica das instalagdes de Baixa Tensao dos tuneis das Antas perante
as entidades oficiais;
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Desmontagem, montagem, remogao, substituicdo e colocagao no local de equipamentos e

sistemas;

Realizagdo dos ensaios de funcionamento;
Transporte de materiais dentro e fora dos tuneis;
Limpeza dos locais de trabalho apds intervengéo;
Manutengao dos sistemas de controlo:

Manter o sistema alternativo de comunicagbes com a sala de controlo de trafego através de
uma rede movel. Este sistema serd apenas de backup, para assegurar as comunicagdes
entre a sala de controlo de trafego e as salas técnicas dos tuneis, exceto para o Tunel de
Faria Guimaraes, sempre que ocorram falhas de comunicagao. O contrato com o operador

de comunicagdes moveis sera assumido pelo prestador de servigos;

Efetuar a formagdo, sempre que necessario, dos técnicos de operacdo da entidade

adjudicante que operam o sistema de controlo existente na sala de trafego.

2.7 O prestador de servigos, no ambito da prestacao de servigos devera ainda manter a manutengao

dos sistemas de controlo e o sistema alternativo de comunicagdes previstos.

2.8 Na realizacao de todas as atividades necessarias a execucao dos servigos a prestar incluem-se

todos as despesas e encargos com:

a.

Estabelecimento e manutengdo do pessoal devidamente equipado para a prestagdo de
servicos e a respetiva diregdo, nomeadamente salarios, fardamento e equipamento de
protegcéo, encargos sociais e com seguros de acidentes de trabalho e o cumprimento dos
demais encargos resultantes da lei ou instrumento de Regulamentagéo Coletiva de trabalho

aplicavel;

Transporte ou deslocagao dos meios humanos, técnicos, produtos, ferramentas, materiais,
meios de acesso e equipamento a empregar na prestagao de servigos, por forma a garantir
a execugao dos servigos a prestar em boas condicbes técnicas e nas condi¢des

regulamentares exigidas de higiene e seguranga no trabalho;

Realizagdo dos trabalhos de substituicdo de pegas, componentes ou de equipamentos,
qualquer que seja a causa que lhe dé origem (nomeadamente fim de vida util,

obsolescéncia ou inviabilidade técnico-econdémica de reparacgéo);

O fornecimento e montagem de consumiveis, pecas, materiais ou equipamentos
necessarios as agdes de reparacao das instalagdes e/ou equipamentos, exceto nos casos
de danos causados por terceiros, durante o prazo contratual de forma a manter o
funcionamento permanente dos equipamentos e sistemas eletromecanicos existentes;
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2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

e. Remocao e reinstalagdo do equipamento quando o servigo tenha de decorrer nas

instalagdes do prestador de servigos ou outras;

f. Remocgdo e eliminagdo adequada de todo o tipo de residuos decorrentes das agdes de

manutengao.

Sera da responsabilidade da entidade adjudicante, além da manutengdo dos sistemas
Semafdricos e de Video, o fornecimento de eletricidade e agua necessarios a esta prestacao de

servigos de manutencgao.

Equipamentos incluidos no contrato

A listagem de equipamentos bem como outros que se revelem essenciais para o funcionamento

dos sistemas constam do Anexo A.

A informagao disponivel sobre os equipamentos € a que consta do presente Anexo | e seus
anexos, nomeadamente no Anexo A — Listagem de Equipamentos e no Anexo E — Projetos dos
Tuneis do Caderno de Encargos, complementada pela constatada in situ, durante a visita a

realizar aos locais da prestagao de servicos.

No inicio da execugéo do contrato, a entidade adjudicante promovera uma visita aos tuneis, com
o prestador de servigos, para verificagcdo das condicbes de funcionamento de cada um dos

equipamentos.

A visita Técnica para reconhecimento dos equipamentos devera ser realizada até 10 dias apods a
assinatura do contrato e devera ser solicitada por escrito ao gestor do contrato da entidade
adjudicante até 3 dias apds a assinatura do contrato. O ultimo dia da visita técnica nunca podera

ocorrer os 10 dias apds a assinatura do contrato.

A visita Técnica sera acompanhada integralmente pelo gestor do contrato da entidade

adjudicante, ou por outro técnico da entidade adjudicante designado para o efeito.

Da realizagao da visita Técnica sera elaborado um Relatério Técnico, pelo prestador de servigos,
o0 qual submetera a aprovagao da Entidade Adjudicante até 10 dias apds o ultimo dia da visita
técnica e devera estar em conformidade com o descrito no ponto 12 destas Especificacbes

Técnicas.

A Entidade Adjudicante dispora de 10 dias para aprovagdo do referido Relatério, findo esse
prazo, em caso de ndo haver pronuncia por parte da Entidade Adjudicante, considera-se que o

mesmo ¢é aprovado tacitamente.
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4 Definicoes

Para os efeitos do presente Caderno de Encargos, bem como para a execugao do contrato, e salvo
se do clausulado claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados tém o seguinte
significado:

a. Conceitos de Manutencao:

= Manutencdo preventiva — Inclui as rotinas e as agdes programadas da manutencgéo de

forma a manter um sistema, um equipamento ou um componente dentro das condigbes
de operacao definidas no projeto, quanto a sua vida util, sua disponibilidade e sua
funcionalidade, com a intencdo de reduzir probabilidades de falha de um bem ou a
degradacdo de um servico prestado. Inclui a analise a inspegdo em funcionamento e
toda a combinacdo das inspegdes externas, os alinhamentos ou as calibragbes, as
inspecgdes internas, as revisdes, as recolocagdes do componente ou do equipamento e

outras agoes obrigatdrias das medidas preventivas executadas numa base regular;

= Manutencdo sistematica — manutengao preventiva efetuada de acordo com um

intervalo de tempo;

= Manutencao corretiva — Restabelecimento dos sistemas/equipamentos, que falharem,

apresentem deficiéncias de funcionamento ou que ndo estejam a executar a fungao
designada ou pretendida. Esta inclui também a analise das causas das avarias, cuja
corregao constituira um ganho de experiéncia com o intuito de melhorar o plano de

manutengao preventiva;
b. Operagdes de manutengao:

= Operagbdes de manutengdo preventiva — os trés primeiros termos a seguir definidos
sao representativos das operagdes necessarias para controlar a evolugao do estado
real do bem, efetuadas de maneira continua ou em intervalos predeterminados ou

nao, calculados no tempo ou numero de unidades de uso:

o Inspegao — Atividade de vigilancia que se exerce no quadro de uma missao
definida. Ndo esta obrigatoriamente limitada a comparagdo com dados
preestabelecidos. Para a manutencdo, esta atividade pode exercer-se

nomeadamente através de rondas;

o Controlo — Verificagdo da conformidade com dados pré-estabelecidos
seguidos de uma decisdo. O controlo pode:

=  Comportar uma atividade de informacao;
= Incluir uma decisdo: aceitagao, rejeicéo, adiamento;

= Desencadear agdes corretivas;
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o Visita (de manuteng¢do) — Operagdo de manutengao preventiva consistindo
num exame detalhado e predeterminado de tudo (visita geral) ou parte
(visita limitada) dos diferentes elementos do bem e podendo implicar
operagdes de manutengido de 1.° nivel. Certas operagdes de manutencao
corretiva podem ser efetuadas no seguimento de verificagdes constatadas

durante a visita propriamente dita;

o Teste — Operacao que permite comparar as respostas de um sistema a uma
solicitagdo apropriada e definida, com as de um sistema de referéncia ou

com um fenémeno fisico significativo de um andamento correto;

c. Operagdes de manutengao corretiva:

Detecao — Agao de descoberta através de uma vigilancia crescente, continua ou néo,

da apari¢gao de uma falha ou existéncia de um elemento em falha;

Localizagado — Agao que conduz a procura precisa dos elementos através dos quais a

falha se manifesta;

Diagnéstico — Identificacdo da causa provavel da falha com a ajuda de um raciocinio
l6gico fundado sobre um conjunto de informagdes provenientes de uma inspecéo, de
um controle ou de um teste. O diagndstico permite confirmar, completar ou modificar
as hipoteses formuladas sobre a origem e a causa das falhas ou de precisar as

operagdes de manutencgao corretiva necessarias;

Desempanagem — Agao sobre um bem em avaria, com vista a coloca-lo em estado
de funcionamento, no minimo provisoriamente. Tendo em conta o objetivo, uma agao
de desempanagem pode adaptar-se a resultados provisérios e a condicdes de
realizagéo fora das regras de procedimentos, de custo e de qualidade, e nesse caso

sera seguida de reparagao;

Reparacgao - Intervengao definitiva e limitada de manutencgao corretiva, apds falha;

d. Prioridades:

Estabelecem-se, de acordo com as prioridades a seguir definidas, os seguintes niveis

de intervengdo maximos:

o Nivel de Prioridade 1 — Avaria com implicagdes criticas na exploragao ou

riscos de seguranga (emergéncia);
o Nivel de Prioridade 2 — Perturbacao possivel na exploragao;
o Nivel de Prioridade 3 — Trabalhos programados;
Os prazos de intervencdo, em funcdo dos niveis de prioridade, deverdo ser, no

maximo, os seguintes:
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Nivel de | Tempo maximo de resposta com Tempo maximo de reposicao
prioridade proposta de intervengédo * das condigées do tunel **)
1 2 Horas ap6s informagao da avaria 24 Horas
2 4 Horas 48 Horas
3 Manutengéo programada seguinte A definida para as manutengoes
programadas

®*) Tempo de chegada ao local para iniciar a andlise/intervengéo da avaria.
*0 tempo de reposigéo das condigdes do tunel tera de ser definido em fungdo do tipo de avaria, ndo

podendo ser superior ao indicado nesta coluna.

= Cabera a entidade adjudicante informar o prestador de servigos do nivel de prioridade

associado a cada ocorréncia.

= O prestador de servigcos devera indicar, para o efeito, o contato permanente. Os

funcionarios do piquete de emergéncia deverdo estar identificados com as

instalacdes e os sistemas incluidos no contrato de modo a poderem executar os

procedimentos necessarios para a resolugao de uma qualquer avaria.

5 Horario de execugao dos trabalhos

5.1 Face ao constrangimento que causa no transito da cidade do Porto o fecho de qualquer tunel, as

manutengdes s6 poderao ser efetuadas como de seguida se indica:

a. Manuteng¢ao preventiva mensal - Por ndo necessitarem de fecho dos tuneis seréo ser

realizadas durante o horario normal de trabalho;

b. Manutengdes programadas - serdo realizados das 22.00 horas até as 06.00 horas do

dia seguinte; Estas manutenc¢des serdo realizadas nos dias previstos no plano aprovado,

devendo ser realizadas durante a noite pois ndo serao permitidas reparagdes que

obriguem paragem do tunel durante o dia.

c. Manutengdes corretivas de prioridade 1 serdo efetuadas em qualquer hora do dia, isto

é durante as 24 horas do dia.

5.2 Nao obstante o definido, qualquer tipo de manutengéo programada ou corretiva sé sera efetuada

apos a devida autorizagédo da entidade adjudicante.

5.3 O prestador de servigos tera que manter disponibilidade de equipa para dar assisténcia técnica

durante 24 horas por dia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, e logo que informado

da existéncia de anomalia, tera, no minimo, de garantir dentro do prazo de resposta contratual a
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

inspecdo local, que permitira detetar, diagnosticar, desempanar, reparar e testar de forma a

repor as condigdes de funcionamento do tinel em causa.

O prestador de servigos devera indicar, para o efeito, o contato permanente do responsavel a

contatar.

Organizagao da estrutura / equipas

A equipa técnica do prestador de servigos devera ser definida de forma a fazer face as necessidades
de manutencdo dos equipamentos eletromecéanicos dos 5 tuneis, definidos neste Caderno de
encargos, incluindo o levantamento das existéncias, elaboragdo de planos de manutencéo,
assessoria técnica e supervisdo. Dessa equipa devem fazer parte, no minimo, os seguintes

elementos:

a. 1 (um) Engenheiro gestor de contrato, licenciado ou bacharel, com formacéao na area
eletromecanica, com um minimo de 7 (sete) anos de experiéncia, que sera o responsavel
global pela prestacdo de servigos, pela ligagdo com a entidade adjudicante e
enquadramento da equipa, pela supervisdo e controlo de execucdo dos planos de

manutengao e apoio técnico as instalacoes;

b. 1 (um) Engenheiro eletrotécnico, licenciado ou bacharel, com formag¢ao na area
eletromecéanica, com um minimo de 5 (cinco) anos de experiéncia, que assumira perante
as Dire¢cbes Regionais de Energia, a responsabilidade técnica pela exploragédo do posto
de transformacdo e instalacbes elétricas de Baixa Tensdo, grupos geradores de
emergéncia, sendo ainda responsavel pela execugdo dos planos de manutengao

preventiva e assisténcia técnica as instalagdes elétricas gerais;

c. Técnico de eletricidade BAS5, sempre que for necessario operar no PT / QGBT e/ ou em

quadros em tensao;
d. Técnicos eletromecanicos polivalentes.

Os técnicos a afetar a execugdo dos servigos deverdo estar habilitados e qualificados pelos

respetivos organismos certificadores nacionais, sempre que tal seja exigido.

A Equipa técnica sera submetida a aprovacdo da Entidade Adjudicante até 5 dias apos a

assinatura do contrato.

A Entidade Adjudicante dispora de 5 dias para aprovacéo da Equipa Técnica, findo esse prazo,
em caso de ndo haver pronuncia por parte da Entidade Adjudicante, considera-se que a mesmo

é aprovada tacitamente.

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicdo do pessoal que mostre
nao ter capacidade profissional para o desempenho das tarefas pretendidas, ficando o prestador

de servigos vinculado a substituir esse pessoal no prazo maximo acordado pelas partes.
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9.1

9.2

Gestor do Contrato

O responsavel pela execugdo do contrato deve cooperar com a entidade adjudicante na
prossecugao das atividades relacionadas com os servigos a prestar.

Mensalmente, na primeira semana de cada més, havera uma reunido de coordenacgdo da

execugao do contrato entre a entidade adjudicante e o gestor do contrato do prestador de

Servicos.

Da reunido de coordenagéo da execucao do contrato entre a entidade adjudicante e o gestor do
contrato do prestador de servicos, sera elaborada pelo prestador de servicos uma Ata de
Reunido, que devera ser submetida a aprovacao da Entidade Adjudicante até 3 dias uUteis apés a

realizagédo da reuniao.

A Entidade Adjudicante dispora de 5 dias uUteis para aprovagdo da Ata de Reunido, findo esse
prazo, em caso de nao haver pronuncia por parte da Entidade Adjudicante, considera-se que a

mesmo é aprovada tacitamente.

Dossier Técnico

O prestador de servicos no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato
devera entregar a entidade adjudicante um dossier técnico por cada tunel. Uma das cépias do
dossier permanecera, sempre atualizado, na casa de comando do tunel respetiva ou noutro local

a designar pela entidade adjudicante.

O dossier técnico devera conter toda a informagao relativa a cada uma das instalacbes e
sistemas existentes, telas, manuais, etc., para além das fichas técnicas dos equipamentos e

relatérios das manutengdes efetuadas.

Para efeitos dos numeros anteriores, a entidade adjudicante disponibilizara ao prestador de
servigos as pecgas desenhadas, fichas técnicas e manuais dos equipamentos instalados que
possui em papel por forma a possibilitar tirar as copias necessarias a constituicdo do dossier
técnico.

No final da prestagao de servigos, 15 dias antes, o prestador de servigos tera que fornecer o
dossier técnico devidamente atualizado e que reflita todas as alteragdes entretanto efetuadas

(telas finais).

Aplicagao informatica de gestdo de manutengao

Para efeitos de gestdo dos servigos a prestar, o prestador de servigos pode recorrer a uma
aplicagéo informatica de gestdo de manutencao por si disponibilizada, sem custos acrescidos
para a entidade adjudicante, permitindo a elaboragdo de todos os documentos exigidos no
ambito da prestagao de servigos.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o prestador de servigos esta obrigado a utilizar a

28/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C%:l‘;.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

plataforma informatica de gestdo de manutencdo que a entidade adjudicante venha
eventualmente a disponibilizar para efeitos de gestdo dos servigos a prestar, que prevalece
sobre qualquer outra em utilizagao.

10 Seguranga, Higiene e Satude no Trabalho

10.1 O prestador de servigcos devera elaborar Fichas de Procedimentos de Seguranca para todos os
trabalhos que impliquem riscos especiais de acordo com o previsto no artigo 7.° do D.L. n.°
273/2003 de 29 de Outubro.

10.2 As Fichas de procedimentos de Seguranga deverdo ser elaboradas de acordo com o previsto no
art.° 14.° do D.L: 273/2003 de 29 de Outubro. Estes documentos deverdo estar acessiveis nas

frentes de trabalho e ser do conhecimento de todos os trabalhadores.

10.3 O prestador de servigcos deve organizar um registo que inclua, em relagéo a cada subempreiteiro

e/ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no estaleiro:
a. A identificagdo completa, residéncia ou sede e numero fiscal de contribuinte;

b. O numero do registo ou da autorizagdo para o exercicio da atividade de Entidade
Executante de obras publicas ou de industrial da construgdo civil, bem como de

certificacdo exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no estaleiro;
c. A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacéo;

d. A copia do contrato em execucdo do qual conste que exerce atividade no estaleiro,

quando for celebrado por escrito;
e. O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

10.4 Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relagdo aos seus trabalhadores e/ou
trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem no estaleiro durante um prazo

superior a 24 (vinte e quatro) horas:
a. Aidentificacdo completa e a residéncia habitual;
b. O numero fiscal de contribuinte;
c. O numero de beneficiario da seguranca social;
d. A categoria profissional ou profissao;
e. As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f. As apdlices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os trabalhadores
respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores independentes por si

contratados, bem como os recibos correspondentes;

g. Fichas de entrega de EPI’s;
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h. Ficha de aptidao clinica.

10.5 Todos os trabalhadores antes de iniciarem as suas tarefas referentes a prestagao de servigos,
terdo uma sessdo de recegdo e acolhimento, com breve apresentagdo da empreitada,
hierarquias, riscos principais das suas tarefas e medidas de prevengao, bem como, como
proceder em caso de perigo eminente ou emergéncia. Os trabalhadores deverdo ainda ser
informados dos quanto aos seus direitos, deveres, obrigagdes e formas de descaraterizagdo dos
acidentes.

10.6 Todas as agdes de formacgao e de informagéo serédo objeto de registo, por parte do prestador de

servigos, a qual devera entregar cépia a entidade adjudicante, sempre que esta as solicite.

10.7 Todos os meses constara no relatério Mensal as actividades desenvolvidas pelo Prestador de

Servigos no ambito da Seguranga, Saude e Higiene no Trabalho.

11 Residuos da Prestacao de Servigcos

11.1 O prestador de servigos devera, no aplicavel, cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.° 73/2011, de
15 de Junho, na sua redagéo atualizada.

11.2 Sempre que no decurso dos trabalhos ocorrer a producéo de residuos, o prestador de servigos
devera efetuar a triagem e encaminha-los de acordo com a legislagdo vigente. Ndo devera
ocorrer a mistura de diferentes fluxos de residuos, nem mistura de residuos perigosos com

residuos nao perigosos.

11.3 Os residuos produzidos devem ser transportados para local autorizado, quer seja para operador
licenciado de residuos ndo urbanos, quer seja para instalagcdes do prestador de servigos, e

armazenados de acordo com as suas carateristicas.

11.4 Caso se verifique a necessidade de transporte de residuos para operador de residuos nao
urbanos, devera ser preenchida a guia de acompanhamento de residuos Mod. A, de acordo com
o estipulado na Portaria 335/97, de 16 de Maio.

11.5 O prestador de servigos devera assegurar que para todos os produtos quimicos que utilize no
ambito dos trabalhos dispde de Fichas de Segurancga de Produtos, e que as mesmas cumprem o

disposto no Decreto-Lei n.° 82/2003 de 23 de Abril, na sua redagao atualizada.

11.6 Da utilizagdo de produtos quimicos que se efetue no ambito dos trabalhos nao deverao resultar

efeitos indesejaveis para o meio ambiente.

11.7 O prestador de servicos devera ainda assegurar que no ambito dos trabalhos n&do contraria o
disposto na Lei de Bases do Ambiente, Lei n.° 19/2014, de 14 de Abril.

11.8Todos os meses constara do Relatério Mensal evidéncias do destino dado aos residuos
produzidos, bem como ao tipo de sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
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seletiva dos RCD e qual a metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, o seu encaminhamento para operador de gestao licenciado.
12 Relatérios
12.1 Relatério Visita Técnica — Fase 1

12.11 O prestador de servigos devera apresentar o Relatério de Visita técnica, até ao 10°

dia apds a execucao da visita técnica.

12.1.2 O Relatério da Visita Técnica devera incluir o seguinte indice:
1. Aequipa técnica envolvida na Visita técnica;
2.  Lista de Equipamentos verificados, incluindo registo fotografico.
3. Anomalias detetadas;

4. Apresentagdo de mapa com a indicagao das ag¢des a realizar e outras intervencoes

previstas no ambito da manutencgao;
5. Mapa de Manutencgao (adaptado aos meses de prestacao de servigos);
6. [Estado de funcionamento dos subsistemas dos Tuneis.

12.1.3  Apdbs a realizacdo da visita Técnica sera elaborado um Relatério Técnico, pelo
prestador de servigos, o qual submeterd a aprovacdo da Entidade Adjudicante até 10 dias

apos o ultimo dia da visita técnica.

12.1.4 A Entidade Adjudicante dispora de 10 dias para aprovagao do referido Relatério,
findo esse prazo, em caso de ndo haver pronuncia por parte da Entidade Adjudicante,

considera-se que o0 mesmo € aprovado tacitamente.
12.2 Relatério Mensal de Manutencao — Fase 2

12.2.1 O prestador de servigos devera apresentar,_até ao dia 10 de cada més, um relatério

das atividades exercidas no més anterior.

12.2.1 O Relatério Mensal devera incluir o seguinte indice:

1. A equipa técnica envolvida na manutencio programada.

Este requisito visa verificar se a equipa técnica cumpre o estipulado no ponto 6 das
Especificagbes Técnicas - Anexo | do Caderno de Encargos, onde vem estipulada a
organizacdo da estrutura /Equipas do prestador de servigos, nomeadamente verificar a

correspondéncia da categoria profissional.

2. Os instrumentos de medida utilizados;

Este requisito visa verificar se os instrumentos utilizados sdo adequados e se se

encontram calibrados.

31/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes

Praga General Humberto Delgado, 5° Pc:rto.
Céamara il
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

3. As acbes realizadas;

Este requisito serve para evidenciar as acg¢oes realizadas no ambito da prestagao de
servicos de manutengdo e assisténcia técnica dos sistemas electromecanicos dos
seguintes tuneis municipais da cidade do Porto: Tunel das Antas |, Tunel das Antas Il,
Tunel dos Almadas, Tunel de Goelas de Pau e Tunel de Faria de Guimaraes, pelo que
com este requisito pretende-se que haja um registo das acgbes preconizadas nas
especificagdes técnicas / Plano de Manutencao — ponto 13 das Especificagbes Técnicas

- Anexo | do Caderno de Encargos e as efetivamente realizadas.

4. As anomalias verificadas

Este requisito serve para evidenciar as anomalias detetadas na execugao das intervengdes
programadas no ambito da Prestagédo de servigos no Tunel das Antas |, Tunel das Antas I,
Tdnel dos Almadas, Tunel de Goelas de Pau e Tunel de Faria de Guimardes e

preconizadas nas especificagdes técnicas /Plano de Manutengao.

5. Os materiais e meios aplicados

Este requisito serve para registar os materiais e meios utilizados no desenvolvimento dos

trabalhos do més.

6. As reparacoes efetuadas

Este requisito serve para listar as reparagbes efetuadas no desenvolvimento os trabalhos

do més, tendo em conta alertas emitidos pelo software ou anomalias detetadas.

7. As reparacdes nao realizadas;

Este requisito serve para listar as reparagées ndo realizadas no desenvolvimento dos

trabalhos do més, tendo em conta alertas emitidos pelo software ou anomalias detetadas.

8. Indicacdo das acbes de manutencdo preventiva acumuladas, desvios e taxa de

cumprimento;
Este requisito serve para resumir e monitorizar a taxa de cumprimento das intervengdes

programadas.

9. Apresentacdo de mapa com a indicacdo das acoes a realizar e outras intervencdes

previstas no Ambito da manutencéo;

Este requisito serve para verificar as intervengdes que se prevéem realizar no futuro, sejam

elas programadas ou nao.

10. Identificacdo de mas praticas;

Este requisito serve identificar mas praticas de utilizagdo dos Tuneis que visem prejudicar o

estado de conservagao do tunel.

11. Estado de funcionamento dos subsistemas dos Tuneis;

Este requisito serve para dar conhecimento do panorama de cada subsistema de cada

Tunel.
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12. Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho;

Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo Prestador

de Servigos no ambito da Seguranga, Saude e Higiene no Trabalho.

13. Gestdo Ambiental;

Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo Prestador

de Servigos no dmbito da Gestao Ambiental.

14. Anexos
Dos anexos devem constar
- Os registos de verificacdo dos equipamentos, por equipamento, por subsistema e por
tunel, devendo os mesmos mencionar que tipo de intervengao programada estava prevista
no més, qual o resultado da ultima verificagdo (datada) e qual a proxima intervengao.
- A lista de anomalias, onde deve constar o numero, data de detecgao, nivel de prioridade
atribuido, tipo de intervencgao, estado de resolugéo, data prevista de intervengao, data de
fecho.
- Atualizagao do Mapa de Manutencao.

- Relatério de Intervencao de cada operacao, por tunel e por equipamento.

12.2.2 O Relatdrio Mensal esta em condi¢des de ser aceite quando:

eSe a entrega do Relatério Mensal ocorrer dentro do prazo;

¢Se verificar a inclusdo de todas as alineas descritas no ponto 12.2;

eSe se verificar a inclusdo de todos os tuneis em todas as alineas, a excegao
das 1, 2,10, 12 e 13;

eSe se verificar o seguinte:

o A equipa que se encontra a acompanhar os trabalhos é a aprovada
pela entidade adjudicante.

o Os equipamentos utilizados se encontram calibrados e a sua data de
calibragcao se encontra valida.

o As acgdes realizadas estdo de acordo com o Plano apresentado e
aprovado, incluindo as alteragdes decorrentes da atualizagdo mensal.

o As anomalias verificadas, encontram-se de acordo com o registo de
ocorréncias mensais e se as mesmas se encontram resolvidas de acordo
com os niveis de prioridades estipulados.

o As reparacgdes efetuadas correspondem as necessarias para garantir
as condicoes de funcionamento de cada Tunel.

o As reparagdes nao foram realizadas por causas ndo imputaveis ao
prestador de servicos (devidamente justificadas).

o Ha justificagdo para qualquer desvio na taxa de cumprimento nas

acgdes de manutengéo.
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o Quando se verifique o nao funcionamento do subsistem e a causa
estiver devidamente justificada e a mesma ndo se dever a razdes

imputaveis ao prestador de servigos.

12.2.3 A Entidade Adjudicante dispora de 10 dias uteis para aprovagao do Relatorio

Mensal.

12.2.4 Em caso algum podera haver faturacdo dos trabalhos sem que haja aprovagao do

Relatério Mensal.

12.3 Relatério Final da prestacao de servigos — Fase 3

12.3.1 No final do ultimo més da prestagado de servigos, no caso o 9.° més, o Relatoério

final de Prestagéo de servigos, substitui-se ao Relatério Mensal.

12.3.2 O prestador de servigos devera apresentar, até ao dia 10 do més sequinte a ultima

prestacao de servicos, um relatério das atividades exercidas durante a prestagao de servigos.

12.3.3 O Relatdrio Final da Prestagédo de Servigos incluira o seguinte indice:

1. A equipa técnica envolvida na manutencio programada.

Este requisito visa verificar se a equipa técnica cumpre o estipulado com o ponto 6 das
Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos, onde vem estipulada a organizacao da
estrutura /Equipas do prestador de servigos, nomeadamente verificar a correspondéncia da

categoria profissional.

2. Os instrumentos de medida utilizados;

Este requisito visa verificar se os instrumentos utilizados sdo adequados e se se encontram

calibrados.

3. As acdes realizadas no ultimo més;

Este requisito serve para evidenciar as acgdes realizadas no ambito da prestacdo de
servicos de manutencdo e assisténcia técnica dos sistemas electromecanicos dos
seguintes tuneis municipais da cidade do Porto: Tunel das Antas |, Tunel das Antas II,
Tunel dos Almadas, Tunel de Goelas de Pau e Tunel de Faria de Guimaraes, pelo que com
este requisito pretende-se que haja um registo das agbes preconizadas nas especificagbes
técnicas / Plano de Manutengao das Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos e

as efetivamente realizadas.

4. As anomalias verificadas;

Neste item é para incluir um mapa com todas as anomalias detetadas no desenvolvimento
dos trabalhos durante a prestacao de servigos.

* N°da anomalia

*  Tunel onde foi detetada a anomalia

*  Descrigdo da anomalia

34/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C%:l‘;.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

» Data da deteccdo da anomalia

*  Prioridade

*  N°registo GO-SGM

» Data da resolugéo

+ Justificagdo para a ndo resolugao.

Devera ficar incluida nesta lista todas as ocorréncias registadas na plataforma da GO-
GSM.

5. Os materiais € meios aplicados;

Neste item é para incluir um mapa com todos os materiais e meios utilizados no

desenvolvimento dos trabalhos durante a prestagao de servigos.

6. As reparacoes efetuadas;

Este requisito serve para listar as reparagbes efetuadas no desenvolvimento os trabalhos

do més, tendo em conta alertas emitidos pelo software ou anomalias detetadas.

7. As reparacdes ndo realizadas;

Este requisito serve para listar as reparagées ndo realizadas no desenvolvimento dos

trabalhos do més, tendo em conta alertas emitidos pelo software ou anomalias detetadas.

8. Indicacdo das acdes de manutencdo preventiva acumuladas, desvios e taxa de

cumprimento;
Este requisito serve para resumir e monitorizar a taxa de cumprimento das intervengdes

programadas para o periodo da prestacéo de servigos.

9. Estado de funcionamento dos subsistemas dos Tuneis;

Este requisito serve para dar conhecimento do panorama de cada subsistema de cada

Tuanel.

10. Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho;

Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo Prestador
de Servigos no ambito da Seguranga, Saude e Higiene no Trabalho.

*  Mapa de controlo de trabalhadores

*  Mapa de controlo de empresas

»  Mapa de controlo de equipamento

+ Registo de acidentes e indices de sinistralidade

11. Gestdo Ambiental;

Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo Prestador
de Servigos no ambito da Gestdo Ambiental.

*  Plano de Gestao de residuos no periodo da prestagéo de servicos.

12. Anexos

Dos anexos devem constar
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- Os registos de verificagdo dos equipamentos, por equipamento, por subsistema e por

tunel, devendo os mesmos mencionar que tipo de intervengdo programada estava

prevista no ultimo més, qual o resultado da ultima verificagdo (datada) e qual devera ser

a proxima intervencgéo.

- A lista de anomalias, onde deve constar o numero, data de deteccdo, nivel de

prioridade atribuido, tipo de intervencdo, estado de resolugdo, data prevista de

intervengao, data de fecho.

- Atualizagao do Mapa de Manutencao.

- Relatérios de Intervengao de cada operagao.

12.3.4 O Relatdrio Final esta em condigbes de ser aceite quando:

*  Se a entrega do Relatério Final ocorrer dentro do prazo;

»  Se verificar a inclusdo de todas as alineas descritas no ponto 15;

»  Se se verificar a inclusdo de todos os tuneis em todas as alineas, a excegéo das 1,

2,10 e 11;

+  Se se verificar o seguinte:

o A equipa que se encontra a acompanhar os trabalhos é a aprovada
pela entidade adjudicante

o Os equipamentos utilizados se encontram calibrados e a sua data de
calibragdo se encontra valida.

o As agdes realizadas estdo de acordo com o Plano apresentado e
aprovado, incluindo as alteragdes decorrentes da atualizagdo mensal.

o As anomalias verificadas, encontram-se de acordo com o registo de
ocorréncias mensais e se as mesmas se encontram resolvidas de acordo
com os niveis de prioridades estipulados.

o As reparagdes efetuadas correspondem as necessarias para garantir
as condicdes de funcionamento de cada Tunel.

o As reparagdes nao foram realizadas por causas ndo imputaveis ao
prestador de servigos (devidamente justificadas).

o Ha justificagdo para qualquer desvio na taxa de cumprimento nas
acgdes de manutengao.

o Quando se verifique 0 ndo funcionamento do subsistema e a causa
estiver devidamente justificada e a mesma nao se dever a razdes
imputaveis ao prestador de servigos.

o Quando o estado de funcionamento dos subsistemas n&o esta pior do

que o estado de funcionamento dos subsistemas registados na Fase 1.

12.3.5 A Entidade Adjudicante dispora de 10 dias uteis para aprovagéo do Relatorio Final.
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12.3.6  Em caso algum podera haver faturagdo da prestagéo relativa ao ultimo més de

prestacao de servicos sem que haja aprovagao do Relatério Final.

13 Mapas de Manutencgao

13.1 O Anexo B — Mapas de Manutengdo deste Caderno de Encargos fornece indicagbes das tarefas

minimas e sua periocidade a desenvolver no ambito de um plano de manutengao para alguns

sistemas existentes. Nao constitui portanto um plano definitivo de manutengao, com descri¢gao de

todas as tarefas a executar e a sua periodicidade.

13.2 E da responsabilidade do prestador de servicos a elaboragcdo de um plano de manutencéo, no

prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do Contrato, baseado nos Mapas

de Manutengéo constantes do Anexo B deste Caderno de Encargos, com o Planeamento da

manutengao preventiva das instalagdes técnicas, estabelecendo as rotinas e mecanismos de

controlo de execugédo das mesmas.

13.3 Este plano deve contemplar para cada atividade:

a. Objetivo;

b. Ambito;

c. Processo de manutengao preventiva e corretiva;

d. Descrigao das atividades/tarefas;

e. Meios humanos necessarios;

f. Tempo necessario para realizar cada tarefa;

g. Periodicidade — Frequéncia com que a tarefa deve ser realizada;

h. Descrigdo dos materiais — Material ou equipamento necessario para realizar cada tarefa;

Critérios de aceitagao;

j- Fichas de registo da intervengao.

Deveréo ainda ser indicadas os critérios de seguranca e ambientais adotados em cada acgéo de

manutengéo, incluindo os que se prendem com a informacgéo e sinalizagdo dos trabalhos.

13.4 Todos os planos de manutencdo deverao ter referéncia aos documentos base, terminologias e

fichas de registos.

Os planos de manutengcdo devem contemplar todos os equipamentos em funcionamento nas

diversas instalagdes abrangidas pelo Contrato de Manutengéo, contendo fichas individuais para

cada um dos equipamentos e para cada uma das instalagdes existentes nos tuneis.

13.5 Esse plano sera alvo de andlise e aprovagao pela entidade adjudicante, no prazo maximo de 10

dias de calendario, momento apds o qual sera considerado definitivo.

13.6 Todos os meses, até ao penultimo dia util anterior, deve ser entregue um programa detalhado

dos trabalhos a realizar no més, que deve estar de acordo com o plano de manutengao entregue

37/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C%:l‘;.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

inicialmente, para que seja possivel a entidade adjudicante preparar o acompanhamento mensal

dos trabalhos.

13.7 Caso o prestador de servigos necessite de alterar o plano mensal, pode apresentar a cada 52

feira, a alteracao pretendida para a semana seguinte.

13.8 Todos os trabalhos devem ser comunicados eletronicamente para o enderego eletronico do
gestor de contrato da entidade adjudicante, ou para outros elementos da entidade adjudicante

que o gestor de contrato venha a comunicar.

14 Controlo e Avaliagao da Prestacao de Servigcos

14.1 Os servigos a prestar pelo prestador de servigos serdo avaliados pela entidade adjudicante ou
por peritos por ela designados, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, aleatoriamente,
de acordo com critérios qualitativos e quantitativos, através de Auditorias realizadas ao estado

de conservacgao dos equipamentos e instalagdes técnicas objeto do concurso.

14.2 A entidade adjudicante avaliara a qualidade dos servigos prestados dando particular atengao aos
seguintes aspetos:

a. Estado de conservagdo dos equipamentos e instalagcdes técnicas objeto do contrato
determinado pela verificagdo da execugcdo das ag¢des de manutencdo programada e de
reparagao e do cumprimento dos niveis de qualidade;

b. Processos e meios utilizados na prestagao e gestdo do servigo nos quais se inclui:

i Procedimentos utilizados para desenvolvimento dos trabalhos;
ii. Estabilidade do quadro de pessoal afeto ao contrato;
iii. Utilizagdo dos equipamentos de espécie e em quantidade adequada e sua
manutengdo em bom estado;
iv. Utilizacao de equipamentos de segurancga e protecdo adequados;
V. Cumprimento dos procedimentos ambientais e de gestao de residuos;
Vi. Supervisao, controle e gestao do contrato;

c. Resposta a solicitagbes de manutengao corretiva.

14.3 Os resultados de cada avaliagdo/auditoria serdao formalmente transmitidos ao prestador de
servicos, sendo ainda identificados pela entidade adjudicante os aspetos que tém de ser

resolvidos e melhorados, comprometendo-se este a tomar medidas para tal.

14.4 O prestador de servicos obriga-se a fornecer todo tipo de dados referentes a prestacdo de
servigos e ao fornecimento dos bens, objeto do presente contrato, sempre que sejam solicitados

pela entidade adjudicante.

14.5 Verificando-se que os servigos ndo devem ser aceites por razbes de falta de qualidade, a
entidade adjudicante comunica imediatamente o facto ao prestador de servigos, dando-lhe um

prazo razoavel para a sua adequagao ao efetivamente contratado.

38/63



Direcao Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C%:l‘;.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

15 Gestao de ocorréncias

15.1 A Entidade Adjudicante fica obrigada a gerir as ocorréncias a partir da plataforma de gestédo de
ocorréncias da DMMT, plataforma GO-SGM.

15.2 0 prestador de servigos tera que manter disponibilidade de equipa para dar assisténcia técnica
durante 24 horas por dia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, e logo que informado
da existéncia de anomalia, tera, no minimo, de garantir dentro do prazo de resposta contratual
a inspecao local, que permitira detetar, diagnosticar, desempanar, reparar e testar de forma a

repor as condi¢cdes de funcionamento do tunel em causa.

15.3 0 prestador de servigos devera indicar, para o efeito, o contato permanente do responsavel a
contatar.

15.4 Cada ocorréncia é langada com um nivel de prioridade de intervengao, pelo que deve ser dada
atencdo aos tempos de intervencao registados nas presentes Especificagdes Técnicas.
16 Fornecimento de Novos Equipamentos

16.1 Entende-se por fornecimento e instalagcido de novos equipamentos, todos aqueles que resultem
de modificagbes necessarias, para a substituicio de equipamentos eletromecanicas,

nomeadamente, danificados por causas externas a manutengao.

16.2 Na atual prestagcéo de Servigos ndo estéo incluidos novos fornecimentos.

16.3 Sempre que a Entidade Adjudicante, detete a necessidade de substituicdo de equipamentos
electromecanicos, nomeadamente, danificados por causas externas a manutengio, deve a
mesma notificar de imediato o prestador de servigos para que este tome as medidas necessarias

para a sua reposicao.

16.4 Os fornecimentos e montagem de quaisquer novos equipamentos, necessarios, serao realizados
por entidade designada pelo prestador de servigcos para o efeito e serdo levadas a cabo durante

as manuteng¢des programadas ou em data acordada pelas partes.

16.50s trabalhos relativos a instalagdo de novos equipamentos, terdo de ser acompanhados
obrigatoriamente pela entidade Adjudicante.

17 Generalidades

17.1 Encontra-se em anexo o histoérico das intervengdes de manutengédo corretiva mais relevantes,
relativo as intervengdes de mudancga de equipamentos ja efetuados ao longo da vida util de cada

instalagao (Anexo C).
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Anexo A - Listagem de Equipamentos

Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
Projetor LED 36 LIGHTENJIN TUNLUCE XS Il 58 W | Temperatura de cor de LEDs de +/- 4000°K
Projetor LED 12 LIGHTENJIN TUNLUCE XS Il 34 W | Temperatura de cor de LEDs de +/- 4000°K
Projetor 26 SCHREDER AF - 4/1587/150W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 150W
o Projetor 18 SCHREDER AF - 4/1587/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 400W
<
9( Sinalizador luminoso LED 115
2
“f, ﬁlstgma fje Armadura de lluminacao
S uminacao Estanque, Saliente, 1x40W, Tipo 14 EEE MHPP 05 136 Lampadas Fluorescentes 36/84
- B1, IP43
[
(=
P
Armadura de lluminagao
Estanque, Saliente, 1x40W, Tipo 17 EEE MHPP 05 136 Lampadas Fluorescentes 36/84
B2, IP65
Armadura de lluminagao 12 EEE Lampadas Fluorescentes 7/84
Estanque, Saliente, 1x7W, IP65
A"?“ad“r.a de lluminagdo 1x35W 152 GOCCI Supermaxi Lampadas Fluorescente FH 35/83
(Trincheira)
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Central de detegao 1 TYCO MX Technology Controlador DTS 200
Sistema de -
Detegéo de Detegéo Linear +800m |[TYCO Fibra Otica - MXF-SL
Incéndio
Botao de emergéncia 2 TYCO CP 820
Detetor visibilidade 2 Duran eletronica | Opacimetro Sentry
Medicéo da
V|S|b|||dade~e Detetor CO 2 Duran eletronica | Durtox 4-20
Concentracao de
CoO
o Detetor Velocidade de Ar 4 SICK Flowsic 200
2 [ oerczod
s eteg? ode Microsswicht 16
5 Intrusao
<
(2]
4 ~
e :Detegao~de Sonda Resistiva 1 CARLO GAVA VN2
- nundacéo ZZ1
Extracgao de Ventiladores 6 |EFAFLU 1000 TR.4P - IV 30kW | Ventiladores reversiveis no tanel principal 30.000/60.000m3/h
Fumos e Gases
Extracgao de Ventiladores 6 |EFAFLU 450 TR.2P — 5.5 KW
Fumos e Gases
Central 1 BELTRONICA Belcom RDIS - Plus 24
Emergéncia SOS
Postos SOS 8 BELTRONICA Posto SOS com Botédo de Emergéncia
Controlo de Painéis de Informacso 5 |EFACEC IL.32.112 VMS
Trafego
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Autémato 2 Telemecanique Modicon Premium Instalado no QGBT
PC do sistema de supervisdo e controlo - Computador HP
XW 4200, com processador Pentium IV, Monitor LCD HP
1902, teclado HP, Software desenvolvido por SYSMAKER,
Controlo de sistema operativo Windows XP, capacidade do disco- 39,9
Supervisao e Posto de Controlo Local 2 GB, CD-ROM - HL-DT-ST RW/DVD GCC-448B. PC do
Gestao sistema de detecgdo de incéndio - Monitor HP 7540, teclado
Logitech, sistema operativo Windows 7 Pro, capacidade do
disco- 465 GB, CD- ROM - TSST corp CD DV DW SH-222AH
ATA Device
2 Sindptico 1 Instalado no QEE
()
g Transformador de Poténcia 1 EFACEC Seco 630kVA-15000/24V
|
ﬁ Celas MT 1 EFACEC Normafix 24 Cela IS+Cela DC+Quadro
©
©
I QE Entrada 1 MERLIN GERIN | Prismapor Plus Corte Geral 4x1000A - 12 Painéis (1x300+2x800+9x600)
c
S
= Motor John Deere TAD 1242GE; Alternador Leroy Somer LSA
. i Grupo de Emergéncia 1 | VOLVOPENTA |SDMO GS400 47.1; Deposito dirio de 500L; Depdsito enterrado de 2.000L,
Alimentacéao com indicacdo de nivel, enchimento de Depdsito por Bomba
Elétrica manual e por Electrobomba
uPS 1 |Sensys gngiREM'UM - 120 baterias Sensys EP12-12; VRLA 12V 12 Ah
QE NCE (UPS) 5 MERLIN GERIN Corte Geral 4x40A -300mA
QE NCE (Emergéncia) 5 MERLIN GERIN Corte Geral 4x80A - 30mA
QE Local 1
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Grupo de Bombagem 2 GRUNDFOS FIRESPEC 30kV FE 2EAK NB50-250/257+CR5-16
. Comando e controlo dos sistemas contra incéndios e
Autématos 2 SIMATIC sistemas de drenagens zonas OESTE/CENTRO e ESTE
Carreteis 12 NOHA 31/280 Os acessos aos hichos estéo protegidos por microswicht
Extincéo de . -
- Incéndio Extintores 16 GLORIA 21A 144B ABC 6Kg
g Extintores 2 GLORIA 21A 144B ABC 6Kg - Instalado em Caixa
g Boca Siamesa 2 a4"
|
‘UE Disjuntor 21/2" 2x50mm 4 21/2" 2x50mm
1]
e Bombas Submersiveis 4 GRUNDFOS AP70.80 19.3 EX VF
§ Bombagem de SE
i~ | Esgotos Bombas Submersiveis 2 GRUNDFOS 1.50.80.30.EX.2.500
VF
Interfonia Microfones +Megafones 31 BOSCH BCLVC 3992/12 Informacgdes transmitidas pela Central de Trafego
Central Telefénica 1 |BELTRONICA 1B§L°°m'RD'S “Plus piys 124
Comunicagbes
Telefones 1 |BELTRONICA | Seic0mRDIS -Plus 1 pys g
_ Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
2 . - GL2 Compact 2 5102 350mA 336312, temperatura de cor de
E sic ; Projector LED 94 SCHREDER GL2 Compact 2 LEDs de +/- 4000°K
istema de .
% lluminag&o Projector - Tipo A 22 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sddio Alta Pressdo 100W
S Projector - Tipo B 94 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 400W
|_
Projector - Tipo C 52 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 400W

S08-03-IMP-05 Rev. 9
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Projector - Tipo D 16 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sddio Alta Pressdo 100W
Projector - Tipo E 29 IGUZINNI 7163 Lampadas de Descarga HTT 35W
Projector - Tipo G 172 IGUZINNI 7865 Lampadas Fluorescente 35W t16
Aparelho de iluminagao 2 |EEE MHPD 04 136 Lampadas Fluorescente 36/84
Fluorescente - FL136
Sistema de Aparelho de iluminagéo 5 5 [ &nci
lluminag&o Fluorescente - Tipo FL258 5 EEE MHPD 04 258 Lampadas Fluorescente 58/84 (2 Lamp. c/Kit de Emergéncia)
Armadura - Tipo EM1 15 VAN LIEN IWA 380 Lampadas Fluorescente FL 8W
Armadura - Tipo EM2 12 VAN LIEN Tunel Firehose Lampadas Fluorescente SL13W
5 Armadura - Tipo EM3 5 VAN LIEN Tunel Phone Lampadas Fluorescente SL13W
|<z; Armadura - Tipo EM4 10 VAN LIEN Tunel SOS Lampadas Fluorescente SL13W
g Sistema de Central de detegao 1 TYCO-MINERVA | MXC 202.PU
= Detecao de .
- Incéndio (Sala de Detetores 2 TYCO-MINERVA | Dupla tecnologia
Controlo) Botao de emergéncia 1 TYCO-MINERVA | MF601
Sistema de Central de detegdo 1 TYCO-MINERVA | MXF100 Controlador DTS 200
Detecao de
Incéndio (Tunel) | Detecéo Linear +2000m | CERBERUS DLL2410.8
Central - Unidade de Controle do
. Detector de CO + Visibilidade 2 |SICK/MAIHAK | RCU 410
Medicéo da
Visibilidade e Detector CO+VIS 1 SICK / MAIHAK | Vicotec 414
gg”ce”"a‘?ao 9 | Detetor visibilidade 1 |SICK/MAIHAK |RCU 410
Detetor CO 1 Duran eletronica | Durtox 4-20
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Extraccéo de Ventiladores 9 MATTHEWS 380G.2PJT/380TR.2P
Fumos e Gases YATES JT
Central (Tanel I e Il 1 DYNASYS Setcom Posto constituido por PC, mdédulo de operadora,
Emergéncia SOS concentrador/ repetidor e impressora
Postos SOS 5 DYNASYS Setcom Posto SOS com Botédo de Emergéncia
informacdo o | paingis de Informagéo 15 | EFACEC IL.32.112
. Posto de operacgéo constituido por PC e monitor comum a
_ Automato 1 SCHNEIDER TSX P5722 SADI
%)
<
[
2
E PC do sistema de superviséo e controlo - Computador DELL,
2 com processador Pentium IV, Software desenvolvido pela
E Microprocessador, sistema operativo Windows XP,
Controlo de capacidade do disco- 74,4 GB, CD-ROM - SAMSUNG CD-
Supervisio e ROM SC-148C. PC do sistema de detecgéo de incéndio -
Gestdo (Comum Computador DELL, com processador Pentium 1V, Software
aos Tuneis Posto de Controlo Local desenvolvido pela Microprocessador, sistema operativo
Antas I e Il) Windows XP, capacidade do disco- 37,2 GB, CD-ROM - LG
CD-ROM CRD-8521B. PC do sistema de Emergéncia (Postos
de SOS) - Computador HP, com processador Pentium [V,
Software desenvolvido pela Telis, sistema operativo Windows
XP, capacidade do disco- 37,2 GB, CD-ROM - COMPAQ CD-
ROM LTN 4868S.
Quadro de Comando 1
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
QGBT 1 PRISMAPOR Corte Geral 4x630A
Alimentacao Motor Cummins LTA 10-63; Alternador Stamford HCT
Elétrica (Comum L 434/444C; depdsito didrio de 500L; Depdsito enterrado de
- aos Tuneis Grupo de Emergéncia L ECV 250 KVA 3.000L, com indicagéo de nivel, enchimento de depdsito por
£ |Antaslell bomba manual
= -
= uPS 1 | EFAPOWER Conceptpower SLIM- | 5, ) ine. Dupla Conversao. N.° de série CS713
< 30 KVA
o Extincao de )
§ Incéndio (Sala de | Extintores 2 GLORIA CO2 5Kg
= | Controlo)
o Carreteis 12 NOHA 31/280 - Inclui Extintor
Extingdo de ABC 6Kg . ~ . . .
Incéndi ., Os acessos aos hichos estéo protegidos por microswicht
ncéndio (Tunel) Extintores 9 GLORIA ABC 6Kg - Instalado
em Caixa
Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
. - GL2 Compact 2 5102 350mA 336312, temperatura de cor de
Projector LED 40 SCHREDER GL2 Compact 2 LEDs de +/- 4000°K
i Projector - Tipo A 26 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 100W
< .
|<Z: Sistema de Projector - Tipo B 52 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 400W
< | 'uminagao Projector - Tipo C 40 | SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Press&o 400W
c
IE Projector - Tipo D 16 SCHREDER AF - 4/110/100W Lampadas de Vapor de Sddio Alta Pressdo 100W
Projector - Tipo E 14 IGUZINNI 7163 Lampadas de Descarga HTT 35W
Projector - Tipo G 22 IGUZINNI 7865 Lampadas Fluorescente 35W 16
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Tunel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observagoes
Armadura - Tipo EM1 6 VAN LIEN IWA 380 Lampadas Fluorescente FL 8W
Sistema de Armadura - Tipo EM2 6 VAN LIEN Tunel Firehose Lampadas Fluorescente SL13W
lluminagao Armadura - Tipo EM3 3 VAN LIEN Tunel Phone Lampadas Fluorescente SL13W
Armadura - Tipo EM4 4 VAN LIEN Tunel SOS Lampadas Fluorescente SL13W
Sistema de Central de detecdo 1 TYCO-MINERVA | MXF100 Controlador DTS 200
Detecao de
Incéndio Detecao Linear +1200m | CERBERUS DLL2410.8
= Central - Unidade de Controle do
2 Detector de CO + Visibilidade 2 |SICK/MAIHAK | RCU 410
Medicéo da )
|_
<Z( Visibilidade e Detector CO+VIS 1 SICK/ MAIHAK | Vicotec 414
£ ggnce”“agao 9€ | Detetor visibilidade 1 [SICK/MAIHAK [RCU 410
=}
= Detetor CO 1 Duran eletronica | Durtox 4-20
Extraccéo de Ventiladores o4 MATTHEWS 380G.2P JT/380TR.2G
Fumos e Gases YATES JT
Emergéncia SOS | Postos SOS DYNASYS Setcom Posto SOS com Botao de Emergéncia
'T“l,jﬁgra@a" N% | paingis de Informagao 7 |EFACEC IL.32.112
Carreteis 6 NOHA 2:3%8é)K—glncIU| Extintor
Extingdo de Os acessos aos nichos estéo protegidos por microswicht
Incéndio Extintores 3 GLORIA ABC 6Kg - Instalado

em Caixa
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Tuanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observacoes
Luminancimetro 1 SCHREDER CAPut
Projetor 10 SCHREDER AF - 4/1289/150W Lampadas de Vapor de Sddio Alta Pressdo 150W
Projetor 26 SCHREDER AF - 4/1587 CBL/150W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 150W
ﬁ’lzsr]tqelr';ag:f Projetor 18 | SCHREDER AF - 4/1587 CBC/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Press&o 400W
Aparelho de lluminacao 10 | PHILIPS TCW 215/1.36 Lampada Fluorescente TLD36/84
Fluorescente - Tipo A
5 Aparelho de lluminagao 8 | PHILIPS TCW 216/1.36 Lampada Fluorescente TLD36/84
E Fluorescente - Tipo B
g Central de Detecéo 1 TYCO-MINERVA NT 108 - Minerva
)
é Detetores lonicos de Fumos 5 TYCO-MINERVA MF601
O .
O | Sistema de Detetores Oticos de Fumos 2 TYCO-MINERVA MF601 T
@ | Detegdo de
2 Incéndio Botdo de Emergéncia Interior 1 TYCO-MINERVA CP200
Botdo de Emergéncia Exterior 2 TYCO-MINERVA CP230 Com Caixas IP67
Sirene de Alarme 1 BANSHEE LF 1P66
Medicgo da Central - Unidade de Controle
OaIgE do Detector de CO + 1 SICK / MAIHAK RCU 410
Visibilidade e o
= Visibilidade
Concentragao
CO Detetor CO+VIS 1 SICK / MAIHAK Vitotec
Extraccado de
Fumos e Ventiladores Axiais 2 MATTHEWS YATES | 900TR 4P JET
Gases
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Tuanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observacoes
. Central 1 BELTRONICA
Emergéncia
SOS Postos SOS 2 BELTRONICA
Controlo de
Supervisao e | Automato SIEMENS S7 Profibus 2/3/4 - Instalado no QGBT
Gestéo
) QGBT 1 VENEZA Lume 1900x6400x600 (8 Painéis de 800)
<
o
w Motor John Deere 4045T; Alternador Leroy LSA 43.2 LS;
o . ~ . o -
p Allmgntagao Grupo de Emergéncia 1 VOLPOR JS 80 kVA _Deposn~o diario de' 140L, Deposﬂo Reserva de’5_00Lcom
<« |Eleétrica indicagdo de nivel, enchimento de Depésito por
o Eletrobomba
(o]
% UPS 1 MGE UPS SYSTEMS | COMET S31 - 5 KVA On-Line, Dupla Conversdo. N.° de série 21AB22002
c
P Grupo de Bombagem 1 GRUNDFOS Firesystem FS 2EAK 2 Bombas CR45-3 e 1 Bomba CR4-100
.Extlnng:a.o de Carreteis 4 ESCOL Inclui também Extintor ABC 6Kg
incéndio
Extintores 4 FIRE PRINTE 21A 144B ABC 6Kg
Central Telefonica 1 BELTRONICA BELCOM - RDIS Plus 24TS+DLS/D
Comunicagoes
Telefones 4 BELTRONICA BELCOM - RDIS Digi - A
;_‘f m Comando de lluminagao 1 Relé Inversor (TFM), Inter., Crepuscular, Célu. Fotoelétrica
g
E X | Sistema de . - N o .
= <E( lluminagsio Projetor 72 SCHREDER FV3 NB 2.250 Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao Tubular 250W
()
: —
=t (:9 Projetor 31 SCHREDER FV3 NB 2.150 Lampadas de Vapor de Sdodio Alta Press&do Tubular 150W

S08-03-IMP-05 Rev. 9

49/63




Direcao Municipal de Finangas e Patriménio
Rua do Bolhéo, 162 - 6.°

4000-111 Porto

T. +351 222 097 216

F. +351 222 097 296

Porto.
Camara
Municipal

Tuanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observacoes
Medicdo Central Detegéo CO 1 Cofem COsensor CCO-1/50
o | Concentracdo
< |CO Detetores CO 9 Cofem DCO Carbon monoxide sensor
14
< .
= | Extracgdo de | Ventiladores Helicoidais 8 HELIOS HQD 63/4
8 Fumos e
< Gases Armario de Comando 1 VIDROPOL IP459 PHH42+PHH43 (500+750)x1000x300mm c/2 Portas
(14
< . ~
= é:;”;ﬁlr‘g:‘?ao Armario de Distribuiggo 1 | MEGAOHM Vynckier - EH6-1 Tamanho 1 (830x800x320) - Interrutor Geral 3x160A
5
F | Extingdo de . . . .
P Carreteis 5 TIPSAL Noha - 31.1 Inclui também Extintor ABC 6Kg
Incéndio
Computador DELL, com processador Pentium IV, monitor
o LCD SONY 19",teclado DELL, Software desenvolvido pela
o ANTAS l e lI Posto de Superviséo e Controlo 1 Microprocessador, sistema operativo - Windows XP,
o capacidade do disco- 74,4 GB, CD-ROM - Samsung CD-
< ROM SC-148C.
=
o
<] Computador HP XW 4200, com processador Pentium 1V,
€ 3,4 GHz/800MHz - 1MB Cache HT, monitor LCD HP 1902,
8 ALMADAS Posto de Supervisdo e Controlo 1 teclado HP, Software desenvolvido por SYSMAKER,
8 sistema operativo - Windows XP, capacidade do disco-
o 39,0 GB, CD-ROM - HL-DT-ST RW/DVD GCC-448B
|
o . BOSCH -PLENA VOICE
c L Consola de Interfonia L BOSCH ALARM CONTROLLER Comunicar com o Tunel das Almadas para transmitir
omunicagoes
mensagens sonoras
Microfone 1 BOSCH PLENA
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Anexo B — Mapas de Manutengdes®

1. SISTEMA DE GESTAO CENTRALIZADA

Meses (intervengéo)
N.° Intervengao
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Verificar o bom funcionamento do programa informatico X X X X X X | X X X X X X
2 | Testar os diversos alarmes incluidos no programa X X
3 | Verificar os valores fornecidos com os valores medidos X X
4 | Verificar o bom estado do computador, monitor e acessorios X X X X X X X X X X X X

2.QUADROS ELECTRICOS (Trabalhos a executar sob tens&o)

Meses (intervengéo)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

Z
‘o

Intervencao

=N

Inspecéo visual X | X X X | X X X X X | X

Verificar sinalizacbes X X X X X X X X X X

Limpar a area de implantagdo do equipamento

Limpeza interior e exterior (aparelhos, barramentos, isoladores, etc.

Medir carga de baterias

Medir e registar tensdes auxiliares

Registar fuga a terra em todas as saidas (resisténcia. isolamento)

Registar intensidade de corrente fase a fase com cargas ligadas

© |o|N|lo|la|~|lw|N
X IX|X|X|X|X|X|X|X
X IX|X|X|X|X]|X|X]|X

Registar tens&o neutro e terra, a entrada em condiges de vazio e de carga
normal

5 Nota: As tarefas deveréo ser ajustadas ao prazo contratual.
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Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

10 | Registar valor eficaz das tensdes simples e compostas

11 | Testar circuitos auxiliares

12 | Testar encravamentos elétricos

13 | Testar encravamentos mecanicos

14 | Verificar contatores

15 | Verificar fixacao de aparelhos

16 | Verificar funcionamento de aparelhos de corte e protegéo residual

17 | Verificar ligacdes a terra

XIX|X|X|X[X|[X]|X]|X

18 | Verificar relés térmicos

XXX | X|X[X|[X]|X]|X]|X

19 | Verificar existéncia de pontos quentes - Execugéo de termografia

3.Posto de Transformagéao

Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

1 | Medigao de resisténcia de isolamento

Medicéo e registo da tenséo de servigo

Medicéo e registo dos valores das terras de servigo e protegéo

Ver sinalizadores de fases em M.T. e B.T.

Verificar iluminagdo do P.T., normal e emergéncia

Verificar ligagdes a terra

N[0 |N
XX | X|X|X|[X]|X
XX | X|X|X|[X]|X

Verificar ligagdes ou apertos
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Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

8 | Verificar/lubrificar dobradicas, fechaduras, fechos das portas

9 | Limpeza de todos os érgéos de corte/protecdo

10 | Limpeza dos barramentos M.T., elementos suporte, isolam.

11 | Limpeza dos transformadores de poténcia

12 | Limpeza geral do posto de transformagao

13 | Verificar condigbes de dielétrico do transformador

XX | X|X|X|[X]|X

14 | Verificar existéncia de pontos quentes - Execugéo de termografia

4.Sistemas de extingao

Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

—_

Verificagdo visual dos carretéis, incluindo mangueiras e agulheta X X X X X X X X X X

Verificagao visual dos extintores X X X

Verificar o Quadro elétrico de Hidropressora de acordo com a manutengéo X X X X X
nara NEc

X | X | X | X | X

Efetuar a limpeza da central de bombagem de incéndio

Manobrar valvulas e elementos mecanicos da central

Verificar as fixagbes da unidade hidropressora

Verificar e registar o valor da presséo na ultima boca de incéndio

Verificar funcionamento geral do sistema hidropressor

Ol N|lo|la|~lw]|N
XXX |[X]|X|X|X|X]|X

Verificar o funcionamento dos pressostatos de comando

XIX|[X|X[|X[X|X]|X|[X|X

-
o

Efetuar a manutencéo dos extintores
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5. Sistemas de lluminagao

Meses (intervengéo)

N.° Intervengao
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Inspegéo visual a projetores e armaduras, inclui o funcionamento das X | x X | x| x| x| x X X X | X X
lAmnadac
2 | Reparagéao de avarias dos sistemas de iluminagao de emergéncia X X X X X
3 | Verificar funcionamento das armaduras de emergéncia X X X X X X | X X X X X X
4 | Lavagem e limpeza da lente do luminancimetro X X
5 | Reparagéo de avarias dos sistemas de iluminacao X X
6 Teste de funcionamento da iluminag&o por regimes (diurno dias claros, diurno X X
dias escuros e noturno)
7 | Teste de funcionamento da iluminagao por zonas X X
6.UPS
N.© Intervengo Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

Registo dos valores de medida indicadas na UPS e verificagdo/identificacao

X X X X X
de alarmes.

X | X | X | X | X

Verificar o estado das baterias X X X X X X X X X X

Limpeza dos componentes

Verificagdo do bom funcionamento e das calibra¢gdes ondulador.

X | X[ X|X] X
X | X[ X|X]| X

| [wW|N

Verificagdo do bom funcionamento e das calibragdes retificador
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7. Postos SOS

Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

1 | Verificar valor tenséo e corrente do telefone e bateria

Verificar sinais de entrada e saida

Ajustar saida do audio

X | X | X | XX
X[ X | X | X|X
X[ X | X]|X|X
X | X | X[ XX

2
3
4 | Verificar estado de altifalante
5

Ajustar audio na central

8. Sistema de detecgdo de incéndio

Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

1 | Ensaio das sirenes de alarme

Ensaio de detetor linear instalado no tunel

Ensaio do estado dos detetores

Limpeza da central

Verificagao de funcionamento de detetor linear instalado no tinel

Verificar valor tensado de bateria da central

N |jo|la|~|w]|N
X[ X[ X|X|X[X|X

Confirmacéo do normal funcionamento do sistema
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9. Sistema de detecgéo de CO

Meses (intervengéo)

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

1 | Limpeza das lentes do detetor de particulas

Ensaio do estado dos detetores

Limpeza e Ensaio do detetor de CO

Limpeza e Ensaio do detetor de medicao e dire¢cao do vento

Limpeza e Ensaio do detetor de particulas

Verificacdo limpeza da Fonte de alimentagaol

N |jo|la|~|w]|N
X | X[ X|X|X|[X]|X

Confirmacéo do normal funcionamento do sistema

10. Ventiladores

Meses (intervengéo)

N.° Intervengao
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Testes de arranque e funcionamento X
2 Limpeza e lubrificagdo dos ventiladores, por forma a ser feita manutengéo de X

todos os ventiladores no periodo da prestagao de servigo (3 anos)

3 | Verificar vibragdes dos equipamentos

4 | Verificar estado dos apoios dos ventiladores

X[ X|X] X | X

5 | Ensaiar funcionamento da reversibilidade dos ventiladores
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11. Grupo de emergéncia

Meses (intervengéo)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |Ago | Set | Out | Nov | Dez

N.° Intervengao

Inspegéo visual geral, nomeadamente a fuga de 6leo ou combustivel

Verificar nivel do dielétrico das baterias

Verificar estado de carga de baterias

X | X | X | X
X | X | X| X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X| X
X | X | X]|X
X | X | X]|X
X | X | X]|X
X | X | X | X
X | X | X | X

Ensaio de funcionamento em vazio durante 30 minutos, arranque em modo

maniial

Drenar separador de agua / combustivel

Drenar separador de agua do escape

Efetuar teste do grupo com 100% da carga durante 30 minutos

Limpar o exterior do radiador, persianas e motor

O o (N|oOo|a |~ [IN]| -~

Limpar painel de controlo, armario caixa de terminais

-
o

Repor nivel de combustivel

—_
—_

Verificar apoios antivibratérios

-
N

Verificar carregador de baterias

-
w

Verificar disjuntor e porta fusiveis

=N
SN

Verificar estado de correia de transmisséo

N
(6}

Verificar existéncia de fugas na admisséo e escape

-
(o))

Verificar frequéncia e tenséo de saida do alternador

—_
~

Verificar ligagao flexivel do escape

-
oo

Verificar ligagdes elétricas

-
o

Verificar niveis de 6leo e de liquido refrigerante

XIX|IX|IX|IX|[X|IX|X[X[X]|X[|X|X|X|X|X[X|X]|X]|X
XUIX|IX|IX|X[X[X[|X[X[X]|X[|X|X|X|X|X[X|X]|X]|X

N
o

Verificar sistema de trasfega de combustivel
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Meses (intervengéo)

N.° Intervengao
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

21 | Verificar suportes e suspenséo de tubagem de escape

22 | Medir resisténcia de isolamento

23 | Substituir filtros do combustivel, dleo, liquido de refrigeragao

24 | Substituir 6leo do motor

25 | Substituir pré-filtro de combustivel

XX | X|X]|X|X

26 | Verificar turbo compressor

12. Painéis de informagéo

Meses (intervengéo)

N.° Intervengao
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Inspecéo visual dos painéis de informagao X | X X X | X X | X X X X | X
2 | Limpeza dos vidros do painéis X X
3 | Verificagao de funcionamento X
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Anexo C — Histérico das intervengdes de manutencgio corretiva mais relevantes®

1. Todos os Tuneis mencionados nas Especificagdes Técnicas foram intervencionadas no ambito

da Manutengao e Assisténcia Técnica que decorreu entre Janeiro de 2017 e Dezembro de 2019.

2. Relativamente aos Tuneis que dispdem de controlo de alarmes, os quadros abaixo refletem o
histérico das intervengdes de manutengao corretiva mais relevantes, por tinel e com a respetiva

data de execucao.

Tidnel dos Almadas

Data
execugao/ Designacéao Valor
reparagao

nov/19 Fornecimento e substituigdo de luminarias existentes no corpo principal do Tunel dos Aimadas

por luminarias de tecnologia LED - Luminaria de tecnologia LED de 59W TUNLUCE XS I, da 7 880,40 €
Lightenjin (36 un)

Retirada de 9 luminarias e fornecimento e instalagdo de 12 novas luminarias de tecnologia
LED (inclui novas furagdes fornecimento e montagem de cabo FXG 3x2,5), Tunel dos
nov/19 2947,20€
Almadas, saida para a Rua D. Manuel Il - Luminaria de tecnologia LED de 34W TUNLUCE XS

I, da Lightenjin (12 un)

ago/18 Reparagéo dos Sistemas de Comunicagdes do Tunel dos Almadas 6 307,12 €
abr/18 Substituicdo da UPS do Tunel dos Almadas 12 420,00 €
nov/17 Substituicdo de analisador de CO e Visibilidade - Tunel dos Almadas, saida para a Rua D. 6 565,00 €
Manuel Il
set/17 Reparagédo do Grupo de Bombagem Oeste do Tunel dos Almadas. Esta avaria néo faz parte 49950 €
do caderno de Encargos e surgiu antes do inicio da prestagéo de servigcos da Siemens
jun/15 Reparagdo de avaria na UPS 246,00 €
abr/15 Reparagéo da electrobomba n.° 1 do sistema de incéndio do portal Este 1 098,97 €
mai/14 Reparagéo da avaria do ventilador e substituicdo de um amperimetro do QGBT 479,70 €
abr/14 Reparagéo da UPS (incluindo mudanca total das baterias) 3778,56 €
jan/13 Reparagéo, limpeza, calibragéo e colocagdo em servigo dos analisadores CO e visibilidade 12 832,66 €
dez/12 Reparacao da avaria no PLC de alarmes do Tunel dos Aimadas 1531,35€
set/12 Reparagéo/orgamentagéo da avaria da central de detegao de incéndio do Tunel dos Almadas. 460,02 €
set/12 Reparagdo/orgamentacéo da avaria no PLC de alarmes do Tunel dos Almadas 1 353,00 €
dez/11 Reparacéo dos sistemas de detegéo de incéndio dos Tuneis das Antas (I e Il) e do Tunel dos 2344.26 €
Almadas.
nov/10 Verificagdo, limpeza e calibragdo dos analisadores CO e visibilidade 613,57 €
nov/10 Reparacéo de computador Tunel dos Almadas - HP Compaq DC7100 SFF 296,45 €
out/10 Substituicdo e manutencdo de baterias e ventilador da UPS do Tunel dos Almadas (incluiu a 317746 €

mudanga total das baterias).

TOTAL 64 831,22 €

6 Nota: os valores apresentados abaixo sdo meramente indicativos e correspondem ao valor das intervengdes de mudanga de

equipamentos ja efetuados ao longo da vida Util de cada Instalacéo.
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Tunel dos Antas l e Il
Data execugao
. Designagao Valor
reparagio
set/19 Fornecimento e substituido de luminarias existentes no tinel Antas Il por luminarias de 12 360,00 €
tecnologia LED - Luminaria de tecnologia LED de 36W - GL2 Compact 2, da Schréder
(40un)
set/19 Fornecimento e substituigdo de luminarias existentes no tunel Antas | por luminarias de 9 046,00 €
tecnologia LED - Luminéria de tecnologia LED de 36W - GL2 Compact 2, da Schréder
(94un)
fev/18 Substituicdo de placas electrénicas dos VMS das entradas dos tuneis das Antas em fim- 3367,51€
de-vida e, que ja ndo cumprem a sua funcionalidade. Equipamento colocado no exterior
dos tuneis (entrada).
out/17 Substituicdo de equipamentos de sistemas de incéndio em fim-de-vida e que ja néo 427,95 €
cumprem a sua funcionalidade
out/15 Interveng@o de reviséo geral e verificagdo do estado de funcionamento dos PLC'S 862,53 €
set/15 Substituicdo integral das baterias, limpeza geral e verificagdo do estado de 441324 €
funcionamento
set/14 Reparagéo dos postos SOSn.°3en.°4 845,01 €
jul13 Reparagéo da avaria na UPS 1672,80 €
jan/13 Reparagdo, limpeza, calibragdo e colocagdo em servico dos analisadores CO e 38 498,00 €
visibilidade
nov/12 Reparagédo/orgamentagéo das avarias dos postos SOS dos tlneis das Antas 263943 €
set/12 Baterias do gerador dos Tuneis das Antas 408,96 €
ago/12 Reparagéo da avaria na UPS dos tuneis das Antas 228374 €
mai/12 Reparagédo/orgamentagéo da avaria na UPS dos tineis das Antas 200,74 €
dez/11 Reparacéo dos sistemas de deteg&o de incéndio dos Tuneis das Antas (I e Il) e do Tunel 2278,07 €
dos Almadas.
ago/11 Reparacéo da avaria no PLC de controlo dos tineis das Antas 129,15 €
ago/11 Manutengdo da UPS dos Tuneis das Antas (incluiu a mudanga total das baterias). 4243,05€
mar/11 Reparagédo/orgamentagéo da avaria na UPS dos tineis das Antas 484,00 €
nov/10 Verificago, limpeza e calibragdo dos analisadores CO e visibilidade 122715 €
ago/08 Reparagédo de UPS dos Tuneis das Antas 1287,84 €
jul/o8 Deslocagéo de técnico de UPS aos TUneis das Antas 183,06 €
fev/08 Reparacéo de detetor de CO e painel de informagéo 925942 €
jan/08 Reparagéo de autémato 193,60 €
out/07 Reparagéo do sistema comunicagéo dos postos SOS 1.270,50 €
mai/07 Reparagéo UPS Tuneis das Antas - D. M. Trénsito 445341 €
TOTAL 120 764,66 €
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Tunel de Goelas de Pau

Data execucédo . .
. Designacgéao Valor
reparacao
mai/14 Reparacao da central de detecgéo de incéndios 946,17 €
jun/13 Reparacao/orgamentacéo da avaria na UPS do Tunel Goelas de Pau 269,37 €
set/11 Reparagéo da Central de Comunicagao de Alarmes - Tunel Goelas de Pau 683,88 €
nov/10 Manutencdo da UPS do Tunel Goelas de Pau (incluiu a mudanga total das 1462,89 €
baterias).
nov/10 Verificagdo, limpeza e calibragdo dos analisadores CO e visibilidade 306,79 €
mar/09 Fornecimento e instalagdo de bateria no Tunel de Goelas de Pau (para o gerador) 191,90 €
TOTAL 3 861,00 €
Notas:
Datas de entrada em funcionamento dos tuneis:
Tunel Faria de Guimaréaes Junho de 1994
Tunel de Goelas de Pau Junho de 2000
Tunel das Antas | e Il Marco de 2004
Tunel das Almadas Julho de 2005
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Anexo D - Lista de Avarias/Anomalias

O prestador de servigos devera proceder a reparagao das avarias/anomalias listadas no quadro abaixo
nos prazos indicados, devendo o seu custo ser incluido no valor da proposta associado aos servigcos de

manutengdo e assisténcia técnica:

Prazo maximo

Local Avaria/Anomalia para reparagao
apos adjudicagao

Sinalética com fotoluminescéncia obsoleta no interior do

. L . e 2 meses
Tunel. Necessario proceder a sua substitui¢ao.

Tunel dos Almadas

Substituicdo das Electrovalvulas das cisternas de

incéndio (2 un) 2 meses

Tunel dos Almadas
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Anexo E - Projetos dos Tuneis

Tudnel das Antas l e Il

o Tunel das Antas - Pegas desenhadas.

Tunel Goelas de Pau

o Tunel Goelas de Pau - Pegas desenhadas.

Tudnel de Faria de Guimaraes

o Tunel Faria Guimaraes - Pegas desenhadas.

Tunel dos Almadas

o Electricidade;
o Instalagdes Mecanicas;
o PDE;

o Telas finais tunel Porto rectificadas 31-01-2007.
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