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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
 B Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e

outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 C Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes representados em projecto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 1 trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo as Condições Técnicas, incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os

trabalhos complementares.
vg 1

2 1.2 Montagem e desmontagem de vedação de acordo as Condições Técnicas, incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os
trabalhos complementares.

vg 1

3 1.3 Execução de trabalhos de limpeza e desmatação, de arbustos, sub-arbustos, herbáceas e relvados, incluindo remoção de sobrantes para vazadouro apropriado a definir
com dono de obra e todos os trabalhos necessários, seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas nas Condições Técnicas.

m2 1691,95

4 1.4 Execução de decapagem de terra viva (0,20 m) nas zonas verdes existentes, e respectivo aprovisionamento em pargas, seguindo todas as medidas cautelares e
indicações previstas nas Condições Técnicas.

m3 338,39

 2 medidas cautelares
5 2.1 Montagem e desmontagem de áreas balizadas para circulação e manobra de máquinas e veículos afectos à empreitada, incluindo a manutenção das mesmas durante o

período de execução da obra e todos os trabalhos complementares, de acordo as Condições Técnicas.
vg 1

 2.2 Protecção das espécies arbóreas a conservar, através de marcação do tronco e implantação de área de protecção, incluindo todos os trabalhos e materiais, seguindo todas as
medidas cautelares e indicações previstas nas Condições Técnicas.

6 2.2.1 Celtis australis (lodão) UN 2
7 2.2.2 Cupressus sempervirens (cipreste) UN 2
8 2.2.3 Fraxinus angustifolia (freixo) UN 1
 3 abates
 3.1 Abate de árvores para implantação e desobstução de passeio pedonal, estacionamento e via automóvel, com remoção de toiças e aproveitamento da madeira quando possível,

incluindo a marcação do tronco e a remoção de resíduos vegetais para vazadouro apropriado, a indicar pelo dono de obra, todos os trabalhos e materiais necessários  e  indicações
previstas nas Condições Técnicas.

9 3.1.1 Celtis australis (lodão) UN 25
10 3.1.2 Cercis siliquastrum (olaia) UN 4
11 3.1.3 Cryptomeria japonica (criptoméria) UN 1
12 3.1.4 Cupressus sempervirens (cipreste) UN 1
13 3.1.5 Desconhecida UN 5
14 3.1.6 Melia azedarach (amargoseira) UN 1
15 3.1.7 Ligustrrum lucidum (ligustro) UN 1
16 3.1.8 Liquidambar styraciflua (liquidâmbar) UN 5
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17 3.1.9 Populus alba (choupo branco) UN 2
18 3.1.10 Populus nigra (choupo preto) UN 1
19 3.1.11 Robinia pseudocacia (acácia bastarda) UN 1
20 3.1.12 Salix babylonica (salgueiro-chorão) UN 1
21 3.1.13 Tilia tomentosa (tilia prateada) UN 5
 4 demolições
 4.1 Execução de trabalhos de demolição de elementos construidos, onde se incluem edificios, muros, muretes, tanques, escadas, lancis, guias, lajes, pavimentos, camadas base e

sub-base, todo o tipo de condutas e caixas, drenos, sumidouros, tampas, sinalética, mobiliário urbano e tudo o mais necessário, incluindo remoção de sobrantes para vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessários, seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas nas Condições Técnicas.

22 4.1.1 pavimentos m2 25628,81
23 4.1.2 remates ml 3615,19
 4.1.3 muros e outras estruturas

24 4.1.3.1 escadas m3 32,69
25 4.1.3.2 muros e outras estruturas m3 18,31
 4.1.4 mobiliário urbano e equipamento

26 4.1.4.1 papeleira UN 5
27 4.1.4.2 banco UN 11
28 4.1.4.3 abrigo paragem autocarro UN 1
 5 movimentos de terra
 5.1 Execução de movimentos de terra em terreno de qualquer natureza até as cotas do projecto,  incluindo remoção de sobrantes para vazadouro e/ou fornecimento e aplicação de

terras de empréstimo e todos os trabalhos e materiais, seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas nas Condições Técnicas.
 5.1.1 Carga, transporte e colocação em obra de materiais provenientes de empréstimo:

29 5.1.1.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 1020
 6 construção civil
 6.1 aberturas de caixa
 6.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantação de bases e fundações,  para pavimentos,  incluindo remoção de sobrantes para vazadouro,

compactação de fundo e todos os trabalhos necessários, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
30 6.1.1.1 pavimento betuminoso asfaltico em via automovel (6313,72 m2 x 0,42 m) m3 2651,76
31 6.1.1.2 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal (7052,38 m2 x0,27 m) m3 1904,14
32 6.1.1.3 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel (1099,26 m2 x 0,42 m) m3 461,69
33 6.1.1.4 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) rua 25 Abril (303,83 m2 x 0,42 m) m3 127,61
34 6.1.1.5 calçada de granito de Alpalhão (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel (9570,29 m2 x 0,46 m) m3 4402,33
35 6.1.1.6 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). (248,46 m2 x 0,46 m) m3 114,29
36 6.1.1.7 betão poroso esquarteado de carga pedonal (664,6 m2 x 0,24 m) m3 159,5
37 6.1.1.8 areão de rio (283,52 m2 x 0,25) m3 70,88
 6.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de valas para implantação de bases, fundações para remates, incluindo remoção de sobrantes para vazadouro,

compactação de fundo e todos os trabalhos necessários, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
38 6.1.2.1 lancil em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 656,81
39 6.1.2.2 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 48,81
40 6.1.2.3 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,40 m x 0,75 m) m3 39,83
41 6.1.2.4 guia em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 210,5
42 6.1.2.5 guia curva em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,20 m x 0,45 m) m3 84,76
43 6.1.2.6 valeta em calçada em granito de AlpAlhão ( 0,11 mx 0,11 m x 0,11 m) (1126,03 m x 0,11 m x 0,46 m) m3 207,19
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 6.1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantação de camada base, fundação para  estruturas várias, incluindo remoção de sobrantes para
vazadouro compactação de fundo e todos os trabalhos necessários, conforme pormenorização e Condições Técnicas.

44 6.1.3.1 bloco de granito de Alpalhão para parque infantil ( 2,5 m x 0,45 m x 0,55 m) (24 uni) (27m2 x 0,10 m) m3 2,7
45 6.1.3.2 bloco de granito de Alpalhão para banco ( 2,5 m x 0,50 m x 0,50 m) (12 uni) (15 m2 x 0,05 m) m3 0,75
 6.1.4 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantação de camada base, fundação para   mobiliário urbano e equipamento, incluindo remoção de

sobrantes para vazadouro compactação de fundo e todos os trabalhos necessários, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
46 6.1.4.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2)  (0,3 m profundidade) m3 0,9
47 6.1.4.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,5 m) m3 12
48 6.1.4.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,4 m) m3 0,4
49 6.1.4.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) m3 2,89
50 6.1.4.5 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni) m3 0,43
51 6.1.4.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -mod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,50 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,2
52 6.1.4.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) m3 1,34
53 6.1.4.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da Ieta Design (35 uni) m3 3,36
54 6.1.4.9 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,5 m x 2 sapatas) m3 0,5
55 6.1.4.10 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0.5 m x 0,5 m x 2 sapatas) m3 0,75
56 6.1.4.11 escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,5 m x 3 sapatas) m3 0,3
57 6.1.4.12 balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,5
58 6.1.4.13 equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,5
59 6.1.4.14 waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,13
 6.2 pavimentos, pedras e derivados
 6.2.1 Fornecimento, aplicação e compactação de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m) e base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m), para a

criação de base  para pavimentos,  incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
60 6.2.1.1 pavimento betuminoso asfaltico em via automovel (6313,72 m2 x 0,30 m) m2 6313,72
61 6.2.1.2 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal (7052,38  m2 x0,15 m) m2 7052,38
62 6.2.1.3 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel (1099,26  m2 x 0,30 m) m2 1099,26
63 6.2.1.4 calçada de granito de Alpalhão (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel (9570,29 m2 x 0,30 m) m2 9570,290

00000000
1

64 6.2.1.5 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). (248,46 m2 x 0,30 m) m2 248,46
65 6.2.1.6 betão poroso esquarteado de carga pedonal (664,6 m2 x 0,15 m) m2 664,6
 6.2.2 Fornecimento, aplicação e compactação de base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m), para a criação de base  para pavimentos,  incluindo todos os trabalhos e

materiais, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
66 6.2.2.1 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) rua 25 Abril (303,83 m2 x 0,15 m) m2 303,83
67 6.2.2.2 areão de rio (283,52 m2 x 0,15) m2 283,52
 6.2.3 Fornecimento, aplicação e compactação de base de agregado britado de granulometria extensa com 0,10m,  para assentamento de lintel em remates,  incluindo todos os trabalhos

e materiais, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
68 6.2.3.1 lancil em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30 m x 0,10 m) m2 1459,58
69 6.2.3.2 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,10m) m2 108,47
70 6.2.3.3 guia em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,10 m) m2 350,83
71 6.2.3.4 guia curva em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,30 m x 0,10m) m2 141,26
 6.2.4 Fornecimento, aplicação e compactação de base de agregado britado de granulometria extensa com 0,30m,  para assentamento de lintel em remates,  incluindo todos os trabalhos

e materiais, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
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72 6.2.4.1 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,40 m x 0,10m) m2 53,11
73 6.2.4.2 valeta em calçada em granito de Alplhão ( 0,11 mx 0,11 m x 0,11 m) (1126,03 m x 0,11 m x 0,30m) m2 337,81
 6.2.5 Fornecimento, aplicação e compactação de base de agregado britado de granulometria extensa, para assentamento de lintel ou fundação em  mobiliario urbano e equipamento, 

incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme pormenorização e Condições Técnicas.
74 6.2.5.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2)  (0,05 m profundidade) m3 0,15
75 6.2.5.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,15 m) m3 3,6
76 6.2.5.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,10 m x 2 uni) m3 0,1
77 6.2.5.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,05 m x 34 uni x2 sapatas) m3 0,58
78 6.2.5.5 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,05 m x 10 sapatas) m3 0,09
79 6.2.5.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -mod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,15 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,06
80 6.2.5.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) m3 0,22
81 6.2.5.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da Ieta Design (35 uni) m3 0,56
82 6.2.5.9 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,15 m x 2 sapatas) m3 0,15
83 6.2.5.10 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0,5 m x 0,15 m x 2 sapatas) m3 0,23
84 6.2.5.11 escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,15 m x 3 sapatas) m3 0,09
85 6.2.5.12 balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,15
86 6.2.5.13 equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,15
87 6.2.5.14 waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,04
 6.2.6 Fornecimento e execução de pavimento em calçada de granito de Alpalhão, 1º escolha (0,11 x 0,11 x 0,11 m),  (0,07 x 0,07 x 0,07 m) e paralelo de granito de Alpalhão (0,22 x 0,11 x

0,11), incluíndo areia traçada e todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo com pormenorização e Condições Técnicas.
88 6.2.6.1 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal m2 7052,38
89 6.2.6.2 calçada de granito de Alpalhão (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel m2 1099,26
90 6.2.6.3 calçada de granito de Alpalhão (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel m2 9570,290

00000000
1

91 6.2.6.4 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). m2 248,46
 6.2.7 Fornecimento e execução de pavimento em camadas de misturas betuminosas a quente, incluíndo  todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo com pormenorização e

Condições Técnicas.
 6.2.7.1 com características de regularização:
 6.2.7.1.1 em mistura betuminosa densa:

92 6.2.7.1.1.
1

com 0,07 m de espessura. m2 6313,72

 6.2.7.2 com características de desgaste, na faixa de rodagem:
 6.2.7.2.1 em betão betuminoso:

93 6.2.7.2.1.
1

com 0,05 m de espessura. m2 6313,72

 6.2.7.3 regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 6.2.7.3.1 rega de impregnação betuminosa:

94 6.2.7.3.1.
1

com emulsão betuminosa. m2 6313,72

 6.2.7.3.2 rega de colagem:
95 6.2.7.3.2.

1
com emulsão betuminosa. m2 6313,72
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 6.2.8 Fornecimento e execução de remate em lancil ou guia de granito de Alpalhão, 1ª escolha, bujardado a pico fino, incluíndo todos os trabalhos, materiais e encargos de acordo com
pormenorização e Condições Técnicas.

96 6.2.8.1 lancil, chanfrado, em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,25 m) ml 4865,25
97 6.2.8.2 lancil curvo, chanfrado, em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m ) ml 361,55
98 6.2.8.3 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m) ml 132,78
99 6.2.8.4 guia em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m ) ml 1169,42
100 6.2.8.5 guia curva em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m ) ml 470,88

 6.2.9 Fornecimento e execução de blocos de granito de Alpalhão, 1ª escolha, bujardado a pico fino (dimensões várias), com arestas quebradas à lixa, incluíndo negativos necessários à
instalação de luminárias, estruturas de adução e drenagem, vedantes, cimento cola com aditivo hidrófugo, betão de limpeza, argamassa de assentamento, e  todos os trabalhos e
encargos de acordo com pormenorização e Condições Técnicas.

101 6.2.9.1 bloco de granito de Alpalhão para parque infantil ( 2,5 m x 0,45 m x 0,55 m) (24 uni) m3 14,85
102 6.2.9.2 bloco de granito de Alpalhão para banco ( 2,5 m x 0,50 m x 0,50 m) (12 uni) m3 7,5

 6.3 betões
 6.3.1 Fornecimento e execução de lintel de fundação em massame de betão para remates, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários, conforme pormenorização

e Condições Técnicas.
103 6.3.1.1 lancil em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30m x 0,30 m) m3 364,89
104 6.3.1.2 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,30m) m3 27,12
105 6.3.1.3 lancil curvo em granito de Alpalhão (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,60 m x 0,45 m) m3 35,85
106 6.3.1.4 guia em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,30 m) m3 105,25
107 6.3.1.5 guia curva em granito de Alpalhão ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,30 m x 0,30m) m3 42,3

 6.3.2 Fornecimento e execução de lintel ou fundação em massame e/ou  betão armado para estruturas várias e mobiliário urbano, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos
necessários, conforme pormenorização e Condições Técnicas.

108 6.3.2.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2)  (0,25 m profundidade) m3 0,75
109 6.3.2.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,35 m) m3 8,4
110 6.3.2.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,30 m x 2 uni) m3 0,3
111 6.3.2.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,16 m x 34 uni x2 sapatas) m3 1,85
112 6.3.2.5 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni)(0,85 m x 0,2 m x0,16 m x 10 sapatas) m3 0,27
113 6.3.2.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -mod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,35 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,14
114 6.3.2.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) (0,16 m2 x 0,40 m x 14 uni) m3 0,9
115 6.3.2.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da Ieta Design (35 uni) (0,16 m2 x 0,40 m x 35 uni) m3 2,24
116 6.3.2.9 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,35 m x 2 sapatas) m3 0,35
117 6.3.2.10 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0,5 m x 0,35 m x 2 sapatas) m3 0,53
118 6.3.2.11 escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,35 m x 3 sapatas) m3 0,21
119 6.3.2.12 balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,35
120 6.3.2.13 equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,35
121 6.3.2.14 waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,09

 6.3.4 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 armado com A400NR, incluindo cofragem de acordo com as peças desenhadas
122 6.3.4.1 Escadaria m3 7,45

 6.4 mobiliário e equipamentos urbanos
 6.4.1 Fornecimento e colocação de papeleira tipo \" Larus -mod. parque\", com estrutura em aço galvanizado e ripado de madeira FSC Kambala escura pintada, Ral 7042 , balde interior

em polietileno de 60L, incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do fabricante e Condições Técnicas.
123 6.4.1.1 papeleiras (14 uni) UN 14
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 6.4.2 Fornecimento e colocação de papeleira tipo \" IZATO P2\" da Ieta Design, em chapa de aluzinco e alumínio anodizado com pintura electrostática poliéster, com tampa e cinzeiro
incorporado e capacidade de 45L, incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do fabricante e Condições Técnicas. (com poste)

124 6.4.2.1 papeleiras (35 uni) UN 35
 6.4.3 Fornecimento e colocação de papeleira tipo \" IZATO P2.1\" da Ieta Design, em chapa de aluzinco e alumínio anodizado com pintura electrostática poliéster, com tampa e cinzeiro

incorporado e capacidade de 45L, incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do fabricante e Condições Técnicas. (com braçadeira)
125 6.4.3.1 papeleiras (18uni) UN 18

 6.4.4 Fornecimento e colocação de banco tipo \"serralves com costas 1800\" da Larus, com estrutura em ferro fundido, metalização, e pintura em esmalte forja, ripado de madeira tali 
pintada, Ral 7042, incluindo todos os acessórios, pintura em tinta forja (RAL a definir em obra),  incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do
fabricante e Condições Técnicas.126 6.4.4.1 banco  (34 uni) UN 34

 6.4.5 Fornecimento e colocação de banco poligonal de 10 modulos tipo \"serralves com costas 1800\" da Larus, com estrutura em ferro fundido, metalização, e pintura em esmalte forja,
ripado de madeira tali  pintada, Ral 7042, incluindo todos os acessórios, pintura em tinta forja (RAL a definir em obra),  incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios,
conforme indicações do fabricante e Condições Técnicas.

127 6.4.5.1 banco (1 unidade) UN 1
 6.4.6 Fornecimento e colocação de abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus - mod. Villa\" (sem lateral). Incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do

fabricante e Condições Técnicas.
128 6.4.6.1 Abrigo de paragem (1 unidade) UN 1

 6.4.7 Fornecimento e colocação do contentor subterrâneo para recolha de RSU. Incluindo todos os trabalhos, obras acessórias, fixações e acessórios, movimentação de terras, base,
betão e respetiva drenagem, conforme indicações do fabricante, fiscalização e Condições Técnicas.

129 6.4.7.1 contentor subterrâneo RSU (2 uni) UN 2
 6.4.8 Fornecimento e colocação dos equipamentos do parque infantil. Incluindo todos os trabalhos, fixações e acessórios, conforme indicações do fabricante e Condições Técnicas.

130 6.4.8.1 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175075\" UN 1
131 6.4.8.2 baloiço tipo \"Lapset - mod. 175076\" UN 1
132 6.4.8.3 escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" UN 1
133 6.4.8.4 balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" UN 1
134 6.4.8.5 equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" UN 1
135 6.4.8.6 waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" UN 1

 6.5 relocalizações
 6.5.1 Levantamento e relocalização de estruturas, equipamentos, mobiliario urbano, estatuaria,e reparação, se necessário, incluíndo  todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo

com pormenorização e Condições Técnicas.
136 6.5.1.1 lancis de granito ml 262,46
137 6.5.1.2 cruzeiro do Senhor dos Esquecidos UN 1
138 6.5.1.3 monumento ao Canteiro UN 1
139 6.5.1.4 monumento ao Padre Domingos da Conceição Pires Moura UN 1
140 6.5.1.5 chafariz de Santo Antonio UN 1
141 6.5.1.6 bebedouro UN 1
142 6.5.1.7 pérgola UN 1
143 6.5.1.8 marco de correio UN 2

 7 construção vegetal
 7.1 solos
 7.1.1 Fornecimento e distribuição de terra vegetal proveniente de decapagem, de textura franco-arenosa e rica em matéria orgânica, isenta de infestantes, pedras e materiais estranhos,

incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas e inclinações de projecto e conforme as características qualitativas descritas nas
Condições Técnicas.144 7.1.1.1 para zonas relvadas (1945 m2 x 0.10 m) m3 194,5

145 7.1.1.2 para zonas arbustivas (662,05 m2 x 0.40 m) m3 205,13

Praça Município
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt Página 6 de 28



Município de Castelo Branco
Procedimento CP E 32/2020

146 7.1.1.3 árvores em caldeira circular (0,79 m2 x 1,00 m x 36 un) m3 28,44
147 7.1.1.3 árvores em caldeira cuadrada (1 m2 x 1,00 m x 167 un) m3 160
148 7.1.1.4 árvores em zonas arbustivas (1 m2 x 0,60 m x 22 uni ) m3 8,4
149 7.1.1.5 árvores em zonas zonas relvadas (66 uni) (1 m2 x 0,9 m x 68 uni ) m3 60,3

 7.1.2 Fornecimento e fertilização geral do terreno, constituida por espalhamento de estrumes à razão de 2m3/100m2 sobre as terras previamente modeladas e limpas, seguida de
adubação química de fundo com composto NPK, de acordo com as Condições Técnicas

150 7.1.2.1 zonas relvadas (1945 m2) m3 38,9
151 7.1.2.2 zonas arbustivas (662,05 m2) m3 10,26
152 7.1.2.3 árvores em caldeira (197,23 m2) m3 3,8

 7.1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de  covas de árvores e arbustos, incluindo a escarificação do fundo e das paredes e todos os trabalhos necessários,
conforme pormenorização e Condições Técnicas.

153 7.1.3.1 árvores (0,79 m2 x 1,00 m x 294 uni) m3 220,41
154 7.1.3.2 arbustos (0,07 m2 x 0,25 m x 1240 uni) m3 16,42

 7.1.4 Execução de cava superficial de terreno para arejamento dos solos e agregação de composto de plantação, de acordo com as Condições Técnicas.
155 7.1.4.1 zonas relvadas (1945 m2) m2 1945
156 7.1.4.2 zonas arbustivas (662,05 m2) m2 512,82

 7.2 material vegetal
 7.2.1 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluíndo tapamento da

cova com terra vegetal.  Tudo de acordo com as boas normas de execução e especificações dendrométricas / dimensionais definidas nas Condições Técnicas.
157 7.2.1.1 Alnus glutinosa UN 2
158 7.2.1.2 Acer pseudoplatanus UN 154
159 7.2.1.3 Fraxinus angustifolia UN 86
160 7.2.1.4 Quercus robur var.fastigiata UN 15
161 7.2.1.5 Quercus suber UN 22

 7.2.2 Fornecimento e plantação de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura
de cova, tapamento da mesma com terra vegetal, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para vazadouro de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as
boas normas de execução e prescrições das Condições Técnicas.

162 7.2.2.1 Arbutus unedo UN 3
163 7.2.2.2 Berberis thunbergii UN 8
164 7.2.2.3 Cytisus multiflorus UN 84
165 7.2.2.4 Jasminum fruticans UN 3
166 7.2.2.5 Lavandula stoechas UN 318
167 7.2.2.6 Lonicera japonica UN 13
168 7.2.2.7 Myrtus communis UN 146
169 7.2.2.8 Phillyrea angustifolia UN 7
170 7.2.2.9 Pistacia terebinthus UN 14
171 7.2.2.10 Retama monosperma UN 8
172 7.2.2.11 Retama sphaerocarpa UN 2
173 7.2.2.12 Rhamnus alaternus UN 26
174 7.2.2.13 Rosmarinus officinalis UN 214
175 7.2.2.14 Viburnum tinus UN 98
176 7.2.2.15 Wisteria sinensis UN 3
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 7.2.3 Fornecimento e sementeira de relvado à razão de 50 gr/m2 de mistura (70% Festuca arundinacea, 20% Lolium perenne, 10% Poa pratensis) de acordo com as boas normas de
execução, seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas nas Condições Técnicas.

177 7.2.3.1 zonas relvadas (1945 m2) kg 97,25
 7.3 diversos
 7.3.1 Fornecimento e aplicação de mulch de casca de pinheiro (0,50m) de acordo com as boas normas de execução e prescrições, seguindo todas as medidas cautelares e indicações

previstas nas Condições Técnicas.
178 7.3.1.1 árvores em caldeira (197,23 m2 x 0,50 m ) m3 98,62
179 7.3.1.2 zonas arbustivas (662,05 m2 x 0,50 m) m3 256,41

 7.3.2 Fornecimento e montagem de sistemas de tutoragem para espécimes arbóreos, incluindo cintas de borracha, conforme Condições Técnicas.
180 7.3.2.1 sistema de tutor duplo para árvores UN 279

 7.3.3 Fornecimento, aplicação de base de brita nº 2 (0,10 m), para drenagem das caldeiras de árvores,  conforme pormenorização e Condições Técnicas.
181 7.3.3.1 árvores em caldeira (197,23 m2 x 0,10 m) m3 19,02

 7.3.4 Tratamento e impermeabilização de laje do armazém do largo de Santo antónio.
182 7.3.4.1 Enchimeneto com betão leve de forma a criar pendente na parte superior da laje com 30 cm de altura no centro m3 2,4
183 7.3.4.2 Fornecimento e execução de impermeabilização constituída por primário betuminoso do tipo IMPERKOT F ou equivalente, membrana inferior de betume polímero APP

30Kg/m2, do  tipo POLYPLAS 30 ou equivalente, membrana superior de betume polímero APP 40Kg/m2 do tipo POLYSTER 40T ou equivalente,  e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários ao seu  perfeito  acabamento  e  estanquidade

m2 280

184 7.3.4.3 Fornecimento de material e execução de caixa em blocos de cimento (30x30)cm de receção do dreno da laje e respetiva ligação à caixa de visita mais próxima em PVC
Ø110mm SN4.

UN 1

185 7.3.4.4 Fornecimento de material e execução de rolo dreno PE Ø80mm de parede simples corrugado com perfurações TP e manta geotextil, colocado em volta da laje e sua
ligação à caixa de drenagem para o pluvial.

ml 56,54

 7.4 sinalização
 7.4.1 Sinalização vertical:
 7.4.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 7.4.1.2 Sinais triangulares:

186 7.4.1.3 Com L = 0,70 m. UN 18
 7.4.1.4 Sinais circulares:

187 7.4.1.5 Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 26
 7.4.1.6 Sinais octogonais (STOP):

188 7.4.1.7 Com L = 0,70 m. UN 8
 7.4.1.8 Sinais quadrangulares:

189 7.4.1.9 Com L = 0,70 m. UN 51
190 7.4.1.10 Outros painéis. m2 0,47

 7.4.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 7.4.2.1 Marcas Longitudinais:
 7.4.2.2 Linha branca contínua (LBC):

191 7.4.2.3 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 120
 7.4.2.4 Linha branca tracejada (LBT):

192 7.4.2.5 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 6
193 7.4.2.6 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 385
194 7.4.2.7 Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 10
195 7.4.2.8 Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 68

 7.4.2.9 Guias:
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196 7.4.2.10 Com 0,15 m de largura. m 158
 7.4.2.11 Marcas Transversais:

197 7.4.2.12 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 111
198 7.4.2.13 Passadeiras de peões. m2 488

 7.4.2.14 Outras marcas:
199 7.4.2.15 Raias oblíquas paralelas. m2 99

 7.4.2.16 Triângulo de cedência de prioridade:
200 7.4.2.17 Com h = 2,0 m. UN 9

 7.4.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 7.4.3.1 Baias direccionais:
 7.4.3.2 Múltiplas (4 módulos):

201 7.4.3.3 Com 0,60 m de lado. UN 9
 7.4.3.4 Balizas laterais de posição:

202 7.4.3.5 Metálicas com L = 0,30 m. UN 1
 7.4.4 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:

203 7.4.4.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização. vg 1
 7.4.5 Sinalização temporária:

204 7.4.5.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 8 Redes de águas de abastecimento, residuais e pluviais
 8.1 RUA DE SÃO DOMINGOS
 8.1.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

205 8.1.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.1.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
206 8.1.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 121,08

207 8.1.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 48,16

208 8.1.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 35,13

209 8.1.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 35,13

 8.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

210 8.1.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 100
211 8.1.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 85
212 8.1.1.3.3 União em FFD para ligar pvcØ110mm; UN 2
213 8.1.1.3.4 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 4
214 8.1.1.3.5 Curva em F.F.D. Ø110mmx22º30 abocardada; UN 1
215 8.1.1.3.6 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 2
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216 8.1.1.3.7 Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 1
217 8.1.1.3.8 Tê em F.F.D. Ø(160x160)mm abocardado; UN 1
218 8.1.1.3.9 Cone em F.F.D. Ø(160x110mm) abocardado; UN 2
219 8.1.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 15

220 8.1.1.5 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 3

221 8.1.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ160PN10: válvula de cunha elástica Ø150 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 1

222 8.1.1.7 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

223 8.1.1.8 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 8.1.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

224 8.1.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 179,55

225 8.1.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 52,96

226 8.1.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 85,05

227 8.1.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 28,35

 8.1.2.2 PLUVIAL
 8.1.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

228 8.1.2.2.1.
1

PVC Ø400mm SN4; ml 105
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229 8.1.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

230 8.1.2.2.3 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 10

231 8.1.2.2.4 Fornecimento de material e execução da colocação dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros próximos (ver desenho de pormenor). UN 15
232 8.1.2.2.5 Abertura por meios mecânicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betão armado para introdução do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem

com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
UN 1

 8.1.2.3 DOMÉSTICA
233 8.1.2.3.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em

PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 2

234 8.1.2.3.2 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 1

235 8.1.2.3.3 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 3

236 8.1.2.3.4 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e reparação de paredes das Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traço 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN 2

 8.2 AVENIDA 12 DE NOVEMBRO
 8.2.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

237 8.2.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
238 8.2.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 349,43

239 8.2.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 139,65

240 8.2.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 100,73

241 8.2.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 100,73
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 8.2.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

242 8.2.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 10
243 8.2.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 195
244 8.2.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 320
245 8.2.1.3.4 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 1
246 8.2.1.3.5 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 1
247 8.2.1.3.6 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø160mm; UN 1
248 8.2.1.3.7 Cone em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 1
249 8.2.1.3.8 Cone em F.F.D. Ø(160x110mm) abocardado; UN 1
250 8.2.1.3.9 Cone em F.F.D. Ø(90x63)mm abocardado; UN 1
251 8.2.1.3.10 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 1
252 8.2.1.3.11 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 5
253 8.2.1.3.12 Curva em F.F.D. Ø110mmx22º30 abocardada; UN 2
254 8.2.1.3.13 Curva em F.F.D. Ø160mmx22\'30º abocardada; UN 4
255 8.2.1.3.14 Curva em F.F.D. Ø160mmx45º abocardada; UN 1
256 8.2.1.3.15 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 2
257 8.2.1.3.16 Tê em F.F.D. Ø(160x90)mm abocardado; UN 1
258 8.2.1.3.17 Tê em F.F.D. Ø(160x160)mm abocardado; UN 1
259 8.2.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 45

260 8.2.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 15

261 8.2.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 1

262 8.2.1.7 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ160PN10: válvula de cunha elástica Ø150 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 2

263 8.2.1.8 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 2

 8.2.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
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 8.2.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
264 8.2.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 179,55

265 8.2.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 52,96

266 8.2.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 85,05

267 8.2.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 28,35

 8.2.2.2 PLUVIAL
 8.2.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

268 8.2.2.2.1.
1

PVC Ø315mm SN4; ml 85

269 8.2.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 3

270 8.2.2.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

271 8.2.2.2.4 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introdução da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 54

272 8.2.2.2.5 Fornecimento de material e execução da colocação dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros próximos (ver desenho de pormenor). UN 60
273 8.2.2.2.6 Abertura por meios mecânicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betão armado para introdução do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem

com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
UN 3

274 8.2.2.2.7 Fornecimento de material e execução de caixa em blocos de cimento (30x30)cm de receção do dreno das zonas verdes e respetiva ligação ao sumidouro mais próximo
em PVC Ø110mm SN4.

UN 11

275 8.2.2.2.8 Fornecimento de material e execução de rolo dreno PE Ø100mm de parede simples corrugado com perfurações TP e manta geotextil, colocado em volta do limite das
zonas verdes e sua ligação às caixas de drenagem para o pluvial.

ml 615

 8.2.3 DOMÉSTICA
276 8.2.3.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em

PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 6

277 8.2.3.2 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 5
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278 8.2.3.3 Remoção de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido dúctil
Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 8

279 8.2.3.4 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e reparação das paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traço 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN 2

 8.3 RUA BARTOLOMEU SOUSA MEXIAS
 8.3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

280 8.3.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
281 8.3.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 278,87

282 8.3.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 107,86

283 8.3.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 83,66

284 8.3.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 83,66

 8.3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

285 8.3.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 10
286 8.3.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø90 PN10; m 215
287 8.3.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 240
288 8.3.1.3.4 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 2
289 8.3.1.3.5 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 1
290 8.3.1.3.6 Cone em F.F.D. Ø(160x110mm) abocardado; UN 1
291 8.3.1.3.7 Cone em F.F.D. Ø(110x63)mm abocardado; UN 1
292 8.3.1.3.8 Curva em F.F.D. Ø90mmx90º abocardada; UN 2
293 8.3.1.3.9 Curva em F.F.D. Ø90mmx22º30 abocardada; UN 2
294 8.3.1.3.10 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 1
295 8.3.1.3.11 Curva em F.F.D. Ø110mmx22º30 abocardada; UN 3
296 8.3.1.3.12 Tê em F.F.D. Ø(110x63)mm abocardado; UN 1
297 8.3.1.3.13 Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 1
298 8.3.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 40
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299 8.3.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 20

300 8.3.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1

301 8.3.1.7 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ90PN10: válvula de cunha elástica Ø80 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 2

302 8.3.1.8 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 2

303 8.3.1.9 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 4

 8.3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

304 8.3.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 30,62

305 8.3.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 11,62

306 8.3.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 9,26

307 8.3.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 5,84

 8.3.2.2 PLUVIAL
 8.3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

308 8.3.2.2.1.
1

PVC Ø315mm SN4; ml 10

309 8.3.2.2.1.
2

PVC CorrugadoØ630mm SN8; ml 10

310 8.3.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1
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311 8.3.2.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

312 8.3.2.2.4 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introdução da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 24

313 8.3.2.2.5 Fornecimento de material e execução da colocação dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros próximos (ver desenho de pormenor). UN 60
314 8.3.2.2.6 Abertura por meios mecânicos de furo na parede lateral do Ribeiro em betão armado para introdução do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem com

argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
UN 2

 8.3.2.3 DOMÉSTICA
315 8.3.2.3.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em

PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 2

316 8.3.2.3.2 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 6

317 8.3.2.3.3 Remoção de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido dúctil
Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 6

318 8.3.2.3.4 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e reparação das paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traço 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN 4

 8.4 ESTRADA DE SANTO ANTÓNIO
 8.4.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

319 8.4.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
320 8.4.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 327,23

321 8.4.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 130,87

322 8.4.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 94,2

323 8.4.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 94,2
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 8.4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

324 8.4.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 30
325 8.4.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 130
326 8.4.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 330
327 8.4.1.3.4 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 2
328 8.4.1.3.5 Cone em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 2
329 8.4.1.3.6 Cone em F.F.D. Ø(160x110mm) abocardado; UN 1
330 8.4.1.3.7 Cone em F.F.D. Ø(90x63)mm abocardado; UN 1
331 8.4.1.3.8 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 1
332 8.4.1.3.9 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 2
333 8.4.1.3.10 Curva em F.F.D. Ø110mmx90º abocardada; UN 2
334 8.4.1.3.11 Curva em F.F.D. Ø160mmx22\'30º abocardada; UN 3
335 8.4.1.3.12 Curva em F.F.D. Ø160mmx45º abocardada; UN 4
336 8.4.1.3.13 Curva em F.F.D. Ø160mmx90º abocardada; UN 1
337 8.4.1.3.14 Tê em F.F.D. Ø(160x90)mm abocardado; UN 4
338 8.4.1.3.15 Tê em F.F.D. Ø(160x110)mm abocardado; UN 1
339 8.4.1.3.16 Tê em F.F.D. Ø(160x160)mm abocardado; UN 2
340 8.4.1.3.17 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC Ø63mm; UN 1
341 8.4.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 50

342 8.4.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 e respectivas ligações até à válvula de
soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 10

343 8.4.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 1

344 8.4.1.7 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 3

345 8.4.1.8 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ160PN10: válvula de cunha elástica Ø150 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 5
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346 8.4.1.9 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

347 8.4.1.10 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os trabalhos
complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 8.4.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.4.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

348 8.4.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 247,76

349 8.4.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 67,73

350 8.4.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 128,44

351 8.4.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 39,12

 8.4.2.2 PLUVIAL
 8.4.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

352 8.4.2.2.1.
1

PVC Ø315mm SN4; ml 160

353 8.4.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

354 8.4.2.2.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

355 8.4.2.2.4 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

356 8.4.2.2.5 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 28

357 8.4.2.2.6 Fornecimento de material e execução da colocação dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros próximos (ver desenho de pormenor). UN 60
358 8.4.2.2.7 Abertura por meios mecânicos de furo na parede lateral do Ribeiro em betão armado para introdução do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem com

argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
UN 2
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 8.4.3 DOMÉSTICA
359 8.4.3.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em

PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 4

360 8.4.3.2 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 4

361 8.4.3.3 Remoção de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido dúctil
Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 10

362 8.4.3.4 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traço
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN 2

 8.5 LARGO DE SANTO ANTÓNIO
 8.5.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

363 8.5.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.5.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
364 8.5.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 172,7

365 8.5.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 67,74

366 8.5.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 50,85

367 8.5.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 50,85

 8.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

368 8.5.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 80
369 8.5.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 85
370 8.5.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 110
371 8.5.1.3.4 Curva em F.F.D. Ø160mmx45º abocardada; UN 4
372 8.5.1.3.5 Curva em F.F.D. Ø160mmx90º abocardada; UN 1
373 8.5.1.3.6 Curva em F.F.D. Ø110mmx90º abocardada; UN 1
374 8.5.1.3.7 Curva em F.F.D. Ø63mmx45º abocardada; UN 4
375 8.5.1.3.8 Curva em F.F.D. Ø63mmx90º abocardada; UN 1
376 8.5.1.3.9 Tê em F.F.D. Ø(160x110)mm abocardado; UN 1
377 8.5.1.3.10 Tê em F.F.D. Ø(160x90)mm abocardado; UN 2
378 8.5.1.3.11 Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 2
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379 8.5.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 35

380 8.5.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 10

381 8.5.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 2

382 8.5.1.7 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ160PN10: válvula de cunha elástica Ø150 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 2

383 8.5.1.8 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

384 8.5.1.9 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 8.5.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

385 8.5.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 183,4

386 8.5.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 61,44

387 8.5.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 75,23

388 8.5.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 37,05

 8.5.2.2 PLUVIAL
 8.5.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

389 8.5.2.2.1.
1

PVC Ø315mm SN4; ml 100
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390 8.5.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

391 8.5.2.2.3 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 18

392 8.5.2.2.4 Fornecimento de material e execução da colocação dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros próximos (ver desenho de pormenor). UN 25
393 8.5.2.2.5 Abertura por meios mecânicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betão armado para introdução do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem

com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
UN 2

 8.5.2.3 DOMÉSTICA
 8.5.2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

394 8.5.2.3.1.
1

PVC Ø200mm SN4; ml 60

395 8.5.2.3.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

396 8.5.2.3.3 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 18

397 8.5.2.3.4 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 8

398 8.5.2.3.5 Remoção de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido dúctil
Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 8

399 8.5.2.3.6 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e reparação das paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traço 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN 1

 8.6 RUA SANCHES SEMEDO
 8.6.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

400 8.6.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.6.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
401 8.6.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 88,54

Praça Município
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt Página 21 de 28



Município de Castelo Branco
Procedimento CP E 32/2020

402 8.6.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 35,6

403 8.6.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 25,3

404 8.6.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 25,3

 8.6.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

405 8.6.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 10
406 8.6.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 10
407 8.6.1.3.3 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 230
408 8.6.1.3.4 Curva em F.F.D. Ø160mmx45º abocardada; UN 2
409 8.6.1.3.5 Tê em F.F.D. Ø(160x90)mm abocardado; UN 2
410 8.6.1.3.6 Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 2
411 8.6.1.3.7 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 2
412 8.6.1.3.8 Tê em F.F.D. Ø(160x160)mm abocardado; UN 1
413 8.6.1.3.9 Cone em F.F.D. Ø(110x160mm) abocardado; UN 2
414 8.6.1.3.10 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 2
415 8.6.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 45

416 8.6.1.5 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 2

417 8.6.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 2

418 8.6.1.7 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 3

419 8.6.1.8 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 8.6.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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420 8.6.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 305,34

421 8.6.2.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 110,23

422 8.6.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 111,34

423 8.6.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 67,83

 8.6.2.2 PLUVIAL
 8.6.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

424 8.6.2.2.1.
1

PVC Ø315mm SN4; ml 140

425 8.6.2.2.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 6

426 8.6.2.2.3 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 19

 8.6.2.3 DOMÉSTICA
 8.6.2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

427 8.6.2.3.1.
1

PVC Ø200mm SN4; ml 160

428 8.6.2.3.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

429 8.6.2.3.3 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 40

 8.7 RUA 25 DE ABRIL
 8.7.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

430 8.7.1.1 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 8.7.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
431 8.7.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 232,59
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432 8.7.1.2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 93,3

433 8.7.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 66,74

434 8.7.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 66,74

 8.7.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

435 8.7.1.3.1 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 105
436 8.7.1.3.2 Tubo em P.V.C. Ø160 PN10; m 215
437 8.7.1.3.3 Tubo em F.F.D. Ø150; m 30
438 8.7.1.3.4 Curva em F.F.D. Ø110mmx22\'30º abocardada; UN 2
439 8.7.1.3.5 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 3
440 8.7.1.3.6 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC Ø110mm; UN 1
441 8.7.1.3.7 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 1
442 8.7.1.3.8 Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 1
443 8.7.1.3.9 Tê em F.F.D. Ø(160x160)mm abocardado; UN 6
444 8.7.1.3.10 Curva em F.F.D. Ø160mmx22\'30º abocardada; UN 3
445 8.7.1.3.11 Curva em F.F.D. Ø160mmx45º abocardada; UN 1
446 8.7.1.3.12 Curva em F.F.D. Ø160mmx90º abocardada; UN 1
447 8.7.1.3.13 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø160mm; UN 1
448 8.7.1.4 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 6

449 8.7.1.5 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 2

450 8.7.1.6 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 4

451 8.7.1.7 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ160PN10: válvula de cunha elástica Ø150 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 8
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452 8.7.1.8 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 4

453 8.7.1.9 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica de diâmetro 1,25m com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
centro; drenagem do seu fundo para o Ribeiro em PVC DN125 SN4; abertura de furo DN150 nas paredes do ribeiro para introdução da tubagem e respectivo fechamento
contra a tubagem com \"Sika Grout\" ou equivalente; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou
equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

 8.7.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 8.7.2.1 PLUVIAL

454 8.7.2.1.1 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introdução da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 15

 8.7.2.2 DOMÉSTICA
455 8.7.2.2.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em

PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 8

456 8.7.2.2.2 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 4

457 8.7.2.2.3 Remoção de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido dúctil
Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 6

458 8.7.2.2.4 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e reparação das paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traço 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN 2

 9 Redes de rega
 9.1 Sistema de Rega
 9.1.1 Fornecimento, montagem e ensaio de toda a rede de rega incluindo aplicação dos elementos de acordo com as peças desenhadas e cláusulas tecnicas. Consideram-se englobados

todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento. Estão ainda incluidos nestes artigos a abertura e tapamento de valas, a
eventual remoção e reposição de pavimentos e o assentamento e remate das caixas e acessórios.

459 9.1.1.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto,
bombagem de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.

m3 241

460 9.1.1.2 Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por
camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação mecânica nas camadas superiores.

m3 241

 9.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:
461 9.1.2.1 Tubo PEBD Especial Rega Azud 16x1.4 mm - PN 4 ml 200
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462 9.1.2.2 Tubo PEAD 32mm, PN 10 - PE 100 ml 505
463 9.1.2.3 Tubo PEAD 50 mm, PN 10 - PE 100 ml 700

 9.1.3 Fornecimento e instalação de tubagem PVC de 16 Kg/cm2 para as zonas de atravessamento, incluindo todos os acessórios, conforme desenhos:
464 9.1.3.1 Diâmetro = 90mm ml 30

 9.1.4 Fornecimento e instalação de Emissores incluindo todos os acessórios, conforme os desenhos:
465 9.1.4.1 Fornecimento e instalação de Corpo Pulverizador PROS - 04 do tipo Hunter, ou equivalente, com entrada roscada fêmea 1/2\"; Altura de emergência: 10cm; pressão de

funcionamento: 2,8bar
UN 118

 9.1.4.2 Fornecimento e instalação de (bicos) cabeças Rotator Nelson MP, ou equivalente:
466 9.1.4.2.1 Rotator MP1000 360º  tipo Nelson, ou equivalente UN 57
467 9.1.4.2.2 Rotator MP2000 360º  tipo Nelson, ou equivalente UN 31
468 9.1.4.2.3 Rotator MP3000 360º  tipo Nelson, ou equivalente UN 30
469 9.1.4.2.4 Chave para MP Rotator tipo Nelson, ou equivalente UN 1
470 9.1.4.3 Fornecimento e instalação de válvula anti-dreno para Corpo Pulverizador PROS - 04 do tipo Hunter, ou equivalente UN 1

 9.1.5 Fornecimento e instalação das ligações entre a tubagem de distribuição e os aspersores e pulverizadores:
471 9.1.5.1 Tomada em Carga 32 X 1/2\" UN 118
472 9.1.5.2 Raccord canelado 1/2\" UN 180
473 9.1.5.3 Rolo tubo polietileno para Raccord UN 2
474 9.1.5.4 Rolo Fita Teflon 1/2\" x 10 m UN 30
475 9.1.5.5 Rolo Fita Teflon 19 mm x 15 m UN 10

 9.1.6 Fornecimento e instalação de válvulas manuais, electroválvulas, caixas de protecção, conforme desenhos:
476 9.1.6.1 Electroválvula Rain Bird DV100 9 VDC UN 9
477 9.1.6.2 Caixa Valvulas D1400 Rect. Abrisa Jumbo (64x50x30) UN 9

 9.1.7 Fornecimento e instalação de Filtro de Discos e respectivos acessórios:
478 9.1.7.1 Filtro rega 2\"-120 Mesh cart. inox UN 3
479 9.1.7.2 Válvula de esfera 2 anéis PVC roscar 2\" UN 3
480 9.1.7.3 Junção simples com O\'Ring PVC roscar Fêmea 2\" UN 3
481 9.1.7.4 União rosca macho 63 X 2\" UN 6
482 9.1.7.5 Caixa Rectangular 12\" Prof VB 1419 UN 3

 9.1.8 Fornecimento e instalação do Programador, ligações às electroválvulas e respetivos acessórios:
483 9.1.8.1 Programador Rain Bird Pilhas WPX-1 Estação UN 9
484 9.1.9 Fornecimento e instalação de todos os acessórios, ligações e trabalhos necessários complementares ao funcionamento da rede. vg 1

 10 Infraestruturas Eléctricas
 D Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como

equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra deverá ser fiscalizada pelo
distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante deverá ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverão ser recepcionados pela EDP:

 E As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"

 F Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 G Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes representados em projecto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 10.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
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 10.1.1 Desmontagem de colunas de iluminação, metálicas, incluindo desmontagem de luminárias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execução de uniões se necessário,
transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:

485 10.1.1.1 C - Colunas de iluminação metálicas. UN 31
 10.1.2 Desmontagem de colunas de iluminação, em marmorite, incluindo desmontagem de luminárias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execução de uniões se

necessário, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:
486 10.1.2.1 CM - Colunas de iluminação em marmorite. UN 41

 10.1.3 Desmontagem de luminária em consola, incluindo desmontagem de consola, reparação de fachada com pintura respetiva, desmontagem de luminárias, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:

487 10.1.3.1 LC - Luminária em consola. UN 11
 10.2 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
 10.2.1 Rede de Baixa Tensão - Valas, Tubos e Caixas
 10.2.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização:

488 10.2.1.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm. ml 2303
489 10.2.1.1.2 Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betonilha 1:3:5 ml 799

 10.2.1.2 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:
490 10.2.1.2.1 Circulares c/ diâmetro 1,25m UN 105

 10.2.1.3 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
491 10.2.1.3.1 Tubo PEAD Dn63 ml 185
492 10.2.1.3.2 Tubo PEAD Dn125 ml 12408

 10.2.3 Rede de Iluminação Pública
 10.2.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização:

493 10.2.3.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm ml 403
 10.2.3.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

494 10.2.3.2.1 Tubo PEAD Dn63 ml 3250
 10.2.3.3 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execução de extremidades e ligações, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecção mecânica respetiva:

495 10.2.3.3.1 LSVAV 4x16 ml 3895
496 10.2.3.3.2 LSVAV 4x35 ml 98

 10.2.3.4 Fornecimento e montagem de Armários de Distribuição, em poliester, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protecção e respectivos fusíveis, do tipo:
497 10.2.3.4.1 Tipo W - 2T2+4T00 UN 3

 10.2.3.5 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execução de terra de protecção e respectiva electrificação, incluindo
caixa de cofrê, fusível respetivo, luminária e acessórios de fixação:

498 10.2.3.5.1 L1 - Coluna Troncocónica em aluminio, altura útil de 7 metros, diâmetro de base de 145 mm, diâmetro de topo de 76 mm, com fixação ao solo por enterramento com dois
fechos de segurança na portinhola, acabamento com pintura electroestática em RAL a definir, com acessório para poste duplo BEGA 70702, multiple pole top duplo, com
2 luminárias Refª 99665K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 23,2 W, da BEGA ou equivalente;

UN 4

499 10.2.3.5.2 L2 - Coluna Troncocónica em aluminio, altura útil de 7 metros, diâmetro de base de 145 mm, diâmetro de topo de 76 mm, com fixação ao solo por enterramento com dois
fechos de segurança na portinhola, acabamento com pintura electroestática em RAL a definir, com luminária Refª 99721K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 53,8 W, da
BEGA ou equivalente;

UN 57

500 10.2.3.5.3 L3 - Coluna GESTALU, Troncocónica em aluminio, altura útil de 4 metros, diâmetro de base de 114 mm, diâmetro de topo de 60 mm, fixação ao solo por flange,
acabamento com pintura electroestática em RAL a definir, com luminária Refª 99656K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 15,6 W, da BEGA ou equivalente;

UN 20

501 10.2.3.5.4 L4 - Coluna Troncocónica em aluminio, altura útil de 6 metros, diâmetro de base de 145 mm, diâmetro de topo de 76 mm, com fixação ao solo por enterramento,
acabamento com pintura electroestática em RAL a definir, com luminária Refª 99721K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 53,8 W, da BEGA ou equivalente;

UN 32

 10.2.3.6 Fornecimento e montagem de ponto de luz em consola, incluindo acessório de fixação em fachada, caixa de derivação CD0, fixação e protecção mecánica dos cabos de subida,
luminária e consola respetiva:
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502 10.2.3.6.1 L5 - Acessório para Parede BEGA 70700 OUTRIGER Arm 3º, com caixa de derivação, do tipo CD0, com luminária Refª 99656K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 15,6
W, da BEGA ou equivalente;

UN 9

 10.2.3.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de projetores de pavimento, incluindo abertura de fundações, fornecimento e montagem de caixas de derivação, electrificação total,
acessórios de fixação, kits de montagem, driver´s:

503 10.2.3.7.1 L6 - Projetor de Pavimento Refª 84173K3, da BEGA ou equivalente; UN 1
504 10.2.3.7.2 L7 - Projetor de Pavimento Refª 84457K3, da BEGA ou equivalente; UN 7

 11 Infraestruturas de telecomunicações
505 11.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalização. ml 2306
506 11.2 Abertura e tapamento de vala c/ 1,0 m, incluindo betão pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalização. ml 719

 11.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
507 11.3.1 Tipo CVR1 UN 56
508 11.3.2 Tipo CVR2 UN 25
509 11.3.3 Tipo CVM 30x30x30 UN 216

 11.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
510 11.4.1 Tritubo 40mm ml 3025
511 11.4.2 PEAD 110mm ml 12100

 11.5 Fornecimento e montagem de tubo,  para ligação a CVM, CEMU, ATI ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de roços e pintura respectiva, de
modo a que os tubos fiquem o mais dissimulado possível:

512 11.5.1 PEAD 40mm ml 5440
513 11.5.2 PEAD 63mm ml 360

 12 Serviços afectados
 12.1 Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afectados:
 12.1.1 Reposição de todos os serviços afectados, incluindo a eventual criação de sistemas alternativos provisórios,via aérea ou enterrada, de forma a garantir os fornecimentos e acessos

dos seguintes sistemas:
514 12.1.1.1 Redes de abastecimento de água vg 1
515 12.1.1.2 Redes de águas residuais domésticas vg 1
516 12.1.1.3 Redes de águas residuais pluviais vg 1
517 12.1.1.4 Redes de energia vg 1
518 12.1.1.5 Redes de telecomunicações vg 1
519 12.1.1.6 Rede de gás vg 1
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